
Załącznik nr 3.1 - rozmiar prac wg czynności

Leśnictwo Hołody          

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

ADM SŁ-POZ
Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-CH  Prace wykonywane ciągnikiem   1 H 5,00

Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

ADM SŁ-POZ ZŁ   0,00

ADM SP-POZ
Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-CH  Prace wykonywane ciągnikiem   1 H 4,00

Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

ADM SP-POZ ZŁ   0,00

HOD CP

Hołody 01-03-1-08-190   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,96

Hołody 01-03-1-08-195   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,27

Hołody 01-03-1-08-204   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,38

Hołody 01-03-1-08-212   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,15

Hołody 01-03-1-08-225   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,84

Hołody 01-03-1-08-229   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,55

Hołody 01-03-1-08-233   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,72

Hołody 01-03-1-08-235   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,68

HOD CP Razem pow. wydz. objętych zabiegiem 
(powyżej powierzchnia zredukowana dla czynności) HA   7,55

HOD CW

Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,78

Hołody 01-03-1-08-228   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,47

Hołody 01-03-1-08-267   -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,73

HOD CW Razem pow. wydz. objętych zabiegiem 
(powyżej powierzchnia zredukowana dla czynności) HA   6,98

HOD MA-PORZ

Hołody 01-03-1-08-186   -dx  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,36

Hołody 01-03-1-08-196   -l   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,09

Hołody 01-03-1-08-196   -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,00

Hołody 01-03-1-08-198   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,50

Hołody 01-03-1-08-199   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,00

Hołody 01-03-1-08-200   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,20

Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,00

Hołody 01-03-1-08-234   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,30

Hołody 01-03-1-08-234   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,31

HOD MA-PORZ HA   11,82

HOD ODN-GLEB

Hołody 01-03-1-08-186   -dx  -00 SPUL-BR  spulchn.gleby w bruzdach      1 KMTR 2,40

Hołody 01-03-1-08-186   -dx  -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,40

Hołody 01-03-1-08-196   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 4,69

Hołody 01-03-1-08-196   -l   -00 WYK-RABA1 wykonanie rabatowałków        ----- KMTR 4,69

Hołody 01-03-1-08-196   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 11,79

Hołody 01-03-1-08-196   -m   -00 WYK-RABA1 wykonanie rabatowałków        ----- KMTR 11,79

Hołody 01-03-1-08-198   -d   -00 SPUL-BR  spulchn.gleby w bruzdach      1 KMTR 7,70

Hołody 01-03-1-08-198   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 7,70

Hołody 01-03-1-08-199   -d   -00 SPUL-BR  spulchn.gleby w bruzdach      1 KMTR 22,50

Hołody 01-03-1-08-199   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 22,50

Hołody 01-03-1-08-200   -b   -00 SPUL-BR  spulchn.gleby w bruzdach      1 KMTR 2,90

Hołody 01-03-1-08-200   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,90

Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 25,90
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HOD ODN-GLEB Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 WYK-RABA1 wykonanie rabatowałków        ----- KMTR 25,90

HOD ODN-GLEB HA   11,62

HOD ODN-ZŁOŻ

Hołody 01-03-1-08-224   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,50

Hołody 01-03-1-08-224   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,30

Hołody 01-03-1-08-224   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,50

Hołody 01-03-1-08-224   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,15

HOD ODN-ZŁOŻ HA   1,27

HOD ODN-ZRB

Hołody 01-03-1-08-224   -m   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,90

Hołody 01-03-1-08-224   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,00

Hołody 01-03-1-08-224   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,30

HOD ODN-ZRB HA   0,72

HOD PIEL

Hołody 01-03-1-08-199   -c   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 1,00

Hołody 01-03-1-08-201   -d   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 0,36

Hołody 01-03-1-08-201   -g   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 0,95

Hołody 01-03-1-08-202   -d   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 0,97

Hołody 01-03-1-08-204   -f   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 1,00

Hołody 01-03-1-08-220   -a   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 1,30

Hołody 01-03-1-08-220   -j   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 2,19

Hołody 01-03-1-08-222   -a   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 0,78

Hołody 01-03-1-08-222   -b   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 1,00

Hołody 01-03-1-08-224   -g   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 0,73

Hołody 01-03-1-08-224   -h   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 3 HA 0,77

Hołody 01-03-1-08-224   -j   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 3 HA 0,50

Hołody 01-03-1-08-224   -k   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 0,47

Hołody 01-03-1-08-224   -m   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 3 HA 0,72

Hołody 01-03-1-08-224   -n   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 1,00

Hołody 01-03-1-08-226   -g   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 1,04

Hołody 01-03-1-08-226   -h   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 0,36

Hołody 01-03-1-08-227   -a   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 0,78

Hołody 01-03-1-08-227   -b   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 1,00

Hołody 01-03-1-08-228   -c   -01 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 1,00

Hołody 01-03-1-08-228   -i   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 1,05

Hołody 01-03-1-08-230   -a   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 1,15

Hołody 01-03-1-08-233   -b   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 0,84

Hołody 01-03-1-08-233   -d   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 4 HA 0,41

HOD PIEL Razem pow. wydz. objętych zabiegiem 
(powyżej powierzchnia zredukowana dla czynności) HA   21,37

HOD POPR

Hołody 01-03-1-08-220   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00

Hołody 01-03-1-08-220   -a   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 1,00

Hołody 01-03-1-08-220   -j   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,80

Hołody 01-03-1-08-220   -j   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 1,80

Hołody 01-03-1-08-222   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00

Hołody 01-03-1-08-222   -b   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 1,00

Hołody 01-03-1-08-224   -n   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,60

Hołody 01-03-1-08-224   -n   -00 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 1,60

Hołody 01-03-1-08-228   -c   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,60

Hołody 01-03-1-08-228   -c   -01 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  2 TSZT 1,60
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HOD POPR HA   1,39

OCHRL O-BOBRY
Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-CH  Prace wykonywane ciągnikiem   1 H 8,00

Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

OCHRL O-BOBRY HA   2,82

OCHRL O-GRODZS Hołody 01-03-1-08-224   -n   -00 GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

OCHRL O-GRODZS ZŁ   0,00

OCHRL O-KONTRU

Hołody 01-03-1-08-224   -h   -00 GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Hołody 01-03-1-08-224   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00

Hołody 01-03-1-08-224   -j   -00 GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Hołody 01-03-1-08-224   -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00

Hołody 01-03-1-08-224   -m   -00 GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Hołody 01-03-1-08-224   -m   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 3,00

Hołody 01-03-1-08-228   -c   -01 GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Hołody 01-03-1-08-228   -c   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 14,00

OCHRL O-KONTRU HA   2,42

OCHRL O-POZ
Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-CH  Prace wykonywane ciągnikiem   1 H 10,00

Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

OCHRL O-POZ ZŁ   0,00

OCHRL O-PROGNŚ Hołody 01-03-1-08-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 4,00

OCHRL O-PROGNŚ SZT  4,00

OCHRL O-SMIECI
Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-CH  Prace wykonywane ciągnikiem   1 H 25,00

Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

OCHRL O-SMIECI M3   21,00

OCHRL O-ZGRYZC

Hołody 01-03-1-08-202   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,97

Hołody 01-03-1-08-204   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,43

Hołody 01-03-1-08-220   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,30

Hołody 01-03-1-08-220   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,24

Hołody 01-03-1-08-222   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,48

Hołody 01-03-1-08-224   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,73

Hołody 01-03-1-08-224   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50

Hołody 01-03-1-08-224   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,72

Hołody 01-03-1-08-228   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,69

Hołody 01-03-1-08-232   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,84

OCHRL O-ZGRYZC HA   9,90

OCHRL O-ZGRYZD Hołody 01-03-1-08-      -    -  DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych   1 SZT 30,00

OCHRL O-ZGRYZD HA   30,00

OCHRL O-ZWGRZBD Hołody 01-03-1-08-190   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 1,56

OCHRL O-ZWGRZBD HA   1,56

OCHRL O-ZWWTÓRM Hołody 01-03-1-08-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 30,00

OCHRL O-ZWWTÓRM M3   30,00

OCHRP P-INFO
Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-CH  Prace wykonywane ciągnikiem   1 H 8,00

Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 64,00

OCHRP P-INFO ZŁ   0,00

OCHRP P-PORZ
Hołody 01-03-1-08-185   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,40

Hołody 01-03-1-08-194   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30
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OCHRP P-PORZ Hołody 01-03-1-08-234   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

OCHRP P-PORZ HA   1,00

POZ CP-P
Hołody 01-03-1-08-234   -n   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 45,00

Hołody 01-03-1-08-234   -p   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 25,00

POZ CP-P M3   70,00

POZ IB Hołody 01-03-1-08-186   -dx  -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 1 M3 110,00

POZ IB M3   110,00

POZ IIIAU

Hołody 01-03-1-08-198   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 273,00

Hołody 01-03-1-08-199   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 625,00

Hołody 01-03-1-08-234   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 211,00

Hołody 01-03-1-08-234   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 98,00

POZ IIIAU M3   1 207,00

POZ IIIB Hołody 01-03-1-08-200   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 97,00

POZ IIIB M3   97,00

POZ IVD Hołody 01-03-1-08-223   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 2 M3 1340,00

POZ IVD M3   1 340,00

POZ POZ-P
Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-CH  Prace wykonywane ciągnikiem   1 H 25,00

Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

POZ POZ-P ZŁ   0,00

POZ PR Hołody 01-03-1-08-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 500,00

POZ PR M3   500,00

POZ PTP Hołody 01-03-1-08-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 348,00

POZ PTP M3   348,00

POZ PTW Hołody 01-03-1-08-      -    -  CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 255,00

POZ PTW M3   255,00

POZ TPP

Hołody 01-03-1-08-177   -a   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 32,00

Hołody 01-03-1-08-179   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 102,00

Hołody 01-03-1-08-179   -b   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 63,00

Hołody 01-03-1-08-179   -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 82,00

Hołody 01-03-1-08-179   -m   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 30,00

Hołody 01-03-1-08-179   -o   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 28,00

Hołody 01-03-1-08-179   -r   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 49,00

Hołody 01-03-1-08-183   -l   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 82,00

Hołody 01-03-1-08-186   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 26,00

Hołody 01-03-1-08-186   -m   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 48,00

Hołody 01-03-1-08-186   -n   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 48,00

Hołody 01-03-1-08-186   -p   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 12,00

Hołody 01-03-1-08-186   -s   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 8,00

Hołody 01-03-1-08-192   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 56,00

Hołody 01-03-1-08-192   -j   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 25,00

Hołody 01-03-1-08-193   -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 153,00

Hołody 01-03-1-08-193   -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 171,00

Hołody 01-03-1-08-195   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 400,00

Hołody 01-03-1-08-195   -c   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 152,00

Hołody 01-03-1-08-195   -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 70,00
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POZ TPP

Hołody 01-03-1-08-195   -f   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 100,00

Hołody 01-03-1-08-195   -g   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 77,00

Hołody 01-03-1-08-195   -i   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 37,00

Hołody 01-03-1-08-195   -j   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 18,00

Hołody 01-03-1-08-195   -k   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 7,00

Hołody 01-03-1-08-195   -l   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 6,00

Hołody 01-03-1-08-195   -m   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 23,00

Hołody 01-03-1-08-195   -n   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 11,00

Hołody 01-03-1-08-195   -s   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 124,00

Hołody 01-03-1-08-200   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 45,00

Hołody 01-03-1-08-200   -g   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 58,00

Hołody 01-03-1-08-200   -l   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  3 M3 210,00

Hołody 01-03-1-08-201   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 232,00

Hołody 01-03-1-08-223   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 49,00

Hołody 01-03-1-08-223   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 44,00

Hołody 01-03-1-08-225   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 41,00

Hołody 01-03-1-08-225   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 57,00

Hołody 01-03-1-08-225   -f   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 31,00

Hołody 01-03-1-08-227   -d   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 3 M3 35,00

POZ TPP M3   2 842,00

POZ TWP

Hołody 01-03-1-08-179   -d   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 33,00

Hołody 01-03-1-08-179   -g   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 21,00

Hołody 01-03-1-08-183   -m   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 33,00

Hołody 01-03-1-08-183   -s   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 111,00

Hołody 01-03-1-08-185   -g   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 79,00

Hołody 01-03-1-08-186   -bx  -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 20,00

Hołody 01-03-1-08-186   -cx  -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 28,00

Hołody 01-03-1-08-186   -fx  -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 11,00

Hołody 01-03-1-08-186   -hx  -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 60,00

Hołody 01-03-1-08-186   -r   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 19,00

Hołody 01-03-1-08-186   -z   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 14,00

Hołody 01-03-1-08-194   -a   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 17,00

Hołody 01-03-1-08-194   -b   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 91,00

Hołody 01-03-1-08-195   -b   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 25,00

Hołody 01-03-1-08-195   -h   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 90,00

Hołody 01-03-1-08-195   -t   -00 CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz  4 M3 15,00

Hołody 01-03-1-08-199   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 18,00

Hołody 01-03-1-08-200   -i   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 24,00

Hołody 01-03-1-08-203   -c   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 39,00

Hołody 01-03-1-08-204   -j   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 21,00

Hołody 01-03-1-08-213   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 19,00

Hołody 01-03-1-08-225   -k   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 34,00

Hołody 01-03-1-08-234   -h   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 74,00

Hołody 01-03-1-08-265   -b   -00 CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz 4 M3 48,00

POZ TWP M3   944,00

POZ ZM Hołody 01-03-1-08-      -    -  ZRYWKA   Zrywka drewna ----- M3 7700,00
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POZ ZM M3   7 700,00

UBOCP CHOINKIL
Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-CH  Prace wykonywane ciągnikiem   1 H 6,00

Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

UBOCP CHOINKIL SZT  50,00

UTRZ UT-DROGIL
Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-CH  Prace wykonywane ciągnikiem   1 H 48,00

Hołody 01-03-1-08-      -    -  GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 144,00

UTRZ UT-DROGIL KMTR  0,00

UTRZ UT-TURYST
Hołody 01-03-1-08-232   -d   -00 GODZ-CH  Prace wykonywane ciągnikiem   1 H 32,00

Hołody 01-03-1-08-232   -d   -00 GODZ-RH  Prace godzinowe ręczne        1 H 132,00

UTRZ UT-TURYST SZT  1,00
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Zestawienie sumuje pozyskanie grubizny kosztem Skarbu Państwa i pozyskanie drobnicy (sortymentu M2) kosztem nabywcy, stąd w takich
przypadkach mogą pojawić się rozbieżności w stosunku do załącznika nr 3.3 i formularza cenowego.
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