
Cena jedn. NETTO Wartość NETTO

PLN PLN

1 2 3 4 5 6 7

I

1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych  rob. ziemnych w terenie płaskim 1,280 km

2 D.01.02.01.

Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 15-25cm wraz z 

karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi  i  karpiny na 

składowisko Wykonawcy  i zasypaniem dołów po karczach w obrębie 

jezdni i poboczy - warstwami z ubieciem

2,00 szt.

3 D.01.02.01.
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31-60% 

powierzchni
0,14 ha

4 D.01.02.02.

Usuniecie  wartstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy 

średnio do 25cm ze składowaniem nadmiaru na składowisku 

Wykonawcy                                                                     

2 850,00 m2

5 D.01.02.04.

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej jezdni drogi głównej 

śred.  grub. 3cm  (jezdnia drogi głównej od km 0+000 do km 0+14 ) 

wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 15 km

84,00 m2

6 D.01.02.04.

Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi głównej  grub. do 

15cm  jezdnia drogi głównej  wraz z wywiezieniem materiału z 

rozbiórki na składowisko Inwestora do  10km (materiał Inwestora)

2 918,00 m2

7 D.01.02.04.

Rozebranie podbudowy, kruszywo łamane przemieszanej z gruzem 

ceglanym oraz żużlem pod jezdnią drogi głównej śred. grub. 20cm  

wraz z utylizacją materiału na składowisku Wykonawcy

2 918,00 m2

8 D.01.02.04.

Rozebranie  poboczy z destruktu śred. grub. 12cm wraz z 

wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl.10km na składowisko 

Inwestora

2 500,00 m2

II

9 D.02.01.01.
Wykonanie wykopu liniowego - rów trapezowy 160m z odwozem 

urobku na składowisko Wykonawcy
96,00 m3

10 D.02.03.01.
Wykonanie nasypów z piasku  (najlepiej średnioziarnistego) pod drogą 

i parkingiem                                                                                                    
440,00 m3

III

11 D.03.02.01.
Demontaż rur betonowych przepustów pod zjazdami  łącznie z 

odkopaniem  zasypaniem i uzupełeniniem piasku.
35,00 mb

12 D.03.02.01. Demontaż ścianek czołowych wlotu/wylotu przepustów                                                          2,00 szt.

13 D.03.02.01.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i

wyładunku na składowisko Wykonawcy.
7,00 m3

14 D.03.02.01.

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do

3,00m. Grunt kategorii III-IV

20,40 m3

15 D.03.02.01.
Wykonanie fundamentu pod przepustami szer 0.8m - 15cm KŁSM 

0/32 + 10cm pospółki - razem grub.25cm
19,20 m2

16 D.03.01.03.a Wykonanie przepustów  z rury HDPE DN 400 SN8 pod zjazdami. 24,00 mb

17 D.03.02.01.
Wykonanie typowych  betnowych  ścianek czołowych przepustów dla 

rur 400mm
4,00 szt.

18 D.03.02.01.
Zasypanie przepustów piaskiem średnioziarnistym z ubiciem 

warstwami 
14,40 m3

19 D.03.02.01a.
Regulacja pionowa zaworów wodociągowych zlokalizowanych w

jezdni
2,00 kpl.

IV

20 D.04.01.01.

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów na średnią 

głębębokość 30cm, w gruntach kat.II-IV z odwozem gruntu na 

składowisko Wykonawcy

588,00 m2

21 D.04.01.01.

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni drogi głównej 

(poszerzenie i na pełnej szerokości) na  śred. głębokość do 20cm, w 

gruntach kat.II-IV z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7 197,00 m2
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22 D.04.01.01.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża  pod wartwy konstrukcyjne 

nawierzchni
551,00 m2

23 D.04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizo-

wanego mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod 

parkingami opaską parkingu, wysepką                                

872,00 m2

24 D.04.04.02

Warstwa podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych C90,3 o 

uziarnieniu 0/31.5  grub. 20 cm -  droga główna na pełnej szerokości, 

poszerzeniach oraz zjazdach.

6 953,00 m2

25 D.04.04.02

Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanek związanych cementem 

C3/4, grub.warstwy po zagęszczeniu 15cm: pod nawierzchnią 

parkingów i zjazdów

1 139,00 m2

26 D.04.05.01a

Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanek związanych cementem 

C3/4  grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm pod nawierzchnię jezdni 

drogi głównej (pełna szerokośc oraz poszerzenia)                                                                    

7 197,00 m2

V

27 D.04.03.01a Oczyszczenie nawierzchni drogowych i podbudów przed skropieniem 15 744,00 m2

28 D.04.03.01a
Skropienie nawierzchni drogowych i podbudów asfaltem w ilości śr. 

0.4kg/1m2
15 744,00 m2

29 D.05.03.05b.
Profilowanie istn. nawierzchni bitumicznej z AC16W (1530m2 drogi 

na odc. od 263 do 700 śr.105kg/1m2)
180,80 t

30 D.05.03.26

Ułożenie siatki  kompozytowej z włókien syntetycznych siatka 

poliestrowa włóknina polipropylen powlekanych bitumem - o oczku 

40x40mm, UTS 50x50kN/m - nad krawędziami poszerzenia jezdni

926,00 m2

31 D.05.03.05b.
Warstwa wiążąca z mieszanki typu  AC22W/AC16W  grub.warstwy 

po zagęszczeniu 7 cm. pod nawierzchnię jezdni drogi głównej
7 881,00 m2

32 D.05.03.05a Warstwa ścieralna z AC11S, grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm.                     7 863,00 m2

33 D.05.03.23a.
Nawierzchnia zjazdów oraz wysepki z kostki betonowej grub. 8cm 

kolor czerwony; na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
267,00 m2

34 D.05.03.23a.

Nawierzchnia parkingów, wysepki oraz opaski parkingu z kostki 

betonowej kolorowej o grubości 8cm, na podsypce cem-piaskowej 1:4 

grub. 5cm

872,00 m2

VI

35 D.06.01.01.
Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem mieszanką traw niskich 

przy grubości warstwy humusu 10cm; materiał Wykonawcy z dowozu
2 920,00 m2

36 D.06.01.01.
Oczyszczenie rowów z namułów na śred. głębokość 30cm z odwozem 

urobku na składowisko Wykonawcy
152,00 mb

VII

37 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe - tarcze znaków 10,00 szt.

38 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe - słupki 10,00 szt.

39 D.07.02.01. Montaż aktywnych znaków C-9 z pylonem U-5c 2,00 szt.

40 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe - demontaż znaków pionowych i słupków 8,00 szt.

41 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe - przestawienie tarcze 8,00 szt.

42 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe - przestawienie słupki 8,00 szt.

VIII

43 D.08.01.01.

Ustawienie krawężników betonowych drogowych o wymiarach 15x30 

cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15                                                                                          

638,00 mb

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

NAWIERZCHNIE

OZNAKOWANIE

ELEMENTY ULIC  ORAZ   INNE
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44 D.08.01.01.
Ustawienie oporników wysepkowych  trapezowych 25x30cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu C16/20
19,00 mb

IX

45 SST.E
Osłoniecie przewodów telekomunikacyjnych - odkopanie kabla w 

gruntach kat. I-IV 
123,00 m

46 SST.E
Osłonięcie kabla rurą dwudzielną oslonową klasy SN8,  średnicy 

80mm
123,00 m

47 SST.E
Zasypanie rowu wzłuż  osłoniętego kabla z zagęszczaniem grutu 

warstwami po 30cm. Grunt z dowozu - piasek średnioziarnisty.                                                                      
123,00 m

48 SST.E
Przestawienie słupa elektroenergetycznego typu "A" - ok. 1.0m, bez 

wydłużania kabli
1,00 szt.

49 SST.E

Ułożenie kabla pod drogą i podłączenie do istn. słupa nr 878/1/6 - 

kabla YAKY 4x50mm2  zasilającego oświetlenie ścieżki rowerowej z 

montażem urry osłonowej na słupie DN50mm (3m) oraz uziemieniem 

18,00 m

50 SST.E
Montaż lamp oświetlenia ścieżki rowerowej: 24W - na słupie 

aluminiowym 5m, na typowym fundamencie słupa B-50.
46,00 szt.

51 SST.E
Montaż kabli zasilania znaków C-9 do wysepki oraz na wysepce 

nieprzejezdnej w osłonie rurami Dn50mm
15,00 m

X

52 D-M.00.00.00
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej 

organizacji ruchu dla zabezpieczenia ruchu i robót.
1,00 kpl.

53 D-M.00.00.00 Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 1,00 kpl.

SUMA BRUTTO:

ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

INNE

SUMA NETTO:

PODATEK VAT:
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