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1. WYMAGANIA OGÓLNE  
Wykonawca może zaproponować produkt równoważny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech i parametrów technicznych i jakościowych zawartych w dokumentacji, 
po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem,Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmianę rozwiązania 
należy dołączyć dokumenty wskazujące na równoważność techniczną i jakościową produktu (certyfikaty, atesty, świadectwa w zależności od wymagań i przepisów 
odrębnych). 
 
1.1. Wstęp 

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (określonej dalej skrótem ST) są, zgodnie z [3], zbiory wymagań 
niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót związanych z planowaną inwestycją: Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w 
ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - uspołecznione 
działania zielone”. 

1.1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z [4] w zakresie określonym w punkcie 1.1.3. dla inwestycji 
określonej w punkcie 1.1.3. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót. 

1.1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji polegającej na wykonaniu robót jak opisano powyżej. 
Przedstawiona poniżej tabela zawiera podstawowy podział ogółu robót zgodnego z DP oraz związanymi z nią przedmiarami. Zgodnie z [5] i [6] roboty określone 
zostały nazwami i kodami zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (określanym dalej skrótem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczególne, właściwe dla 
inwestycji grupy, klasy i kategorie robót budowlanych z działu 45000000-7 Roboty Budowlane. 
Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących poszczególnych branż, gdzie stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących jakości, 
bezpieczeństwa i innych. 
 
 Kod CPV Opis robót 
ST-00 45000000-7 Roboty budowlane  
ST-01 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
ST-02 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne  
ST-03 45262300-4 Roboty żelbetowe i betonowe 
ST-04 45320000-6 Roboty izolacyjne 
ST-05 45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 
ST-06 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
ST-07 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków  

1.1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury,  

2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach,  
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,  
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,  
4) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
b) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki,  
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,  
6) budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,  
7) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  
8) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 9) urządzeniach 
budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki,  
10) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy,  
11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,  
12) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego,  
13) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu,  
14) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,  
16) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  
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17) właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej 
w rozdziale 8,  
18) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową,  
19) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),  
20) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,  
21) opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
22) drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcie po ich zakończeniu. 
23) dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
24) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
25) rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
26) laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
27) materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
28) odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
29) poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
30) projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem DP. 
31) rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 
32) przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
33) części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
34) ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i ST. 
35) ZRU - należy przez to rozumieć Zarządzającego Realizacją Umowy 

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty budowlano-montażowe powinny być wykonane zgodnie z [17], z uwzględnieniem zmian, wynikających z późniejszych zmian aktów prawnych, norm itd., 
powołanych w [17]; 
 
a) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 

b) Dokumentacja projektowa (DP) 
Podstawą do wykonywania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w pkt. 1.1.1, jest prawomocne pozwolenie na budowę, DP wraz z rysunkami 
uzupełniającymi, wykonanymi przez autorów DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem 
do dziennika budowy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i 
autorskiego, zgodnie z [1]. 
Przekazana DP składać się będzie z części, dostarczonej przez Zamawiającego, zawierającej: 
 plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych; 
 przedmiary robót; 
 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 inne, wynikające z Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą dokumenty. 

Oraz części opracowanej przez Wykonawcę, zawierającej m.in.: 
 projekt organizacji ruchu na czas budowy; 
 projekt dojazdów tymczasowych na teren budowy na czas budowy; 
 projekt organizacji i harmonogram robót; 
 projekt zaplecza technicznego budowy; 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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d) Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza, 
 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 
 zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali ciężkich, 
 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych, 
 możliwością powstania pożaru. 
 

f) Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
g) Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz interesów osób trzecichś 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i zawiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Metody użyte przy budowie, wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska, 
budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 
 hałasem, 
 wibracją, 
 drganiami i wstrząsami, 
 zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5e 

 
h) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz dotyczące przewozu nietypowych wagowo ładunków i w ten sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
i) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których 
mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed 
rozpoczęciem budowy kierownik budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
j) Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
W szczególności wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia itp. objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, 
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, nierówności, koszenie 
trawy, czyszczenie jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu itp.). 
W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: znaki pionowe, 
poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszty związane z robotami jak wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Ofertową. 
 
k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
1.2. MATERIAŁY 

1.2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych rozdziałach ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
Wykonawca robót zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność dokumentów dopuszczających 
Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały 
z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót i 
nieutrudniającym ruchu drogowego. 
 

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzory wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
wywiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta. 

1.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (Np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania warunków technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.2.7. Wymagania szczegółowe 
W kolejnych rozdziałach niniejszej ST, stanowiących jej integralną część, przedstawione zostały szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, specyficznych dla 
określonego zakresu robót. 
 
1.3. SPRZĘT 

1.3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

1.3.2. Wymagania szczegółowe 



 
A M A Y A  A R C H I T E K C I  A g n i e s z k a  M a j e w s k a      u l .  J .  B a i l d o n a  2 4 c / 1 0 ,  4 0 - 1 1 5  K a t o w i c e  
t e l .  0  6 0 9  9 9  6 8  1 8 ,  0  6 0 7  4 4  9 5  4 0 ,  b i u r o @ a m a y a a r c h i t e k c i . p l ,  w w w . a m a y a a r c h i t e k c i . p l  
 

8 

W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono 
szczegółowe wymagania sprzętowe. 
 

1.4. TRANSPORT 

1.4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojeździe do terenu 
budowy. 

1.4.2. Wymagania szczegółowe 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono 
szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 

1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności z a ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robót lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopów itd. 
Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań 
Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu mieszczą się w Cenie Ofertowej. 

1.5.2. Szczegółowe warunki prowadzenia robót 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono 
szczegółowe wymagania dotyczące warunków prowadzenia robót. 
 
1.6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

1.6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości podczas transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągną założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostaną one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

1.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

1.6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie zostaną przez Wykonawcę. 

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które: 
1. Posiadają oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź polską 
specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG. 
2. Umieszczone zostały w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
3. Oznakowany jest znakiem budowlanym „B” w przypadku wyrobów dla których nie ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objęte są krajowymi 
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobów na podstawie krajowej deklaracji zgodności. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny te cechy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.6.8. Dokumenty budowy 
(1). Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego DP, 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadza, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 
(3). Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do doboru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektowa Nadzoru. 
(4). Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 korespondencję na budowie. 

 
(5). Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidywanej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.6.9. Kontrola jakości – wymagania szczegółowe 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono 
szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT 

1.7.1. Zasady ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 
samym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej. 

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

1.7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary przeprowadzone będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów, W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznik a do Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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1.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych częściowo robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót ustalonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

1.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
(1) Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywania robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości PZJ 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości 
(PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

1.8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
 
1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

1.9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
Wszystkie prace objęte specyfikacją należy ująć w cenie oferty. 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

W cenie oferty należy również ująć wykonanie wszystkich koniecznych projektów warsztatowych - zarówno tych wyszczególnionych ze względu na ich 
skomplikowanie w niniejszej specyfikacji, a także wszystkich pozostałych projektów warsztatowych i projektów technologii montażu, które Wykonawca 
robót uzna za konieczne dla poprawnego wykonania wszystkich robót oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osbób przebywających na 
budowe. 
 

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 opłaty/ dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruch ponosi Zamawiający. 
 
1.10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
W tekście powołano się na następujące akty prawne: 
[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami); 
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[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 690); 
[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z późniejszymi zmianami) 
[5] Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
[6] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 
[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881); 
[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity) (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2078 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011); 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek notyfikowanych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497); 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041); 
[13] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637); 
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
(Dz. U. Nr 180 poz. 1861); 
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386); 
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 
(Dz. U. Nr 130 poz. 1387); 
[17] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach 
kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858) 
[18] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z późniejszymi zmianami); 
[19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 
911 z późniejszymi zmianami); 
[20] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974); 
[21] Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących 
amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457); 
[22] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Warszawa 1989, wydawnictwo Arkad 
Normy i przepisy należy rozpatrywać z późniejszymi zmianami. 
 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 
przestrzegania innych, niewymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Niewyszczególnienie jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, 
które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

 
 

Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w 
ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji 

projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - 
uspołecznione działania zielone” 

 
 
 
 
 

ST-01 
CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych z robotami przygotowawczymi dla projektu: 
Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych 
w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - uspołecznione działania zielone” 
 
1.2. Zakres stosowanie ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac przygotowawczych: 
 Przygotowanie placu budowy, 
 Przekopy kontrolne, 
 Zabezpieczenie drzew, krzewów oraz korzeni drzew, 
 Przesadzenie okazów objętych ochroną na terenie prac budowlanych. 

 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STpkt. 1.2 
 

3. Sprzęt : 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STpkt. 1.3 
 

4. Transport : 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STpkt. 1.4 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. 
 

5. Wykonanie robót 
Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 1.5.  
 
5.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być 
wykonane, a w szczególności: 
 ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie 

mniej niż 1,50 m,  
 umieścić tablicę informacyjną budowy i tablice ostrzegawcze, 
 wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, 
 zabezpieczyć masy ziemne przed osunięciem w trakcie wykonywania wykopów, 
 w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający 

bezpieczne wykonywanie robót,  
 założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i 

potrzeby (co może wystąpić również w czasie wykonywania robót),  
 zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,  
 zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,  
 wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 

składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza 
budynkami,  

 zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie,  
 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót, 
 przed przystąpieniem do robót dokonać ich wytyczenia i trwale oznaczyć je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inwestorowi. Wykonawca dokona próbnych przekopów celem stwierdzenia faktycznego przebiegu i posadowienia 
wskazanego na mapie uzbrojenia. 

 wszelkie prace wykonywane wokół istniejącego drzewa przeprowadzać ręcznie. Obszar robót wykonywanych ręcznie powinien zostać wyznaczony na terenie 
budowy w zależności od miejscowych warunków. Podstawa pnia oraz duże, zdrewniałe korzenie znajdujące się w pobliżu planowanych robót powinny być 
starannie osłonięte np. jutą, a w miejscach, gdzie jest to możliwe, powinny zostać wygrodzone. 
 

5.2. Zasady usuwania drzew i krzewów 
Usuniecie drzew i krzewów powinno być wykonane przed rozpoczęciem robót ziemnych. Usunięciu podlegają jedynie drzewa i krzewy zaznaczone w Dokumentacji 
Projektowej. Doły po usunietych drzewach i krzewach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone. Przesadzenia krzewów 
należy dokonać ręcznie.  
 
5.3. Przekopy kontrolne 
W trakcie robót należy zwrócić uwagę na istniejące sieci znajdujące się pod ziemią w miejscach utwardzenia oraz w pobliżu projektowanych obiektów budowlanych. 
Projektowany chodnik nie ingeruje w teren na głębokości istniejących sieci, a obiekty budowlane zostały zaprojektowane w przepisowych odległościach od sieci. W 
celu wykluczenia kolizji należy przed rozpoczęciem robót wykonać ręcznie przekopy kontrolne pod nadzorem właścicieli sieci, ustalające dokładnie przebieg i 
zagłębienie istniejących sieci.  
 
5.4. Zabezpieczenie drzew, krzewów oraz korzeni drzew 
Z uwagi na istniejący starodrzew, roslinność nie kolidująca z projektem zagospodarowania, nie przeznaczona do usuniecia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Wykonawca odtworzy na własny koszt, w sposób zaakcepktowany przez Zamawiającego, roślinność zniszczoną, która powinna 
być zachowana. 
 
Należy zabezpieczyć wszystkie części drzewa w następujący sposób:  
- zabezpieczenie korzeni  
 należy maksymalnie ograniczyć ruch pojazdów w obrębie strefy korzeniowej drzew (zasięg w przybliżeniu równy średnicy korony). W obrębie strefy korzeniowej nie 
wolno składować materiałów budowlanych, które mogłyby wpłynąć na właściwości fizykochemiczne gleby (np. cement).  
- zabezpieczenie pnia  
pień należy szczelnie oszalować deskami o dł. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy osłona dochodzi do pierwszych gałęzi drzewa). 
Pomiędzy deskami a pniem drzewa musi być zachowany odstęp, co można osiągnąć dystansując je za pomocą elastycznych rur drenarskich. deska nie może 
opierać się o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podłoże, opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w ilości minimum 3 na pień, w odległości jedna od 
drugiej 40-60cm deski muszą szczelnie przylegać na całej powierzchni pnia drzewa 
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- zabezpieczenie korony  
należy tak zaprojektować komunikację na terenie budowy, aby korony drzew znalazły się poza zasięgiem działania sprzętu budowlanego, który mógłby przyczynić się 
do uszkodzenia korony drzewa. 
 
5.5. Przesadzenie okazów roślin objętych ochroną 
Okazy roślin objętych ochroną bedące w kolizji z projektowanym zagosporadowaniem terenu należy przesadzic w bezpieczne miejsca w lasku, poza obszarem 
prowadzenia robót budowlanych. Okazy nalezy przenieść na wcześniej odpowiednio przygotowane stanowiska zastępcze zlokalizowane w lasku wraz z odpowiednia 
warstwą gleby zapobiegającą uszkodzeniu części podziemnych roślin. Okazy należy wykopać ręcznie przy pomocy narzędzi ogrodniczych, przy jednoczesnej 
minimalnej ingerencji w otoczenie roślin. Prace te muszą być prowadzone pod nadzorem botanicznym! Sprawozdanie z robót należy złożyć Regionalnemu 
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach zgodnie z uzyskaną decyzją. 
 
6. Kontrola jakości robót : 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 1.6 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Sprawdzeniu podlega prawidłowość montażu rusztowań, ich stabilność, skuteczność uziemienia. Sprawdzeniu 
podlegają oprawnienia i obecność osób uprawnioych na mijscu wykonywania robót. 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roslinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 1.7 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. 
Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STpkt. 1.8 
 

9. Warunki płatności : 
W cenie oferty. 
Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności określa umowa oraz STpkt. 1.9 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- uporządkowanie terenu. 
 
10. Przepisy związane : 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. nr 47, poz. 401).  
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r. 
 

Normy i przepisy należy rozpatrywać z późniejszymi zmianami. 
 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 
przestrzegania innych, niewymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Niewyszczególnienie jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, 
które wejdą w życie po dniu składania ofert.  
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projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - 
uspołecznione działania zielone” 

 
 
 
 
 
 
 

ST-02 
 

CPV 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych z robotami przygotowawczymi dla projektu 
Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych 
w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - uspołecznione działania zielone” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych w zakresie: 
 wyznaczenia geodezyjnie prac, 
 wykonanie wykopów pod fundamenty, 
 wykonania robót fundamentowych elementów małej architektury, 
 zagęszczenie wykopów warstwami Id=0,60, 
 formowanie skarp, niwelacja terenu, 
 wykonanie dokumentacji wykonanych prac. 
oraz wszelkich innych prac ujętych w dokumentacji projektowej, a niewymienionych powyżej. 

1.3.1. Roboty ziemne 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych w zakresie: 
 wyznaczenia geodezyjnie prac, 
 wykonanie wykopów pod fundamenty, 
 wykonania robót fundamentowych elementów małej architektury, 
 wykonanie dokumentacji wykonanych prac. 

 
W celu prawidłowego wykonania robót ziemnych należy: 
 wykonać przekopy kontrolne ustalające miejsca kolizji sieci z elementami inwestycji, 
 zabezpieczyć wykopy i masy ziemne przed osunięciem w trakcie wykonywania wykopów tymczasowymi ściankami rozporowymi, 
 w razie stwierdzenia istnienia niezidentyfikowanych urządzeń podziemnych, należy je zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji 

należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 
UWAGA: prace ziemne w pobliżu korzeni drzew należy prowadzić ręcznie lub za pomocą minikoparek!  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w rozdziale. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
2. Materiały: 
2.1. Elementy pochodzące z rozbiórki 
Materiały pochodzące z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego pozostają w jego dyspozycji. Należy je przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. 
Pozostałe należy wywieźć i zutylizować. 
Dopuszcza się zastosowanie podczas budowy materiałów pochodzących z rozbiórki, po uprzednim poddaniu ocenie i zdatności do użytku. 
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. 
Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
 
3. Sprzęt 
Zagęszczarka elektryczna, minikoparka, łopata, taczki, pompa, łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, młoty udarowe, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki 
ręczne lub elektryczne, ścianki tymczasowe. 
 
4. Transport i Składowanie:  
4.1. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STpkt. 1.2 
 

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
Przy składowaniu materiałów zachować odległość od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomiędzy składowanymi stosami zachować przejście dla 
ruchu pieszego oraz transportowego. Materiały drobnicowe układać w stosy wysokości maks. 2m i o boku o nachyleniu 1:1,5. Inne nachylenie ścianek musi być 
zabezpieczone ściankami obliczonymi na ciężar składowanego  gruntu. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją producenta, zwykle zgodnie z 
położeniem po wbudowaniu. 
Materiały niebezpieczne magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania materiałów łatwopalnych. Sprzęt do wykonania robót 
według możliwości wykonawcy. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
 
4.2. Elementy pochodzące z rozbiórek: 
Transport: Samochód wywrotka, samochód skrzyniowy. Odwiezienie drewna, złomu, papy i gruzu na odpowiednie składowiska. 
 
5. Wykonanie robót:  
W celu prawidłowego wykonania robót ziemnych należy: 
- zdjąć istniejącą nawierzchnię chodników, opasek betonowych łącznie z podbudową, 
- wykonać przekopy kontrolne ustalające miejsca kolizji sieci z elementami inwestycji, 
- zabezpieczyć wykopy i masy ziemne przed osunięciem w trakcie wykonywania wykopów tymczasowymi ściankami rozporowymi, 
- w razie stwierdzenia istnienia niezidentyfikowanych urządzeń podziemnych, należy je zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą. 
 
5.1. Wykopy pod fundament elementów małej architektury 
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Zaleca się wykonanie wykopów w porze bezopadowej bezpośrednio przed fundamentowaniem. Wytyczyć obszar przewidzianych do wykonania robót. Sprawdzenie 
zgodności warunków terenowych z projektowymi. W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy odprowadzić je poza obszar wykopu. Niedopuszczalne jest 
pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. W czasie wykonywania robót ziemnych zaleca się w ciągu jednego dnia pogłębić wykop do żądanej głębokości i wykonać 
warstwę podsypki piaskowej  gr. min. 10 cm . Podsypkę piaskową należy równomiernie rozścielić i zagęścić zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności 
optymalnej. Następnie ułożyć izolację poziomą i niezwłocznie wykonać pozostałą część fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczyć przeciwwilgociowo, a następnie 
wykop zasypać.  Nie doprowadzić do przekopania wykopu, ostatnie 30 cm wykonać ręcznie. 
 
5.2. Wykopy w pobliżu istniejących sieci 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe 
i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 
wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 
instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie zgodnie z uzgodnieniami dołączonymi w DP. Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06050. 
 
5.3. Usypywanie skarp 
Teren należy uformować poprzez warstwowe rozkładanie ziemi pochodzących z korytowania nawierzchni i fundamentów oraz ziemię wybraną pod projektowane 
trawniki i nasadzenia. Ziemię plantować z zagęszczeniem co 20 cm. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia. 
Po zagęszczeniu podłoża należy ścinać nasyp i formować spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Na uformowany i zagęszczony teren można rozłożyć warstwę 
humusu. 
 

Roboty ziemne w pobliżu linii elektroenergetycznych, nad sieciami kanalizacji, przyłączami wody i gazu, jak 
również w pobliżu korzeni drzew należy prowadzić ręcznie! 
 
Należy zabezpieczyć wykop. Po wykonaniu wykopów pod fundamenty należy wykonać ocenę stanu gruntu przez nadzór techniczny 
Należy stosować obudowę wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22]. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - 
dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do 
wykopu. 
 
Wykopy w podliżu sieci 
Wykonanie wykopu w pobliżu sieci, drzew i budynków ręcznie, pod nadzorem gestorów sieci zgodnie z uzgodnieniami dołączonymi w DP. Roboty ziemne powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06050. 
Należy wyznaczyć trasy przebiegu linii elektroenergetycznych podziemnych i sieci kanalizacyjnych (przekopy kontrolne). 
 
6. Kontrola jakości robót:  
Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu zgodności wykonania robót z materiałami 
przetargowymi , ST i ustaleniami z Zamawiającym. 
Sprawdzeniu podlega: 
 wykonanie wykopów, 
 stan nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników, 
 zasypanie wykopów i stopień zagęszczenia. 

 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
ST. 
 
7. Obmiar robót 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robot budowlanych jest przedmiar robot budowlanych: 
a) wykopy i zasypanie wykopów - [m3], 
b) wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – [m3], 
c) umocnienia ścian wykopów – [m2]. 
 

8. Odbiór robót: 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki. 
 

9. Podstawa płatności 
W cenie oferty. 
Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności określa umowa oraz ST pkt. 1.9 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robot, w 
oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów częściowych. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje: 
  wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia, 
 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
 zabezpieczenie innych obiektów i elementów budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
 składowanie i segregowanie materiałów, 
 załadunek na środki transportu, 
 wykonanie wykopów liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych 
 wykonanie i demontaż umocnienia ścian wykopów, 
 zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi 
 odwodnienie wykopów, 
 okresowa kontrola stanu technicznego wykopów, wyjść awaryjnych i umocnień ścian wykopów, 
 koszty związane z wywozem gruzu i składowaniem (opłaty składowe), 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robot, 
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 zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe), 
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
 koszty badań, odbiorów, 
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robot 
 zakup oraz transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce wbudowania, 
 odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
 wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 

 
10. Przepisy związane: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót (WTWO) - Tom I –budownictwo ogólne: 
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania, 
- rozdział 2 - Przygotowania placu budowy, 
- rozdział 3 - Roboty ziemne, 
- rozdział 4 - Fundamenty. 
 
Normy: 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
 
Normy i przepisy należy rozpatrywać z późniejszymi zmianami. 
 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 
przestrzegania innych, niewymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Niewyszczególnienie jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, 
które wejdą w życie po dniu składania ofert.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

 
 
 
 
 

Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w 
ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji 

projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - 
uspołecznione działania zielone” 

 
 
 
 
 
 
 

ST-03 
 

CPV 45262300-4 Roboty żelbetowe i betonowe 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych z robotami przygotowawczymi dla projektu 
Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych 
w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - uspołecznione działania zielone” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót żelbetowych i betonowych. 
W zakres prac wchodzą: 

 Fundamentowanie,  
 Betonowy fundament pod elementy małej architektury 

oraz wszystkie inne roboty żelbetowe i betonowe ujęte w dokumentacji projektowej, a niewymienione powyżej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w rozdziale. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Inwestorskiego oraz 
architekta prowadzącego.  
 
2. Materiały 
2.1. Chudy beton 
C8/10 lub C12/15 - rodzaj zgodnie z wytycznymi w części graficznej i opisowej dokumentacji technicznej. 
 
2.2. Beton konstrukcyjny, 
beton konstrukcyjny klasy C25/30; C30/37; C35/45  
(Dla betonu konstrukcyjnego należy zapewnić wymagany stosunek w/c oraz min. zawartość cementu dla przyjętych klas ekspozycji betonu wg PN-EN-1992) 
 
2.3. Woda  
Woda do produkcji i pielęgnacji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie 
jej nie wymaga przeprowadzania badań, Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą 
kontrolę zgodnie z wyżej wymieniona normą. 
 
2.4. Prefabrykaty żelbetowe i betonowe 
Aprobata +Deklaracja zgodności z aprobatą. 
Prefabrykaty należy wykonać zgodnie z normami oraz opisem i rysunkami zawartymi w dokumentacji ninejszego projektu. 
 
3. Sprzęt:  
Betonowóz, wibratory, dźwig samojezdny, podnośnik, wciągarka, szczypce, prościarka, paca. 
 
4. Przechowywanie i transport 
Beton powinien być dostarczany na plac budowy z betoniarni. 
 

4.1. Beton  
Transport gotowej mieszanki betonowej – warunki i czas transportu powinny zapewnić dostarczenie jej do miejsca układania w takim stanie, aby nie wystąpiło 
rezsegregowanieskladników, zanieczyszczenie, zmiana składu mieszanki (np.ubytek wody) oraz obniżenie temperatury przekraczającej granicę określoną w 
wymaganiach technologicznych. Przewożoną mieszankę betonowa nalezy chronić przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem. W obniżonej temperaturze 
transport mieszanki betonowej powinien być jak najkrótszy. 
Kruszywo do betonu dostarczane jest na plac budowy betoniarkami. Transport cementu odbywa się najczęściej specjanymi cementowozami do przewozu cementu 
luzem. W przypadku stosowania cementu workowanego musi on być dobrze zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem wilgoci. Cement w workach powinien 
być magazynowany w suchych, przewiwnych i zamkniętych pomieszczeniach na drewnianej podłodze z zapewnionym przewiewem od spodu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Beton 
Składniki betonu powinny być dozowane wagowo z dokładnością ±3% w stosunku do kruszywa i ±2% w stosunku do pozostałych składników. Podstawowym 
warunkiem otrzymania jednolitej mieszanki betonowej o dobrym rozmieszczeniu ziaren kruszywa i cementu jest właściwe wymieszanie jej składników. Czas 
mieszania powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od składu i wymaganej urabialności mieszanki oraz rodzaju betoniarki. Przy dostawie mieszanki 
betonowej z zewnątrz budowy stosowane są mieszalniki samochodowe. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być poprzedzone następującymi czynnościami: 
 odebraniem i sprawdzeniem deskowania i rusztowania 
 sprawdzeniem ułożenia zbrojenia 
 sprawdzeniem prawidłowego wykonania wszystkich robót zakrytych. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszone dokładnie ze śmieci i brudu. 
Przy układaniu mieszanki betonowej powinny byc zachowane następujące warunki: 
 wysokość swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 3m. Im mieszanka jest bardziej ciekła tym wysokość ta powinna być 

mniejsza. 
 przy betonowaniu w okresie upałów lub silnego operowania promieni słonecznych należy ułożona mieszankę betonową niezwłocznie zabezpieczyć przed 

nadmierną utratą wody. Natomiast w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka powinna być chroniona przed rozwodnieniem. 
 mieszanka betonowa powinna być ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem wiązania. 

Montaż zbrojenia należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości 
i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. 
 
5.2. Uszczelnienie przerw roboczych 
Konkretne rozwiązanie dobraći  wykonywać pod nadzorem konsultanta producenta, tak aby spełnić wszystkie wymagania systemu. 
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6. Kontrola jakości robót : 
Kontrola jakości robót betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu; 

a) Szalunków, podparć, 
b) Zbrojenia, osadzenia elementów do zabetonowania, 
c) Cementu i kruszyw do betonu, Receptury betonu, 
d) Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania. Dokładności prac 
wykończeniowych Pielęgnacji betonu. 
e) robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu. 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .WO „Wymagania ogólne”. 
 

8. Odbiór robót: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru 
Robót Budowlano -Montażowych. 
 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
 prawidłowości położenia budowli w planie, 
 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy), 
 prawidłowości wykonania i montażu zbrojenia . 
 

9. Podstawa płatności 
W cenie oferty. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 wykonanie projektu warsztatowego stali zbrojeniowej przegród budowlanych - zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 
 wykonanie projektu warsztatowego doboru systemu zabezpieczeń dylatacji i przerw roboczych. 
Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności określa umowa oraz ST pkt. 1.9 

 
10. Przepisy zwiazane 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny. 
PN-89/B-30016. Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
DBV MerkblattSichtbeton 
 
Normy i przepisy należy rozpatrywać z późniejszymi zmianami. 
 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 
przestrzegania innych, niewymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Niewyszczególnienie jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, 
które wejdą w życie po dniu składania ofert.  
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Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w 
ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji 
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uspołecznione działania zielone” 

 
 
 
 

ST-04 
 

CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych z wykonaniem izolacji przegród projektowanych 
obiektów związanych z projektem Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: „Opracowanie koncepcji 
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - uspołecznione działania zielone” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
 Ułożenie folii PE pod fundamenty elementów małej architektury, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w rozdziale. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami ZRU [Zarządzającego Realizację Umowy] W przypadkach wymagających wyjaśnień, 
uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach projektowych. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjęcia 
decyzji technicznych. 
 
2. Materiały 
Zastosować materiały o właściwościach podanych w dokumentacji. Wszystkie materiały powinny pochodzić od jednego producenta chemii budowlanej. 
Ponadto stosowane materiały powinny mieć: 
 aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami PN,  
 europejskie aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,  
 Certyfikat lub deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN  
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa  
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 
Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz uzyskania zgody projektanta. 
 
Izolacja fundamentów małej architektury: 
2.1. Folia PE 
Aprobata + Deklaracja zgodności z aprobatą 
Płaska, grubość 0,4mm , paroprzepuszczalność <0,49 g/m2/24h 
Wytrzym. na rozciąganie 11,5/ 11,4MPa  
Wydłużenie przy zerwaniu 343/406% 
Zdolność hydroizolacyjna nie mniej niż 1500 mm wody (DIN 20811)/4500 mm H2O (Hydrocinetic)  
Łączenie na zakład 10cm i zgrzewanie 
mocowanie do podłoża za pomocą gwoździ z szerokim łbem 
Temp. użytkowania -30 do 80°C 
 
Mata z warstwą krystalizującą 
Aprobata+Deklaracja zgodności z aprobatą 
Postać: mata w rolkach  
Beton świeży: Beton od C16/20,  
Wielkość opakowania: rolka 20x2m = 40m2  
Szerokość rysy niepracującej doszczelnianej wyłącznie przez krystalizację ≤0,3mm  
Szerokość rysy pracującej uszczelnianej przez wszystkie elementy klejonej maty ≤0,4mm  
Orientacyjne zużycie: 1,05m2 /m2  
Ciężar jednostkowy dla 541: >0,25kg/m2  
Ciężar jednostkowy dla 542: >0,4kg/m2  
Wodoszczelność po 28 dniach: ≥0,6 MPa,  
Temperatura przy montażu: -20°C do 50°C  
Odporność na: XA3, XD4, XC3 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STpkt. 1.3 
wiertarka; generator mikrofalowy z anteną tubową (osuszanie), paca styropianowa, szpachla, kielnia, paca stalową, paca do zacierania, kielnia do spoinowania, 
agregat do nanoszenia zaprawy klejowej, wycinarka/wypalarka, noże do cięcia styropianu, paca ścierna do styropianu, wiertarka, młot, nożyce do przycinania metalu, 
poziomica, nóż do tapet, paca stalowa z zębami (grzebień), nożyce do cięcia siatki z włókna szklanego. 
 
4. Transport i przechowywanie 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STpkt. 1.4 
Środki transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów. Dużogabarytowe elementy wykonywane w wytwórni przewozić w elementach o długości dostosowanej do możliwości przewozowych. Ładunek należy 
umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Składowanie 

Składanie materiałów wg. Asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
Przy składowaniu materiałów zachować odległość od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomiędzy składowanymi stosami zachować przejście dla 
ruchu pieszego oraz transportowego. Materiały drobnicowe układać w stosy wysokości maks.2m. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją 
producenta, zwykle zgodnie z położeniem po wbudowaniu. 
Materiały niebezpieczne magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania materiałów łatwopalnych. Sprzęt do wykonania robót 
według możliwości wykonawcy. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
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4.1. Folia PE 
Składowanie: Rolki folii należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem, zgodnie z instrukcją producenta.  
Transport: Rolki folii należy przewozić krytymi środkami transportowymi, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
W czasie transportu nalezy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. 
Folia powinna być zwijana na nieulegające odkształceniom rdzenie o srednicy nie mniejszej niż 50mm. Rolki powinny być pośredku owinięte paskiem papieru i 
zabezpieczone przed rozwijaniem się. Na kazdej rolce powinna znajdowac się nalepka zawierająca następujące dane: nazwe i adres producenta, identyfikację 
wyrobu, numer aprobaty technicznej, datę produkcji, identyfikację partii wyrobu, kolor wyrobu i jego wymiary, znak budowlany, podstawowe informacje dotyczące 
warunków stosowania, magazynowania i transportu materiału. 
 
5. Wykonanie robót 
Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 1.5. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny, uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST i przepisami BHP. 
Podczas prac należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producentów materiałów budowlanych. 
 

6. Kontrola jakości robót : 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 1.6 
Kontrola jakości polega na: 
 kontroli jakości materiałów, 
 kontroli jakości wykonywania robót. 

 
6.1. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i 
instrukcjachproducentów materiałów. 
 
Odbiór izolacji 
Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory międzyfazowe (częściowe), 
- odbiór ostateczny (końcowy). 
 
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
 jakości materiałów 
 podkładu pod izolację, 
 każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), 
 uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki. 

 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną 
 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
 wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
 poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych 
 poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 
 oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania 

wpustów itp.), 
 

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie: 
- ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innychelementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na 
przecieki, 
- oraz rejestrację wszelkich usterek 
 
Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne byływykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny, a wdylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwanialub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów) 
 
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne 
badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 1.7 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STpkt. 1.8 
 
Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach: 
1/ Odbiory częściowe ( międzyfazowe ) 
2/ Odbiór ostateczny ( końcowy ) 
 
Odbiór częściowy polega na kontroli: 
- jakości materiałów 
- podkładu pod izolacje 
- każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) 



 
A M A Y A  A R C H I T E K C I  A g n i e s z k a  M a j e w s k a      u l .  J .  B a i l d o n a  2 4 c / 1 0 ,  4 0 - 1 1 5  K a t o w i c e  
t e l .  0  6 0 9  9 9  6 8  1 8 ,  0  6 0 7  4 4  9 5  4 0 ,  b i u r o @ a m a y a a r c h i t e k c i . p l ,  w w w . a m a y a a r c h i t e k c i . p l  
 

26 

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawądokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu 
i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymiw trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- Przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 
- Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8.3. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, awprzypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne 
badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
 
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następującadokumentacja techniczna: 
• projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianamidokonanymi w trakcie robót, 
• dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakościwystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych 
przeprowadzonych napolecenie kierownika robót, D protokoły z odbiorów częściowych, 
• dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
 
Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawartaocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie 
odbioru robót stwierdzonousterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole wraz zokreśleniem trybu postępowania przy dokonywaniu 
napraw. W takim przypadku odbiór końcowymoże być dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
 
9. Warunki płatności : 
W cenie oferty. 
Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności określa umowa oraz STpkt. 1.9 
 
10. Przepisy związane : 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).  
 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metodybadań i wytrzymałościowych. 
 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
 PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady 

pobierania próbek 
 PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów 
 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
 PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
 PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
 PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu  (EPS) produkowane fabrycznie. 
 PN-EN 13111:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian. Określenie odporności na przesiąkanie wody. 
 Karty techniczne produktów i instrukcje producenta wyrobów chemii budowlanej.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Arkady, 1990. 

 
Normy i przepisy należy rozpatrywać z późniejszymi zmianami. 
 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 
przestrzegania innych, niewymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Niewyszczególnienie jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, 
które wejdą w życie po dniu składania ofert.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

 
 
 
 
 

Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w 
ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji 

projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - 
uspołecznione działania zielone” 

 
 
 
 
 

ST-05 
CPV 45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych wykonaniem nawierzchni dróg, parkingów i chodników 
w ramach inwestycji Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz 
dokumentacji projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - uspołecznione działania zielone” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej, chodników oraz rozprowadzenia wód opadowych na terenie. 
 tyczenie, 
 wykonanie korytowania, 
 wykonanie wymiany gruntu (warstwy podbudowy), 
 mechaniczna stabilizacja podbudowy, 
 wykonanie warstwy wykończeniowej na podsypce piaskowej, 
 wykonanie oporników betonowych pod obrzeża i krawężniki, 
 wykonanie obrzeży i krawężników nawierzchni utwardzonej, 
 wykonanie nawierzchni, 
 wykonanie dokumentacji wykonanych prac. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w rozdziale. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami ZRU [Zarządzającego Realizację Umowy]. W przypadkach wymagających wyjaśnień, 
uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach projektowych. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjęcia 
decyzji technicznych. 
 
2. Materiały 
Zastosować materiały o właściwościach podanych w dokumentacji. Wszystkie materiały powinny pochodzić od jednego producenta chemii budowlanej. 
Ponadto stosowane materiały powinny mieć: 
 aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami PN,  
 europejskie aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,  
 certyfikat lub deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania oraz uzyskania zgody projektanta. 
 
2.1. Nawierzchnia mineralna 
Wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, wykonana na bazie składników naturalnych. Układana na gruncie rodzimym umożliwia naturalne wsiąkanie wody 
opadowej w grunt, odciążając jednocześnie systemy kanalizacyjne i eliminując efekt gromadzenia się wody na powierzchni. 
 
 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 

Właściwości/parametr Jedn. miary Wartość faktyczna 
Wartość wymagana wg 
DIN 18 035-5 

Rozkład wielkości ziaren M-% - - 

Rodzaj kamienia   kamień naturalny   

Kolor   beżowy   

Postać ziaren   łamane   

Powierzchnia   szorstka   

Gęstość wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014   

Optymalna zawartość wody (wPR) % 11,5   

Przepuszczalność wody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 

Wytrzymałość powierzchni na ścinanie kN/m2 51,4 50,0 
 
Określenie przepuszczalności wody 

   Wyniki doświadczeń (cm/s) 

Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4 

Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4 
 
Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie 

  Wartości zmierzone (kN/m2) 

Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4 
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Wymóg tS ≥ 50,0 
2.2. Zrębki kory 

Zrębki powstałe w procesie rozdrabniania drewna, odpadów drzewnych 
i tartacznych przez maszyny zrębkujące na elementy zgodnie z PN-EN 1177. 
 
kora -  kawałki wielkości 20-80 mm minimalna grubość  300 mm,  wys. spadania [cm] do 300 
wióry -  wielkości od 5 do 30 mm minimalna grubość 300 mm,  wys. spadania do 300 

 
2.3. Geosiatka komórkowa 
Geosiatka komórkowa to zespół połączonych taśm produkowanych z polietylenu HDPE (wysoka gęstość). 
Geosiatki komórkowe chronią zbocza i skarpy przed osuwaniem. Materiał zamknięty jest wewnątrz komórek tworzących swoisty przestrzenny plaster miodu, który 
redukuje działanie erozji. Geosiatki wzmacniają podbudowę poprzez znaczne zmniejszenie osiadania spowodowanego naturalnym zagęszczeniem oraz ograniczenie 
bocznych przesunięć zamkniętego w komórkach materiału. 
 
Wysokość kraty - 30 mm 
Rodzaj taśmy - pełna 
Grubość taśmy - 1,45 mm - 1,65 mm 
Wymiary po rozłożeniu - 2,6m x 6,3 m 
(+/- 2%) 
Ilość oczek na szerokości - 10 
Ilość ścianek typu U na mb - 4; 4,5 ścianki * 
Odległość między zgrzewami - 340 mm 
Powierzchnia jednej komórki - 275 cm2 
Wymiary komórki - 26 cm x 20 cm (+/-) 
Wytrzymałość taśmy pełnej EN 10319 26 kN/m 
(tolerancja -2kN) 
Wytrzymałość połączenia EN 10321 27 kN/m 
(tolerancja -2kN) 
 
2.4. Deski drewniane  
Deski tarasowe ryflowane z drewna wiązowego 
- grubość 120x30 mm,  
- długość 150cm 
- klasa A/B 
- odporne na działanie warunków atmosferycznych, działania grzybów i wilgoci. 
- ryflowanie obustronne  
 
Materiały uzupełniające do nawierzchni: 
- dystansowe podkładki pod deski tarasowe 
- legary drewniane; 100x200 mm 
 
2.5. Podbudowa z tłucznia i kruszywa łamanego 
Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy  
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 
sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać następujące wymagania 
 
2.6. Tłuczeń 
Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023. Do wykonania nawierzchni na zjazdach należy 
użyć kruszywa klasy II, gatunek 2. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna zawierać się między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanych w normie PN-S-96023 dla nawierzchni dwuwarstwowej. 
Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.7. Geowłóknina 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy wzmacniające powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Właściwości stosowanej geowłókniny: 
1) Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz – min. 15 kN/m przy wydłużeniu 3%  
2) Siła przebicia – metoda CBR – min. 2,5 kN 
3) Wielkość porów O90 – 103 ( ± 15) um 
4) Odporność na przebicie – min. 9 mm 
5) Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny włókien – 7,69 * 10-2 

 
2.8. Obrzeża elastyczne trawnikowe 
Uniwersalne obrzeża odporne na działanie warunków atmosferycznych do wszystkich typów nawierzchni, posiadające stabilizację boczną. Obrzeże wykonane z 
surowców wtórnych, za jego pomocą można wytyczyć dowolny kształt ścieżek, linii rabat czy trawników. Zapobiega przerastaniu trawy, nie ulega deformacji, pod 
wpływem warunków atmosferycznych, ani podczas pielęgnacji (np. koszenia), jest niezauważalnym elementem, utrzymującym granice pomiędzy różnymi rodzajami 
powierzchni terenu zieleni (trawa/żwir; żwir/ziemia, nawierzchnie utwardzone ciągów pieszych/trawa/żwir itp.). Możliwość swobodnego kształtowania brzegów 
nawierzchni Łatwy montaż bez konieczności wykonywania wykopu. 
Estetyczne, optycznie niezauważalne ograniczenie brzegów nawierzchni. 
Odporny na mróz, uszkodzenia mechaniczne (np. od kosiarki). 
Mocowane za pomocą gwoździ. 
 Wymiary: 4.5 cm 
 Długość: 100 cm 
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 Szerokość podstawy: 7.5 cm 
 Kieszeń na kotwy: 6 
 Waga: 0.40 
 Materiał: Polietylen uzyskany w 100% z recyklingu 
 Kolor: czarny, odcienie szarego 
 Stabilność wymiarów: +/- 3% 
 Trwałość materiału: minimum 14 lat 
 Wpływ na środowisko: Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych. Produkt jest odporny na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, 

amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi 
 

2.9. Obrzeże stalowe  
 Wymiary: 300x20x0.5 cm 
 materiał: stal czarna walcowana 
 system składający się z modułu podstawowego oraz płaskich kotew żelaznych 40x3 mm2 do osadzenia. 

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STpkt. 1.3 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez ZRU [Zarządzający Realizację Umowy]. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki 

płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
Podbudowa z tłucznia i kruszywa łamanego 
Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę – wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m², zalecana częstotliwość 
75 do 100 HZ. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki. 
 
4. Transport i przechowywanie 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STpkt. 1.4 
Środki transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów. Dużo gabarytowe elementy wykonywane w wytwórni przewozić w elementach o długości dostosowanej do możliwości przewozowych. Ładunek należy 
umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
Przy składowaniu materiałów zachować odległość od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomiędzy składowanymi stosami zachować przejście dla 
ruchu pieszego oraz transportowego. Materiały drobnicowe układać w stosy wysokości maks.2m. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją 
producenta, zwykle zgodnie z położeniem po wbudowaniu. 
Materiały niebezpieczne magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania materiałów łatwopalnych. Sprzęt do wykonania robót 
według możliwości wykonawcy. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
 
4.1. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin nawierzchni. 
Piasek na podsypkę piaskową pod obrzeża betonowe transportowany może być dowolnymi środkami transportu (wskazane – samowyładowcze środki transportu) 
zaakceptowanymi przez Inspektora. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
4.2. Geowłóknina 
Składowanie: Geowłókniny przeznaczone na warstwy wzmacniającej należy przechowywać w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i 
wentylowanych. 
Transport: Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
c) opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
d) zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
e) ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
f) niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny. 
Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to materiał do wykonania warstwy wzmacniającej. 
 
5. Wykonanie robót 
Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 1.5.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny, uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST i przepisami BHP  
Podczas prac należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producentów materiałów budowlanych. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty ziemne wg. ST Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne. 
Wykonać wykorytowanie dla terenu, który ma zostac wybrukowany zgodnie z dokumentacją projektową. Nadmiar ziemi złożyć w przeznaczonym do tego miejscu. Po 
wykorytowaniu mechanicznym sprawdzić poziom posadowienia, ewentualne nierówności usunąć ręcznie łopatami. 
 
5.2. Podłoże i koryto 
Dno koryta wyprofilować i zagęstnić mechanicznie do ID=0,60 i dokumentacją projektową. Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej może stanowić grunt 
piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP ≥35. Jeżeli dokumentacja projektowa (przedmiar robót) nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu niewysadzinowego w 
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Koryto powinno być 
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 
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5.3. Podbudowa 

5.3.1. Podbudowa z tłucznia i kruszywa łamanego 
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową (przedmiarem robót). Podbudowę, powinna 
stanowić: podbudowa tłuczniowa o uziarnieniu 31 - 63mm i kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm. (Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z 
wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy).  Podbudowa powinna być stabilizowana mechanicznie do ID=0,60 co 15cm. 
Mieszanka kruszywa: Powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 15 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Podbudowa: Po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

5.3.2. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z dokumentacją projektową (przedmiarem, robót) lub SST. Jeżeli dokumentacja projektowa (przedmiar robót) lub 
SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 – 5 cm.  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm. 
Podsypkę piaskowa należy równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  
 
5.4. Obramowanie powierzchni 
Przewiduje się zamkniecie płaszczyzn obrzeżem lub krawężnikiem. 
 
5.5. Nawierzchnia mineralna 
Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy 
wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka 
ręcznego. 
Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. 
- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 
- Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno 
mieć pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy. 
- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 
- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. 
- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. 
- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 
- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 
- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię. 
- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.) 
- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. 
 

5.6. Obrzeża stalowe 
W razie potrzeby istnieje możliwość przyciecia profili na miejscu. Przycięte krawędzie należy zabezpieczyć za pomocą cynku w sprayu. Kotwy montażowe należy 
umocować za pomocą gumowego młotka. Zalecany rozstaw kotew - 1 na każdy metr bieżący obrzeża. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór kotew w 
zależności od grubości paneli obrzeża trawnikowego. Gięcie obrzeży za pomocą giętarki 3-rolkowej. 
 
6. Kontrola jakości robót: 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 1.6 
Kontrola jakości polega na: 
 kontroli jakości materiałów, 
 kontroli jakości wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg danych niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania 
wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 
6.1. Badania w czasie robót 

6.1.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
Podłoże.  
Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20m w kierunku podłużnym. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne 
należy mierzyć łatą dł. 4 m i poziomnicą. Odchyłki spadków od przewidzianych w projekcie powinny się mieścić w granicach ± 0,5%. Głębokość koryta i rzędne dna 
nie powinny się różnić od projektowanych o +1 cm i –2 cm. Wszystkie powierzchnie różniące się od wymaganych powinny być naprawione przez spulchnienie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Podbudowa. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w 
celu akceptacji materiałów. 

6.1.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
ST. 

 
6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.2.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  
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6.2.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.2.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.2.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
6.3. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
Geowłóknina 
6.4. Badania przed przystąpieniem do robót 
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniającej powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2. 
 
6.5. Badania w czasie robót 

6.5.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy wzmacniającej podaje Tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej z geowłókniny 

6.5.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.5.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy wzmacniającej należy mierzyć: 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy wzmacniającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.5.4. Badania dotyczące warstwy wzmacniającej z geowłókniny 
W czasie układania warstwy wzmacniającej z geowłókniny należy kontrolować: 
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłókniny z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) równość warstwy, 
c) szerokość warstwy 
d) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
e) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. 
 
Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie).  Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy 
odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 1.7 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. 
Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STpkt. 1.8 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
 wykonanie ławy pod krawężniki. 

 
9. Warunki płatności : 
W cenie oferty. 
Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności określa umowa oraz STpkt. 1.9 
 
Cena wykonania 1m2 warstwy separacyjno - filtracyjnej z geowłóknin obejmuje: 
a) prace pomiarowe, 
b) dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy geowłóknin, 
c) pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
d) utrzymanie warstwy. 
 
10. Przepisy związane : 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami, w tym Dz.U.nr 88 z 1997r, poz.554 oraz Dz.U Nr 111 z 1997r, 

poz 726- akt posiada jednolity podany w załączniku do Obwieszczenia Marszałka sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006r. W sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy-Prawo budowlane /Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118).  

2. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci woda 
3. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezpośrednia 
4. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałosci na sciskanie 
5. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
6. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałosci kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
9. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
10. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 



 
A M A Y A  A R C H I T E K C I  A g n i e s z k a  M a j e w s k a      u l .  J .  B a i l d o n a  2 4 c / 1 0 ,  4 0 - 1 1 5  K a t o w i c e  
t e l .  0  6 0 9  9 9  6 8  1 8 ,  0  6 0 7  4 4  9 5  4 0 ,  b i u r o @ a m a y a a r c h i t e k c i . p l ,  w w w . a m a y a a r c h i t e k c i . p l  
 

33 

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
12. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraweżniki uliczne, mostowe i drogowe 
13. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
14. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
 
Normy i przepisy należy rozpatrywać z późniejszymi zmianami. 
 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 
przestrzegania innych, niewymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Niewyszczególnienie jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, 
które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 
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Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych mających na celu realizację inwestycji pn. 
Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych 
w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - uspołecznione działania zielone” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z założeniem, modernizacją i 
pielęgnacją zieleni i obejmują: 
− wykonanie nowych trawników, 
− sadzenie drzew i krzewów 
− transport ziemi urodzajnej do całkowitej zaprawy dołów pod rośliny 
− odwiezienie ziemi nieurodzajnej z dołów pod rośliny 
− transport kory drzewnej 
− ściółkowanie krzewów warstwą kory 
− pielęgnacja zieleni. 
− wykonanie ogrodu deszczowego 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2 Materiał roślinny – sadzonki krzewów. 
1.4.3 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami rośliny. 
1.4.4 Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5 Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości minimum 2,50 m z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną. 
1.4.6 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowatości. 
1.4.7Mieszanki traw - materiał siewny złożony z nasion różnych gatunków traw z określonym procentowym udziałem poszczególnych gatunków. 
1.4.8Ściółkowanie - zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegający na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju 
chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej. Materiałami stosowanymi do ściółkowania mogą być np. słoma, trociny, kora, 
kompost, liście, drobne kamyki, agrowłóknina lub czarna folia. 
1.4.9Hydrożel - substancja magazynująca wodę, może wchłonąć od 250 – 400x więcej niż jej objętość,poprawia stosunki powietrzno – wodne, znacząco podnosi 
pojemność wodną, głównie ilośćwody łatwo dostępnej dla roślinny, ogranicza wahania wilgotności podłoża, zmniejszamigracje nawozów i środków ochrony roślin do 
wód podziemnych. 
1.4.10 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.  
Roboty mają być przeprowadzone zgodnie ze sztuką i przepisami prawa polskiego 

2. Materiały: 
2.1. Materiał roślinny sadzeniowy 
Materiał roślinny powinien być dobrany zgodnie z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich Warszawa 2008 – 
wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe. Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą 
mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Wymagania szczegółowe w przypadku roślin liściastych są następujące: 

 forma naturalna, trzykrotnie szkółkowana Nx3, wysokość minimalna 40 cm, pojemnik C2, 3-4 dobrze wykształcone pędy. 
Dostarczony na teren budowy materiał roślinny powinien odpowiadać zaleceniom jakościowym Związku Szkółkarzy Polskich. Rośliny muszą pochodzić ze szkółek 
objętych kontrolą Polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. Każda roślina powinna być zaopatrzona w etykietę, na której podana jest: nazwa gatunku i odmiany, 
forma uprawy, wielkość (zgodnie z przedziałami sortowania, dopuszcza się etykietowanie grupami. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany 
zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla 
gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie 
proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego 
nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów z podkładki. 

Sadzonki drzew i krzewów muszą posiadać następujące cechy: 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
 u roślin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku, 
 odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny, 
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
  

Wady niedopuszczalne: 
 silne uszkodzenia mechaniczne, 
 odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,  
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 
 więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 
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Dobór gatunkowy oraz parametry materiału roślinnego do nasadzeń powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Przydatność materiału sadzeniowego 
sprawdza Inżynier bezpośrednio przed posadzeniem. 

2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna powinna być dostarczana na bieżąco. 
Ziemia urodzajna powinna zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2 % części organicznych. 
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia itp.) 
W przypadkach wątpliwych przedstawiciel inwestora może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia odpowiada poniższym kryteriom, a kosztami 
obciążyć Wykonawcę. 

Kwasowość mieszanki lub ziemi powinna być dostosowana do wymagań danego gatunku rośliny. 
 
2.3. Hydrożel 
Sieciowany poliakryloamid (Potasowy) o wilgotności od8% do 10%, gęstości 1,1 g / cm3 i pH 8,10. 
Hydrożel jest efektywny w gruncie przez pięć lat. Zalecana dawka wynosi 2g/l. 
 
2.4. Kora przekompostowana 
Kora przekompostowana - jest materiałem stosowanym do ściółkowania drzew, krzewów, żywopłotów, pnączy i bylin. Ściółka powinna być wyłożona warstwą 5 cm. 
Do wykończenia powierzchni należy użyć ściółki rozdrobnionej. Wielkość poszczególnych frakcji ściółki powinna nie przekraczać 5 cm długości oraz 1 cm średnicy. 
Ściółka, powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. 

 
2.5. Paliki do drzew  
Wymagane jest zastosowanie palików drewnianych, toczonych, zaimpregnowanych próżniowo, w kolorze naturalnym, 
średnica nie może być mniejsza niż 8cm,a długość nie mniejsza niż 220cm(w przypadku drzewa z koroną zaczynającą się poniżej 220cm, paliki winny być równe 
wysokości pnia drzewa). Do wiązań należy użyć czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4cm. Paliki należy usunąć po 2-3latach. 

 
2.6. Środki ochrony roślin 
Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla 
zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie i 
posiadają zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu. 
 
2.7. Mieszanka traw uniwersalna nasiona 
Skład mieszanki 
Kostrzewa czerwona- Festuca rubra,  (30%),  
kostrzewa szczeciniasta  – Festuca trachyphylla,  (10%), 
Życica trwała - Lolium perenne  (50%),  
Wiechlina czerwona - Poa pratensis (10%) 
Nasiona traw: 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2.8. Nawozy mineralne  
Nawozy wieloskładnikowe granulowane o spowolnionym działaniu powinny być dostarczone na miejsce pielęgnacji w opakowaniu z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Stosować nawozy 
odpowiednie do danych roślin, pod które zostaną wysiane oraz w odpowiednim terminie agrotechnicznym. 
Nawóz przed dostarczeniem na teren powinien uzyskać akceptację przedstawiciela inwestora. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu np. koparki, łopaty, ubijaki i walce 
wibracyjne do zagęszczania. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu do robót ziemnych. 

Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wy-kazać się możliwością korzystania z drobnego sprzętu 
ręcznego i mechanicznego do wykonywania trawnika zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

-lekki walec do 500kg do przygniecenia trawnika  
-lekkie narzędzia ogrodowe- grabie, motyczki  
-cysterna do dowozu wody (lub inne urządzenia wykorzystujące istniejącą infrastrukturę)  
 
4. Transport i składowanie:  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 pkt. 4 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia 
dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wszystkie urządzenia powinny być transportowane 
i składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.  
Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych, wysychaniem oraz przemarznięciem. Rośliny 
muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 
sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewać. 
Przechowywanie roślin 
Rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna być stale wilgotna od czasu dostawy do posadzenia. Rośliny powinny być sadzone 
natychmiast po dostawie. Jeśli z jakiś przyczyn nie jest to możliwe powinny być zadołowane. Korzeniom należy zapewnić stałą wilgotność i ochronę przed dostępem 
światła. Korzenie nie mogą się zaginąć. Ponieważ przechowywanie cebul nie jest proste, zaleca się kupowanie ichbezpośrednio przed sadzeniem. 
 
5. Wykonanie robót:  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i obowiązującymi normami. 
5.2. Drzewa i krzewy 

5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

 pora sadzenia- jesień lub wiosna, 
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 miejsce sadzenia roślin powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
 dobór materiału roślinnego powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową, 
 krzewy należy posadzić zgodnie z rozstawami podanymi w Dokumentacji Projektowej, 
 krzewy powinny być sadzone na głębokości, na jakiej rosły w szkółce, jednak nie głębiej niż 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie 

sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
 palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
 wzdłuż krawędzi rabat krzewiastych należy posadowić ekran przeciw korzeniowy w pozycji pionowej, 
 końce materiału należy połączyć na zakład 300mm i z dwóch stron skleić ekrany taśmą przeciw korzeniową 
 wykorytowanie pod rośliny należy wykonać mechanicznie, następnie dno przekopać szpadlem, 
 wykorytowaną przestrzeń pod krzewy podczas sadzenia należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną lub kompostową, 
 hydrożel należy dokładnie wymieszać z podłoże, równomiernie rozprowadzić w strefie korzeniowej 
 rośliny w ilości 1,5g/0001m3 ziemi – dla jednej roślinny 93,8g 
 dołki muszą być tak przygotowane, by korzenie mogły się swobodnie układać i nie zaginać, 
 korzenie uszkodzone i złamane należy przed sadzeniem przyciąć, 
 korzenie roślin należy zasypać ziemią, a następnie prawidłowo ubić, 
 wokół posadzonych roślin, na rabacie krzewiastej należy uformować misę o zagłębieniu wielkości 5 –10 cm, 
 rośliny należy podlać używając od 10 l wody na jeden krzew - pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku 

pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach, 
 po posadzeniu należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie, 
 po podlaniu i uzupełnieniu osiadającej gleby należy wykonać ściółkowanie grup krzewów warstwa o grubości 10 cm warstwą mielonej, 

przekompostowanej kory drzew iglastych. 

Krzewy po dostarczeniu na teren budowy powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je przechowywać w miejscu zacienionym, nie 
przewiewnym i podlewać do chwili posadzenia. 

5.2.2. Zabezpieczenie drzew i krzewów podczas prowadzonych prac 
W czasie wykonywania prac w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
W związku z tym należy zabezpieczyć korony, pnie i korzenie istniejących drzew, nawet jeżeli nie jest przewidziany w ich pobliżu transport lub praca sprzętu 
technicznego. Aby zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca się jeden ze sposobów zabezpieczenia, tj. odeskowanie pni, zabezpieczenie matą słomianą 
lub trzcinową. Przed odeskowaniem należy owinąć pnie matami słomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie należy wykonać uwzględniając kształt pnia. Deski powinny 
przylegać do pnia możliwie jak największą powierzchnią, a wysokość oszalowania powinna wynosić 
ponad 150 cm, najkorzystniej jest gdy sięga pierwszych gałęzi, czyli około 2 m. Pień powinien być okryty deskami do podstawy korony. Deski należy przymocować 
przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie należy używać gwoździ. W celu ochrony korzeni należy wykonać ogrodzenie nie niższe niż 2m, którego linię wyznacza 
rzut korony. W przypadku gatunków dobrze znoszących uszkodzenia korzeni dopuszcza się wycięcie do 30% korzeni, a w przypadku źle znoszących uszkodzenia 
korzeni – 20%. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie, na wiosnę, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W słońcu korzenie nie powinny być dłużej niż 1 
godzinę, na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dłużej niż 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć mokrego torfu, mat, tkanin 
jutowych lub czarnej folii. Powierzchnię cięć korzeni należy zabezpieczyć tak jak gałęzie po cięciach sanitarnych. Przyciętym korzeniom należy umożliwić regenerację 
poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Następnie wykop należy wypełnić od strony drzewa warstwą ziemi urodzajnej. 
Aby zabezpieczyć korony drzew należy wygrodzić teren w granicach rzutu ich koron, podobnie jak w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony 
korzeni. Należy też wyznaczyć drogi poza zasięgiem koron drzew analogicznie jak w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo należy uwzględnić przy tym 
wysokość środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych. Dopuszcza się uprzedzenie nieuniknionych uszkodzeń drzew wykonaniem prac ograniczających 
rozmiar uszkodzeń, np. cięć technicznych. Cięcia te można wykonywać przez cały rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w jednym 
nawrocie. Cięcia i zabezpieczenie miejsc cięć należy wykonać zgodnie z zasadami jakości cięć pielęgnacyjnych i zabezpieczania miejsc cięć. 

5.2.3. Technika sadzenia 
 

Dla drzew – za pomocą sprzętu z podnośnikiem przed pracami drogowymi ( ułożeniem nawierzchni); 
Dla krzewów – ręczna; 
Sadzenie drzew 
W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew należy wykopać dół wielkości 1x1x0,7m (ziemię z wykopania dołów należy wywieść tego samego dnia, dół powinien być 
wykopany przed przywiezieniem materiału roślinnego. Ściany dołu wykopanego pod drzewo nie mogą być gładkie. 
Przygotowanym podłożem wypełnić dół do wysokości na jakiej ma być  umieszczona bryła korzeniowa drzewa (po zagęszczeniu wodą). Następnie należy drzewo (za 
pomocą sprzętu mechanicznego) podczas podnoszenia roślin należy zawsze chwycić za bryłę lub jej opakowanie, a nie za roślinę. Po 
ustawieniu rośliny zdejmuje się zabezpieczenie bryły. Jeżeli jest tkanina jutowa, papierowa lub słomiana należy je zostawić w dole. Rośliny w miejscu sadzenia 
powinna znaleźć się na takiej samej głębokości. Zbyt głębokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia lub całkowicie uniemożliwia 
prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku do poziomu gruntu na 
otaczającym terenie. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie tworzyć ona ‘górkę’. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość 
korzenie w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypania poszczególnych korzeni. Nie dopuszcza się zagęszczenia gruntu sprzętem 
budowlanych, przy pracach związanych z sadzeniem drzew należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego. 
Przy sadzeniu drzew należy zamontować rurę drenarską fi 10 cm (system nawadniająconapowietrzający) którą układa się na głębokości 60cm poprzez okręcenie 
wokół systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno – pozwalając swobodę dla powiększającego się systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym końcem 
wystawać nad mulcz (korę). W celu zabezpieczenia rury przed wrastaniem korzeni należy owinąć ją geowłókniną i ułożyć w otoczeniu żwiru (ok. 3 cm) wokół rury). Po 
zasypaniu dołu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wyłożeniu 5 cm warstwy mulczu (kory) rurę drenarską należy przyciąć do wysokości 1 cm nad mulczem (korą) i 
zamknąć ją specjalną przeznaczoną do tego celu nakrętką. Cały dół należy zaprawić ziemią rodzimą wymieszana z substratem torfowym w stosunku 2:1. Po 
zasypaniu dołu ziemię należy delikatnie udeptać, po zasypaniu dołu i udeptaniu należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5-10 cm) wokół pnia drzewa średnicy 
100cm. Po posadzeniu drzew, należy je obficie podlać. Misę przy drzewie należy wyłożyć agrowłókniną i wypełnić 5 cm warstwą mulczu (kory). 
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System nasadzeń w systemie napowietrzająco-nawadniającym i kierunkującym korzenie: 
- system napowietrzająco-nawadniający (wlew z aluminium dostosowany do kraty ozdobnej, rura zejściowa, trójnik, 3m rury perforowanej fi.60mm)  
- system kotwienia bryły korzeniowej do drzew o obwodzie pnia do 20 cm, z kotwami kompozytowym. W skład zestawu wchodzą 3 kotwy HDPE z linkami stalowymi, 
pas mocujący PP z napinaczem, 
- moduł kierunkujący korzenie, żebrowany, do nasadzeń drzew w strefie nawierzchni pieszych RD1050, materiał- HDPE z recyklingu. 
- substrat do bryły korzeniowej (ukorzeniacz) 
- włóknina zbrojona na substrat strukturalny – 40zł/m2 (na obszar ok. 3x3m lub 3x4m lub 3x5m – to co jest możliwe do zainstalowania) 
- substrat strukturalny- miąższość min. 40-50cm, obszar do wyboru: 3x3m lub 3x4m lub 3x5m 
- ekran do ograniczenia obszaru rozrostu systemu korzeniowego (po obwodzie obszaru) i oddzielenia się od podziemnych instalacji – ekran gładki  

5.2.4. Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia wykonania robót i obejmuje: 
Drzewa: 
 sprawdzanie wilgotności gleby i podlewanie w miare potrzeby. Nawadnianie (zwłaszcza w okresach suszy) przy pniach (do misy zatrzymującej wodę); 
 pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystości; 
 poprawianie mis – należy wykonywać wiosną; 
 uzupełnianie brakującego materiału ściółkowego;  
 nawożenie: zasilanie młodych drzew w okresie wiosennym przed rozpoczęciem wegetacji oraz na początku lata nawozami wieloskładnikowymi z dominacją 

azotu (amofoska, saletra amonowa, florovit itp.) w dawce zalecanej przez producenta) 
 palikowanie 

o umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (długość 3-3,5 m, śr. 8-10 cm), wbitymi w ziemię do 1/3 długości obok bryły korzeniowej w 
górnej części usztywnionymi półwałkami bądź listewkami; mocowanie ‘stelażu’ bezpośrednio do drzewa wykonujemy pod koroną drzewa (na 
wys. 2-2,5 m) materiałem, który nie uszkodzi pnia drzewa (taśma, sznur kokosowy); takie mocowanie pozostawia się przez 2-3 lata do momentu 
pełnego zakotwiczenia się drzewa korzeniami; 

o wymiana uszkodzonych palików i taśm, utrzymujących drzewo w prawidłowej pozycji w ciągu trzech pierwszych lat po posadzeniu; 
o kontrola napięcia się taśm w celu uniknięcia wrastania materiału w korowinę, powinna być przeprowadzana 2 razy w roku; 

 działania chroniące przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby; 
 cięcia formujące koronę drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i równomiernie rozmieszczonych gałęzi (cięcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesną 

wiosną: luty – marzec; bez cięcia gałęzi mających więcej niż 5 cm średnicy, rany należy zabezpieczać preparatem grzybobójczym; 
 wywóz biomasy (  ściętych gałęzi ,chwastów itp. ) najpóźniej w następnym dniu po wykonaniu prac i przekazanie jej do odbioru podmiotom uprawnionym lub 

zagospodarowanie jej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
 minimum dwa razy do roku (po zimie i jesienią) dokonywanie przeglądu każdego drzewa pod kątem stanu zachowania i kontroli prowadzenia zabiegów; 
 Bieżące usuwanie suchych gałęzi z drzew; 
 zabezpieczenie ran, skaleczeń i nadłamać konarów, gałęzi czy pni, których przyczyną były warunki zewnętrzne np. uszkodzenia w wyniku silnego wiatru. 

 
Drzewa i krzewy iglaste: 
 sprawdzanie wilgotności gleby i podlewanie w miare potrzeby. Drzewa i krzewy iglaste należy nawadniać rzadziej, ale obficie, na głębokość 10-15 cm (10-15 l 

wody na 1 m²), najlepiej rano. Latem w czasie słonecznej pogody trzeba je podlewać średnio co dziesięć dni. Iglaki lubią też spryskiwanie, które zwiększa 
wilgotność powietrza wokół roślin. Należy także pamiętać o podlewaniu roślin jesienią (jeśli jest ona sucha); 

 ziemię wokół roślin iglastych należy przykryć ściółką. Do ściółkowania można użyć kory (około 5 cm). Powinna być ona wcześniej kompostowana co 
najmniej dwa-trzy miesiące – można taką kupić lub wymieszać świeżą korę z nawozem azotowym, na przykład saletrą amonową, w ilości 4 kg nawozu na 1 
m³ kory, usypać pryzmę i zwilżyć wodą. Dobrą ściółką są też przekompostowane trociny (warstwa 4 cm), pocięta słoma lub trzcina (warstwa 8 cm). 

 przed zimą należy ochronić rośliny iglaste przed śniegiem, który może rozłamywać korony. Niewysokie rośliny można związać w kilku miejscach sznurkiem , 
z dużych należy systematycznie usuwać śnieg. 

 
Krzewy liściaste: 
 odchwaszczanie:  

o krotność: minimum 5 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego,  
o w czasie intensywnego rozwoju gatunków niepożądanych należy przeprowadzić dodatkowe odchwaszczania, 
o metoda: odchwaszczanie ręczne (można stosować motyki) 

 ściółkowanie: 
o ubytki ściółki należy uzupełniać korą ogrodniczą, przekompostowaną trociną lub drobno skoszoną trawą z trawników dywanowych; 

 Nawożenie: należy zasilić 2-krotnie wiosną i latem nawozami wieloskładnikowymi wg. zaleceń producenta. Jeżeli zachodzi konieczność dożywiania roślin, 
należy zastosować nawozy dolistne; Krzewy kwasolubne zasilać nawozem zakwaszającym glebę np. siarczanem amonu, siarczanem potasu  lub specjalnymi 
nawozami do roślin kwasolubnych  (różanecznik, azalia, hortensja); 

 podlewanie 
o w miarę potrzeb, jednorazowo 15l/m2; 
o po godzinie 18.00; 
o nowe nasadzenia powinny być nawadniane co tydzień w okresie pierwszego sezonu   wegetacyjnego; 
o zimozielone krzewy podlać intensywnie przed zimą; 

 zabezpieczenie roślin przed zimą 
o okrycie materiałem przewiewnym – można stosować: słomę i maty słomiane, trociny i korę, gałązki świerkowe i sosnowe lub drobne liście (z 

liśćmi należy jednak uważać, mogą jednak stać się siedliskiem bakterii i zarodników grzybów co prowadzi do powstawania chorób); 
o najodpowiedniejszym terminem okrycia roślin jest czas po pierwszych przymrozkach, utrzymujących się przez kilka dni z rzędu; 
o w marcu-kwietniu należy zdjąć okrycie. Należy to zrobić w pochmurny dzień, kiedy rośliny nie są narażone na silne promienie słoneczne. 

 usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i uschniętych liści (na bieżąco); 
 spulchnianie i pielenie misek, rowków i powierzchni grup krzewów; 
 w przypadku krzewów o płytkim systemie korzeniowym (różaneczniki) nie należy przekopywać ziemi wokół krzewów lecz tylko ściółkować korą; 
 usuwanie samosiewów obcych gatunków zwłaszcza z żywopłotów. 

 
Żywopłoty formowane: 
 przycięcie roślin po posadzeniu oraz ponowne skrócenie pędów wiosną w drugim; 
 w drugim roku należy zastosować właściwe cięcie, które nada odpowiednią formę i zagęści żywopłot (Określenie dokładnego terminu nie jest możliwe, wynika 

on z bieżących obserwacji. Gdy wiosenny przyrost jest już niemal zakończony, należy rozpocząć cięcie); 
 W przekroju poprzecznym żywopłot powinien przypominać prostopadłościan; 
 dla osiągnięcia dobrej stabilności oraz zagęszczenia żywopłotu roczny przyrost na wysokość nie powinien przekraczać 1/3 długości jednorocznych pędów; 
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 warunkiem otrzymania gęstego, efektownego żywopłotu jest coroczne regularne cięcie. 
 

5.2.5. Cięcia pielęgnacyjne krzewów: 
 Cięcie należy wykonywać z uwzględnieniem właściwości i cech indywidualnych roślin, w celu zachowania indywidualnego charakteru i uniknięcia 

zniekształceń korony i pokroju; 
 wzmacnianie pędów słabych i wspomaganie rozkrzewiania się roślin poprzez cięcia poprawiające kondycję stosowane wiosną (późniejszy termin może 

opóźnić kwitnienie); 
 usuwanie uszkodzonych, chorych, suchych, przemarzniętych i krzyżujących się pędów i gałęzi; 
 usuwanie u podstawy odrostów wyrastających z podkładki roślin szczepionych (z ziemi lub pnia); 
 rośliny liściaste zachowujące liście na zimę należy po raz pierwszy ciąć po kilku latach uprawy; 
 cięcia odmładzające: 
 krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, słaby przyrost oraz powodują niepożądane zagęszczenie (zbyt duże rozmiary krzewów) można 

przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; zmusza on rośliny do rozwoju 
nowych, silniejszych gałęzi; 

5.2.6. Cięcia formujące: 
Drzewa na pniu  
 stosować przy drzewach młodych przez kilka lat po posadzeniu; 
 ciąć wyłącznie jednoroczne pędy wyrastające z pnia niżej jak 2,5 m  metodą „na obrączkę”; 
 należy unikać wykonania cięć jako jednorazowego zabiegu, ponieważ mogłoby to zachwiać równowagę fizjologiczną drzewa, doprowadzić do jego osłabienia; 
 miejsca cięć można zasmarować maścią sadowniczą (np. Funaben 3 lub inne) w celu uniknięcia zakażeń. 

 
Krzewy iglaste – formy naturalne 
Żywopłoty grabowe 
 przycinać minimum 2 razy do roku, docelowa wysokość 1,8 m 
 pierwsze cięcie żywopłotów roślin zrzucających na zimę liście, sadzonych: 
 wiosną – przycinać tuż po posadzeniu (przy dosadzaniu); 
 jesienią – zostawić na zimę bez cięcia, ciąć wiosną przyszłego roku; 
 okazy silnie rozgałęzione ciąć 30-40 cm nad ziemią; 
 jeśli mają mało pędów bocznych, przycinać 10 cm nad ziemią; 
 usuwać jednocześnie pędy uszkodzone, złamane i słabe; 
 formowanie należy przeprowadzać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, aż do uzyskania kształtu zbliżonego do założonych form; 
 w kolejnych latach żywopłoty przycinać w razie potrzeby nawet 2 razy do roku unikając cięcia pod koniec okresu wegetacyjnego (brak możliwości zdrewnienia 

pędów przed zimą). 
5.3. Wymogi jakościowe materiału roślinnego 

5.3.1. Ziemia urodzajna 
 może pochodzić jedynie z górnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie(około 25cm wierzchniej warstwy), 

 nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 

 musi być pozbawiona kamieni, 

 wymagane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej: 

 frakcja ilasta –wielkość poniżej 0.002mm –zawartość 12-18% 

 frakcja pylasta –wielkość 0.002-0.05mm –zawartość 20-30% 

 frakcja piaszczysta –wielkość 0,05-2,0mm –zawartość 45-70% 

 frakcja żwirowa i kamienista –zawartość poniżej 5%, 

 nie dopuszcza się stosowania podłoża na bazie torfu, 

 wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną: ciężar objętościowy 1,3-1,6T/m3, 

 wymagane parametry chemiczne ziemiurodzajnej: zawartość materii organicznej: 5-7% w stosunku C:N poniżej 30:1; zawartość minerałów: N 25-50mg, 
P205 10-29mg, K20-49mg, Mg10-15mgna 100g gleby, odczyn pH 5,7-6,5 z zawartością Ca nie przekraczającą 500mg/100g s.m. gleby. Nie dopuszcza 
się do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartościami Ca i materii organicznej oraz o wartości pH przekraczającej wymienione wartości. 

5.3.2. Paliki do drzew 
 wymagane jest zastosowanie palików drewnianych, toczonych, zaimpregnowanych próżniowo, w kolorze naturalnym, 

 średnica nie może być mniejsza niż 8cm,a długość nie mniejsza niż 220cm(w przypadku drzewa z koroną zaczynającą się poniżej 220cm, paliki winny 
być równe wysokości pnia drzewa),  

 do wiązań należy użyć czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4cm,  

 paliki należy usunąć po 2-3latach. 

5.4. Zabezpieczenie istniejących drzew na placu budowy 
Ze względu na obecność istniejących drzew na terenie objętym inwestycją, należy mieć na uwadze konieczność icj zabezpieczenia. Należy zabezpieczyć 
wszystkie części drzewa. w następujący sposób:  

 zabezpieczenie korzeni  
 należy maksymalnie ograniczyć ruch pojazdów w obrębie strefy korzeniowej drzew (zasięg w przybliżeniu równy średnicy korony). W obrębie strefy 
korzeniowej nie wolno składować materiałów budowlanych, które mogłyby wpłynąć na właściwości fizykochemiczne gleby (np. cement).  

 zabezpieczenie pnia  
pień należy szczelnie oszalować deskami o dł. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy osłona dochodzi do pierwszych gałęzi 
drzewa). Pomiędzy deskami a pniem drzewa musi być zachowany odstęp, co można osiągnąć dystansując je za pomocą elastycznych rur drenarskich. 
deska nie może opierać się o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podłoże, opaski mocujące szalowanie do pnia należy stosować w ilości minimum 3 na 
pień, w odległości jedna od drugiej 40-60cm deski muszą szczelnie przylegać na całej powierzchni pnia drzewa 

 zabezpieczenie korony  
należy tak zaprojektować komunikację na terenie budowy, aby korony drzew znalazły się poza zasięgiem działania sprzętu budowlanego, który mógłby 
przyczynić się do uszkodzenia korony drzewa.  
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 Sposób przeprowadzania prac 
Wszelkie prace wykonywane wokół istniejącego drzewa muszą być przeprowadzane ręcznie. Obszar robót wykonywanych ręcznie powinien zostać wyznaczony na 
terenie budowy w zależności od miejscowych warunków. Podstawa pnia oraz duże, zdrewniałe korzenie znajdujące się w pobliżu planowanych robót powinny być 
starannie osłonięte np. jutą, a w miejscach, gdzie jest to możliwe, powinny zostać wygrodzone. 

 
5.5. Przygotowanie podłoża pod nasadzenia. 

 Konieczne jest oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia ze wszelkich zanieczyszczeń.  

 Należy skontrolować niwelację terenu w celu zapewnienia spływu wód opadowych w kierunku roślin. Wyjątkiem jest spływ wód opadowych z 
nawierzchni, które ze względu na utrzymanie zimowe i zasolenie nie mogą być kierowane pod rośliny. 

 Jeżeli teren pod nasadzenia jest silnie zdegradowany, należy wymienić ziemię pod każde sadzone drzewo lub krzew w ilości dwukrotności średnicy i 
głębokości bryły korzeniowej. 

 
Rekultywacja profilu glebowego powinna obejmować: 

 sprawdzenie właściwości fizycznych i chemicznych gleby (w razie konieczności z użyciem badań laboratoryjnych) i ewentualne zastosowanie działań 
korygujących (np.: dodatek kompostu, wapnowanie, nawożenie, itp.); 

 w miarę możliwości uprawa (spulchnienie) wierzchniej warstwy gleby do głębokości minimum 30 cm (optymalnie 50 -70 cm) poprzez orkę lub użycie 
kultywatora lub sprężonego powietrza, uwaga: w trakcie zabiegu spulchniania omijać korzenie istniejących drzew oraz infrastrukturę; 

 wyrównanie powierzchni (bronowanie, grabienie, itp.) 

 

5.6. Ogród deszczowy 
Ogrody deszczowe, podobnie jak inne elementy powierzchniowe systemów odwodnieniowych, nie wymagają szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych – zwłaszcza, 
jeśli do obsadzenia użyto odpowiednich roślin rodzimych, odpornych na lokalne warunki atmosferyczne. Nie wymagają one podlewania (z wyjątkiem długich okresów 
suszy) ani nawożenia. Aby w pełni spełniały swoją rolę i efektywnie zmniejszały obciążenie środowiska naturalnego zanieczyszczeniami, należy jednak użytkować je 
z uwzględnieniem następujących prac eksploatacyjnych:  

 pielęgnacja roślinności, usuwanie roślin obumarłych, w razie potrzeby uzupełnianie ubytków;  

 raz w roku (wczesną wiosną tuż przed rozpoczęciem wegetacji) koszenie/ścinanie naziemnych uschniętych części roślin (na wysokości 2-10 cm, w 
zależności od gatunku rośliny głębokości wody itp.);  

 bieżąca kontrola stanu technicznego dopływów, elementów przepływowych, odpływów i innych elementów technicznych (rury, dreny);  

 czyszczenie i udrażnianie studzienek kontrolnych i w razie potrzeby płukanie przewodów drenarskich, jeśli ogród jest w nie wyposażony;  

 kontrola akumulacji osadów resztkowych w obiekcie, w razie potrzeby – odmulanie do pierwotnego poziomu dna (poziomu zaprojektowanego); 

 likwidowanie uszkodzeń konstrukcyjnych powstających m.in. wskutek erozji wodnej, przemieszczanie poprzesuwanych kamieni i warstwy ściółki żwirowej 
oraz ich uzupełnienie; 

 

6. Kontrola jakości robót:  
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 
6.2. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów  
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewkami i krzewami, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,  pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi, 
 
6.3. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami, 
- zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z załącznikami, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki  
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
 
6.4. Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
-gęstości zasiewu nasion 
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt (sztuka). 
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8. Odbiór robót: 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST w momencie zgodności obmiaru robót, pozytywnie zaopiniowanych protokołów odbioru podpisanych przez: 
Inspektora Nadzoru 
 
9. Podstawa płatności 
W cenie oferty. 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawcę. Cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
- zakup i dostarczenie materiału roślinnego, 
- posadzenie roślin, 
- pielęgnację w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów: podlewanie,  
odchwaszczanie, nawożenie, 
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.  
 
Cena oferty obejmuje również objęcie minimum 3 letnim okresem gwarancji wykonanych w ramach inwestycji nasadzeń drzew, krzewów i traw. 
 
10. Przepisy związane: 
PN-G-980 11             Torf rolniczy 
PN-R-67022              Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023              Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030              Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-0 l          Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9 125-0 l.        Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 
Normy i przepisy należy rozpatrywać z późniejszymi zmianami. 
 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 
przestrzegania innych, niewymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Niewyszczególnienie jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. Powyższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, 
które wejdą w życie po dniu składania ofert.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) 

 
 
 
 
 

Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w 
ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji 

projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - 
uspołecznione działania zielone” 

 
 
 
 
 

ST-07 
CPV 45112711-2  Roboty w zakresie kształtowania parków 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prac  związanych z projektem Zagospodarowanie terenu lasku „Wierzbina” w Cieszynie-
Marklowicach, w ramach projektu: „Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsięwzięcia Samowystarczalne dzielnice - 
uspołecznione działania zielone” 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu: 
 ławek parkowych, 
 koszy na śmieci,  
 tablic informacyjnych, 
 urządzeń zabawowych, 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w rozdziale. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
oraz architekta prowadzącego.  
 
2 Materiały 
Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 1.5.  
 

Elementy małej architektury 

Projektowane elementy zostaną rozmieszczone na obszarze wyznaczonym przez część graficzną projektu zagospodarowania. Montaż elementów do podłoża za 
pomocą fundamentów betonowych, wylewanych na miejscu budowy lub prefabrykowanych. Fundamenty zabezpieczyć izolacją przeciwwodną. Prace wykonać 
według detali zawartych w projekcie wykonawczym.  
 
Wg załącznika do projektu wykonawczego! 
 
3 Sprzęt i narzędzia 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
3.2 Sprawdzanie zgodności i warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien 
powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót.  
 
4 Transport i magazynowanie 
Transport samochodowy w sposób zabezpiczony przed uszkodzeniem.  
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli 
długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i 
sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. 
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i 
przechowywać w odrębnych opakowaniach. 
5 Wykonanie robót 
Wymagania ogólne :  
Montaż zgodnie z aprobatami technicznymi i wytycznymi producenta oraz  wg. załączonych kart wyrobu oraz na przygotowanym podłożu. 
 
6 Kontrola jakości robót 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
7 Obmiar robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 1.7 
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Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. 
Jednostki obmiarowe. 
Wg przedmiaru robót. 
 
8 Odbiór robót 
Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót: 
 zatwierdzoną dokumentację techniczną, 
 oznaczenie CE, 
 świadectwo pochodzenia materiału. 

 
9 Podstawa płatności 
W cenie oferty. 
Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności określa umowa oraz ST pkt. 1.9 
 
10 Przepisy związane 

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.), 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. 

U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami), 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, 

poz. 844), 
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89, 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane, 
7. PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i Eksploatacji”. 

 
 
 
 
 
Opracowanie: mgr inż. arch. Agnieszka Majewska 

 
 
 


