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1.  WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca moze zaproponowa¢ produkt rdwnowazny lecz nie gorszy, z zachowaniem cech i parametréw technicznych i jako$ciowych zawartych w dokumentaci,
po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem,Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem. Do wniosku o zmiane rozwigzania
nalezy dotaczy¢ dokumenty wskazujace na réwnowazno$¢ techniczng i jakosciowa produktu (certyfikaty, atesty, $wiadectwa w zalezno$ci od wymagan i przepisow
odrebnych).

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (okreslonej dalej skrétem ST) sa, zgodnie z [3], zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robdt zwigzanych z planowang inwestycja: Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w
ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsigwzigcia Samowystarczalne dzielnice - uspofecznione
dziafania zielone”.

1.1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zgodnie z [4] w zakresie okre$lonym w punkcie 1.1.3. dla inwestycji
okreslonej w punkcie 1.1.3. ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacja Projektowa (okreslang dalej skrotem DP), dotyczaca tych robot.

1.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje inwestycji polegajacej na wykonaniu robét jak opisano powyzej.
Przedstawiona ponizej tabela zawiera podstawowy podziat ogétu robét zgodnego z DP oraz zwigzanymi z nig, przedmiarami. Zgodnie z [5] i [6] roboty okreslone
zostaty nazwami i kodami zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (okreslanym dalej skrotem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczegoine, wiasciwe dla
inwestycji grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych z dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.

Szczegbtowy zakres robét ujeto w kolejnych rozdziatach dotyczacych poszczegéinych branz, gdzie stanowig podstawe do okreslenia wymagan dotyczacych jako$ci,
bezpieczenstwa i innych.

Kod CPV Opis robét
ST-00 45000000-7 Roboty budowlane
ST-01 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ST-02 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
ST-03 45262300-4 Roboty zelbetowe i betonowe
ST-04 45320000-6 Roboty izolacyjne
ST-05 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég
ST-06 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
ST-07 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

1.1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiac catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury,
2) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach,
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,
3) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa,
4) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
b) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki,
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
6) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sig¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym, 9) urzadzeniach
budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki,
10) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy,
11) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,
12) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,
13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu,
14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
15) terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,
16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,
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17) wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej
w rozdziale 8,

18) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

19) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),

20) obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

21) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

22) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcie po ich zakofczeniu.

23) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

24) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

25) rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

26) laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

27) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturaine i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

28) odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

29) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

30) projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem DP.

31) rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych.

32) przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

33) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

34) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i ST.

35) ZRU - nalezy przez to rozumie¢ Zarzadzajacego Realizacjag Umowy

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [17], z uwzglednieniem zmian, wynikajacych z pézniejszych zmian aktéw prawnych, norm itd.,
powotanych w [17];

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawg do wykonywania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1.1.1, jest prawomocne pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami
uzupetniajacymi, wykonanymi przez autoréw DP |ub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem
do dziennika budowy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP sktada¢ sie bedzie z czesci, dostarczonej przez Zamawiajacego, zawierajace;:

—  plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych;

—  przedmiary robét;

—  informacjg dotyczacq bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

—  inne, wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dokumenty.
Oraz czesci opracowanej przez Wykonawce, zawierajacej m.in.:

projekt organizacji ruchu na czas budowy;

—  projekt dojazdéw tymczasowych na teren budowy na czas budowy;

—  projekt organizacji i harmonogram robot;

—  projekt zaplecza technicznego budowy;

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢) Zgodno$¢ robdt z dokumentacia projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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d) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly iznaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowng. Fakt przystapienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.

¢) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

—  utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

—  podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

—  zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,

—  zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotwérczych i metali cigzkich,

—  znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,

—  mozliwoscig powstania pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz intereséw osob trzecich$

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi, $rodowiska,
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hatasem,

—  wibracjg,

—  drganiami i wstrzasami,

—  zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5e

h) Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w ten sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych
moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed
rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

j) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegolnosci wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejécia itp. objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z projektem organizaciji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkdw w nawierzchni, nieréwnosci, koszenie
trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczefistwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyZej nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze sa wigczone w Cene Ofertowa.

k) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposab ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.2.  MATERIALY

1.21. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w poszczegélnych rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédia spefniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ wazno$¢ i aktualno$¢ dokumentéw dopuszczajacych

Zastosowanie materiatéw z odzysku moze nastapic jedynie za zgodg Zamawiajacego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty
z rozbiorek powinny by¢ usunigte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie skiadowiska w sposéb i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robét i
nieutrudniajacym ruchu drogowego.

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzory wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba, ze
postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i naklad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacii terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub
wywiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezapfaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegoinych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.

1.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (Np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.2.7. Wymagania szczegotowe
W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowigcych jej integralng czg$¢, przedstawione zostaty szczegdtowe wymagania dotyczace materiatow, specyficznych dla
okreslonego zakresu robot.

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.3.2. Wymagania szczegotowe
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W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczego6towe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu rob6t, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczego6towe wymagania sprzetowe.

14.  TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie do terenu
budowy.

1.4.2. Wymagania szczegétowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczego6towe wymagania dotyczace Srodkow transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é¢ z DP,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z a ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robét lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopdw itd.
Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu mieszczg sig w Cenie Ofertowe.

1.5.2. Szczegotowe warunki prowadzenia robot
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczego6towe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu rob6t, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczego6towe wymagania dotyczace warunkow prowadzenia robot.

1.6.  KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
a) cze$¢ 0going opisujaca:
—  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
—  plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét
—  system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
—  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
—  rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci podczas transportu,
—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét,
—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii przez Inspektora Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich
wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie zostang przez Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejskq aprobatq techniczng badz polskg
specyfikacja techniczng uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobow dla ktérych nie ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sa krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobéw na podstawie krajowej deklaracji zgodno$ci.

W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w
sposob jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy
(1). Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zafaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajgcego DP,

—  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—  wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczer robot,

—  dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadza,

—  wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.
(3). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do doboru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektowa Nadzoru.
(4). Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1-3 nastepujace dokumenty:

—  pozwolenie na budowe,

—  protokoly przekazania terenu budowy,

—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru robét,

—  protokoly z narad i ustalen,

—  operaty geodezyjne,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  korespondencje na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidywanej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.9. Kontrola jakosci - wymagania szczegétowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczego6towe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot.

1.7.  OBMIAR ROBOT

1.7.1. Zasady ogdine

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
samym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catlym okresie trwania robét.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposéb
ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone beda przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarow, W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznik a do Rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
—  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—  odbiorowi cze$ciowemu,
—  odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
—  odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$c¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych cze$ciowo robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot ustalonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywania robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakoSci
(PzJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t z usunieciem wad, ktére ujawnig sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 ,Odbiér ostateczny (korcowy)”.

1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

1.9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Wszystkie prace objete specyfikacjg nalezy ujac w cenie oferty.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

—  robocizng bezpo$rednig wraz z narzutami,

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

W cenie oferty nalezy rowniez uja¢ wykonanie wszystkich koniecznych projektow warsztatowych - zaréwno tych wyszczegélnionych ze wzgledu na ich
skomplikowanie w niniejszej specyfikacji, a takze wszystkich pozostatych projektow warsztatowych i projektéw technologii montazu, ktére Wykonawca
robot uzna za konieczne dla poprawnego wykonania wszystkich robot oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa wszystkich osbob przebywajacych na
budowe.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
—  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
—  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
—  opfaty/ dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,
—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
—  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruch ponosi Zamawiajacy.

1.10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
W tekscie powotano sie na nastepujace akty prawne:

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pozniejszymi zmianami);
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z p6zniejszymi zmianami)

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

[6] Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity) (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2078

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.
(Dz. U. Nr 180 poz. 1861);

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386);

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu pobierania i badania prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130 poz. 1387);

[17] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach
kontrolujacych oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)

[18] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

[19] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz.
911 z pdzniejszymi zmianami);

[20] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[21] Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych
amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

[22] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Warszawa 1989, wydawnictwo Arkad

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznoSci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegélnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robé6t budowlanych (SST)

Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w
ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji
projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice -
uspotecznione dziatania zielone”

ST-01
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla rob6t zwigzanych z robotami przygotowawczymi dla projektu:
Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych
w ramach przedsiewzigcia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowanie ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg nastepujacych prac przygotowawczych:
—  Przygotowanie placu budowy,

—  Przekopy kontrolne,

- Zabezpieczenie drzew, krzewow oraz korzeni drzew,

- Przesadzenie okazdw objetych ochrong na terenie prac budowlanych.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STpkt. 1.2

3. Sprzet:
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STpkt. 1.3

4.  Transport:
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4
Transport i skladowanie materiatow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

5. Wykonanie robét
Zasady ogélne wykonania rob6t podano w ST pkt. 1.5.

5.1.  Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te roboty majg by¢
wykonane, a w szczegolnosci:

—  ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1,50 m,

—  umiesci¢ tablicg informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze,

—  wygrodzi¢ i oznakowac strefy niebezpieczne,

—  zabezpieczy¢ masy ziemne przed osunieciem w trakcie wykonywania wykopow,

—  wrazie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob umozliwiajacy
bezpieczne wykonywanie robét,

—  zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi organami strazy pozamej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i
potrzeby (co moze wystapi¢ rdwniez w czasie wykonywania rob6t),

—  zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

—  zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

—  wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
skladowania materiatow, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

—  zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych na budowie,

—  usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot,

—  przed przystapieniem do robét dokona¢ ich wytyczenia i trwale oznaczy€ je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inwestorowi. Wykonawca dokona prébnych przekopow celem stwierdzenia faktycznego przebiegu i posadowienia
wskazanego na mapie uzbrojenia.

—  wszelkie prace wykonywane wokét istniejacego drzewa przeprowadzac recznie. Obszar robét wykonywanych recznie powinien zosta¢ wyznaczony na terenie
budowy w zaleznosci od miejscowych warunkéw. Podstawa pnia oraz duze, zdrewniate korzenie znajdujace sie w poblizu planowanych robét powinny byé
starannie osfonigte np. juta, a w miejscach, gdzie jest to mozliwe, powinny zosta¢ wygrodzone.

5.2. Zasady usuwania drzew i krzewow

Usuniecie drzew i krzewow powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét ziemnych. Usunigciu podlegaja jedynie drzewa i krzewy zaznaczone w Dokumentacii
Projektowej. Doty po usunietych drzewach i krzewach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone. Przesadzenia krzewéw
nalezy dokonac recznie.

5.3. Przekopy kontrolne

W trakcie robét nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace sieci znajdujace sie pod ziemig w miejscach utwardzenia oraz w poblizu projektowanych obiektéw budowlanych.
Projektowany chodnik nie ingeruje w teren na gtebokosci istniejacych sieci, a obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w przepisowych odlegtosciach od sieci. W
celu wykluczenia kolizji nalezy przed rozpoczeciem robot wykona¢ recznie przekopy kontrolne pod nadzorem wiacicieli sieci, ustalajace doktadnie przebieg i
zagtebienie istniejacych sieci.

5.4. Zabezpieczenie drzew, krzewow oraz korzeni drzew

Z uwagi na istniejacy starodrzew, roslinno$¢ nie kolidujaca z projektem zagospodarowania, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Wykonawca odtworzy na wiasny koszt, w sposdb zaakcepktowany przez Zamawiajacego, roslinnos¢ zniszczong, ktéra powinna
by¢ zachowana.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie czesci drzewa w nastepujacy sposob:

- zabezpieczenie korzeni

nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg w przyblizeniu réwny $rednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie
wolno sktadowaé materiatow budowlanych, ktére mogtyby wptyna¢ na wiasciwosci fizykochemiczne gleby (np. cement).

- zabezpieczenie pnia

pien nalezy szczelnie oszalowa¢ deskami o di. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi drzewa).
Pomiedzy deskami a pniem drzewa musi by¢ zachowany odstep, co mozna osiggna¢ dystansujac je za pomocg elastycznych rur drenarskich. deska nie moze
opiera¢ sie 0 nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podtoze, opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w ilosci minimum 3 na pien, w odlegtosci jedna od
drugiej 40-60cm deski muszg szczelnie przylega¢ na catej powierzchni pnia drzewa
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- zabezpieczenie korony
nalezy tak zaprojektowa¢ komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazty sie poza zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktdry mdgtby przyczynic sie
do uszkodzenia korony drzewa.

5.5. Przesadzenie okazéw roslin objetych ochrong

Okazy roélin objetych ochrong bedace w kolizji z projektowanym zagosporadowaniem terenu nalezy przesadzic w bezpieczne miejsca w lasku, poza obszarem
prowadzenia robdt budowlanych. Okazy nalezy przenie$¢ na wezesniej odpowiednio przygotowane stanowiska zastepcze zlokalizowane w lasku wraz z odpowiednia
warstwa, gleby zapobiegajaca uszkodzeniu czesci podziemnych rolin. Okazy nalezy wykopa¢ recznie przy pomocy narzedzi ogrodniczych, przy jednoczesnej
minimalnej ingerencji w otoczenie roslin. Prace te musza by¢ prowadzone pod nadzorem botanicznym! Sprawozdanie z robét nalezy ztozy¢ Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach zgodnie z uzyskang decyzja.

6. Kontrola jako$ci robét :

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow
przewidzianych do powtornego wykorzystania. Sprawdzeniu podlega prawidlowo$¢ montazu rusztowan, ich stabilno$¢, skuteczno$¢ uziemienia. Sprawdzeniu
podlegaja oprawnienia i obecno$¢ osdb uprawnioych na mijscu wykonywania robot.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.7

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji jest zataczony do dokumentacii przetargowej przedmiar
robot.

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STpkt. 1.8

9. Warunki ptatnosci :
W cenie oferty.
Ogdlne wymagania dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa oraz STpkt. 1.9

Cena wykonania robdt obejmuje:
- uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwiazane :
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr47, poz. 401).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznoSci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegdinienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w
ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji
projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice -
uspotecznione dziatania zielone”

ST-02

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla robét zwigzanych z robotami przygotowawczymi dla projektu
Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych
w ramach przedsigwzigcia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pk.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych w zakresie:
—  wyznaczenia geodezyjnie prac,

—  wykonanie wykopow pod fundamenty,

—  wykonania robét fundamentowych elementéw matej architektury,

—  zageszczenie wykopow warstwami 1d=0,60,

—  formowanie skarp, niwelacja terenu,

—  wykonanie dokumentacji wykonanych prac.

oraz wszelkich innych prac ujetych w dokumentacji projektowej, a niewymienionych powyzej.

1.3.1. Roboty ziemne

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét ziemnych w zakresie:
—  wyznaczenia geodezyjnie prac,

—  wykonanie wykopéw pod fundamenty,

—  wykonania robét fundamentowych elementéw matej architektury,

—  wykonanie dokumentacji wykonanych prac.

W celu prawidlowego wykonania robét ziemnych nalezy:
—  wykona¢ przekopy kontrolne ustalajace miejsca kolizji sieci z elementami inwestyciji,
—  zabezpieczy¢ wykopy i masy ziemne przed osunigciem w trakcie wykonywania wykopow tymczasowymi $ciankami rozporowymi,
—  wrazie stwierdzenia istnienia niezidentyfikowanych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji
nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowana jednostka badz osoba,
UWAGA: prace ziemne w poblizu korzeni drzew nalezy prowadzié¢ recznie lub za pomocg minikoparek!

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. Materiaty:

2.1.  Elementy pochodzace z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbiérki wskazane przez Zamawiajacego pozostaja w jego dyspozycji. Nalezy je przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Pozostate nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Dopuszcza sie zastosowanie podczas budowy materiatow pochodzacych z rozbiérki, po uprzednim poddaniu ocenie i zdatno$ci do uzytku.

Nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce skladowania materiatow z rozbidrki.

Wielko$ci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

3. Sprzet
Zageszczarka elektryczna, minikoparka, fopata, taczki, pompa, tomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, mioty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki
reczne lub elektryczne, $cianki tymczasowe.

4. Transport i Skladowanie:
41. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STpkt. 1.2

Sktadanie materiatbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Miejsca czasowego
skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatow zachowa¢ odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomigdzy sktadowanymi stosami zachowa¢ przejcie dla
ruchu pieszego oraz transportowego. Materialy drobnicowe ukfada¢ w stosy wysokosci maks. 2m i o boku o nachyleniu 1:1,5. Inne nachylenie $cianek musi by¢
zabezpieczone $ciankami obliczonymi na cigzar skladowanego gruntu. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcja producenta, zwykle zgodnie z
potozeniem po wbudowaniu.

Materialy niebezpieczne magazynowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przechowywania materiatéw tatwopalnych. Sprzet do wykonania robét
wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowe;.

4.2. Elementy pochodzace z rozbiérek:
Transport: Samochdd wywrotka, samochéd skrzyniowy. Odwiezienie drewna, ztomu, papy i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

5. Wykonanie robét:

W celu prawidtowego wykonania rob6t ziemnych nalezy:

- zdja¢ istniejaca nawierzchnie chodnikow, opasek betonowych tacznie z podbudowa,

- wykonac przekopy kontrolne ustalajace miejsca kolizji sieci z elementami inwestycji,

- zabezpieczy¢ wykopy i masy ziemne przed osunieciem w trakcie wykonywania wykopdw tymczasowymi $ciankami rozporowymi,

- w razie stwierdzenia istnienia niezidentyfikowanych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba.

5.1. Wykopy pod fundament elementéw matej architektury
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Zaleca sie wykonanie wykopéw w porze bezopadowej bezposrednio przed fundamentowaniem. Wytyczyé obszar przewidzianych do wykonania rob6t. Sprawdzenie
zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar wykopu. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. W czasie wykonywania robét ziemnych zaleca sig w ciggu jednego dnia pogtebi¢ wykop do zadanej gtebokosci i wykonaé
warstwe podsypki piaskowej gr. min. 10 cm . Podsypke piaskowa nalezy réwnomiernie rozscieli¢ i zageSci¢ zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalnej. Nastepnie utozy¢ izolacje pozioma i niezwlocznie wykona¢ pozostatg czes$¢ fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczyé przeciwwilgociowo, a nastepnie
wykop zasypac. Nie doprowadzi¢ do przekopania wykopu, ostatnie 30 cm wykona¢ recznie.

5.2.  Wykopy w poblizu istniejacych sieci

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe
i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okre$lenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonania tych robét. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sig te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie zgodnie z uzgodnieniami dotgczonymi w DP. Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06050.

5.3.  Usypywanie skarp

Teren nalezy uformowaé poprzez warstwowe rozktadanie ziemi pochodzacych z korytowania nawierzchni i fundamentéw oraz ziemig wybrang pod projektowane
trawniki i nasadzenia. Ziemig plantowac z zageszczeniem co 20 cm. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia.

Po zageszczeniu podioza nalezy cina¢ nasyp i formowa¢ spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Na uformowany i zageszczony teren mozna roziozy¢ warstwe
humusu.

Roboty ziemne w poblizu linii elektroenergetycznych, nad sieciami kanalizacji, przytaczami wody i gazu, jak
réwniez w poblizu korzeni drzew nalezy prowadzi¢ recznie!

Nalezy zabezpieczy¢ wykop. Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nalezy wykona¢ ocene stanu gruntu przez nadzér techniczny

Nalezy stosowa¢ obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu -
dla komunikaciji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

Wykopy w podlizu sieci

Wykonanie wykopu w poblizu sieci, drzew i budynkéw recznie, pod nadzorem gestoréw sieci zgodnie z uzgodnieniami dotaczonymi w DP. Roboty ziemne powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Nalezy wyznaczy¢ trasy przebiegu linii elektroenergetycznych podziemnych i sieci kanalizacyjnych (przekopy kontrolne).

6. Kontrola jakosci robét:
Kontrola jako$ci wykonanych robét ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z materiatami
przetargowymi , ST i ustaleniami z Zamawiajacym.
Sprawdzeniu podlega:
—  wykonanie wykopdw,
—  stan nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,
—  zasypanie wykopow i stopien zageszczenia.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
ST.

7. Obmiar robét

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej dla robot budowlanych jest przedmiar robot budowlanych:
a) wykopy i zasypanie wykopow - [m?],

b) wywoz urobku i dowo6z materiatu zasypowego — [m?3),

€) umocnienia $cian wykopéw — [m?].

8. Odbidr robét:

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  przygotowanie podfoza,
—  wykonanie podbudowy,
—  wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci
W cenie oferty.
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 1.9
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw czeSciowych. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuije:
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,
—  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
—  zabezpieczenie innych obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
—  skladowanie i segregowanie materiatow,
—  zaladunek na $rodki transportu,
—  wykonanie wykopow liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych
—  wykonanie i demontaz umocnienia $cian wykopéw,
—  zabezpieczenie wykopdw przed wodami gruntowymi i opadowymi
—  odwodnienie wykopow,
—  okresowa kontrola stanu technicznego wykopdw, wyj$¢ awaryjnych i umocnien $cian wykopow,
—  koszty zwigzane z wywozem gruzu i sktadowaniem (optaty sktadowe),
—  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
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—  zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),

—  wykonanie niezbednych zabezpieczen dla 0sob trzecich,

—  koszty badan, odbioréw,

—  przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot
—  zakup oraz transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
—  odtworzenie istniejacych oznakowan drég i chodnikow,

—  przeprowadzenie niezbgednych pomiaréw i badan,

—  wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

—  wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw.

10. Przepisy zwigzane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robét (WTWO) - Tom | -budownictwo ogéine:
- rozdziat 1 - Warunki ogéine Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,

- rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty.

Normy:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznoSci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegdinienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,

ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w
ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentaciji
projektowych w ramach przedsiewzigcia Samowystarczalne dzielnice -
uspotecznione dziatania zielone”

ST-03

CPV 45262300-4 Roboty zelbetowe i betonowe
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla robét zwigzanych z robotami przygotowawczymi dla projektu
Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych
w ramach przedsigwzigcia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pk.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét zelbetowych i betonowych.
W zakres prac wchodza;
—  Fundamentowanie,
—  Betonowy fundament pod elementy matej architektury
oraz wszystkie inne roboty zelbetowe i betonowe ujete w dokumentaciji projektowej, a niewymienione powyzej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Inwestorskiego oraz
architekta prowadzacego.

2. Materialy
2.1.  Chudy beton
C8/10 lub C12/15 - rodzaj zgodnie z wytycznymi w czesci graficznej i opisowej dokumentacji techniczne;.

2.2.  Beton konstrukcyjny,
beton konstrukeyjny klasy C25/30; C30/37; C35/45
(Dla betonu konstrukcyjnego nalezy zapewni¢ wymagany stosunek w/c oraz min. zawarto$¢ cementu dla przyjetych klas ekspozycji betonu wg PN-EN-1992)

2.3. Woda

Woda do produkgiji i pielegnacji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie
jej nie wymaga przeprowadzania badan, Nalezy pobierac¢ jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrédta, nalezy przeprowadzi¢ biezaca
kontrole zgodnie z wyzej wymieniona norma.

24. Prefabrykaty zelbetowe i betonowe
Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobata.
Prefabrykaty nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz opisem i rysunkami zawartymi w dokumentacji ninejszego projektu.

3. Sprzet:
Betonowdz, wibratory, dzwig samojezdny, podno$nik, wciggarka, szczypce, prosciarka, paca.

4. Przechowywanie i transport
Beton powinien by¢ dostarczany na plac budowy z betoniarni.

4.1. Beton

Transport gotowej mieszanki betonowej — warunki i czas transportu powinny zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim stanie, aby nie wystapito
rezsegregowanieskladnikéw, zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (np.ubytek wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych. Przewozong mieszanke betonowa nalezy chroni¢ przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem. W obnizonej temperaturze
transport mieszanki betonowej powinien by¢ jak najkroétszy.

Kruszywo do betonu dostarczane jest na plac budowy betoniarkami. Transport cementu odbywa si¢ najczesciej specjanymi cementowozami do przewozu cementu
luzem. W przypadku stosowania cementu workowanego musi on by¢ dobrze zabezpieczony przed bezposrednim dziataniem wilgoci. Cement w workach powinien
by¢ magazynowany w suchych, przewiwnych i zamknietych pomieszczeniach na drewnianej podiodze z zapewnionym przewiewem od spodu.

5. Wykonanie robét

5.1. Beton

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wagowo z doktadnoscig 3% w stosunku do kruszywa i +2% w stosunku do pozostatych sktadnikéw. Podstawowym
warunkiem otrzymania jednolitej mieszanki betonowej o dobrym rozmieszczeniu ziaren kruszywa i cementu jest wiasciwe wymieszanie jej sktadnikéw. Czas
mieszania powinien by¢ ustalony doéwiadczalnie w zalezno$ci od skiadu i wymaganej urabialnosci mieszanki oraz rodzaju betoniarki. Przy dostawie mieszanki
betonowej z zewnafrz budowy stosowane sg mieszalniki samochodowe.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ poprzedzone nastepujacymi czynnosciami:

—  odebraniem i sprawdzeniem deskowania i rusztowania

—  sprawdzeniem utozenia zbrojenia

—  sprawdzeniem prawidiowego wykonania wszystkich robét zakrytych.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszone doktadnie ze $mieci i brudu.

Przy ukfadaniu mieszanki betonowej powinny byc zachowane nastepujace warunki:

—  wysoko$¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 3m. Im mieszanka jest bardziej ciekta tym wysokos¢ ta powinna byé

mniejsza.
—  przy betonowaniu w okresie upatdw lub silnego operowania promieni sfonecznych nalezy utozona mieszanke betonowa niezwtocznie zabezpieczy¢ przed
nadmierng utratg wody. Natomiast w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka powinna by¢ chroniona przed rozwodnieniem.

—  mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania.

Montaz zbrojenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci
i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementow
uprzednio zmontowanych.

5.2.  Uszczelnienie przerw roboczych
Konkretne rozwigzanie dobraci wykonywa¢ pod nadzorem konsultanta producenta, tak aby spefni¢ wszystkie wymagania systemu.
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6. Kontrola jakosci robot :
Kontrola jako$ci robét betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu;
a) Szalunkéw, podparg,
b) Zbrojenia, osadzenia elementéw do zabetonowania,
c) Cementu i kruszyw do betonu, Receptury betonu,
d) Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania. Doktadnosci prac
wykoriczeniowych Pielegnacii betonu.
e) robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST .WO ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robét:

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru
Robot Budowlano -Montazowych.

8.2.  Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
—  prawidtowosci potozenia budowli w planie,
—  prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,
—  jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy),
—  prawidtowosci wykonania i montazu zbrojenia .

9. Podstawa pfatnosci

W cenie oferty.

Cena wykonania robét obejmuje:
—  wykonanie projektu warsztatowego stali zbrojeniowej przegrod budowlanych - zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacii projektowe.
—  wykonanie projektu warsztatowego doboru systemu zabezpieczen dylatacji i przerw roboczych.
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 1.9

10. Przepisy zwiazane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny.

PN-89/B-30016. Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
DBV MerkblattSichtbeton

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznoSci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegélnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w
ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji
projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice -
uspotecznione dziatania zielone”

ST-04

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przegrod projektowanych
obiektéw zwigzanych z projektem Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji
programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice - uspofecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
—  Ulozenie folii PE pod fundamenty elementéw matej architektury,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania,
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami ZRU [Zarzadzajacego Realizacje Umowy] W przypadkach wymagajacych wyjasnien,
uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjecia
decyzji technicznych.

2. Materiaty
Zastosowa¢ materiaty o wtasciwosciach podanych w dokumentacji. Wszystkie materiaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta chemii budowlane;.
Ponadto stosowane materiaty powinny miec:
—  aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami PN,
—  europejskie aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,
—  Certyfikat lub deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub PN
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa
—  naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow.
Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatéw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania oraz uzyskania zgody projektanta.

Izolacja fundamentéw matej architektury:
2.1. Folia PE

Aprobata + Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Plaska, grubo$¢ 0,4mm , paroprzepuszczalno$¢ <0,49 g/m2/24h

Wytrzym. na rozcigganie 11,5/ 11,4MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu 343/406%

Zdolno$¢ hydroizolacyjna nie mniej niz 1500 mm wody (DIN 20811)/4500 mm H20 (Hydrocinetic)
taczenie na zaktad 10cm i zgrzewanie

mocowanie do podfoza za pomoca gwozdzi z szerokim tbem

Temp. uzytkowania -30 do 80°C

Mata z warstwa krystalizujaca

Aprobata+Deklaracja zgodnosci z aprobata,

Posta¢: mata w rolkach

Beton $wiezy: Beton od C16/20,

Wielko$¢ opakowania: rolka 20x2m = 40m2

Szeroko$¢ rysy niepracujacej doszczelnianej wytacznie przez krystalizacje <0,3mm
Szeroko$¢ rysy pracujacej uszczelnianej przez wszystkie elementy klejonej maty <0,4mm
Orientacyjne zuzycie: 1,05m2 /m2

Ciezar jednostkowy dla 541: >0,25kg/m2

Cigzar jednostkowy dla 542: >0,4kg/m2

Wodoszczelno$¢ po 28 dniach: 20,6 MPa,

Temperatura przy montazu: -20°C do 50°C

Odporno$¢ na: XA3, XD4, XC3

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STpkt. 1.3

wiertarka; generator mikrofalowy z anteng tubowg (osuszanie), paca styropianowa, szpachla, kielnia, paca stalowa, paca do zacierania, kielnia do spoinowania,
agregat do nanoszenia zaprawy klejowej, wycinarka/wypalarka, noze do cigcia styropianu, paca $cierna do styropianu, wiertarka, mfot, nozyce do przycinania metalu,
poziomica, néz do tapet, paca stalowa z zgbami (grzebien), nozyce do ciecia siatki z wiékna szklanego.

4.  Transport i przechowywanie

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi
pojazdéw. Duzogabarytowe elementy wykonywane w wytworni przewozi¢ w elementach o diugosci dostosowanej do mozliwosci przewozowych. tadunek nalezy
umieszczaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sktadowanie

Sktadanie materialtow wg. Asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego
skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatow zachowa¢ odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomigdzy sktadowanymi stosami zachowa¢ przejcie dla
ruchu pieszego oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy wysokosci maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ ukladane zgodnie z instrukcja
producenta, zwykle zgodnie z potozeniem po wbudowaniu.

Materialy niebezpieczne magazynowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi przechowywania materiatéw tatwopalnych. Sprzet do wykonania robét
wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.
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4.1. Folia PE

Sktadowanie: Rolki folii nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem, zgodnie z instrukcja producenta.

Transport: Rolki folii nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
W czasie transportu nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczerstwa przewozowego.

Folia powinna by¢ zwijana na nieulegajace odksztatceniom rdzenie o srednicy nie mniejszej niz 50mm. Rolki powinny by¢ posredku owiniete paskiem papieru i
zabezpieczone przed rozwijaniem si¢. Na kazdej rolce powinna znajdowac sig nalepka zawierajaca nastepujace dane: nazwe i adres producenta, identyfikacje
wyrobu, numer aprobaty technicznej, date produkgji, identyfikacje partii wyrobu, kolor wyrobu i jego wymiary, znak budowlany, podstawowe informacje dotyczace
warunkéw stosowania, magazynowania i transportu materiatu.

5. Wykonanie robét

Zasady ogdlne wykonania rob6t podano w ST pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny, uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST i przepisami BHP.

Podczas prac nalezy stosowac sig do przepiséw i wskazéwek podawanych przez producentow materiatow budowlanych.

6. Kontrola jako$ci robét :
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6
Kontrola jakosci polega na:

—  kontroli jakosci materiatow,

—  kontroli jako$ci wykonywania robét.

6.1.  Warunki szczegéiowe.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i
instrukcjachproducentéw materiatow.

Odbior izolacji

Odbioér izolacji odbywa si¢ w dwdch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

- odbior ostateczny (korcowy).

Odbiory migdzyfazowe polegajq na kontroli:
—  jakosci materiatow

—  podktadu pod izolacje,

—  kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

—  uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg techniczng

Odbior podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:
—  wytrzymatoci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
—  poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow Sciekowych
—  poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),
—  orazrejestracje wszelkich, usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania
wpustow itp.),

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodoéw i innychelementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na
przecieki,

- oraz rejestracje wszelkich usterek

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkfadki dylatacyjne bytywykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci
szczeliny, a wdylatacjach krzyzujacych sig - aby byty doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwanialub $cigcia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow)

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodna lub inne
badania pozwalajgce na prawidtowa ocene wykonanych robdt izolacyjnych:

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.7

Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru roboét.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STpkt. 1.8

Odbioér izolacji odbywa si¢ w dwdch etapach:
1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe )
2/ Odbiér ostateczny ( koricowy )

Odbior czgsciowy polega na kontroli:

- jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )
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- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

8.1.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawadokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajacych zakryciu
i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymiw trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,
- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powlok

8.2.  Odbior korncowy.

Odbior koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze kofcowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3.  Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, awprzypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne
badania pozwalajace na prawidtowa ocene wykonanych robét izolacyjnych:

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujacadokumentacja techniczna:

* projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianamidokonanymi w trakcie robét,

+ dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jakoSciwystawionych przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych
przeprowadzonych napolecenie kierownika robét, D protokoty z odbioréw czesciowych,

+ dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawartaocena jakoSciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie
odbioru robét stwierdzonousterki lub wadliwo$¢ wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz zokresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu
napraw. W takim przypadku odbior koicowymoze by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek.

9. Warunki ptatnosci :
W cenie oferty.
Ogdlne wymagania dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa oraz STpkt. 1.9

10. Przepisy zwiazane :

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718).

—  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metodybadan i wytrzymato$ciowych.

—  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

—  PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta$mie aluminiowej

—  PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

—  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

—  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

—  PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady
pobierania probek

—  PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiaréw

—  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

—  PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

—  PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

— PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

—  PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i $cian. Okreslenie odporno$ci na przesiakanie wody.

—  Karty techniczne produktéw i instrukcje producenta wyrobéw chemii budowlane;.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady, 1990.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywac z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci

przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie. Niewyszczegolnienie jakichkolwiek
obowigzujgcych aktow prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w
ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentaciji
projektowych w ramach przedsiewzigcia Samowystarczalne dzielnice -
uspotecznione dziatania zielone”

ST-05
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t s wymagania dla robét zwigzanych wykonaniem nawierzchni drdg, parkingéw i chodnikéw
w ramach inwestycji Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz
dokumentacji projektowych w ramach przedsigwziecia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej, chodnikéw oraz rozprowadzenia wod opadowych na terenie.
—  tyczenie,

—  wykonanie korytowania,

—  wykonanie wymiany gruntu (warstwy podbudowy),

—  mechaniczna stabilizacja podbudowy,

—  wykonanie warstwy wykonczeniowej na podsypce piaskowej,
—  wykonanie opornikow betonowych pod obrzeza i krawezniki,
—  wykonanie obrzezy i kraweznikéw nawierzchni utwardzonej,
—  wykonanie nawierzchni,

—  wykonanie dokumentacji wykonanych prac.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania,
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami ZRU [Zarzadzajacego Realizacje Umowy]. W przypadkach wymagajacych wyjasnien,
uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia projektanta i ZRU w celu podjecia
decyzji technicznych.

2. Materiaty
Zastosowa¢ materiaty o wtasciwosciach podanych w dokumentacji. Wszystkie materiaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta chemii budowlane;.
Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢:
—  aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami PN,
—  europejskie aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi,
—  certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
—  certyfikat na znak bezpieczenstwa,
—  naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatow pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania oraz uzyskania zgody projektanta.

2.1.  Nawierzchnia mineralna

Wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, wykonana na bazie skfadnikéw naturalnych. Uktadana na gruncie rodzimym umozliwia naturalne wsigkanie wody
opadowej w grunt, odcigzajac jednoczesnie systemy kanalizacyjne i eliminujac efekt gromadzenia sie wody na powierzchni.

Wymagania ogoine dotyczace materiatow:

Wiasciwoscilparametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna \II)VI:Irt;)Bég?);gmagana wg
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturainy
Kolor bezowy
Postac ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gesto$¢ wg metody Proctora (Prr) glem3 2,014
Optymalna zawarto$¢ wody (WPR) % 11,5
Przepuszczalnos¢ wody K cm/s 14,0 x 104 1,0 x 104
Wytrzymato$¢ powierzchni na $cinanie | kN/m?2 51,4 50,0
Okreslenie przepuszczalno$ci wody

Wyniki doswiadczen (cm/s)
Srednia z 9 pomiarow Kw=14,0 x 10
Wymédg Kv>1,0x10*
Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw ts=514
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Wymog ts 2 50,0

2.2.  Zrebki kory
Zrebki powstate w procesie rozdrabniania drewna, odpadéw drzewnych
i tartacznych przez maszyny zrebkujace na elementy zgodnie z PN-EN 1177.

kora - kawatki wielkosci 20-80 mm minimalna grubo$¢ 300 mm, wys. spadania [cm] do 300
wiory - wielkosci od 5 do 30 mm minimalna grubo$¢ 300 mm, wys. spadania do 300

2.3. Geosiatka komérkowa

Geosiatka komorkowa to zespét potaczonych tasm produkowanych z polietylenu HDPE (wysoka gesto$c).

Geosiatki komérkowe chronig zbocza i skarpy przed osuwaniem. Materiat zamkniety jest wewnatrz komdrek tworzacych swoisty przestrzenny plaster miodu, ktéry
redukuje dziatanie erozji. Geosiatki wzmacniajg podbudowe poprzez znaczne zmniejszenie osiadania spowodowanego naturalnym zageszczeniem oraz ograniczenie
bocznych przesunie¢ zamknietego w komérkach materiatu.

Wysoko$¢ kraty - 30 mm

Rodzaj tasmy - petna

Grubos¢ taSmy - 1,45 mm - 1,65 mm
Wymiary po rozlozeniu - 2,6mx6,3m

(+- 2%)

llo$¢ oczek na szerokosci - 10

lloé¢ $cianek typu U na mb - 4; 4.5 Scianki *
Odlegto$¢ miedzy zgrzewami - 340 mm
Powierzchnia jednej komorki - 275 cm2
Wymiary komorki - 26 cm x 20 cm (+/-)
Wytrzymato$¢ taSmy petnej EN 10319 26 kN/m
(tolerancja -2kN)

Wytrzymato$¢ potaczenia EN 10321 27 kN/m

(tolerancja -2kN)

2.4. Deski drewniane

Deski tarasowe ryflowane z drewna wigzowego

- grubo$¢ 120x30 mm,

- dtugo$¢ 150cm

- klasa A/IB

- odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych, dziatania grzybdw i wilgoci.
- ryflowanie obustronne

Materiaty uzupetniajace do nawierzchni:
- dystansowe podktadki pod deski tarasowe
- legary drewniane; 100x200 mm

2.5. Podbudowa z tlucznia i kruszywa tamanego

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac¢ kruszywo famane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagfa i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spefnia¢ nastepujace wymagania

2.6. Tiuczen

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznoci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023. Do wykonania nawierzchni na zjazdach nalezy
uzy¢ kruszywa klasy Il, gatunek 2. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna zawiera¢ si¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia podanych w normie PN-S-96023 dla nawierzchni dwuwarstwowe;.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.7. Geowtdknina

Geowltdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy wzmacniajace powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Wiasciwosci stosowanej geowtokniny:

1) Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuziwszerz — min. 15 kN/m przy wydtuzeniu 3%

2) Sita przebicia — metoda CBR — min. 2,5 kN

3) Wielkos$¢ poréw 090 — 103 ( £ 15) um

4) Odporno$¢ na przebicie — min. 9 mm

5) Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny widkien — 7,69 * 10-2

2.8. Obrzeza elastyczne trawnikowe

Uniwersalne obrzeza odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych do wszystkich typéw nawierzchni, posiadajace stabilizacje boczna. Obrzeze wykonane z
surowcow wtérmych, za jego pomoca mozna wytyczy¢ dowolny ksztatt Sciezek, linii rabat czy trawnikéw. Zapobiega przerastaniu trawy, nie ulega deformacji, pod
wptywem warunkéw atmosferycznych, ani podczas pielegnacji (np. koszenia), jest niezauwazalnym elementem, utrzymujacym granice pomiedzy réznymi rodzajami
powierzchni terenu zieleni (trawa/zwir; zwir/ziemia, nawierzchnie utwardzone ciggéw pieszych/trawa/zwir itp.). Mozliwo$¢ swobodnego ksztattowania brzegow
nawierzchni Latwy montaz bez konieczno$ci wykonywania wykopu.

Estetyczne, optycznie niezauwazalne ograniczenie brzegéw nawierzchni.

Odporny na mréz, uszkodzenia mechaniczne (np. od kosiarki).

Mocowane za pomoca gwozdzi.

—  Wymiary:4.5cm

—  Dtugosé: 100 cm

AMAYA ARCHITEKCI Agnieszka Majewska ul J Baildona 24c¢c/10, 40-115 Katowice
tel. 0 609 99 68 18, 0 607 44 95 40, biuro@amayaarchitekci.pl, www.amayaarchitekci.pl

29



30

—  Szeroko$¢ podstawy: 7.5 cm

—  Kieszen na kotwy: 6

- Waga: 040

—  Materiat: Polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

—  Kolor: czamy, odcienie szarego

—  Stabilnos¢ wymiaréw: +/- 3%

—  Trwalo$¢ materiatu: minimum 14 lat

—  Wplyw na Srodowisko: Nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wdd gruntowych. Produkt jest odporny na dziatanie kwasdéw, fugéw (sél do posypywania,
amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi

2.9. Obrzeze stalowe
—  Wymiary: 300x20x0.5 cm
—  materiat: stal czarna walcowana
—  system skiadajacy sie z modutu podstawowego oraz pfaskich kotew Zelaznych 40x3 mm2 do osadzenia.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STpkt. 1.3
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez ZRU [Zarzadzajacy Realizacje Umowy].
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
—  rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
—  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Podbudowa z tlucznia i kruszywa tamanego
Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢ site odsrodkowg 16-20 kN i powierzchnie plyty 0,35-0,50 m?, zalecana czgstotliwo$¢
75 do 100 HZ. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4.  Transport i przechowywanie

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STpkt. 1.4

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obciazen osi
pojazdéw. Duzo gabarytowe elementy wykonywane w wytwdrni przewozi¢ w elementach o dlugosci dostosowanej do mozliwosci przewozowych. tadunek nalezy
umieszczaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Skiadanie materiatéw wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Miejsca czasowego
skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatow zachowa¢ odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy. Pomigdzy sktadowanymi stosami zachowa¢ przejcie dla
ruchu pieszego oraz transportowego. Materialy drobnicowe uktada¢ w stosy wysokos$ci maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg
producenta, zwykle zgodnie z potozeniem po wbudowaniu.

Materialy niebezpieczne magazynowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi przechowywania materiatéw tatwopalnych. Sprzet do wykonania robét
wedtug mozliwosci wykonawcy. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

4.1. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin nawierzchni.

Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe transportowany moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu (wskazane — samowytadowcze $rodki transportu)
zaakceptowanymi przez Inspektora.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

42. Geowldknina

Sktadowanie: Geowlokniny przeznaczone na warstwy wzmacniajacej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

Transport: Geowtdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

c) opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

d) zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

€) ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmiemym ogrzaniem,

f) niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcia¢ geowtokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, Ze jest to materiat do wykonania warstwy wzmacniajacej.

5. Wykonanie robét

Zasady ogdlne wykonania rob6t podano w ST pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny, uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST i przepisami BHP

Podczas prac nalezy stosowac¢ sig do przepisow i wskazéwek podawanych przez producentéw materiatéw budowlanych.

5.1.  Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne wg. ST Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne.

Wykona¢ wykorytowanie dla terenu, ktéry ma zostac wybrukowany zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nadmiar ziemi ztozy¢ w przeznaczonym do tego miejscu. Po
wykorytowaniu mechanicznym sprawdzi¢ poziom posadowienia, ewentualne nieréwno$ci usunag recznie fopatami.

5.2. Podtoze i koryto

Dno koryta wyprofilowac i zagestni¢ mechanicznie do 1b=0,60 i dokumentacjg projektowa. PodtoZe pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej moze stanowi¢ grunt
piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP 2=35. Jezeli dokumentacja projektowa (przedmiar rob6t) nie stanowi inaczej, to nawierzchnie zkostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu niewysadzinowego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Koryto powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
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5.3. Podbudowa

5.3.1. Podbudowa z tlucznia i kruszywa famanego

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa (przedmiarem robét). Podbudowe, powinna
stanowi¢: podbudowa tuczniowa o uziamieniu 31 - 63mm i kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5 mm. (Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy). Podbudowa powinna by stabilizowana mechanicznie do Ip=0,60 co 15¢cm.
Mieszanka kruszywa: Powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Podbudowa: Po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce

5.3.2. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacja, projektowa (przedmiarem, robét) lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa (przedmiar robét) lub
SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosic¢ po zageszczeniu 3 — 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczaé + 1cm.

Podsypke piaskowa nalezy rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke roziciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

54. Obramowanie powierzchni
Przewiduje sig zamkniecie ptaszczyzn obrzezem lub kraweznikiem.

5.5.  Nawierzchnia mineralna

Aby uzyska¢ wysoka jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy
wstrzgsac, tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka
recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sa zawsze w stanie, ktérego wilgotno$¢ zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujq sie wysoka jakoscia.

- Nawierzchnig mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podiuzne drogi z Nawierzchnia, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢ pochylenia poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno
mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie cigzkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocag grabi badz miotty. Dzigki temu nawierzchnia bedzie chfona¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykoriczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (storice — deszcz - stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

5.6. Obrzeza stalowe

W razie potrzeby istnieje mozliwo$¢ przyciecia profili na migjscu. Przyciete krawedzie nalezy zabezpieczy¢ za pomocg cynku w sprayu. Kotwy montazowe nalezy
umocowa¢ za pomocg, gumowego miotka. Zalecany rozstaw kotew - 1 na kazdy metr biezacy obrzeza. Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni dobér kotew w
zalezno$ci od grubo$ci paneli obrzeza trawnikowego. Giecie obrzezy za pomoca gigtarki 3-rolkowe;.

6. Kontrola jakosci robét:
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 1.6
Kontrola jako$ci polega na:
—  kontroli jakosci materiatow,
—  kontroli jakos$ci wykonywania robét.
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg danych niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania
wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi ST.

Podioze.

Réwno$¢ wyprofilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20m w kierunku podtuznym. Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne
nalezy mierzy¢ tatg dt. 4 m i poziomnica. Odchytki spadkéw od przewidzianych w projekcie powinny sie miesci¢ w granicach + 0,5%. Gteboko$¢ koryta i rzedne dna
nie powinny sig rézni¢ od projektowanych o +1 cm i —2 cm. Wszystkie powierzchnie réznigce sie od wymaganych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.

Podbudowa.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w
celu akceptacji materiatow.

6.1.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz
ST.

6.2.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Nieréwnosci podiuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
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6.2.3. Niweleta nawierzchni
R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.

6.2.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.3. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

Geowldknina
6.4. Badania przed przystapieniem do robot
Geowltdkniny przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniajacej powinny posiadac aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.

6.5. Badania w czasie robot

6.5.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy wzmacniajacej podaje Tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowtokniny

6.5.2. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sig rézni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.5.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy wzmacniajacej nalezy mierzy¢: 4 metrowa tata, zgodnie z normag BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy wzmacniajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.5.4. Badania dotyczace warstwy wzmacniajacej z geowtokniny

W czasie uktadania warstwy wzmacniajacej z geowtdkniny nalezy kontrolowac:

a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegoinych bel (rolek) geowtdkniny z okre$lonym w dokumentacii projektowe;j,
b) réwno$¢ warstwy,

szeroko$¢ warstwy

wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich faczenia,

zamocowanie warstwy do podfoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

C
d
e

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy
odsaczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.7

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji jest zataczony do dokumentacii przetargowej przedmiar
robot.

Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét.

8. Odbior robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STpkt. 1.8
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
—  przygotowanie podfoza,
—  wykonanie podbudowy,
—  wykonanie podsypki,
—  wykonanie tawy pod krawezniki.

9. Warunki ptatno$ci :
W cenie oferty.
Ogdlne wymagania dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa oraz STpkt. 1.9

Cena wykonania 1m2 warstwy separacyjno - filtracyjnej z geowtoknin obejmuije:

a) prace pomiarowe, .

b) dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtoSu warstwy geowtoknin,
c) pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

d) utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwiazane :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami, w tym Dz.U.nr 88 z 1997r, poz.554 oraz Dz.U Nr 111 z 1997r,
poz 726- akt posiada jednolity podany w zataczniku do Obwieszczenia Marszatka sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006r. W sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy-Prawo budowlane /Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118).

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci woda

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezpo$rednia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigzto$ci)

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

0. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

SOPNOOR LN
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11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

12.  BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

13. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

14.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci
przestrzegania innych, niewymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedq one mialy zastosowanie. Niewyszczegdinienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytqcza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w
ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentaciji
projektowych w ramach przedsiewzigcia Samowystarczalne dzielnice -
uspotecznione dziatania zielone”

ST-06

77310000-6
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zieleni
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych majacych na celu realizacjg inwestycji pn.
Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych
w ramach przedsigwzigcia Samowystarczalne dzielnice - uspotecznione dziatania zielone”

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pk.1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét zwigzanych z zatozeniem, modemizacjg i
pielegnacija zieleni i obejmuija;
—  wykonanie nowych trawnikow,
—  sadzenie drzew i krzewow
—  transport ziemi urodzajnej do catkowitej zaprawy dotéw pod rosliny
—  odwiezienie ziemi nieurodzajnej z dotéw pod rosliny
—  ftransport kory drzewnej
—  $ciotkowanie krzew6w warstwa kory
—  pielegnacja zieleni.
—  wykonanie ogrodu deszczowego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwé;.

1.4.2 Materiat roslinny — sadzonki krzewow.

1.4.3 Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

1.4.4 Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5 Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci minimum 2,50 m z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.

1.4.6 Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowato$ci.
1.4.7Mieszanki traw - materiat siewny zlozony z nasion réznych gatunkéw traw z okreslonym procentowym udziatem poszczegdinych gatunkéw.

1.4.8Scidtkowanie - zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegajacy na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju
chwastow, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej. Materiatami stosowanymi do $ciétkowania moga by¢ np. stoma, trociny, kora,
kompost, liscie, drobne kamyki, agrowtoknina lub czarna folia.

1.4.9Hydrozel - substancja magazynujaca wode, moze wchtong¢ od 250 — 400x wigcej niz jej objetos¢,poprawia stosunki powietrzno — wodne, znaczaco podnosi
pojemnos$¢ wodna, gtownie iloséwody tatwo dostepnej dla roslinny, ogranicza wahania wilgotnosci podioza, zmniejszamigracje nawozéw i srodkéw ochrony roslin do
wod podziemnych.

1.4.10 Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Roboty majg by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztuka i przepisami prawa polskiego

2. Materiaty:

2.1.  Materiat roslinny sadzeniowy
Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwiazku Szkotkarzy Polskich Warszawa 2008 —
wymagania ogdlne oraz wymagania szczegdtowe. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasciwie oznaczone, tzn. musza
miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Wymagania szczegotowe w przypadku roslin lisciastych sa nastepujace:

—  forma naturalna, trzykrotnie szkotkowana Nx3, wysoko$¢ minimalna 40 cm, pojemnik C2, 3-4 dobrze wyksztatcone pedy.
Dostarczony na teren budowy materiat roslinny powinien odpowiada¢ zaleceniom jakosciowym Zwiazku Szkétkarzy Polskich. Rosliny musza pochodzi¢ ze szkotek
objetych kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Kazda roslina powinna by¢ zaopatrzona w etykiete, na ktérej podana jest: nazwa gatunku i odmiany,
forma uprawy, wielko$¢ (zgodnie z przedziatami sortowania, dopuszcza sie etykietowanie grupami. Materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Ro$liny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szeroko$ci i dtugosci peddw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcie miedzy pniem, korong i brylq korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow z podktadki.

Sadzonki drzew i krzewéw musza posiada¢ nastepujace cechy:
—  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac¢ liczne korzenie drobne,
— uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
— urodlin sadzonych z pojemnika, korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku,
—  odstepy miedzy okotkami, jak rowniez przyrost z ostatniego roku musza by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny,
—  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte,

Wady niedopuszczalne:
—  silne uszkodzenia mechaniczne,
—  odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,
—  $lady zerowania szkodnikéw,
—  oznaki chorobowe,
—  zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
—  martwice i pekniecia kory,
—  uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
—  dwupedowe korony drzew formy piennej,
—  uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
—  zZle zro$niecia odmiany szczepionej z podkiadka,
—  wiecej niz 4 nie w peti zaleczone blizny na przewodniku.
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Dob6r gatunkowy oraz parametry materiatu roslinnego do nasadzen powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Przydatno$¢ materiatu sadzeniowego
sprawdza Inzynier bezposrednio przed posadzeniem.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna by¢ dostarczana na biezaco.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % cze$ci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, $mieci, zasolenia itp.)

W przypadkach watpliwych przedstawiciel inwestora moze zleci¢ wykonanie badahn w celu stwierdzenia, ze ziemia odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce.

Kwasowo$¢ mieszanki lub ziemi powinna by¢ dostosowana do wymagan danego gatunku rosliny.

2.3.  Hydrozel
Sieciowany poliakryloamid (Potasowy) o wilgotnosci 0d8% do 10%, gestosci 1,1 g/ cm3 i pH 8,10.
Hydrozel jest efektywny w gruncie przez pig¢ lat. Zalecana dawka wynosi 2g/l.

2.4. Kora przekompostowana .

Kora przekompostowana - jest materiatem stosowanym do $cidtkowania drzew, krzewéw, zywoptotow, pnaczy i bylin. Sciétka powinna by¢ wytozona warstwa 5 cm.
Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ ciotki rozdrobnionej. Wielko$¢ poszczegoinych frakcji $ciétki powinna nie przekraczaé 5 cm dtugo$ci oraz 1 cm Srednicy.
Scistka, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybow), pozbawiona zanieczyszczer chemicznych i odpadéw.

2.5. Paliki do drzew

Wymagane jest zastosowanie palikow drewnianych, toczonych, zaimpregnowanych prézniowo, w kolorze naturalnym,

$rednica nie moze by¢ mniejsza niz 8cm,a dtugosé nie mniejsza niz 220cm(w przypadku drzewa z korong zaczynajacg sie ponizej 220cm, paliki winny by¢ réwne
wysokosci pnia drzewa). Do wigzan nalezy uzy¢ czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4cm. Paliki nalezy usuna¢ po 2-3latach.

2.6.  Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te $rodki ochrony roslin, ktore przy prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla
zdrowia czlowieka, zwierzat lub Srodowiska, a w szczegdlnosci rodki ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i
posiadaja zezwolenie na dopuszczenie $rodka ochrony roslin do obrotu.

2.7.  Mieszanka traw uniwersalna nasiona

Sktad mieszanki

Kostrzewa czerwona- Festuca rubra, (30%),

kostrzewa szczeciniasta — Festuca trachyphylla, (10%),

Zycica trwafa - Lolium perenne (50%),

Wiechlina czerwona - Poa pratensis (10%)

Nasiona traw:

Nalezy stosowa¢ wytacznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od lokalnych warunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.8. Nawozy mineralne

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Stosowa¢ hawozy
odpowiednie do danych roslin, pod ktére zostang wysiane oraz w odpowiednim terminie agrotechnicznym.

Nawoz przed dostarczeniem na teren powinien uzyskac akceptacje przedstawiciela inwestora.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu np. koparki, topaty, ubijaki i walce
wibracyjne do zageszczania. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu do robot ziemnych.

Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wy-kaza¢ sie mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu
recznego i mechanicznego do wykonywania trawnika zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

-lekki walec do 500kg do przygniecenia trawnika

-lekkie narzedzia ogrodowe- grabie, motyczki

-cysterna do dowozu wody (lub inne urzadzenia wykorzystujace istniejaca infrastrukture)

4.  Transport i sktadowanie:
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 pkt. 4

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drdg publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane
i sktadowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

Transport materiatow do wykonania nasadzen

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czesci nadziemnych, wysychaniem oraz przemarznigciem. Rosliny
musza mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Roéliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewac.

Przechowywanie roélin

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna od czasu dostawy do posadzenia. Ro$liny powinny by¢ sadzone
natychmiast po dostawie. Jesli z jaki$ przyczyn nie jest to mozliwe powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewni¢ statg wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem
Swiatta. Korzenie nie moga si¢ zagina¢. Poniewaz przechowywanie cebul nie jest proste, zaleca si¢ kupowanie ichbezposrednio przed sadzeniem.

5. Wykonanie robét:

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka, przepisami BHP i obowigzujacymi normami.
5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzew6w sa nastepujace:
—  pora sadzenia- jesien lub wiosna,
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—  miejsce sadzenia roslin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

—  dob6r materiatu roslinnego powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,

—  krzewy nalezy posadzi¢ zgodnie z rozstawami podanymi w Dokumentacji Projektowej,

—  krzewy powinny by¢ sadzone na gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce, jednak nie gtebiej niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

—  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,

—  przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

—  drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korona,

—  wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa,

—  palik powinien by¢ umieszczony od strony najcze$ciej wiejacych wiatréw,

—  wzduz krawedzi rabat krzewiastych nalezy posadowi¢ ekran przeciw korzeniowy w pozycji pionowej,

—  konce materiatu nalezy potaczy¢ na zaktad 300mm i z dwdch stron sklei¢ ekrany tasma przeciw korzeniowa,

—  wykorytowanie pod ro$liny nalezy wykona¢ mechanicznie, nastepnie dno przekopa¢ szpadlem,

—  wykorytowang przestrzen pod krzewy podczas sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig urodzajng lub kompostowa,

—  hydrozel nalezy doktadnie wymieszac z podioze, rownomiernie rozprowadzi¢ w strefie korzeniowe;j

—  rosliny wilosci 1,59/0001m3 ziemi — dla jednej roslinny 93,8g

—  dotki musza by¢ tak przygotowane, by korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zaginac,

—  korzenie uszkodzone i zlamane nalezy przed sadzeniem przyciac,

—  korzenie ro$lin nalezy zasypac ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic,

—  wokoét posadzonych roslin, na rabacie krzewiastej nalezy uformowa¢ mise o zagtebieniu wielkosci 5 =10 cm,

—  rodliny nalezy podla¢ uzywajac od 10 | wody na jeden krzew - pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwéch godzinach od posadzenia, a w przypadku
pogody cieptej i stonecznej nie podzniej niz po 30 minutach,

—  po posadzeniu nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

—  po podlaniu i uzupetnieniu osiadajacej gleby nalezy wykona¢ $ciétkowanie grup krzewdw warstwa o grubosci 10 cm warstwa mielonej,
przekompostowanej kory drzew iglastych.

Krzewy po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je przechowywa¢ w miejscu zacienionym, nie
przewiewnym i podlewa¢ do chwili posadzenia.

5.2.2. Zabezpieczenie drzew i krzewdw podczas prowadzonych prac

W czasie wykonywania prac w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew.
W zwigzku z tym nalezy zabezpieczy¢ korony, pnie i korzenie istniejgcych drzew, nawet jezeli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu
technicznego. Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie jeden ze sposobéw zabezpieczenia, tj. odeskowanie pni, zabezpieczenie matg stomiang
lub trzcinowa. Przed odeskowaniem nalezy owina¢ pnie matami stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac ksztatt pnia. Deski powinny
przylega¢ do pnia mozliwie jak najwigksza powierzchnig, a wysokos$¢ oszalowania powinna wynosic¢

ponad 150 cm, najkorzystniej jest gdy siega pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m. Pien powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony. Deski nalezy przymocowaé
przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy uzywa¢ gwozdzi. W celu ochrony korzeni nalezy wykona¢ ogrodzenie nie nizsze niz 2m, ktérego linie wyznacza
rzut korony. W przypadku gatunkéw dobrze znoszacych uszkodzenia korzeni dopuszcza sie wyciecie do 30% korzeni, a w przypadku Zle znoszacych uszkodzenia
korzeni —20%. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie, na wiosne, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W storicu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1
godzing, na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin
jutowych lub czarnej folii. Powierzchnig cig¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ tak jak gatezie po cieciach sanitarnych. Przycigtym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracije
poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Nastepnie wykop nalezy wypetnic od strony drzewa warstwa ziemi urodzajnej.
Aby zabezpieczy¢ korony drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach rzutu ich koron, podobnie jak w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony
korzeni. Nalezy tez wyznaczy¢ drogi poza zasiegiem koron drzew analogicznie jak w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ przy tym
wysokos¢ Srodkow transportu, maszyn i urzadzen budowlanych. Dopuszcza sig uprzedzenie nieuniknionych uszkodzen drzew wykonaniem prac ograniczajacych
rozmiar uszkodzen, np. cigé technicznych. Ciecia te mozna wykonywa¢ przez caly rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w jednym
nawrocie. Cigcia i zabezpieczenie miejsc cie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami jakosci cigé pielegnacyjnych i zabezpieczania miejsc cigé.

5.2.3. Technika sadzenia

Dla drzew - za pomocg sprzetu z podno$nikiem przed pracami drogowymi ( utozeniem nawierzchni);
Dla krzewdw — reczna;

Sadzenie drzew

W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew nalezy wykopac dét wielkosci 1x1x0,7m (ziemie z wykopania dotdw nalezy wywie$¢ tego samego dnia, dot powinien byé
wykopany przed przywiezieniem materiatu roslinnego. Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie.

Przygotowanym podfozem wypetni¢ dét do wysokosci na jakiej ma by¢ umieszczona bryta korzeniowa drzewa (po zageszczeniu wodg). Nastepnie nalezy drzewo (za
pomoca sprzetu mechanicznego) podczas podnoszenia roélin nalezy zawsze chwyci¢ za bryte lub jej opakowanie, a nie za rosline. Po

ustawieniu rosliny zdejmuije sig zabezpieczenie bryly. Jezeli jest tkanina jutowa, papierowa lub stomiana nalezy je zostawi¢ w dole. Rosliny w migjscu sadzenia
powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci. Zbyt glebokie sadzenie lub plytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia

prawidtowy rozwoj ro$lin. Przy tej czynnosci nalezy wzia¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na
otaczajacym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ‘gérke’. Nalezy zwrdcié szczeg6ing uwage

na korzenie okrecajace sie wokét szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usunag, aby unikna¢ zaduszenia rosliny przez przyrastajace na grubos$é
korzenie w dole korzenie nalezy zasypac¢ ziemia, w celu rdwnomiemego zasypania poszczegdlnych korzeni. Nie dopuszcza sie zageszczenia gruntu sprzetem
budowlanych, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywa¢ jedynie sprzetu ogrodniczego.

Przy sadzeniu drzew nalezy zamontowac rure drenarska fi 10 cm (system nawadniajaconapowietrzajacy) ktéra uktada sie na gteboko$ci 60cm poprzez okrecenie
wokét systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno — pozwalajac swobode dla powiekszajacego sie systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym koricem
wystawac¢ nad mulcz (kore). W celu zabezpieczenia rury przed wrastaniem korzeni nalezy owing¢ ja geowtokning i utozy¢ w otoczeniu zwiru (ok. 3 cm) wokot rury). Po
zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy mulczu (kory) rure drenarska nalezy przycia¢ do wysokosci 1 cm nad mulczem (kora) i
zamknag jq specjalng przeznaczong do tego celu nakretka. Caty dét nalezy zaprawi¢ ziemig rodzima wymieszana z substratem torfowym w stosunku 2:1. Po
zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac, po zasypaniu dotu i udeptaniu nalezy wykonaé¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10 cm) wokét pnia drzewa $rednicy
100cm. Po posadzeniu drzew, nalezy je obficie podla¢. Mise przy drzewie nalezy wylozy¢ agrowtdkning i wypetni¢ 5 cm warstwa mulczu (kory).
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System nasadzen w systemie napowietrzajaco-nawadniajgcym i kierunkujacym korzenie:

- system napowietrzajaco-nawadniajacy (wlew z aluminium dostosowany do kraty ozdobnej, rura zej$ciowa, trojnik, 3m rury perforowanej fi.60mm)

- system kotwienia bryly korzeniowej do drzew o obwodzie pnia do 20 cm, z kotwami kompozytowym. W sktad zestawu wchodzg 3 kotwy HDPE z linkami stalowymi,
pas mocujacy PP z napinaczem,

- modut kierunkujacy korzenie, zebrowany, do nasadzen drzew w strefie nawierzchni pieszych RD1050, materiat- HDPE z recyklingu.

- substrat do bryly korzeniowej (ukorzeniacz)

- wiéknina zbrojona na substrat strukturalny — 40zt/m2 (na obszar ok. 3x3m lub 3x4m lub 3x5m - to co jest moZliwe do zainstalowania)

- substrat strukturalny- migzszo$¢ min. 40-50cm, obszar do wyboru: 3x3m lub 3x4m lub 3x5m

- ekran do ograniczenia obszaru rozrostu systemu korzeniowego (po obwodzie obszaru) i oddzielenia si¢ od podziemnych instalacji — ekran gtadki

5.2.4. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia wykonania rob6t i obejmuije:
Drzewa:
—  sprawdzanie wilgotnoci gleby i podlewanie w miare potrzeby. Nawadnianie (zwtaszcza w okresach suszy) przy pniach (do misy zatrzymujacej wode);
—  pielenie, spulchnianie mis i utrzymywanie ich w czystoci;
—  poprawianie mis — nalezy wykonywa¢ wiosng;
—  uzupetnianie brakujacego materiatu $ciotkowego;
—  nawozenie: zasilanie miodych drzew w okresie wiosennym przed rozpoczeciem wegetacji oraz na poczatku lata nawozami wielosktadnikowymi z dominacjg,
azotu (amofoska, saletra amonowa, florovit itp.) w dawce zalecanej przez producenta)
—  palikowanie
o umocnienie drzewa trzema palikami impregnowanymi (dtugo$¢ 3-3,5 m, $r. 8-10 cm), wbitymi w ziemie do 1/3 diugosci obok bryly korzeniowej w
goémej czesci usztywnionymi potwatkami badz listewkami; mocowanie ‘stelazu’ bezposrednio do drzewa wykonujemy pod korong drzewa (na
wys. 2-2,5 m) materiatem, ktory nie uszkodzi pnia drzewa (taSma, sznur kokosowy); takie mocowanie pozostawia sie przez 2-3 lata do momentu
peinego zakotwiczenia sie drzewa korzeniami;
o wymiana uszkodzonych palikow i tasm, utrzymujacych drzewo w prawidtowej pozycji w ciggu trzech pierwszych lat po posadzeniu;
o  kontrola napigcia sie taSm w celu uniknigcia wrastania materiatu w korowing, powinna by¢ przeprowadzana 2 razy w roku;
—  dziatania chronigce przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby;
—  ciecia formujace korong drzewa w celu wyprowadzenia przewodnika i réwnomiernie rozmieszczonych gatezi (cigcia co 2-3 lata, pod koniec zimy lub wczesng
wiosna; luty — marzec; bez cigcia gatezi majacych wigcej niz 5 cm $rednicy, rany nalezy zabezpiecza¢ preparatem grzybobdjczym;
—  wywdz biomasy ( $cietych gatezi ,chwastéw itp. ) najpdzniej w nastepnym dniu po wykonaniu prac i przekazanie jej do odbioru podmiotom uprawnionym lub
zagospodarowanie jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;
—  minimum dwa razy do roku (po zimie i jesienig) dokonywanie przegladu kazdego drzewa pod katem stanu zachowania i kontroli prowadzenia zabiegdw;
—  Biezace usuwanie suchych galezi z drzew;
—  zabezpieczenie ran, skaleczen i nadtamac konaréw, gatezi czy pni, ktérych przyczyna byly warunki zewnetrzne np. uszkodzenia w wyniku silnego wiatru.

Drzewa i krzewy iglaste:

—  sprawdzanie wilgotnoci gleby i podlewanie w miare potrzeby. Drzewa i krzewy iglaste nalezy nawadnia¢ rzadziej, ale obficie, na gteboko$¢ 10-15 cm (10-151
wody na 1 m?), najlepiej rano. Latem w czasie stonecznej pogody trzeba je podlewaé¢ $rednio co dziesig¢ dni. Iglaki lubig tez spryskiwanie, ktére zwigksza
wilgotnos$¢ powietrza wokot roslin. Nalezy takze pamieta¢ o podlewaniu roslin jesienig (jesli jest ona sucha);

—  Zziemie wokot rodlin iglastych nalezy przykryé $ciotka. Do $cidtkowania mozna uzy¢ kory (okoto 5 cm). Powinna byé ona wcze$niej kompostowana co
najmniej dwa-trzy miesiace — mozna takg kupic¢ lub wymieszaé $wiezq kore z nawozem azotowym, na przyktad saletra amonowa, w ilosci 4 kg nawozu na 1
m? kory, usypac pryzme i zwilzy¢ woda. Dobrg $cidtka sq tez przekompostowane trociny (warstwa 4 cm), pocieta stoma lub trzcina (warstwa 8 cm).

—  przed zimg nalezy ochroni¢ rosliny iglaste przed $niegiem, ktéry moze roztamywac korony. Niewysokie rosliny mozna zwigza¢ w kilku miejscach sznurkiem ,
z duzych nalezy systematycznie usuwac $nieg.

Krzewy lisciaste:
—  odchwaszczanie:
o krotno$¢: minimum 5 razy w ciagu sezonu wegetacyjnego,
o  wczasie intensywnego rozwoju gatunkéw niepozadanych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe odchwaszczania,
o  metoda: odchwaszczanie reczne (mozna stosowac motyki)

—  Sciétkowanie:

o ubytki $ciétki nalezy uzupetnia¢ korg ogrodnicza, przekompostowang, trocing lub drobno skoszong trawa z trawnikéw dywanowych;

—  Nawozenie: nalezy zasili¢ 2-krotnie wiosng i latem nawozami wielosktadnikowymi wg. zalecen producenta. Jezeli zachodzi konieczno$¢ dozywiania roslin,
nalezy zastosowa¢ nawozy dolistne; Krzewy kwasolubne zasila¢ nawozem zakwaszajacym glebe np. siarczanem amonu, siarczanem potasu lub specjalnymi
nawozami do roélin kwasolubnych (r6zanecznik, azalia, hortensja);

—  podlewanie

o w miarg potrzeb, jednorazowo 15I/m

o  pogodzinie 18.00;

o nowe nasadzenia powinny by¢ nawadniane co tydzien w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego;
o  zimozielone krzewy podla¢ intensywnie przed zima;

—  zabezpieczenie ro$lin przed zimg,

o  okrycie materiatem przewiewnym — mozna stosowaé: stome i maty stomiane, trociny i kore, gatazki Swierkowe i sosnowe lub drobne liscie (z
lisémi nalezy jednak uwaza¢, moga jednak stac sie siedliskiem bakterii i zarodnikéw grzybow co prowadzi do powstawania chordb);

o najodpowiedniejszym terminem okrycia rolin jest czas po pierwszych przymrozkach, utrzymujacych sie przez kilka dni z rzedu;

o w marcu-kwietniu nalezy zdja¢ okrycie. Nalezy to zrobi¢ w pochmurny dzien, kiedy rosliny nie sg narazone na silne promienie stoneczne.

—  usuwanie przekwitnigtych kwiatostandw i uschnigtych lisci (na biezaco);

—  spulchnianie i pielenie misek, rowkéw i powierzchni grup krzewéw;

—  wprzypadku krzewéw o plytkim systemie korzeniowym (r6zaneczniki) nie nalezy przekopywac ziemi wokot krzewdw lecz tylko $ciétkowac korg;

—  usuwanie samosiewdw obcych gatunkow zwiaszcza z zywoptotow.

Zywoptoty formowane:
—  przyciecie roslin po posadzeniu oraz ponowne skrocenie pedow wiosng w drugim;
—  wdrugim roku nalezy zastosowac wtasciwe ciecie, ktére nada odpowiednia forme i zagesci zywoptot (Okreslenie doktadnego terminu nie jest mozliwe, wynika
on z biezacych obserwacji. Gdy wiosenny przyrost jest juz niemal zakoficzony, nalezy rozpoczaé ciecie);
— W przekroju poprzecznym zywoptot powinien przypomina¢ prostopadtoscian;
—  dla osiagniecia dobrej stabilnosci oraz zageszczenia zywoptotu roczny przyrost na wysokos¢ nie powinien przekracza¢ 1/3 dlugosci jednorocznych pedéw;
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5.2.5.

5.2.6.

warunkiem otrzymania gestego, efektownego zywoptotu jest coroczne regulame ciecie.

Cigcia pielegnacyjne krzewow:

Ciecie nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem wiasciwosci i cech indywidualnych roslin, w celu zachowania indywidualnego charakteru i uniknigcia
znieksztatcen korony i pokroju;

wzmacnianie pedéw stabych i wspomaganie rozkrzewiania si¢ roslin poprzez ciecia poprawiajace kondycje stosowane wiosng (pdzniejszy termin moze
opdzni¢ kwitnienie);

usuwanie uszkodzonych, chorych, suchych, przemarznigtych i krzyzujacych sig pedow i gatezi;

usuwanie u podstawy odrostéw wyrastajacych z podktadki roslin szczepionych (z ziemi lub pnia);

rosliny lisciaste zachowujace liScie na zime nalezy po raz pierwszy cig¢ po kilku latach uprawy;

ciecia odmtadzajace:

krzewdw, ktdrych gatezie wykazujg matg zywotno$¢, staby przyrost oraz powodujg niepozadane zageszczenie (zbyt duze rozmiary krzewéw) mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem; zmusza on rosliny do rozwoju
nowych, silniejszych gatezi;

Cigcia formujace:

Drzewa na pniu

stosowac przy drzewach miodych przez kilka lat po posadzeniu;

cig¢ wytacznie jednoroczne pedy wyrastajace z pnia nizej jak 2,5 m metoda ,na obraczke’;

nalezy unika¢ wykonania cig¢ jako jednorazowego zabiegu, poniewaz mogtoby to zachwia¢ réwnowagg fizjologiczng drzewa, doprowadzi¢ do jego ostabienia;
miejsca cie¢ mozna zasmarowa¢ mascig sadownicza (np. Funaben 3 lub inne) w celu uniknigcia zakazen.

Krzewy iglaste - formy naturalne
Zywoploty grabowe

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

54.

przycina¢ minimum 2 razy do roku, docelowa wysoko$¢ 1,8 m

pierwsze ciecie zywoplotow roslin zrzucajacych na zime liscie, sadzonych:

wiosng — przycina¢ tuz po posadzeniu (przy dosadzaniu);

jesienig — zostawi€ na zime bez cigcia, ciaé wiosng przysztego roku;

okazy silnie rozgatezione cig¢ 30-40 cm nad ziemig;

jesli maja mato pedéw bocznych, przycina¢ 10 cm nad ziemia;

usuwac jednoczes$nie pedy uszkodzone, zZtlamane i stabe;

formowanie nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza, az do uzyskania ksztattu zblizonego do zatozonych form;
w kolejnych latach zywoptoty przycina¢ w razie potrzeby nawet 2 razy do roku unikajac cigcia pod koniec okresu wegetacyjnego (brak mozliwosci zdrewnienia
peddw przed zimg).

Wymogi jakosciowe materiatu roslinnego

Ziemia urodzajna
—  moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie(okoto 25cm wierzchniej warstwy),
—  nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
—  musi by¢ pozbawiona kamieni,
—  wymagane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:
—  frakcja ilasta —wielko¢ ponizej 0.002mm -zawartos¢ 12-18%
—  frakcja pylasta —wielko¢ 0.002-0.05mm -zawarto$¢ 20-30%
—  frakcja piaszczysta —wielko$¢ 0,05-2,0mm —zawarto$¢ 45-70%
—  frakcja zwirowa i kamienista —zawarto$¢ ponizej 5%,
—  nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,
—  wymagane fizyczne parametry charakteryzujace ziemig urodzajna;: ciezar objetosciowy 1,3-1,6T/m3,

—  wymagane parametry chemiczne ziemiurodzajnej: zawarto$¢ materii organicznej: 5-7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N 25-50mg,
P205 10-29mg, K20-49mg, Mg10-15mgna 100g gleby, odczyn pH 5,7-6,5 z zawarto$cig Ca nie przekraczajacg 500mg/100g s.m. gleby. Nie dopuszcza
sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz o warto$ci pH przekraczajacej wymienione wartoSci.

Paliki do drzew
—  wymagane jest zastosowanie palikéw drewnianych, toczonych, zaimpregnowanych prézniowo, w kolorze naturalnym,
—  $rednica nie moze by¢ mniejsza niz 8cm,a diugo$¢ nie mniejsza niz 220cm(w przypadku drzewa z korong zaczynajacq sie ponizej 220cm, paliki winny
by¢ réwne wysokosci pnia drzewa),
—  do wigzan nalezy uzy¢ czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4cm,
—  paliki nalezy usuna¢ po 2-3latach.
Zabezpieczenie istniejacych drzew na placu budowy
Ze wzgledu na obecno$¢ istniejacych drzew na terenie objetym inwestycja, nalezy mie¢ na uwadze konieczno$c¢ icj zabezpieczenia. Nalezy zabezpieczy¢
wszystkie czesci drzewa. w nastepujacy sposob:
—  zabezpieczenie korzeni
nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdow w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg w przyblizeniu réwny $rednicy korony). W obrebie strefy
korzeniowej nie wolno sktadowa¢ materiatow budowlanych, ktére mogtyby wptyna¢ na wasciwosci fizykochemiczne gleby (np. cement).

—  zabezpieczenie pnia
pien nalezy szczelnie oszalowa¢ deskami o dt. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi
drzewa). Pomigdzy deskami a pniem drzewa musi by¢ zachowany odstep, co mozna osiggnaé¢ dystansujac je za pomoca elastycznych rur drenarskich.
deska nie moze opierac sie o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podioze, opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w ilosci minimum 3 na
pien, w odlegto$ci jedna od drugiej 40-60cm deski muszg szczelnie przylega¢ na catej powierzchni pnia drzewa

—  zabezpieczenie korony
nalezy tak zaprojektowa¢ komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazly sig poza zasiegiem dziatania sprzgtu budowlanego, ktory mogtby
przyczyni¢ sig do uszkodzenia korony drzewa.
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—  Sposob przeprowadzania prac
Wszelkie prace wykonywane wokot istniejacego drzewa musza by¢ przeprowadzane recznie. Obszar robét wykonywanych recznie powinien zosta¢ wyznaczony na
terenie budowy w zalezno$ci od miejscowych warunkéw. Podstawa pnia oraz duze, zdrewniate korzenie znajdujace sie w poblizu planowanych robét powinny by¢
starannie ostonigte np. juta, a w miejscach, gdzie jest to mozliwe, powinny zosta¢ wygrodzone.

5.5.  Przygotowanie podtoza pod nasadzenia.
—  Konieczne jest oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia ze wszelkich zanieczyszczen.

—  Nalezy skontrolowa¢ niwelacje terenu w celu zapewnienia sptywu wod opadowych w kierunku roslin. Wyjatkiem jest sptyw wod opadowych z
nawierzchni, ktére ze wzgledu na utrzymanie zimowe i zasolenie nie moga by¢ kierowane pod rosliny.

—  Jezeli teren pod nasadzenia jest silnie zdegradowany, nalezy wymienic¢ ziemie pod kazde sadzone drzewo lub krzew w ilosci dwukrotnosci $rednicy i
gtebokosci bryly korzeniowej.

Rekultywacja profilu glebowego powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wiasciwosci fizycznych i chemicznych gleby (w razie koniecznosci z uzyciem badan laboratoryjnych) i ewentualne zastosowanie dziatan
korygujacych (np.: dodatek kompostu, wapnowanie, nawozenie, itp.);

—  w miare mozliwosci uprawa (spulchnienie) wierzchniej warstwy gleby do gtebokosci minimum 30 cm (optymalnie 50 -70 cm) poprzez orke lub uzycie
kultywatora lub sprezonego powietrza, uwaga: w trakcie zabiegu spulchniania omija¢ korzenie istniejacych drzew oraz infrastrukture;

—  wyréwnanie powierzchni (bronowanie, grabienie, itp.)

5.6. Ogrod deszczowy
Ogrody deszczowe, podobnie jak inne elementy powierzchniowe systeméw odwodnieniowych, nie wymagaja szczegélnych zabiegow pielegnacyjnych — zwlaszcza,
jesli do obsadzenia uzyto odpowiednich roslin rodzimych, odpomych na lokalne warunki atmosferyczne. Nie wymagaja one podlewania (z wyjatkiem diugich okresow
suszy) ani nawozenia. Aby w petni spetniaty swojg role i efektywnie zmniejszaly obcigzenie $rodowiska naturalnego zanieczyszczeniami, nalezy jednak uzytkowac je
z uwzglednieniem nastepujacych prac eksploatacyjnych:

—  pielegnacja roslinnosci, usuwanie ro$lin obumartych, w razie potrzeby uzupetnianie ubytkéw;

—  raz w roku (wczesng wiosng tuz przed rozpoczeciem wegetacji) koszenie/$cinanie naziemnych uschnigtych czesci roslin (na wysokosci 2-10 cm, w
zalezno$ci od gatunku rosliny gteboko$ci wody itp.);

—  biezaca kontrola stanu technicznego doptywow, elementéw przeptywowych, odptywdw i innych elementéw technicznych (rury, dreny);
—  czyszczenie i udraznianie studzienek kontrolnych i w razie potrzeby ptukanie przewodéw drenarskich, jesli ogrdd jest w nie wyposazony;
—  kontrola akumulacji osadéw resztkowych w obiekcie, w razie potrzeby — odmulanie do pierwotnego poziomu dna (poziomu zaprojektowanego);

—  likwidowanie uszkodzen konstrukcyjnych powstajacych m.in. wskutek erozji wodnej, przemieszczanie poprzesuwanych kamieni i warstwy ciotki zwirowej
oraz ich uzupetnienie;

6. Kontrola jakosci robét:
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

6.2. Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z zatacznikami w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkéw i odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi,

6.3.  Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z zatacznikami,

- zgodno$ci posadzonych gatunkéw oraz ilosci drzew z zatacznikami,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie dami.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt (sztuka).
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8.  Odbior robot:

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST w momencie zgodno$ci obmiaru robét, pozytywnie zaopiniowanych protokotéw odbioru podpisanych przez:
Inspektora Nadzoru

9. Podstawa pfatnosci
W cenie oferty.

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuije:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- zakup i dostarczenie materiatu ro$linnego,

- posadzenie roslin,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewow: podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie,

- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia.

Cena oferty obejmuje réwniez objecie minimum 3 letnim okresem gwarancji wykonanych w ramach inwestycji nasadzen drzew, krzewdw i traw.

10. Przepisy zwiazane:

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych

BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01.  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Normy i przepisy nalezy rozpatrywa¢ z pézniejszymi zmianami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wytgcza konieczno$ci
przestrzegania innych, niewymienionych przepisow, o ile w trakcie realizacji zamédwienia bedg one miaty zastosowanie. Niewyszczegéinienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-Marklowicach, w
ramach projektu: ,,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji
projektowych w ramach przedsiewziecia Samowystarczalne dzielnice -
uspotecznione dziatania zielone”

ST-07
CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace prac zwigzanych z projektem Zagospodarowanie terenu lasku ,Wierzbina” w Cieszynie-
Marklowicach, w ramach projektu: ,Opracowanie koncepcji programowych oraz dokumentacji projektowych w ramach przedsiewzigcia Samowystarczalne dzielnice -
uspofecznione dziatania zielone”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk.1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu:
—  fawek parkowych,

—  koszy na $mieci,

— tablic informacyjnych,

—  urzadzen zabawowych,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz architekta prowadzacego.

2 Materialy
Zasady ogélne wykonania rob6t podano w ST pkt. 1.5.

Elementy matej architektury

Projektowane elementy zostang rozmieszczone na obszarze wyznaczonym przez cze$¢ graficzng, projektu zagospodarowania. Montaz elementéw do podioza za
pomocy, fundamentéw betonowych, wylewanych na miejscu budowy lub prefabrykowanych. Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwodna. Prace wykonaé
wedlug detali zawartych w projekcie wykonawczym.

Wqg zatacznika do projektu wykonawczego!

3 Sprzetinarzedzia

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

3.2 Sprawdzanie zgodnosci i warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaC prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukgji lub robot.

4  Transport i magazynowanie

Transport samochodowy w sposéb zabezpiczony przed uszkodzeniem.
Do transportu materiatow i sprzetu stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu. Jezeli
dtugo$¢ przewozonych elementéw jest wigksza niz diugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwos¢ przewozonych materiatow i
sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca:
—  nazwe i adres producenta,
—  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyrob uzyskat,
—  date produkgji i nr partii,
- wymiary,
—  liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
—  numer aprobaty technicznej,
— nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,
—  znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowaé i
przechowywa¢ w odrebnych opakowaniach.
5  Wykonanie robét
Wymagania ogoélne :
Montaz zgodnie z aprobatami technicznymi i wytycznymi producenta oraz wg. zataczonych kart wyrobu oraz na przygotowanym podfozu.

6  Kontrola jakosci robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pozniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

7 Obmiar robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.7
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Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostki obmiarowe.

Wg przedmiaru robét.

8  Odbior robot

Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robot:
—  zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
—  oznaczenie CE,
—  $wiadectwo pochodzenia materiatu.

9  Podstawa ptatnosci

W cenie oferty.
Ogdlne wymagania dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa oraz ST pkt. 1.9

10 Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz.
U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129,

poz. 844),

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane,

PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i Eksploatacji”.

No ok~

Opracowanie: mgr inz. arch. Agnieszka Majewska
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