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. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DLA TEMATU: ,
»REMONT DROGI LESNEJ O NAWIERZHCNI BITUMICZNEJ W LESNICTWIE KUROWO,
ODZIALY: 511, 512"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.).

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opracowania technicznego remontu nawierzchni drogi
le$nej potozonej na dz. 172, 171, 138 w obrebie Chrusciel na dlugosci odcinek A-B- 45 mb, odcinek
C-D- 390,00 mb wraz z remontem poboczy na catym zakresie opracowania tj. od km 0+000 do km
0+738,77. Droga le$na na przedmiotowym odcinku jest drogq taczacq droge wojewddzka nr 506
i stanowi dojazd do m. in. Sciezki dydaktycznej nad jeziorem Pierzchalskim . Aktualnie droga ta ma
szeroko$¢ ok. 3,30 m do 4,25 m i jest o nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej o licznych
ubytkach i spekaniach, a takze podwyzszonych poboczach utrudniajgcych prawidtowy sptyw wody do

istniejacych rowdw przydroznych. Droga lesna znajduje sie na dziatce nr 171, 172 i 138 obr. Chrusciel.

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie remontu poprzez wykonanie

nakfadki z SMA JENA o gr. 6 cm na warstwie wyrownawczej z AC 16W — ér. gr. 5 cm (125 kg/m2).

Remont drogi le$nej - wykonanie nakfadki na odcinku A-B od km 0+191,80 do km 0+236,80 i
odcinku C-D od km 0+348,80 do km 0+738,77 wraz z remontem nawierzchni na skrzyzowaniu:
- odtworzeniu istniejacej nawierzchni jako nowej z masy mineralno -bitumicznej — warstwa Scieralna z

SMA JENA gr. 6 cm na warstwie wyréwnawczej z AC 16W w ilosci 125 kg/m2



- remont istniejacych poboczy o szerokosci 0,75 m z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3
0/31,5 gr. 10 cm

Remont poboczy na odcinku od km 0+000 do km 0+191,80 i od km 0+236,80 do km 0+348,80:
- remont istniejacych poboczy o szerokosci 0,75 m z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3
0/31,5 gr. 10 cm
- remont istniejacych poboczy poprzez uzupetnienie kruszywem c90/3 0/31,5 na szerokoSci od ok.
0,30 do ok. 0,60 na odcinku od km 0+057,79 do km 0+121,80

Ponadto na czesci drogi gdzie wystepujg projektuje renowacje rowow z odwozem materiatu i
utylizacja, Scinke istniejacego pobocza na catej dtugosci odcinka celem przygotowania pod warstwe z
kruszywa.

Poprawa warunkdw nawierzchni jezdni poprzez jej remont pozwoli na swobodne i bezpieczne
poruszanie sie pojazdami. Dodatkowo odpowiednie wyprofilowanie i nadanie spadkow poprzecznych i
podtuznych poprawi znaczaco odprowadzenie wody z nawierzchni drogi lesne;.

Lokalizacje przedmiotowej inwestycji pokazuje ponizsza mapka.

Pidrkowo

Zaporowo

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem, oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

wytycznymi projektowania remont drogi le$nej zaprojektowano jako wykonanie naktadki na istniejacej
nawierzchni bitumicznej z masy mineralno -bitumicznej na odcinkach o dt. 45 m i 390,00 m- warstwa

Scieralna z SMA JENA gr. 6 cm na warstwie wyrdwnawczej z AC 16W w ilosci 125 kg/m2 (wraz z
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frezowaniem czesci jezdni na poczatku i koncu odcinka na dt. 5 m z kazdej strony). Ponadto zostanie
wykonany remont poboczy na catej dtugosci odcinka 738,77 mb z warstwy niezwigzanej z kruszywem
c90/3 0/31,5 o szerokosci 0,75 m (na odcinku od km 0+057,79 do km 121,80 zostang uzupetnione
pobocza na szerokosci od ok. 0,30 do ok. 0,60m).

Zakazuje sie stosowania kruszyw wapiennych do nawierzchni. Kruszywo do nawierzchni powinno by¢

ze skaly litej.
Na czesci drogi gdzie wystepujg projektuje renowacje rowdw z odwozem materiatu i utylizacja,

Scinke istniejacego pobocza na catej dtugosci odcinka celem przygotowania pod warstwe z kruszywa.

OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

4.1.1. DROGA LESNA:
- warstwa Scieralna z SMA JENA - gr. 6 cm

- warstwa wyréwnawcza z AC 16W w ilosci 125 kg/m2

41.2. POBOCZA:
- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3 0/31,5- gr. 10 cm

W przedmiotowej inwestycji nie wolno stosowac kruszyw wapiennych do nawierzchni poboczy.

Parametry:
- kategoria ruchu -KR 1
- szerokos$c¢ jezdni -3,30m
- dlugos¢ jezdni A-B -450m
- dtugos¢ jezdni C-D -0m
- spadki poprzeczne — jednostronne/ dwustronne - 1,0 -3,0%
- spadki podiuzne - 0,67%-5,443%
- rzedne wysoko$ciowe -27,27-35,19 m n.p.m.

Wskaznik zageszczenia podioza po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

powinien wynie$¢ 1s=0,97.



4.2 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Usytuowanie drogi leSnej dziatce 71, 172 i wigczenie na dz. 138 obr. Chrusciel przedstawiono na
aktualnej mapie sytuacyjno- wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 Zastosowano proste oraz
tuki poziome o warto$ciach od R=85,0m do R=120,0 m

Remont drogi lesnej i poboczy odbywa sie po istniejgcym $ladzie drogi na szeroko$¢ 3,30 m,
(pobocza 0,75m) Na koricu opracowania zostanie wykonany remont skrzyzowania poprzez wykonanie
naktadki w strefie skrzyzowania tj. réwniez na wigczeniach do drog podrzednych w tym na teren parkingu

lesnego.

4.3 NIWELETA

Rzedne niwelety drogi lesnej zostaty dostosowane do rzednych istniejacych zachowujgc odpowiednie
spadki porzeczne i podiuzne tak aby woda zostata odprowadzona z jezdni. Niweleta zostanie wyniesiona o

projektowane warstwy bitumiczne.

4.4 ODWODNIENIE

Wody opadowe z powierzchni drogi lesnej zostang odprowadzone jak dotychczas do istniejacych

rowow przydroznych.

4.5 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy i nasypy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Wszystkie te prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zapobiegniecia ewentualnym
kolizjom z niezinwentaryzowanymi urzgdzeniami obcymi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zapewniajgc state odprowadzenie wod opadowych i gruntowych.

Czes¢ uzyskanego materiatu 0 odpowiednich parametrach wykorzysta¢ do uzupetnienia pod pobocza
lub tereny zielone. Pozostaty nadmiar materiatu z wykopdw nalezy wywiezC poza teren budowy i

zutylizowac.

4.6 URZADZENIA OBCE

W obrebie remontowanej drogi brak istniejacych urzadzen obcych. W celu zachowania
bezpieczenstwa, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne celem
identyfikacji tras innych urzadzen obcych. Kolizje z sieciami zostaly uzgodnione z gestorami sieci —
dofgczono uzgodnienia.



4.7 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

Oznakowanie tymczasowe:
-w ramach zadania Wykonawca powinien wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas

wykonywania robot.

4.8 GRANICE DZIALEK

Caly zakres opracowania znajduje sie w obszarze dziatek nalezacych do Inwestora tj. dz. 171, 172 i
138 obr. Chrusciel.

4.9 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru odziatywania obiektu:

- art. 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609)

- art. 3 pkt. 20 Ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacie,
ze obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catoSci na dzialce lub dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany:

Na podstawie powyzszych przepisow prawa oSwiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje
nastepujace dziatki 171, 172 i 138 obr. Chrusciel i miesci si¢ w catosci na powyzszych dziatkach, na

ktdrych zostat zaprojektowany.

4.10 ZIELEN ORAZ DRZEWA

W $ladzie drogi leSnej nie ma zlokalizowanej zadnej zieleni kolidujace; .

4.11 OCHRONA SRODOWISKA

Obszar remontu i zakres jego oddziatywania zawiera sie na dziatkach: 171, 172 i 138 obr. Chrusciel
Teren ten lezy na obszarach chronionych- Rezerwat Ostoja Bobréw na rzece Pastece. Ze wzgledu na
charakter przedmiotowej inwestycji polegajacej na remoncie istniejacej nawierzchni nie ma obowigzku
przeprowadzenia oceny wptywu na Srodowisko i sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko dla
powyzszego zadania.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony srodowiska planowane przedsigwziecie nalezy realizowac i

eksploatowac z uwzglednieniem nastepujgcych warunkdw:



- w celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 - 22.00). Zadbac, by urzadzenia emitujace hatas o duzym natezeniu nie pracowaty rownoczesnie;

- zaplecze budowy zorganizowac na terenie utwardzonym w poblizu przedmiotowej inwestycji;

- nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych w sagsiedztwie drzew;

- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuowac przenosne urzgdzenia sanitarne oraz
oznakowane, zamykane pojemniki na odpady;

- materiaty niezbedne do realizacji zadania wbudowywac bezposrednio ze srodkéw transportu;

- stosowac sprawne, serwisowane i na biezaco konserwowane maszyny i urzadzenia;

- stosowac¢ maszyny spetanijgce normy emisji hatasu;

- w celu ograniczenia ucigzliwo$ci zwigzanych z realizacjq planowanego przedsiewzigcia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejnos¢ prowadzonych robot,

- zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed
sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatow stosowanych do
budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed Sciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego.
Stosowa¢ wytacznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany posiadajacy niezbedne
atesty,

- zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania rob6t. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb niepowotanych.

- dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci wod opadowych.

- ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowa¢ wytacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystagpienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy zaopatrzy¢ w
srodki do utylizacj.

- podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

4.12 OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktorym projektowany jest remont drogi leSnej nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Na ten

obszar nie jest wymagana jest opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.13WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy.

Projektowat:
Braniewo, 2022 r.
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A)

CZESC OPISOWA

zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych

obiektow bedzie obejmowat:

- 0znakowanie robét

- wykonanie naktadki na czes¢ jezdni

- remont poboczy

- renowacja rowow

- rekultywacja terenéw zielonych

B)

wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka 171, 172138 obr. Chrusciel

- istniejgca jezdnia, zjazdy,

C)

D)

E)

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi;

- istniejgce zagospodarowanie terenu

- ruch pojazdow

przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skalg i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

* skladowanie materiatbw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywaé sie bedzie
czesciowo w obrebie pasa drogowego, a czesciowo dowozone bedg bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezaco,

* wykonywanie wykopow- mozliwos¢ trafienia na elementy infrastruktury oznaczone przywieszkami
koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego

*  wykonywanie nasypow — niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

* wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

e prace w zasiegu maszyn drogowych — mozliwos¢ wypadku,

*  prace w zasiegu napowietrznych linii kablowych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen,

ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:
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INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat

zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdinych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen

Zapoznanie pracownikow z organizacjg robdt, oraz organizacjq transportu materiatéw i organizacjq

komunikaciji,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej, oraz

odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktérzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu),

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robdt i uzywania sprzetu

budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

F)

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla poszczegoinych

pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronngitp.

Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
robdt na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do

ktdrego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie  pracownikow ~w  zakresie  postugiwania  sie  sprzetem i  narzedziami

ze szczegbInym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem

zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

% Srodki techniczne:
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o Sprzet ochrony indywidualne;.

o Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i

wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

o Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejécie osobom postronnym podczas

wykonywania robot.

+% Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem o0sdb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwong (wykopy do 0,5 m) lub barierami drogowymi (wykopy

pow. 0,5m , nasypy)

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i terminarzem
wykonywania prac 0 szczegdinym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie

zachowali szczeg6Ing ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Przed przystapieniem do robdt ziemnych- wykopdw nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne celem
identyfikacji tras urzadzen obcych, bacznie zwazaé na elementy infrastruktury bedace pod napieciem

elektrycznym

Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowa¢ w ciggu przebudowywanej drogi znakami drogowymi

przewidzianymi w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.
UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé

planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okoliczno$ci okreslone w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane i

kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIQZ

Sporzadzita:
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IIl. CZESC RYSUNKOWA

13



