
0,7400,74013,30+3,45+3,50+3,65Pobocza odcinek od km 0+000 do km 239,80*0,75*2*0,050+191,80 i od km 0+236,80 do km 0+348,80 (bez km 0+057,79 do km 0+121,80)pobocza odcinek od km 0+057,79 do km 55*0,050+121,80pod pobocza i na obsypanie krawędzi 20,735(cały odcinek)materiał dowieziony do ułożenia pod 74,98-20,735+(652,44*0,05)pobocza i na obsypanie krawędzi  (cały odcinek)pobocza(738,77-64,01)*0,75*2pobocza odcinek od km 0+057,79 do km 550+121,80 (dł. odcinka 64,01)jezdnia odcinek A-B3,30*5+3,45*5jezdnia odcinek C-D3,50*5+3,65*5jezdnia odcinek A-B150*1,04jezdnia odcinek C-D1552*1,04jezdnia odcinek A-B150*1,04jezdnia odcinek C-D1552*1,04jezdnia odcinek A-B150*1,04jezdnia odcinek C-D1552*1,04jezdnia odcinek A-B150*1,04jezdnia odcinek C-D1552*1,04jezdnia odcinek A-B150jezdnia odcinek C-D1552pobocza(738,77-64,01)*0,75*2pobocza odcinek od km 0+057,79 do km 550+121,80pobocza(738,77-64,01)*0,75*2pobocza odcinek od km 0+057,79 do km 550+121,8042+25+145+255+140+125+115+40887*2*1
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,740 0,740000

RAZEM: 0,740000 km 0,740

1.2 Kalkulacja 
własna

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

0,740 0,740000

RAZEM: 0,740000 km 0,740

1.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z wprowadzeniem organizacji 
ruchu i rozebraniem oznakowania po zakończeniu robót

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.4 Kalkulacja 
własna

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,30+3,45+3,50+3,65 13,900000

RAZEM: 13,900000 m 13,900

2 Element Roboty ziemne

2.1 Kalkulacja 
własna

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami  na odkład

Wyliczenie ilości robót:

Pobocza odcinek od km 0+000 do km 239,80*0,75*2*0,05

0+191,80 i od km 0+236,80 do km

0+348,80 (bez km 0+057,79 do km

0+121,80) 17,985000

pobocza odcinek od km 0+057,79 do km 55*0,05

0+121,80 2,750000

RAZEM: 20,735000 m3 20,735

2.2 Kalkulacja 
własna

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

pod pobocza i na obsypanie krawędzi 20,735

(cały odcinek) 20,735000

RAZEM: 20,735000 m3 20,735

2.3 Kalkulacja 
własna

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu dowiezionego na teren budowy

Wyliczenie ilości robót:

materiał dowieziony do ułożenia pod 74,98-20,735+(652,44*0,05)

pobocza i na obsypanie krawędzi  (cały

odcinek) 86,867000

RAZEM: 86,867000 m3 86,867

2.4 Kalkulacja 
własna

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

pobocza (738,77-64,01)*0,75*2 1 012,140000

pobocza odcinek od km 0+057,79 do km 55

0+121,80 (dł. odcinka 64,01) 55,000000

RAZEM: 1 067,140000 m2 1 067,140

3 Element Nawierzchnie

3.1 Kalkulacja 
własna

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe 
Zamawiającego, frezowanie na głębokości śr. 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia odcinek A-B 3,30*5+3,45*5 33,750000

jezdnia odcinek C-D 3,50*5+3,65*5 35,750000

RAZEM: 69,500000 m2 69,500
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3.2 Kalkulacja 
własna

Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej- mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia odcinek A-B 150*1,04 156,000000

jezdnia odcinek C-D 1552*1,04 1 614,080000

RAZEM: 1 770,080000 m2 1 770,080

3.3 Kalkulacja 
własna

Skropienie nawierzchni asfaltem od warstwę wyrównawczą

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia odcinek A-B 150*1,04 156,000000

jezdnia odcinek C-D 1552*1,04 1 614,080000

RAZEM: 1 770,080000 m2 1 770,080

3.4 Kalkulacja 
własna

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza) AC 16W śr. 125kg/m2

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia odcinek A-B 150*1,04 156,000000

jezdnia odcinek C-D 1552*1,04 1 614,080000

RAZEM: 1 770,080000 m2 1 770,080

3.5 Kalkulacja 
własna

Skropienie nawierzchni asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia odcinek A-B 150*1,04 156,000000

jezdnia odcinek C-D 1552*1,04 1 614,080000

RAZEM: 1 770,080000 m2 1 770,080

3.6 Kalkulacja 
własna

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), SMA 16 JENA, grubość po 
zagęszczeniu 6˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia odcinek A-B 150 150,000000

jezdnia odcinek C-D 1552 1 552,000000

RAZEM: 1 702,000000 m2 1 702,000

4 Element Roboty wykończeniowe

4.1 Kalkulacja 
własna

Pobocza z KŁSM 0/31,5 o śr. gr.  po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

pobocza (738,77-64,01)*0,75*2 1 012,140000

pobocza odcinek od km 0+057,79 do km 55

0+121,80 55,000000

RAZEM: 1 067,140000 m2 1 067,140

4.2 Kalkulacja 
własna

Ścinanie poboczy ręcznie, grubość do 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

pobocza (738,77-64,01)*0,75*2 1 012,140000

pobocza odcinek od km 0+057,79 do km 55

0+121,80 55,000000

RAZEM: 1 067,140000 m2 1 067,140

4.3 Kalkulacja 
własna

Renowacja  rowów z odwozem i utylizacją  (0,6m3/mb)

Wyliczenie ilości robót:

42+25+145+255+140+125+115+40 887,000000

RAZEM: 887,000000 m 887,000

4.4 KNKRB 1/415/1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

887*2*1 1 774,000000

RAZEM: 1 774,000000 m2 1 774,000


