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I. CZĘŚĆ OPISOWA                             
 

OPIS TECHNICZNY DLA TEMATU: 
„REMONT DROGI LEŚNEJ O NAWIERZHCNI BITUMICZNEJ W LEŚNICTWIE KUROWO, 
ODZIAŁY: 511, 512” 
 

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych  w skali 1:500, 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. 

zm.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. poz. 124, z późn. zm.). 

Wizja oraz pomiary polowe w terenie. 

Ustalenia z Inwestorem. 

 
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

       Przedmiotem opracowania jest wykonanie opracowania technicznego remontu nawierzchni drogi 

leśnej położonej na dz. 172, 171, 138 w obrębie Chruściel na długości  odcinek A-B- 45 mb, odcinek 

C-D- 390,00 mb wraz z remontem poboczy na całym zakresie opracowania tj. od km 0+000 do km 

0+738,77. Droga leśna na przedmiotowym odcinku  jest drogą łączącą drogę wojewódzką nr 506 

i stanowi dojazd do m. in. Ścieżki dydaktycznej nad jeziorem Pierzchalskim . Aktualnie droga ta ma 

szerokość ok. 3,30 m do 4,25 m i jest o nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej o licznych 

ubytkach i spękaniach, a także  podwyższonych poboczach utrudniających prawidłowy spływ wody do 

istniejących rowów przydrożnych. Droga leśna znajduje się na działce nr 171, 172 i 138 obr. Chruściel.  

 

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie remontu poprzez wykonanie 

nakładki z SMA JENA o gr. 6 cm na warstwie wyrównawczej z AC 16W – śr. gr. 5 cm (125 kg/m2). 

 

       Remont drogi leśnej  - wykonanie nakładki na odcinku A-B od km 0+191,80 do km 0+236,80 i 

odcinku C-D od km 0+348,80 do km 0+738,77 wraz z remontem nawierzchni na skrzyżowaniu: 

- odtworzeniu istniejącej nawierzchni jako nowej z masy mineralno -bitumicznej – warstwa ścieralna z 

SMA JENA gr. 6 cm na warstwie wyrównawczej z AC 16W w ilości 125 kg/m2 
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- remont istniejących poboczy o szerokości 0,75 m z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3 

0/31,5  gr. 10 cm  

 

       Remont poboczy na odcinku od km 0+000 do km  0+191,80 i od km 0+236,80 do km 0+348,80:  

- remont istniejących poboczy o szerokości 0,75 m z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3 

0/31,5  gr. 10 cm  

- remont istniejących poboczy poprzez uzupełnienie kruszywem c90/3 0/31,5 na szerokości od ok. 

0,30 do ok. 0,60 na odcinku od km 0+057,79 do km 0+121,80  

Ponadto na części drogi gdzie występują projektuje renowację rowów z odwozem materiału i 

utylizacją, ścinkę istniejącego pobocza na całej długości odcinka celem przygotowania pod warstwę z 

kruszywa. 

 Poprawa warunków nawierzchni jezdni poprzez jej remont pozwoli na swobodne i bezpieczne 

poruszanie się pojazdami. Dodatkowo odpowiednie wyprofilowanie i nadanie spadków poprzecznych i 

podłużnych poprawi znacząco odprowadzenie wody z nawierzchni drogi leśnej. 

Lokalizację przedmiotowej inwestycji pokazuję poniższa mapka. 

 

 

 

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

    Na podstawie uzgodnień z Inwestorem, oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

wytycznymi projektowania remont drogi leśnej zaprojektowano jako wykonanie nakładki na istniejącej 

nawierzchni bitumicznej z masy mineralno -bitumicznej na odcinkach o dł. 45 m i 390,00 m– warstwa 

ścieralna z SMA JENA gr. 6 cm na warstwie wyrównawczej z AC 16W w ilości 125 kg/m2 (wraz z 
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frezowaniem części jezdni na początku i końcu odcinka na dł. 5 m z każdej strony). Ponadto zostanie 

wykonany remont poboczy na całej długości odcinka 738,77 mb z warstwy niezwiązanej z kruszywem 

c90/3 0/31,5 o szerokości 0,75 m (na odcinku od km 0+057,79 do km 121,80 zostaną uzupełnione 

pobocza na szerokości od ok. 0,30 do ok. 0,60m).  

Zakazuje się stosowania kruszyw wapiennych do nawierzchni. Kruszywo do nawierzchni powinno być 

ze skały litej. 

Na części drogi gdzie występują projektuje renowację rowów z odwozem materiału i utylizacją, 

ścinkę istniejącego pobocza na całej długości odcinka  celem przygotowania pod warstwę z kruszywa. 

 

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA  
 
 

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE 
 
 

4.1.1. DROGA LEŚNA: 

- warstwa ścieralna z SMA JENA - gr. 6 cm 

- warstwa wyrównawcza z AC 16W w ilości 125 kg/m2 

 

4.1.2. POBOCZA: 

- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3 0/31,5- gr. 10 cm  

W przedmiotowej inwestycji nie wolno stosować kruszyw wapiennych do nawierzchni poboczy. 

 

5.      Parametry:  

-  kategoria ruchu     - KR 1  

- szerokość jezdni    - 3,30 m 

- długość jezdni A-B                                               - 45,0 m 

- długość jezdni C-D                                               - ,0 m 

- spadki poprzeczne – jednostronne/ dwustronne  - 1,0 -3,0%  

- spadki podłużne     - 0,67%-5,443% 

- rzędne wysokościowe                                          - 27,27 -35,19 m n.p.m.  

                                         

Wskaźnik zagęszczenia podłoża po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

powinien wynieść Is=0,97. 
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4.2 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

 
Usytuowanie drogi leśnej działce 71, 172 i włączenie na dz. 138 obr. Chruściel przedstawiono na 

aktualnej mapie sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500  Zastosowano proste oraz 

łuki poziome o wartościach od R= 85,0m do R=120,0 m 

Remont drogi leśnej i poboczy odbywa się po istniejącym śladzie drogi na szerokość 3,30 m, 

(pobocza 0,75m) Na końcu opracowania zostanie wykonany remont skrzyżowania poprzez wykonanie 

nakładki w strefie skrzyżowania tj. również na włączeniach do dróg podrzędnych w tym na teren parkingu 

leśnego. 

 

4.3 NIWELETA 
 

Rzędne niwelety drogi leśnej zostały  dostosowane do rzędnych istniejących zachowując odpowiednie 

spadki porzeczne i podłużne tak aby woda została odprowadzona z jezdni. Niweleta zostanie wyniesiona o 

projektowane warstwy bitumiczne.  

 

4.4 ODWODNIENIE 
 

Wody opadowe z powierzchni drogi leśnej zostaną odprowadzone jak dotychczas do istniejących 

rowów przydrożnych.   

 
 4.5 ROBOTY ZIEMNE  
 

Wykopy i nasypy należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne”.  

Wszystkie te prace należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zapobiegnięcia ewentualnym 

kolizjom z niezinwentaryzowanymi urządzeniami obcymi. 

Wykopy należy prowadzić zapewniając stałe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. 

Część uzyskanego materiału o odpowiednich parametrach wykorzystać do uzupełnienia pod pobocza 

lub tereny zielone. Pozostały nadmiar materiału z wykopów należy wywieźć poza teren budowy i 

zutylizować.  

 
4.6 URZĄDZENIA OBCE 
 

W obrębie remontowanej drogi brak istniejących urządzeń obcych.  W celu zachowania 

bezpieczeństwa, w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne celem 

identyfikacji tras innych urządzeń obcych. Kolizje z sieciami zostały uzgodnione z gestorami sieci – 

dołączono uzgodnienia.  
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4.7 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
 

Oznakowanie tymczasowe: 

-w ramach zadania Wykonawca powinien wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót.   

 

4.8 GRANICE DZIAŁEK 
 

Cały zakres opracowania znajduje się w obszarze działek należących  do Inwestora tj. dz. 171, 172 i 

138 obr. Chruściel. 

 

4.9 ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI  
 

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru odziaływania obiektu: 

- art. 18 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609)   

- art. 3 pkt. 20 Ustawy z 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) 

 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, 

że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został 

zaprojektowany: 

Na podstawie powyższych przepisów prawa oświadczam, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje 

następujące działki 171, 172 i 138 obr. Chruściel i mieści się w całości na powyższych działkach, na 

których został zaprojektowany.   

 

4.10 ZIELEŃ ORAZ DRZEWA 
 

W śladzie drogi leśnej nie ma zlokalizowanej żadnej zieleni kolidującej .  

 

4.11 OCHRONA  ŚRODOWISKA  
 

Obszar remontu i zakres jego oddziaływania zawiera się na działkach: 171, 172 i 138 obr. Chruściel 

Teren ten leży na obszarach chronionych- Rezerwat Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce. Ze względu na 

charakter przedmiotowej inwestycji polegającej na remoncie istniejącej nawierzchni nie ma obowiązku 

przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla 

powyższego zadania. 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska planowane przedsięwzięcie należy realizować i 

eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków: 
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- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 

6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały równocześnie; 

- zaplecze budowy zorganizować na terenie utwardzonym w pobliżu przedmiotowej inwestycji; 

- nie składować materiałów budowlanych w sąsiedztwie drzew; 

- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuować przenośne urządzenia sanitarne oraz 

oznakowane, zamykane pojemniki na odpady; 

- materiały niezbędne do realizacji zadania wbudowywać bezpośrednio ze środków transportu; 

- stosować sprawne, serwisowane i na bieżąco konserwowane maszyny i urządzenia; 

- stosować maszyny spełanijące normy emisji hałasu; 

- w celu ograniczenia uciążliwości związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy 

właściwie zaplanować i zorganizować kolejność prowadzonych robót, 

- zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed 

spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z wypłukiwania materiałów stosowanych do 

budowy, wycieków z maszyn oraz przed ściekami z terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego. 

Stosować wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany posiadający niezbędne 

atesty, 

- zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy oznakować i 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

- dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano 

rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające standard czystości wód opadowych.  

- ponadto w czasie budowy obiektu należy stosować wyłącznie atestowane i sprawne maszyny i 

urządzenia. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych budowę należy zaopatrzyć w 

środki do utylizacji. 

- podczas budowy powstające odpady należy gromadzić w pojemnikach, po czym sukcesywnie 

wywozić na wysypisko do utylizacji. 

 

4.12 OCHRONA ZABYTKÓW 
 
Teren, na którym projektowany jest remont drogi leśnej  nie jest wpisany do rejestru zabytków. Na ten 

obszar nie jest wymagana jest opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 
4.13WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO. 

 

Nie dotyczy. 
 

Projektował:   
                          Braniewo, 2022 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
     

A) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów będzie obejmował: 

- oznakowanie robót 

- wykonanie nakładki na część jezdni 

- remont poboczy 

- renowacja rowów 

- rekultywacja terenów zielonych 

B) wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Działka  171, 172 i 138 obr. Chruściel 

- istniejąca jezdnia, zjazdy, 

 

C) elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi; 

- istniejące zagospodarowanie terenu 

- ruch pojazdów  

D) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywać się będzie 

częściowo w obrębie pasa drogowego, a częściowo dowożone będą bezpośrednio od dostawcy na 

budowę i zużywane na bieżąco, 

 wykonywanie wykopów- możliwość trafienia na elementy infrastruktury oznaczone przywieszkami 

koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego 

 wykonywanie nasypów – niebezpieczeństwo upadku z wysokości. 

 wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku, 

 prace w zasięgu maszyn drogowych – możliwość wypadku, 

 pracę w zasięgu napowietrznych linii kablowych, 

E) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, 

które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy: 
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INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJĄCY: 

• Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, rozdział 

zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, 

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,  

• Wyznaczenie stref zagrożeń  

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót, oraz organizacją transportu materiałów i organizacją 

komunikacji, 

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, oraz 

odzież ochronną itp. 

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania 

robót, 

• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu), 

• Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób postronnych, 

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania sprzętu 

budowlanego.  

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych 

pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp. 

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania 

robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją obsługi urządzenia, do 

którego obsługi został przydzielony, 

• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania, 

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania 

sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem 

zdrowia i życia w trakcie jego obsługi 

F) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

❖ Środki techniczne: 
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• Sprzęt ochrony indywidualnej. 

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) sprawny technicznie i 

wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja użytkowania i zasadami bhp. 

• Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas 

wykonywania robót. 

 

❖ Środki organizacyjne: 

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 

wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną (wykopy do 0,5 m) lub barierami drogowymi (wykopy 

pow. 0,5m , nasypy) 

•  Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i terminarzem 

wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie 

zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności. 

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych, 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych- wykopów należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne celem 

identyfikacji tras urządzeń obcych, bacznie zważać na elementy infrastruktury będące pod napięciem 

elektrycznym 

• Prowadzone roboty bezwzględnie oznakować w ciągu przebudowywanej drogi znakami drogowymi 

przewidzianymi w projekcie tymczasowej organizacji ruchu. 

UWAGA:   Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność 

planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane i 

kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ 

 

 

     
 
 
    Sporządziła:   
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 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


