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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Jaworznie.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdine wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem zamoéwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

1.4. Zakres robot objetych ST
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot wg Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV) i ich kody:
45000000-7 Roboty budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45312310-3 Ochrona odgromowa

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie
teren budowy(robdt) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje obiektu oraz przekaze komplet SST.

Przed przekazaniem terenu budowy(rob6t) Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzié
jego wizje, a takze przylegajgcych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére
realizacja robot moze w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne
wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisa¢ i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg
fotograficzng winien stanowi¢ zalgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrocic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
* utrzymywac teren budowy (rob6t) i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy (robét),

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

* ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skiadowisk materiatow w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do $rodowiska gruntowo-wodnego;

* odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do
systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerdéw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

* 0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu
prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych
odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, ciggi
komunikacyjne oraz inne urzgdzenia towarzyszace.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

1.5.9. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia.

1.6.2. Zgodno$¢ robét z Umowa, SST oraz przedmiarem

SST, przedmiar oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione



w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptaciji Zamawiajgcego w
ciggu 7 dni. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci ustalona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z umows, przedmiarem i SST.

Wielkosci okreslone w umowie, przedmiarze i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementoéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z umowa, przedmiarem
lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé wykonywanych robét, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty budowlane zostang wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)
1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczgce wykonywania wszystkich rodzajéw robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobéw budowianych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

7. Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwoS¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki:

8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$é diugos$é, szerokosé badz liczba
kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

11. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

13. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziafan
administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w
ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zadane;



14. Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wiasciwego wygladu budynku lub innej
konstrukcji, szczego6lnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

16. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét:

17. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
z wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

18. Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

20. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

31. Kierownik budowy/kierownik robét — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie
budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektows i odpowiednimi przepisami;

32. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowsg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

35. Zarzadzajacy realizacjy umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie;

36. Zamawiajgcy — osoba lub organizacja odpowiedziaina za zainicjowanie i finansowanie
przedsiewzigcia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

37. Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materialy, wyroby,
elementy oraz inne przedmioty;

38. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajaca materialy lub wyroby, ale ktéra nie jest
producentem lub wytworcg;

39. Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z
pewnymi aspektami przedsiewziecia;

40. Dokumentacja budowy — to dokumenty takie jak: pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, projekt wykonawczy jesli byly opracowane, dziennik budowy jesli jest
obowigzek prowadzenia, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki
I opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu, notatki z narad koordynacyjnych;



45. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — opracowania zawierajgce w szczegolnosci
zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegéinych robot;

46. Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych;

47. Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

49. Laboratorium ~— laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania
niezbednych badar i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét;

50. Prébka — jedna lub wigcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu,
pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

51. Probka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

52. Partia — ilo¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam spos6b, w
tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze byé traktowana jako jednorodna lub
identyczna;

53. Seria — okre$lona liczba jednostek wyrobu;

94. Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

55. Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego wiasciwosci wpltywajg na
wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

96. Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co
najmniej dwoch odrebnych skiadnikéw, ktore muszg zostaé potaczone, aby mogly zosta¢ wigczone w
obiektach budowlanych;

57. Cykl zycia - kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia
surowca lub jego pozyskania z zasob6éw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

58. Wiasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetienia zadanych funkcji w zamierzonych
warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

59. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymogow podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentow wystawionych przed
31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;



60. Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty
oceny;

61. Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych
wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez
Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy:

62. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania
europejskich ocen technicznych;

63. Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$nym europejskim
dokumentem oceny;

64. Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktdre zgodnie z zamierzonym zastosowaniem
majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 . poz. 735), przez obiekty budowlane, w ktérych
wyrob bedzie zastosowany;

65. Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w
zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

66. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed
31.12.2016 1. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych;

67. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przeglgdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego;

68. Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdinego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

69. Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodno$é wykonanych robét z dopuszczainymi tolerancjami, a jesli
granice toleranciji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych;

70. Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) Ilub Europejski Instytut Norm
Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji:

71. Wspdlny Stownik Zaméwienh — wspélny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodow z
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary
— skrot CPV) stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych, ktory obowigzuje we wszystkich krajach
Unii  Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspéinego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych
w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
zmieniajgcym;



72. Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002,
z pézn. zm.), zwanym dalej ,Wspoéinym Stownikiem Zaméwien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robét — dokument okre$lajacy catkowity czas wykonania robét wraz z
terminami rozpoczecia i zakoniczenia robot kazdego z wykonawcéw i terminami realizacji
poszczegolnych rodzajow lub etapow robot;

2. Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

3. Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sadem przez jedng lub kilka osob, wybranych zwykie
przez strony;

4. Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z
umowa, upowazniony lub zgdanie zapfaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza
wptywem stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub
W czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umowne;j.
Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot
wykonanych niezgodnie z umowa;

8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty
wykonania robot lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokot odbioru konicowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia
wykonanych robét lub ustug;

10. Wynagrodzenie koricowe — ostateczna kwota w fakturze koncowe;j;

11. Protokét odbioru cze$ciowego — dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci zgodnie z warunkami
umowy, za wykonane roboty, ustugi lub dostawy materiatow na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie (jezeli byt
wymagany), ustalone na podstawie przedmiaru robét z podaniem cen szczegdlowych odniesionych do
poszczegblnych pozycii przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw
lub ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich
i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg robo6t podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegétowy opis rob6t wykonywanych lub juz zakoriczonych z podaniem ich
ilosci;

17. Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez
przedstawiciela zamawiajgcego, stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg
wynikajgcg ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze
czesc robot nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

- 19. Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;
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20. Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z
zastrzezeniem lub bez;

21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robo6t i usiug
wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela;

22. Protokdt usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy
usunigcie stwierdzonych wad:

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktorego wykonawca jest zobowigzany do
usunigcia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub
jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przegladéw i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub
urzgdzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogolnego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

4. Budynek uzyteczno$ci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publiczne;j,
wymiaru sprawiedliwo$ci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerow w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym srédigdowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek
biurowy lub socjalny;

8. Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu
uzytkowego stuzgce do celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania
positkéw, z wyjatkiem kuchni zakladéw zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran,
przedmiotéw oraz zywnosci;

9. Pomieszczenie techniczne - pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzgcych do
funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

10. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce si¢ poza mieszkaniem lub lokalem
uzytkowym, stuzgce do przechowywania przedmiotow lub produktow zywnosciowych uzytkownikow
budynku, materiatéw lub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;

11. Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespot pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami
budowlanymi, niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem
gospodarczym;

12. Czg$¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych
do odrebnego uzytkowania, w szczegdlnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

13. Kondygnacja — przestrzen pomigdzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

14. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje sie glowne wejscie
do budynku, usytuowana w poziomie terenu;
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15. Kondygnacja podziemna — uzytkowa czesé budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie
ponizej poziomu terenu;

16. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towaréw, instalowania
wezta cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

18. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie
wykonczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na
powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektow budowlanych ani
ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np.
schoddw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepObw dachowych, oswietienia
zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany,
szopy);

19. Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji
budynku. Jako kondygnacje mogg byé traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub
czgsciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na
dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej
kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem
tynkow, oktadzin i balustrad;

20. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn
powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych i wysokosci
kondygnaciji brutto, mierzonej migdzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a
gorng powierzchnig podiogi badz warstwy ostaniajgce] izolacje cieplng stropu nad najwyzszg
kondygnacjg, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza si¢ kubature przej$¢, przeswitow i przejazdow bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz
takich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a
takze kubature balkonéw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie faw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy
oknach piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymsow, daszkéw i oston oraz
kominow i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

22. Wymiar w $wietle — wymiar pomigdzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w
odniesieniu do okien i drzwi wymiary w $wietle ich oscieznic;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem, bedace wyrobami
budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.
U. z 2021 r., poz. 1213) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostgpniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty —
spefnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 735).
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Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami,
a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze $g to wyroby nieobjete normg zharmonizowang
— dla ktdrej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz
uznano za ,regionainy wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym paristwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w paristwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia | bezpieczeristwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji.

2.2. Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty
techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny
techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okresionych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spemia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia
2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru: inwestorskiego wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
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zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogoine lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy pochodzgce z rozbiérek i demontazy

Materiaty pochodzgce z rozbidrek i demontazy poszczegoblnych elementdw wystepujgcych w trakcie
budowy zostang zagospodarowane zgodnie z warunkami umowy i SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wiasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. poz.
1587 z dn. 2023.07.07 z p. zm).

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy/terenu robot, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ | wiasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy/terenu
rob6t w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem
budowy/terenem robét w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiaiow

Jedli umowa Ilub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
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zasadami okreslonymi w umowie, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umows,.

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetniaé normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli umowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
I uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych
wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany
i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogobine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki
transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu
robét.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robGt
srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca
jest zobowigzany do rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z umowa, wymaganiami SST,
przedmiarem oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformufowanych w umowie, SST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Ewentualne
skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opéznien
realizacyjnych budowy/robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylgcznie na wyznaczonym terenie
budowy/terenie robot budowlanych.
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5.6. Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia
Wykonawca powinien:
— Organizowac roboty w taki spos6b, aby zminimalizowag ilogé powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i ciekami miejsc prowadzenia robot budowlanych i
eksploatac;ji

przedsigwzigcia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego
pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub
zagospodarowac.

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowaé¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu
jatowym;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okresione w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

16



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach
wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacii
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z umowg i SST. W przypadku gdy
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku gdy przeprowadzone
na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania wykazg prawidiowosé raportu
Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy/rob6t budowlanych

Dokumenty budowy/robét budowlanych bedg przechowywane na terenie budowy/robot budowianych
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy/robot
budowlanych bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z umowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych
odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow (rejestru
obmiaréw).
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c) Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
(jezeli byt wymagany) lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na
piSmie.

d) Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w umowie i dokumentaciji
kosztorysowe;.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Czas i sposdb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystapieniu diuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumialy i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robédt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru zglasza wykonawca pisemnie Zamawiajgcemu
iz jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony mozliwie niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
Zamawiajgcemu i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z umowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
8.4. Odbior robét ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (korncowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci wykonanych robét. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona zgtoszeniem pisemnym Zamawiajgcemu. Odbior ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z umows i
SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej umowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego (koficowego) robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego (koficowego) Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg (jezeli jest wymagana) tj. dokumentacje budowy/robot budowlanych
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot;

2. Szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub
zamienne);

3. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych:

4. Protokoty odbioréw czesciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru, jezeli byt prowadzony);

7. Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST;

8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow | wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi
przepisami;

9. Atesty higieniczne, Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych
materiatow (wyrobowy);

11. Wykaz przekazywanych kiuczy;
15. O$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru  ostatecznego rob6t. Z czynno$ci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceneg wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem.

Protokot odbioru  koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych
przedmiotem zamoéwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogodlne

9.1.1. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej
pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i umowie wraz z przedmiarem.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizng bezpoérednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy/robét budowlanych;

— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiorkowych z tytutu odzysku materiatow rozbidrkowych
przechodzacych na wlasno$¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy/robét budowlanych, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot);

— wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych;
— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy/robdt
budowlanych; opfaty za dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;
— koszty pobierania i badan prébek;
— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych

wystgpi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

21



— koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow:

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na
skfadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wylgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 735),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz.
1605 z p. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.
1213).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.
215).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.,
poz. 275).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.
1622).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 553).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r,, poz.
54).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity
—Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
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— Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (CPV).

— Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce
procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy
— PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogélne.
10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1lI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

cying-Eudowlanej

OHLEAWBKY/15
vk Budownictwe

23



