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DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

SPIS DZIAtOW

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0:

* ROBOTY PRYGOTOWAWCZE

* ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
KOD CPV 45233220

* PODBUDOWY

* NAWIERZCHNIE

* ELEMENTY ULIC

INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
KOD CPV 45233290-8
* OZNAKOWANIE PIONOWE
e URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV 45233140-2:
* INNE ROBOTY
* POBOCZA | SKARPY
* ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 070264C

Nr ST o ) . . Jednostka
Lp Kod p92. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Naz lloé
Przedmiaru

1 2 3 4 5

X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X

1 D.01.01.01 QQtworzenle trasyl plunkltow wysokosciowych przy robotach Kkm 0.998
liniowych w terenie réwninnym

2 D.01.02.01 Usunigcie karpiny wraz z wywozem na odlegto$¢ do 10 km | mp 2

3 D.01.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m® | 899.10

X X ROBOTY ZIEMNE X X

4 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntagh nieskalistych - wykonanie m? 502
koryta pod warstwy konstrukcyjne

5 D.02.03.01 Wykonamg nasypow - wykonanie koryta pod warstwy m? 135
konstrukcyjne

X X ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X

6 D.03.02.01 Uchmleme wlotéw i wylotéw !stnlejqcych przepustow m? 8
kamieniem polnym na zaprawie cementowej

X X PODBUDOWY X X
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane

7 D.04.01.01 mec.hanlczrye pod warstwy konstrykcyjne . . m? 6250
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
jezdni, poboczy

8 D.04.02.02 Warstwa odsaczajgca o gr. 10 cm - pobocza wzmocnione m? 1510

9 D.04.02.02 Warstwa ogsgczgjgca 9 gr. 10 cm - nawierzchnia jezdni m? 1487
(poszerzenie istniejacej podbudowy)
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2

10 D.04.04.02 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia jezdni m 4514
Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego

11 D.04.04.02 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - m? 1510
nawierzchnia poboczy

12 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 4514

13 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 4514

14 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 4191

15 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 4191

X X NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2

16 D.05.03.05 warstwa wigzaca AC 16 W gr.5cm - nawierzchnia jezdni m 4191
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2

7 D.05.03.05 warstwa $cieralna AC 11S gr.4 cm - nawierzchnia jezdni m 4030

X X POBOCZA | SKARPY X X

18 D.06.03.01 Uzupeinlenlg poboczy gruntem rodzimym wraz z m? 135
zageszczeniem

X X OZNAKOWANIE PIONOWE X

19 D.07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw z rur stalowych szt. 8

20 D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw do stupkéw szt. 14

X X URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X

21 D.07.05.01 Bariery ochronne drogowe stalowe m 25

X X INNE ROBOTY X X

22 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej km 0.998




