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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajaceqo.

Inwestycja: Remont i przebudowa instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Swinoujsciu

Adres inwestyciji: ul. Warszawska 13, 72-600 Swinouj$cie

Inwestor: Gmina Miasto Swinoujécie, 72-600 ul. Wojska Polskiego 1/5,
Swinoujécie

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej remontu i przebudowy
instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola .
Inwestycja w catosci znajduje sie na terenie Inwestora.
W zakresie robét objetych niniejszg specyfikacjg wyrézni¢ nalezy dziaty:

-instalacje przeciwporazeniowg i wyréwnania potencjatéw,
-instalacje przeciwprzepieciows,
-przytagcze kablowe n.N. z istniejgcego ztgcza ZK do budynku poprzez projektowany wytgcznik
UW PWP,
-wewnetrzna instalacja rozdziatu energii,
-instalacje o$wietlenia podstawowego,
-instalacja o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego,
-instalacja gniazd ogdélnych 230V,
-instalacja nagto$nienia,
-instalacja zasilania urzgdzen technologii kuchni — istniejgca .
C/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

-Opracowanie harmonogramu szczegotowego robot dla prac przy budowie budynku
-Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.

-Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:

1.0RGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodnosc¢
wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora
Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robot.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob cigglty bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

2.ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajagcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.0CHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizaciji,



do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na terenie rob6t i poza nim,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo
podac¢ specjalne wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

4 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy
na wysokosciach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa,
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

5.ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajacy po
zapoznaniu sie z projektem akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie
innego rozwigzania na podstawie wydanych przez Zamawiajgcego wytycznych szczegdtowych.

E/ Nazwy i kody robét
klasy i kategorie robét:

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
32340000-8 Mikrofony i gto$niki

F/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.
Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

— Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

— Prowadzenie dokumentacji budowy;

— Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z
projektem i zgtoszeniem robdt, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1.1 przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych
lub ich poszczegodlnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;

1.2 przy planowaniu czasu wymaganego do zakonhczenia rob6t budowlanych lub ich poszczegdlnych
etapow
— Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegdtowych przepisach oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— Woprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robdt
budowlanych

— Podejmowanie niezbednych dziatann uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

— Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

— Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu
badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w



umowie prob i sprawdzenh instalacji, urzgdzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru;

— Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie
inwestorowi odwiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKELADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter poglgdowy
fazy projektowej. Na etapie budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materiaty innego producenta
przy zachowaniu parametrow technicznych materiatu wzorcowego. Stosowane materiaty powinny
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7
dni przez ich zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych
zalecanego przez producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub
zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i na zgdanie Inspektora Nadzoru,
zapewni mozliwos¢ odbioru jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta
technologiami wykonania i odbioru robét.

Wykonawca bedzie korzystat z wylgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich,
tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
0 zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot. Wyroby te
powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy
jest zobowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatdw pochodzenia
miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego Zzrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktoére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich
wiasciwg jakos¢ pod wzgledem bezpieczenhstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ projekt wykonania ustroju
konstrukcji rusztowania budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig
mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $Srodkéw transportu, ktdre nie
spowodujg uszkodzenia transportowanych materiatow i elementow.

B/ Transport pionowy




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich
ustalen Wykonawca powinien dokonaé¢ uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy srodkow
transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg spetniac
wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonanych robét. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki
i bledy w czasie trwania robaét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny
by¢ wprowadzone z uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami
zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem
Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywdéw okreslonych w
dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

- organizacje wykonywania robot

- termin i sposdb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robdét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu,
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.



Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych
przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
oraz wtadciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikaciji. W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie
sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywacé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robét

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
- inne informacje istotne dla przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wpykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty powinny by¢é przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar rob6t wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w
bazie normatywnej — Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej
podstawy normatywnej dla danego materiatu lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez
producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka
robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢
wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w
okresdlonym czasie, na wniosek Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢
wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy robdét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbiér koncowy
nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty,
wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentéw,




wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci
odbiorowe i ustali nowy termin odbioru korcowego.

Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie
zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania robot budowlanych jest:
- Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

- Decyzja o zgtoszeniu robo6t budowlanych

- Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;

- Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

- Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznos$ci w trakcie prac realizacyjnych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowieh (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczgce procedur udzielania zamowieh publicznych w zakresie zmiany CPV z pdzniejszymi
Zzmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414);

- Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z
pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr
147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62,
poz. 627)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodno$ci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,p0z.40t)

UWAGA - Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowaé materiaty

i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad
oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgce konieczno$ci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych
wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.
Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty
dotaczy¢ liste zamienionych materiatéw, jak réwniez wszelkie dokumenty pozwalajgcej Komis;ji
Przetargowej oceni¢ zgodnos¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych
obiektow
CPV 45214100-1 ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSE
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot budowlanych
w zakresie bruzdowania, tynkowania i malowania $cian.
1.2. Zakres stosowania SSE
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SSE
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji roboét:
- Bruzdowanie $cian,
- Zabudowa wnek ptytami g/k,
- Gruntowanie,
- Gipsowanie i szpachlowanie,
- Malowanie $cian

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢é ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdine warunki dotyczgce robot podano w czesci ogélnej

specyfikacji.
2. MATERIALY.

= Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

=  Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm

Tynki wewnetrzne zwykte kat. I wykonywane recznie na podiozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow
na $cianach

= gruntowanie podiozy,

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian bez szpachlowania,
= Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e  przebieg tras kabli i przewodow,
e sposob potaczen,
° sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
e |okalizacja osadzenia rozdzielnic
8.2. Odbior czesciowy.



a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokoét i dokonany zapis
w dzienniku budowy.

8.3. Odbior koncowy.

przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych

w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzgdzenia

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowania materiatow

- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos$¢ zainstalowania urzgdzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- stan izolacji przewodow

- prawidtowos$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN — IEC 60364-5-56

PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN IEC 60364-5-54

PN INC 60364 — 1
PN IEC 60364-4-41

PN IEC 60364-4-43

PN IEC 60364-4-442

PN IEC 60364-4-443

PN IEC 60364-4-47

PN IEC 60364-4-473

P SEP-E-0001
PN —91/E — 05160

"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa "

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”".

JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne”.

sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”.
sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetgzeniowym .

,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami”.

sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo”.

sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym”.

LInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym”.

,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochronaprzeciwporazeniowa.”

,Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw badanych w petnym i niepetnym

zakresie badan”.



SST 02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSE
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych

w zakresie instalacji elektrycznych, tablic i rozdzielni, ztagcz, gniazd wtyczkowych, sitowa, wyréwnania potencjatéw oraz
opraw.

1.2. Zakres stosowania SSE
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSE
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

=instalacja gniazd wtyczkowych
=instalacja sitowg

=instalacja wyréwnania potencjatow
=tablic bezpiecznikowych, ztgcz i rozdzielni

=opraw oswietleniowych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdine warunki dotyczgce robot podano w czesci ogdlnej
specyfikaciji.
2. MATERIALY.
= Tablica TB-1/1i TB-0
= Tablica TB-2/1
= Tablica TB-2/2
= Tablica TB-3/1
= Tablica TB-3/2
=  zilgcze UW PWP
- GSU
= oprawa G.2
= oprawa F.1
= oprawa E.1
= oprawa C.2
= oprawa C.3
= oprawa A.2
= oprawa B.1
= oprawa C.1
= oprawa G.3 AW
= oprawa G.1
= oprawa EW 1
= oprawa G.3
= oprawa AW 2
= prawa AW1
= oprawa AW 3

=  Oprawa A1



oprawa C.4

oprawa D.1

oprawa EW 2

facznik pojedynczy

tacznik podwdjny

facznik pojedynczy hermetyczny szt.

tacznik pojedynczy hermetyczny IP

tacznik schodowy

tacznik podwdjny hermetyczny IP

zestaw gniazd 2G

Gniazda wtyczkowe podwdjne z uziemieniem 16A

Gniazda wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem hermetyczne IP 44

Gniazda wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem hermetyczne IP 68

gniazda instalacyjne natynkowe 400V 3 fazowe 16A

puszki izolacyjne podtynkowe 60 gtebokie

rury RVKL 20 mm

rury RG 28 mm

peszel 8,5m z pilotem

ztgczki

sonda uziomowa 3m

zacisk potgczen wyréwnawczych

Wsporniki $cienne do bednarki

ztacza kontrolne

uchwyty pod RG 28

uchwyty pod kable niepalne

Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typuK-2,5 mm2

haczyki stalowe

przewod YKYzo 1x50

Kabel YDYZo 3x4

Kabel YDYZo 5x4

rzewod Cu wielodrutowy gietki o izolacji polwinitowej LgY HO7V-K450/750V 1x4 mm2 biaty
Przewdd Cu wielodrutowy gietki o izolacji polwinitowej LgY HO7V-K450/750V 1x6 mm2 biaty
Przewdd Cu wielodrutowy gietki o izolacji polwinitowej LgY HO7V-K450/750V 1x2,5 mm2 biaty
Przewdd Cu wielodrutowy gietki o izolacji polwinitowej LgY H07V-K450/750V 1x35 mm2 braz
Przewdd okragty Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej YDYZo 450/750V 3x1,5 mm2
Przewdd okragty Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej YDYzo 450/750V 3x2,5 mm2
Przewdd okragty Cu jednodrutowy w izolacji i powtoce polwinitowej YDYzo 450/750V 5x1,5 mm2
przewéd HDGs 5x1,5

Kabel elektroenergetyczny YKYZzo 0,6/1kV 5x2,5 RE mm2

Kabel elektroenergetyczny YKYZo 0,6/1kV 5x16 RE mm2

Kabel elektroenergetyczny YKYZo 0,6/1kV 5x6 RE mm2

Kabel elektroenergetyczny YKYZo 0,6/1kV 5x35 RMC mm2

uchwyt do drabinki

podktadka pod srube



= ruba z tbem grzymkowym + nakretka

= kofki kotwigce

=  korytko 100x50/3

=  orytka aluminiowe z pokrywa 40x40

=  drabinka kablowa 200x60

=  Wkrety do drewna

=  koftki wstrzeliwane z nabojem i ostong

=  Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego
=  kofki rozporowe plastikowe

= kofki rozporowe

= kofki rozporowe

=  centrala do opraw ewakuacyjnych - 1 kpl.
=  zilgcze UW PWP - 1 kpl

=  przycisk US PWP

=  przycisk UU PWP
3. SPRZET.

3.1. Do wykonania robét instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Dobdér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

5.2. Obecnie budynek zasilany jest z istniejacego ztgcza kablowego ZK 12536, ktére znajduje sie na zewnatrz z tytu budynku na
elewaciji. Kabel zasilajgcy budynek nalezy wymieni¢ na YKYZo 5x50mmz2 i wpig¢ pod projektowany wytgcznik T2N 160 A w
projektowanym ztgczu UW PWP. Od ztagcza UW PWP do rozdzielni RG utozy¢ kabel YKYZo 5x50mm2 zgodnie z schematem i rzutem
kondygnaciji piwnicy.

Od nowoprojektowanej rozdzielni RG prowadzi¢ kable w korytach kablowych instalacyjnych np. KIO lub pod tynkiem w
komunikacji do projektowanych tablic bezpiecznikowych TB na poszczegdinych kondygnacji z wykorzystaniem szachtéw kablowych-
instalacyjnych. Jako zabezpieczenie kabli rozdzielczych zabudowac¢ rozigcznik izolacyjny z napedem bezposrednim 125A jako ,WG” w
rozdzielni RG.

Wszystkie tablice pietrowe TB zabudowac jako wnekowe. Z nowej RG nalezy zasili¢ takze windy towarowe. Rozmieszczenie
tablic i trase przebiegu wiz-u pokazujg rysunki - rzuty kondygnacji E-02/1, E-02/2, E-02/3 i E-02/4.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, PN i wiedzg techniczna. Dopuszcza sie zastosowanie innych wyrobdw
przy zachowaniu analogicznych wtasciwoséci technicznych.

5.3. Dla rozliczen z Zaktadem Energetycznym pomiar energii elektrycznej odbywa sie na dotychczasowych zasadach z
rozdzielni RG i zostaje bez zmian. Licznik wraz z zabezpieczeniem, nalezy zdemontowac¢ i przenie$¢-zabudowac w nowej
rozdzielni RG zabudowanej w piwnicy. Obiekt pozostaje przy istniejgcej mocy umownej 56kW.

Wszystkie elementy uktadu zasilania i pomiaru wraz z przektadnikami nalezy przystosowa¢ do plombowania, a szafki
wyposazy¢ w zamek Masterkey z wktadkg energetyczng.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac i rozplombowaniem istniejgcych uktadéw pomiarowych zobowigzany jest
powiadomi¢ stuzby techniczne ENEA Operator o planowanych pracach i uzyskaé¢ dopuszczenie do prac na sieci w zwigzku z
modernizacjg obwodow i wyposazenie budynku w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu.

5.4. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jako urzadzenie wykonawcze UW PWP, dla budynku przy Przedszkola nr1 w
Swinoujsciu, zabudowa¢ nalezy na zewnatrz budynku przy istniejgcym ztgczu ZK12536.
Zgodnie z rysunkiem E-02/1 i E-03/1 nalezy zastosowac¢ zestaw z oznaczeniem:

—  Urzadzenie uruchamiajgce opisane jako UU PWP
—  Urzadzenie sygnalizacyjne opisane jako US PWP

Przyciski urzgdzenia UU PWP 1, 2, 3 wraz z US PWP 1, 2, 3 zaprojektowano na zewnatrz budynku przed wyjsciem z
budynku, zasili¢ kablem HDGs 5x1,5 PH90, zabudowac¢ na wysokosci min.1,80m od posadzki.

Nacisniecie przycisku w UU PWP powoduje zadziatanie cewki roztgcznika mocy w urzgdzeniu wykonawczym UW PWP.

Cewke wytgcznika zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadpradowym np. S204 C6A/3 oraz automatycznym przetgcznikiem
faz, cato$¢ objeta certyfikatem np. CERBEX. Zastosowa¢ cewke wzrostowg. Nacisniecie ktéregokolwiek przycisku ,UU PWP”
spowoduje wyzwolenie cewki i odtgczenie zasilania dla catego budynku Pzredszkola. Umiejscowienie wytgcznikow UU PWP i
US PWP przedstawiono na rysunkach — rzuty kondygnacji E-02/1 i E-02/2. Przewody HDGs PH90 montowa¢ na uchwytach
niepalnych PH90.

UWAGA. W budynku brak instalacji fotowoltaicznej. Budynek jest 1-strefg pozarowa.



Do zabudowy przewidziano wyrdb budowlany, Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — zestaw — Urzgdzenie wykonawczo-
sygnalizujgce typu CX2004 legitymujace sie Krajowg Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych Nr 01/PWP/2022 wystawiong przez
firme CERBEX.

W sktad PWP CX2004 wchodza nastepujgce urzadzenia;
. Urzadzenie uruchamiajgce (UU PWP)

. Urzadzenie sygnalizacyjne (US PWP)
e  Urzadzenie wykonawcze (UW PWP)

Dla zestawu PWP jednostka certyfikujgca wydata;
. Krajowg Ocene Techniczng - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1

. Krajowy certyfikat stato$ci wtasciwosci uzytkowych - 063-UWB-0426

Do sterowania urzgdzeniami uruchamiajgcymi i urzadzeniami sygnalizacyjnymi przeciwpozarowego wytacznika pradu
zastosowany bedzie kabel HDGs PH90.

Zasady nadzoru i konserwacji

PWP jest urzadzeniem przeciwpozarowym i winien by¢ poddawany przeglgdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w:

. Polskich Normach,
. Dokumentacji Techniczno—Ruchowej — opracowanej przez producenta,
. Instrukcji Obstugi — opracowanej przez producenta,
w okresach ustalonych przez producenta (nie rzadziej niz 1 raz w roku).
Wszystkie proby zadziatania, przeglady i ewentualne naprawy PWP winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami.

Producent w ,Instrukcji obstugi” moze wskaza¢ podmioty upowaznione do dokonywania okresowych przegladéw i napraw.
Wiaze sie to z odpowiednim przeszkoleniem oraz dysponowaniem oryginalnymi czgsciami zamiennymi.

Podstawy prawne:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Tekst jednolity.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 — tekst jednolity.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 18 maja 2018 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966
z pézniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz. 2297) .

5.5. Dla zabezpieczen i sterowania obwodami elektrycznymi w remontowanym budynku zaprojektowano rozdzielnie RG.
Zastosowaé rozdzielnie stojgcg na cokole w zabudowie natynkowej o stopniu ochrony IP44, Il klasie izolacji i In=400A.
Rozdzielnie zabudowa¢ podtynkowo z mozliwoscig wystawania wzgledem lica sciany do 50mm. Obudowe rozdzielni potgczy¢
szyng wyréwnawczg GSW w budynku. Zachowa¢ wymagang odlegto$¢ korytarza obstugi min. 1m. na catej dtugosci rozdzielni.
Po osadzeniu rozdzielni w miejsce zdemontowanej wolng przestrzen obudowaé ptytami g/k, zagipsowaé, zagruntowac i
malowac w kolorystyce uzgodnionej z zarzgdca budynku.

Dla zasilania obwodoéw o$wietlenia, gniazd i sity projektuje sie tablice bezpiecznikowe TB zasilajgce w/w obwody w
danej kondygnacji budynku. Z projektowanych tablic wyprowadzi¢ poszczegdlne obwody do urzgdzen sitowych, zestawow
gniazd, opraw oswietleniowych. Przewody prowadzi¢ w korytach kablowych instalacyjnych w kondygnac;ji piwnicy pod tynkiem
na kondygnaciji parteru i pietra oraz w rurkach RvKL na poddaszu. Bruzdy $cienne nalezy uzupetni¢ tynkiem, zagruntowa¢ oraz
pomalowac¢ w kolorystyce analogicznie do istniejgcej. Przewody wprowadzi¢ do tablic poprzez dtawiki uszczelniajgce o stopniu
ochrony odpowiednim dla danej tablicy TB.

5.6. Z tablic bezpiecznikowych TB wyprowadzi¢ przewody do opraw, fgcznikdw, gniazd wtyczkowych i zasilania
zestawdw gniazd ZG (na $cianie). Rozmieszczenie opraw i zestawdéw pokazano na rysunkach kondygnacji. Przewody
prowadzi¢ pod tynkiem i rurach RvKL (poddasze).

W pomieszczeniach kuchni i przylegtych w ktorych wystepujg Sciany obtozone ptytkami, instalacje prowadzi¢ pod
tynkiem a pion ptytek skuc¢, utozy¢ kabel i ponownie utozy¢ ptytki z naciskiem na zabudowe istniejacych, zdemontowanych lub
podobnych uzgodnionych z zarzgdca budynku.

Wysoko$¢ umieszczenia gniazd:

- gniazda ogolne 230V — 0,3m nad podtoga,
- gniazda ogolne 230V w pom. wilgotnych— 1,35m nad podtoga,
- gniazda ogolne 400V i zestawy gniazd w pom. wilgotnych— 1,35m nad podtoga,

Zastosowac gniazda podwojne z uziemieniem, a w pomieszczeniach wilgotnych pojedyncze z uziemieniem i z klapkg o
stopniu szczelnosci IP 44, w pomieszczeniu zmywalni i obieralni zastosowac gniazda pojedyncze hermetyczne z klapka i IP68.

W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowaé oprawy hermetyczne o stopniu szczelno$ci 1P44 ze Zrodtem



energooszczednym. tgczniki oswietleniowe umiesci¢ na wys. 1,35 m nad podtogg. Kolorystyke tgcznikéw dobra¢ do wystroju
wnetrza.

Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2022 ,Oswietlenie w
miejscach pracy — Miejsca pracy we wnetrzach”. Projektuje si¢ oprawy o odpowiednio dobranej mocy zapewniajgc wymagane
natezenia oraz réwnomiernos$¢ oswietlenia. Nalezy zastosowa¢ oprawy ze zrodtami LED o temperaturze barwowej 4000K .
Zatozenia projektu opierajg sie ha maksymalnym wykorzystaniu pomieszczenh ze Swiattem naturalnym, dzieki ktéremu mozna
zastosowac oprawy samoczynnie regulujgce swojg moc i strumien w zaleznosci od ilosci tego Swiatta. Dzigki temu mozna
uzyskac dodatkowe oszczednosci na poziomie do 30% rocznie wzgledem opraw niesterowalnych.

Oprawy te posiadajg wbudowany czujnik pomiaru natezenia $wiatta odbitego, pozwalajgcy, po przeprowadzone;j kalibracji
polegajacej na ciggtym swieceniu opraw przez okres dwoch déb, na utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia,
poprzez rozjasnianie i $ciemnianie zrodet LED w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego.

Oprawy te zostaty zastosowane w salach zaje¢, pomieszczeniach administracyjnych, szatni, pralni, warsztatu, kuchni, zmywalni
i obieralni.

Oprawy te nie zostaly zastosowane w innych pomieszczeniach technicznych, magazynowych, strychu, oraz tam, gdzie nie ma
dostepu do Swiatta naturalnego.

Szczegoétowe parametry opraw oswietleniowych zostaty przedstawione w legendzie rysunek E-01. Dopuszcza sig zastosowanie
innych wyrobow przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci technicznych.

6. 5.7. Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach prawnych i normach. Do
podstawowych zatozen projektowych nalezy:

7. minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosic¢ nie mniej niz 1h,

8. maksymalny czas przetgczania na prace bateryjng < 2s

9. minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)

10. wspotczynnik réwnomiernosci o$wietlenia wg normy (Emax:Emin nie wiecej niz 40:1) aby wyeliminowa¢ zjawisko
ol$nienia przykrego,

11. zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomigedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i wynikajacg z niej

rozréznialno$¢ znakéw ewakuacyjnych

12. zastosowac oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie EN 60598-2-22:2001, ktére muszg by¢ umieszczone przy
kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie
niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg zamontowane urzadzenia bezpieczenstwa. Oswietlenie ewakuacyjne musi
zadziata¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci o$wietlenia podstawowego (zanik napiecia podstawowego w
rozdzielni gtébwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni pietrowych),

13. natezenie 5Ix w obrebie przyciskow ROP, oddymiania, hydrantéw wew., gasnic, oraz po zewnetrznej stronie wyj$¢
ewakuacyjnych.

14. Natezenie 0,5Ix w strefach otwartych >60m2,

15. oswietlenie na drogach ewakuacyjnych winno zatgczy¢ sie w czasie nie dtuzszym niz 2 s po zaniku innych rodzajow
oswietlenia elektrycznego,

16. wszystkie urzadzenia, zarébwno przez swojg konstrukcje, jak i sposéb montazu, winny posiada¢ odpornos¢ na
oddziatywanie ognia w odpowiednio diugim czasie.

Wszystkie urzadzenia ochrony przeciwpozarowej powinny by¢ doswietlone w sposéb zapewniajgcy uzyskanie 5Ix w
ptaszczyznie pionowej urzgdzenia. Projektuje sie oprawy o autonomii 1 godziny w systemie bezprzewodowego, centralnego
monitoringu. Oprawy awaryjne wyposazone sg w indywidualne akumulatory o zywotnos$ci wynoszacej do 10 lat. Do o$wietlenia
awaryjnego zostata wykorzystana réwniez czes$¢ opraw podstawowych poprzez wyposazenie je w moduty awaryjne.

Do monitoringu i zarzgdzania oprawami oswietlenia awaryjnego wykorzystuje sie centralke sterujaca, ktéra bedzie
komunikowac sie z oprawami drogg bezprzewodowg zabudowang w komunikacji na kondygnacji parteru. Oprawy ewakuacyjne
nalezy zasili¢ z nowoprojektowanego obwodu o$wietlenia, przewodem YDYZo 3(5)x1,5 450/750V
i zabudowac¢ w miejscach jak na rysunkach kondygnac;ji.

Jednostka centralna powinna obstuzy¢ do 992 opraw oswietlenia awaryjnego
i podstawowego (fgcznie). Mozliwos$¢ podziatu opraw na 256 niezaleznie sterowanych grup. w przypadku opraw
awaryjnych, po podzieleniu na grupy, wystepuje mozliwos$¢ tatwego (np. z telefonu lub tabletu z androidem) wywotania testu
autonomicznego lub funkcjonalnego na zadania. Jednostka centralna umozliwia stworzenie do 40 scen Swietlnych, dzieki
ktorym mozna sterowa¢ pojedynczymi jak i kilkkoma grupami opraw jednoczesnie. Sceny moga byé réwniez wywotywane z
kalendarza. Testy funkcjonalne sg przeprowadzane automatycznie co 28 dni, a testy autonomiczne co 175 dni, zgodnie z
obowigzujgca normg PN-EN 50172 (odstepy miedzy automatycznymi testami mozemy dowolnie zmieniaé, lecz tak, aby norma
byta spetniona — np. testy autonomiczne mozna ustawi¢ co 10, 30 czy 100 dni). Testy autonomiczne moga by¢ przeprowadzane
w jednym czasie dla wszystkich opraw, lub w odstepie 7 dni (podziat na oprawy parzyste i nieparzyste). Opcja testéw w
odstepie 7 dni chronigca przed zaciemnieniem obiektu, w przypadku kiedy awaria prgdu nastapitaby zaraz po zakonczeniu testu
(w takim wypadku nie zadziata jedynie potowa opraw, poniewaz test autonomiczny polega na przejsciu oprawy w tryb
autonomiczny w celu sprawdzenia pojemnosci akumulatora). Wyniki testéw sg przechowywane w pamieci centralki, istnieje
mozliwos¢ zapisania ich na dysku komputera, wydrukowania oraz dodania do dziennika zdarzen obiektu. Komunikacja radiowa
pomiedzy jednostkg centralng, a oprawami odbywa sie dzieki zastosowaniu protokotu Zigbee w standardzie IEEE 802.15.4 przy
wykorzystaniu transmisji SFH-DSSS w zakresie czestotliwosci 2.4000-2.486 GHz. Zastosowanie systemu radiowego do
komunikacji pomiedzy jednostkg centralkg, a oprawami pozwala na oszczednosci ze wzgledu na brak koniecznosci stosowania
dodatkowych przewodéw komunikacyjnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy oprawami to 100m, kazda oprawa w systemie
radiowym dziata jak router (jest jednoczesnie nadajnikiem i odbiornikiem), dzieki czemu wielko$¢ obiektu nie ma wiekszego
znaczenia. Centralka wyposazona jest w karte SIM. Dzieki temu



rozwigzaniu, konfiguracja, uruchomienie oraz serwis mogg by¢ wykonane zdalnie, bez koniecznosci wizyty technika na
obiekcie. Do tgcznosci do centralki stuzy dedykowana aplikacja

Jednostka centralna przeznaczona jest do montowania w rozdzielniach elektrycznych wykonanych z tworzywa sztucznego, na
szynie DIN, szeroko$¢ jednostki to 9 modutéw. Istnieje mozliwos¢ podtgczenia Jednostki centralnej do BMS przy pomocy
wbudowanego interfejsu RS-485 korzystajgc z protokotu MODBUS.

Szczegotowe parametry opraw o$wietleniowych zostaty przedstawione w legendzie rysunek E-01.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne zastosowane w obiekcie muszg posiadaé atest CNBOP, oraz nalezy je oznaczy¢
konkretnymi numerami w celu identyfikacji co jest wymagane dla rejestrow kontroli i testow systemu os$wietlenia awaryjnego.
Razem z dokumentacjg systemu i odpowiednimi certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w obiekcie przez osobe
odpowiedzialng za obiekt i udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe. W pomieszczeniach o
powierzchni przekraczajgcej 60m2 zastosowaé awaryjne oswietlenie strefy otwartej. Nalezy przyjg¢ dla takiej strefy Srednie
natgzenie oswietlenia na poziomie minimalnym réwnym 0,5Lx.

Znaki bezpieczenstwa ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujaca aktualng PN nalezy umiesci¢ w poblizu lamp
oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia CNBOP. Projekt urzgdzenia
przeciwpozarowego nalezy uzupetni¢ o wymagane czynnosci kontrolno-konserwacyjne jakie spoczywac bedg na przysztym
uzytkowniku instalacji.

W ramach tego punktu nalezy uwzglednic:

1. czynnosci kontrolne i konserwacja w tym;
—  okresowe sprawdzanie dziatania opraw oswietleniowych
— badania petne instalacji

—  okresowe sprawdzanie pojemnos$ci akumulatora

2. spos6b dokumentowania czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych w formie wskazéwek dla uzytkownika (ksiazka
przegladdw i konserwacji oraz protokoty okresowych badan natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego)

Ponizej przyktad fragmentu wymagan ochrony przeciwpozarowej, dotyczacy przegladéw i raportowania pracy instalacji
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Raportowanie (dziennik):

Urzadzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego podlegajg raportowaniu (PN-EN50172:2005). Dziennik powinien
znajdowac sie w obrebie obiektu pod nadzorem odpowiedzialnej osoby wyznaczonej przez prowadzgcego eksploatacje;
powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazdg upowazniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujgcych informacji:
1. data zaméwienia systemu, tgcznie ze swiadectwem okreslajgcym zmiany,

2. data kazdego okresowego sprawdzenia i testu,

3. data i zwieZle opisane szczegoty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego testu,
4. data i zwiezle opisane szczegoty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw,

5. data i zwiezle opisane szczegoty kazdej zmiany w instalacji oSwietlenia awaryjnego,

6. gdy stosowane jest jakiekolwiek urzgdzenie testujgce automatyczne, woéwczas powinny by¢ opisane podstawowe
charakterystyki i sposob dziatania urzadzenia.

Zakres i termin przegladéw, kontroli, prob

W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujacego informacje powinny by¢ rejestrowane co miesigc.

W przypadku wszystkich innych systeméw testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikdw powinny by¢ wykonywane w
nastepujacy sposob:

c) Codziennie - nalezy wizualnie kontrolowa¢ wskaznik wtasciwej pracy.

d) Comiesiecznie - wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawe i kazdy wewnetrznie oswietlany znak ewakuacyjny,
poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajgcy do sprawdzenia, czy kazda
oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw o$wietlenia awaryjnego
i podswietlanych znakoéw.

Corocznie - wykona¢ ten sam test co comiesiecznie, a takze test petno okresowy, potgczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej
i zarejestrowaniem jego wynikow. Dopuszcza sie zastosowanie innych wyrobéw przy zachowaniu analogicznych wtasciwosci
technicznych.

5.8. Ze wzgledu iz w budynku wystepujg rézne uwarunkowania w postaci obfozenia $cian przy zabudowie nowej aparatury,
trasy okablowania nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami ;

- Przewody/kable instalacyjne prowadzi¢ podtynkowo;

- Bruzdy scienne nalezy oczysci¢, zagruntowac, otynkowac oraz pomalowaé
w kolorystyce analogicznej do istniejgcej;

- w pomieszczeniach w ktorych wystepujg plytki ceramiczne, instalacje prowadzi¢ pod tynkiem na wysokos$ci min 2,2m przy
zejsciu przewodow/kabli pod urzadzenia (gniazdo, wigcznik itp.) w pionie ptytki usung¢ w sposéb umozliwiajgcy ponowne



wykorzystanie a przy braku mozliwosci po utozeniu przewoddw w bruzdzie nalezy utozy¢ nowe ptytki w kolorystyce analogicznej
do istniejace;j;

- dla zasilania urzadzen technologicznych kuchni gdzie przytacze kabla pod urzadzenie jest od podioza, kabel zasilajgcy
utozy¢ w korycie kablowych przytwierdzonym do posadzki, a koryto musi zapewni¢ brak dostepu wody do $rodka oraz
mechanicznym uszkodzeniem, zaleca sie stosowanie koryt aluminiowych np. 40 x 40,

- dla prowadzenia okablowania — zasilania gniazd i oswietlenia na poddaszu w czes$ci nie wykonczonej z otwartym
stropodachem zaleca sie utozenie przewoddw za pomoca dedykowanych uchwytéw w rurkach RB28 lub RvKI .

- dla prowadzenia kabli na kondygnacji piwnic nalezy zastosowac¢ korytka kablowe instalacyjne PVC o przekrojach 100x50.

5.9. W skiad instalacji sitowej wchodzi zasilanie:

- jednostki klimatyzacji zew — wew. ,

- windy towarowej,

- urzadzen technologicznych kuchni i pomieszczen przylegtych,
- zestawoéw gniazd ZG 230/400V,

Z rozdzielni RG, tablic TB wyprowadzi¢ przewody do w/w urzadzen. Rozmieszczenie urzadzen sitowych przedstawiono
na rysunkach. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem, rurach ochronnych i korycie kablowym.

Zespoty gniazd 230/400V montowaé¢ na wys. ~1,35+1,50 od posadzki. Zastosowa¢ gniazda — rozdzielnice o stopniu
szczelnosci 1P44.

Przy przejsciu przez zewnetrzne $ciany budynku kable powadzi¢ w rurach ochronnych i zadtawi¢ silikonem lub piankg
montazowa.

Istniejgca klimatyzacja w pom. kuchni pozostaje bez zmian, okablowanie wpigé pod nowe zabezpieczenie w TB-K
(Kuchnia).

Dla urzadzen technologicznych kuchni np. zmywarka, obieraczka zaprojektowano gniazda typu ,kombi” wyposazone w
gniazdo i wigcznik, wedlug oznaczen na rys. E-02/2.

Istniejgce urzadzenia technologii kuchni bez zasilania za pomocg wtyczki, zasili¢ kablem z pominigciem gniazd
bezposrednio z tablicy TB.
Projekt nie obejmuje tablicy oraz obwodéw sterowania i automatyki winda, jednostka klimatyzacji, instalacjq solarng
podgrzewania wody, tablicg ster/zasil. LOZAMET, ktére sa dostarczane wraz z tymi urzadzeniami.

5.10. Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi nalezy w ztgczu UW PWP zabudowa¢ ograniczniki przepiec¢ -
uktad | np. DEHNventil modular. Ogranicznik podtgczyé przewodem LgY35 do przewodéw roboczych L1,L2,L3, N oraz do
przewodu PE.

Ograniczniki Dehnventil nie wymagajg odstgpéw i mogg byc¢ instalowane obok innych urzadzen elektrycznych.
Posiadajg optyczny wskaznik uszkodzenia i mozliwos¢ wymiany uszkodzonego elementu zabezpieczajgcego.

5.11. PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Podstawowa ochrona przed razeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim) jest zapewniona przez

izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudow tablic w Il klasie izolac;ji.

Zaprojektowano wytaczniki ochronne réznicowoprgdowe, ktére w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia sig stanu izolacji
w instalacji i przekroczeniu pradu zadziatania wytgcznika, powodujg wytaczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektryczne;.
Dla catego budynku dobrano wylgczniki réznicowoprgdowe o prgdzie zadziatania 30mA o charakterystyce AC. Przez
zastosowanie wytgcznikéw ochronnych osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym bezposrednim dotknigciem
(nieuziemionego) elementu znajdujgcego sie pod napieciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano w niniejszym obiekcie - szybkie
wytgczenie: ukiad sieciowy TN-C-S i dodatkowo wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o czutosci pradowej 30mA. Instalacje
1-fazowg nalezy wykona¢ jako 3-przewodowg /L+N+PE/, natomiast 3-fazowg nalezy wykona¢ jako 5-przewodowa
/L1+L2+L3+N+PE/. Od ztgcza UW PWP i rozdzielni RG w catej instalacji elektrycznej budynku przewodem ochronnym bedzie
przewéd PE. Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego uzytego w instalacji nalezy przytgczyé do przewodu
ochronnego (PE).

POt ACZENIA WYROWNAWCZE GL OWNE GSW

W pomieszczeniu 0.02 na poz. (piwnica) projektuje sie wykonanie gtéwnych instalacji wyréwnawczych. Wykonanie
powyzszej instalacji ma na celu wyréwnanie potencjatow elektrostatycznych metalowych mas urzadzen zainstalowanych w
budynku. Metalowe elementy tj. rurociagi wodne, c.o. , kanalizacji oraz przewody ochronne i metalowe koryta nalezy przytgczy¢
do szyny wyréwnawczej. Polgczenia wykona¢ przewodem DY (16 mm?2. Szyne wyréwnawczg nalezy przytaczy¢ do instalacii
uziemiajgcej szyny ochronnej (PE) w rozdzielni RG przewodem LgYz035 utozonym pod tynkiem.

Wodomierze w instalacji wyréwnawczej powinny zosta¢ zmostkowanie przewodem LgY 6, kitdre nalezy uzgodni¢ ze
stuzbami technicznymi w/w sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikaciji Techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory migedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras przewoddéw



- sposoOb potgczen,
- sposOb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja urzadzen.
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru korncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢
sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.
e) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢

stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
f)  w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wilasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos¢ wykonania potgczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos$¢ zainstalowania urzgdzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji przewodow
- prawidtowos$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogoélnej Specyfikaciji Techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN — IEC 60364-5-56

PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN IEC 60364-5-54

PN INC 60364 — 1
PN IEC 60364-4-41

PN IEC 60364-4-43

PN IEC 60364-4-442

PN IEC 60364-4-443

PN IEC 60364-4-47

PN IEC 60364-4-473

P SEP-E-0001

"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa "

,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne”.

,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”.
snstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

snstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetgezeniowym .

sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami”.

sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo”.

sinstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym”.

LInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczerstwo. Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym”.

~Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.”



SST 03 MIKROFONY | GLOSNIKI
CPV 32340000-8 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI NAGLOSNIENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSE
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robét elektrycznych w

zakresie instalacji nagtosnienia.

1.2. Zakres stosowania SSE
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSE
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

- instalacja nagtosnienia.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdine warunki dotyczgce robot podano w czesci ogélnej
specyfikaciji.

2. MATERIALY.

= TLgY 2x1

= gtosnik nascienny 100V, 10W

= szafa wiszaca 9U

= zestaw dwukanatowy z 2 bezprzewodowymi mikrofonami kpl
= wzmacniacz do zabudowy w szafie Rack

= peszel

= materialy pomocnicze.

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Dobdér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czegsci Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

5.2. Zgodnie z wytycznymi Inwestora w obiekcie zaprojektowano system nagtos$nienia jako system napigciowy 100V.
Zaproponowane rozmieszczenie gto$nikdw pokazano na rzutach kondygnacji. Przewiduje sie montaz 15 szt. gto$nikow o
mocy 10W/100V o pasmie przenoszenia 80-20 000Hz, efektywnosci 93dB, zestawu bezprzewodowego z dwoma
mikrofonami oraz wzmacniacza mocy 180W RMS/100-70V, 4-16 Q.

Gtosniki z wbudowanymi transformatorami bedg pogrupowane w 4 strefy (4 kondygnacje), ktére nalezy wtgczy¢ pod
wzmacniacz, a cato$¢ doprowadzi¢ do wiszgcej szafy 9U, znajdujgcej sie w gabinecie wicedyrektora na parterze. Wysoko$¢
montazu szafki nalezy tak dobrac¢, aby urzgdzenia w niej znajdujgce sie, mozna wygodnie obstugiwa¢ — ok. 180 cm nad
posadzkg. Projektuje sie okablowanie gto$nikowe typu TLgY 2x1 prowadzone w rurkach typu RL $rednicy 20 mm. Rurki
prowadzone sg w $cianach pod tynkiem.

W sktad kompletnego zestawu wchodzg:
- wzmacniacz zabudowany w szafie Rack

= moc 180 WRMS /100-70V, 4 - 16 ohm

= 6 stref z regulacja gtosnosci /100 V/

= 3 wejscia Mic / w tym 1 wejscie z funkcjg priorytetu i regulacjg poziomu wyciszenia

= 3 wejscia Aux ztgcze Cinch / w tym 1 wykorzystane do regulacji glosnosci modutu/

=  wbudowany wielofunkcyjny modut: tunera, odtwarzacza MP3 - USB oraz kart SD z pods$wietlanym wys$wietlaczem
= wyjscie Line

= 2 pasmowa regulacja barwy + 12 dB dla 100 Hz i 10 kHz

= gtosnik nascienny z regulacjg (zabudowane na 4 kondygnacjach)



— moc 10 W/100 V

— pasmo przenoszenia 80 - 20 000 Hz

— efektywnos$¢ 93 dB / 1W, 1m

zestaw 2 kanatowy z mikrofonami bezprzewodowymi

Specyfikacja:
— Czestotliwosci:
- Typ modulacji: PLL
- Stabilnos$¢: + 0.005%
- T.HD.:<0.1% @ 1kHz
- Maksymalny zasieg deklarowany przez producenta / maksymalny zasieg uzyskany w testach: 35m / 80m
- Stosunek S/N: />90dB
- Pasmo przenoszenia: 100Hz~19KHz + 3dB

- Pasmo UHF
Odbiornik :

- Sygnat wyjsciowy: 350mA

- Zasilanie wejsciowe:110V- 220V, 50Hz- 60Hz
— Pobér mocy: 10W

Nadaijnik :

- Oscylator: kwarc

- Stabilnos¢: + 0.005%

- Moc wyjsciowa: 10mW

- Wyjscie MixOUT x1

- Wyjscie XLR x2 (osobne dla kazdego z kanatow)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory migedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

®sposob potgczen,

®|okalizacja opraw.
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robdt, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru korncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.
- przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy
przediozy¢ protokoty odbioréw czegsciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jakos¢ zastosowania materiatow
- prawidtowos$¢ zainstalowania urzgdzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- natezenie oswietlenia

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogoélnej Specyfikaciji Techniczne;.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z pézn. zm.) i aktami wykonawczymi do
tych ustaw,

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi
do tych ustaw,

PN-75/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcegodane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz. 690 z p6zn. zm.).

- PN-EN50098-1:2001 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika

- ISO/IEC 11801 Okablowanie strukturalne

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-91/E-05009/03 Systemy zasilania (wymagania ogoélne)

- PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 Przepusty kablowe, linie kablowe.



