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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.00.00.00,,Wymagania ogélne”.
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robo6t drogowych
zwigzanych z ,,ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. TYNIECKIEJ] W KRAKOWIE NA ODCINKU
OD UL. TYNIECKIEJ DO GRANICY DZIALEK NR 8/10, 8/3 OBR. 3 PODGORZE”
1.2. Zakres stosowania ST.00.00.00,,Wymagania ogélne”.
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét objetych ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne”.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla roboét objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t i przedmiarem robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne” wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka - odleglo$¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, shuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.13. Konstrukcja nosna (prze¢sto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdéw oraz robot.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Most- obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni
poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca
si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe. ¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni. d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. ¢) Podbudowa zasadnicza
- gbrna czgs¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub
dwoch warstw. f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca. g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania mrozu. h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu
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uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej. i) Warstwa odsaczajaca
- warstwa shuzagca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczefstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokos$ci przemarzania.
1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Iub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegltos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.
1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czegs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego peinienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje

str. 5



i wspotrzedne punktéw gltownych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:
Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa dokumentacje
wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy, [ Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji
projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czg¢§¢ umowy, a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogoélnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu, ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b¢da zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw budowli musza wykazywaé
zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed przystapieniem do robodt
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w
dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystagpienia
do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa. b) Roboty o charakterze
inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystapienia do
rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie: a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b)
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: 1)
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych, 2) S$rodki ostroznos$ci i
zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, b)
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zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, ¢) mozliwoscig powstania pozaru. 1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia Materialy, ktére w sposob trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda mialy aprobate techniczng wydanag przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakoniczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacé
zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren
budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na
biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spehliajgce tych warunkow zostaly usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez
catly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowaé
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Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane
sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcag ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdéw. Zatwierdzenie partii materialow z danego
zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob
ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzglgdniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organdow administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materialdéw pochodzacych ze zrddel miejscowych. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materialdéw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopoéw i miejsc pozyskania
materiatdéw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu
budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usunig¢ciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwoscei i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
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budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawece i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje¢ wytworni, musza
by¢ spetlnione nastgpujace warunki: a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspolprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji, b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie
mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot, ¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Bledy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunig¢te przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/
Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnoé¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialdbw i1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢: a) czgs¢ ogolna
opisujacy: [J organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot, [J organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot, [ sposob zapewnienia bhp., [I wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, [| wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot, [ system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych robot, [
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), [ sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu; b)
czg$¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: [1 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z
ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, []
rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp., [1 sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie transportu, [ sposéb i
procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
[] sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika
projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy. Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Kierownik
projektu powinien pobieraé¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze
rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych Iub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: 1. certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, 2. deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodno$ci z: [ Polska Normg lub [1 aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spelniaja wymogi SST. W
przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot begdzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegolnosci: [1 datg przekazania Wykonawcy terenu budowy, [ datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, [ dat¢ wuzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robot, [ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt, [ przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, [J uwagi i1 polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu, [J daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, [ zgloszenia i daty
odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiordéw robot, [ wyjasnienia, uwagi
i propozycje Wykonawcy, [J stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, (1 zgodno$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, [1 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, [J dane dotyczace sposobu wykonywania
zabezpieczenia robot, [ dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal, [ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
[] inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika
projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét. (2) Ksigzka obmiaréw Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiarow. (3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu. (4) Pozostate dokumenty budowy Do dokumentow
budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacj¢
zadania budowlanego, b) protokoly przekazania terenu budowy, ¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno-prawne, d) protokoty odbioru robét, e) protokoty z narad i ustalen, f) korespondencje na budowie. (5)
Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera/Kierownika projektu. Sposob rozliczenia prac
okresla umowa.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
Iub objetosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: a) odbiorowi robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi cze$ciowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi
pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jako§¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik
projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw,
o ktorych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
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Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i1 ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaé: [J robocizng
bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy, warto§¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi
kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w dokumentacji projektowej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: (a) opracowanie oraz uzgodnienie z
Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, (c) oplaty/dzierzawy terenu, (d) przygotowanie terenu, (e) konstrukcje tymczasowej
nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu, (f) tymczasowa przebudowg urzadzen
obcych. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie, przestawienie,
przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, (b) utrzymanie ptynnosci
ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: (a) usuni¢cie wbudowanych
materialdw i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
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U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami)
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1. Cze$¢ ogélna

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbidorkowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czeScia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ”Wymagania ogélne”

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2 Wykonywanie rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zalaczonym projektem, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie wykonywal roboty zgodnie z przyj¢tymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialow stosowanych
przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materialy

Materiaty nowe. - brak

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ”Wymagania ogolne”

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ”Wymagania ogélne”

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia oraz doswiadczenia. Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone sondami badawczymi w celu uniknigcia
pomytek i bledéw mogacych stwarzaé¢ zagrozenie zycia.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokonac
niezbednych pomiaréw oraz odkrywek testowych w celu  weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych i
dostosowania ich do zaistniatej sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robét.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.
Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Odpady sktadowa¢ tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé¢ w
kontenerach.

5.3 Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ,,Warunki ogolne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami.

Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ”Wymagania ogolne”

8. Odbidr robot

8.1.0golne zasady odbioru Robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Warunki ogdlne”.
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9. Rozliczenie robét

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ,,Warunki ogélne”

9.2.Platnosci.

Cena robdt obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewngtrzny materiatow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podloza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do
kontenerow

- zatadunek i wyladunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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ST.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogo6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych, przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty i obiekty budowlane w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow budowlanych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

¢) zasyp

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Profile, gltebokosci, okres$la dokumentacja, ktéra powinna zawieraé:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glgbokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi
urodzajne;.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymalo$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa;
wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
gdzie:

Pa— gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?),

pas — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
Wzoru:

gdzie:

dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

djo — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie niezbedne tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb

lub wilasnosci spolecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposdbu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami Iub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od
wilasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
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Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

21 Zrédia uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

22 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organdéw wladzy na pozyskanie materiatdéw
z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdélowych warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu

str. 22



do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly
za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na sasiedztwo istniejacych budynkow i istniejace uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm
gruntu zdja¢ rgczne, aby nie uszkodzi¢ podioza pod posadowienie budynku. W bezposredniej bliskosci istniejacych
budynkoéw prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie uwazajac, zeby nie pogorszyé geotechnicznych warunkéw ich posadowienia
podczas prowadzeni prac.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, dos§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku
do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze latg 3-
metrowa.

5.3. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w caltym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dtugotrwala nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowiagzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0godlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zabezpieczenie wyjs¢ z istniejacego budynku od strony dziedzinca

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czeg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiaréwo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementow
robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢é robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzegtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
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wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore speiniaja wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.1.8.  Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementdow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyje¢cia lub
zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiardéw.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot
okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomicg lub

2 Pomiar szerokosei dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnos$ci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5.  Rownos¢ dna wykopu Nierdwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac¢
3cm.

6.3.6. Rownosc¢ skarp Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu na
jakos$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST

str. 27



nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot

Dhugos$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloéci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na S$rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad zaistnialtych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.,,0dbidr ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platno$ci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami
umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

N v W
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$wiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

a)

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokume

nty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST.01.03.01 KORYTOWANIE WRAZ Z
PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta

wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan

ogblnych

1.2. Zakres stosowania SST

SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu

- wykonanie koryta, przeznaczonego do utozenia konstrukcji podbudowy i nawierzchni,

- profilowanie i zageszczanie podloza,

- inne zabiegi majagce na celu podniesienie nosnosci podloza do wymagan projektowych
(np. doziarnienie, wymiana gruntu, stabilizacja gruntu lepiszczami hydraulicznymi lub bitumicznymi).

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszych Specyfikacjach sa zgodne z normami podstawowymi, normami zwigzanymi,

wytycznymi i okre$leniami podanymi w ST.00.00.00,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty doziarniajace (np. z przekruszonych ptyt betonowych lub frez bitumiczny, kruszywa naturalne), cement,

wapno,

3. SPRZET

3.1. Do profilowania koryta nalezy stosowaé: spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem. Do wykonania

koryta stosowac spycharki. Na przebudowie koryto wykonaé recznie.

3.2. Do zaggszczania powierzchni koryta nalezy uzy¢ walcéw gladkich, wibracyjnych, ogumionych oraz ewentualnie w

miejscach trudnodostepnych innego sprzetu zageszczajacego, zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci

wskaznika zageszczenia.

3.3. Wymagania dla sprzetu

Sprzet winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci rob6ot. Dobor sprzgtu budowlanego pod wzgledem typow i

ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00"Wymagania ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza mozna rozpocza¢ dopiero po odebraniu wszystkich robot

zwigzanych z wykonaniem elementdw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Tylko za

zgoda Inspektora nadzoru mozliwe jest wezesniejsze wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podloza; przy

tym w dobrych warunkach atmosferycznych. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystapi¢ bezposrednio przed

wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu zalegajacego w podlozu (wystepuja zréoznicowane grunty - piaski,

gliny, pyty, ity, pospoiki - o grupie nosnosci od G1 do G4).

Profilowanie koryta w wykopie polega na $cigciu nierownosci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia podtuznego i spadku

poprzecznego zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami Inspektora nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu

podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowania. Zaggszczanie podloza nalezy kontrolowa¢ wedhug

normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II), Iub jako alternatywe wg

metody obcigzen ptytowych. Wilgotno§¢ gruntu podloza przy zaggszczaniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci

optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu

moze odbywac si¢ tylko ruch budowlany, zwigzany bezposrednio z wykonaniem tych robot.

Podtoze po wyprofilowaniu i zagegszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Nosno$¢ podtoza nalezy sprawdza¢ wg metody obcigzen ptytowych lub belki Benkelmana pod obcigzonym kotem 57,5

kN

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w rozdziale 5.

6.1 Kontrola réwnosci

Kontrola  réwnosci  powierzchni  koryta polega na  sprawdzeniu w  sposob ciagly  zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

6.2. Kontrola zageszczania

Kontrole zaggszczenia wykonuje si¢ wedlug obowigzujacych norm.

6.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja = 0,5%).

6.4. Glebokos$¢ koryta i rz¢dne dna

Glebokosc¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdzi¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach.

str. 32



6.5. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz 25 m.

Maksymalna tolerancja przesuni¢cia osi w planie w stosunku do osi projektowanej + 3 cm.

6.6. Szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy nal 00m (tolerancja +10 cm i —5 cm).

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z v&,/arunkami o,kreélonymi w Wymaganiach Ogélnych

8. ODBIOR ROBOT

Koryto podlega odbiorowi czg¢sciowemu wg zasad okreslonych w ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Dokumenty i badania do odbioru

Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy wymienione w specyfikacjach elementy robot zostaty

wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) réwnosci w przekroju podhuznym i poprzecznym,

¢) zageszczenia dodatkowego poyvierzchni wyprofilowanego koryta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami okre§lonymi w Wymaganiach Ogélnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych przez obcigzenie
plyta

3. BN-70/8931-06 Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem belkowym

4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

5. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

6. PN-B/11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

8. PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

9. ,,Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zlec. i wyk. kraj."
GDDP Warszawa Wyd. II.

10. ,,Wymagania techniczne dla warstw konstrukcji nawierzchni". Opracowanie Dr inz. A. Szydto.
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ST.01.03.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudow
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji

projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowg zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4

2. MATERIALY

2.1 Rodzaje materialow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w dokumentacji
projektowe;j.

2.2 Wymagania dla materialow
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ mig¢dzy krzywymi granicznymi poél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gbérng warstwe) lub podbudowg jednowarstwowa 1-3 kruszywo
na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
'Wymagania
Kruszywa  [Kruszywa .
1 Zuzel .
L 'Wyszczegolnienie naturalne tamane Badania
P Iwhasciwosci Podbudowa wedlug
zasad [pomocizasad [pomoc |zasad [pomoc
nicza |nicza |nicza [nicza |nicza |nicza
1 Zawartos$¢ ziarn mniejszych|jod2 |od2 |od2 |od2dojod2 |od2do
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 |[do 12 |do 10 |12 do 10 |12 PN-B-06714 -15 [3]
b Zawarto$¢ nadziarna, s s
% (m/m), nie wigcej niz 10 10 10 PN-B-06714 -15 [3]
3 Zawarto$¢ ziarn
nieforemnych %(m/m), nie |35 45 35 40 - -
wigcej niz PN-B-06714 -16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie |1 1 1 1 1 1 EI;I -B-04481
wigcej niz
5 'Wskaznik piaskowy po
pigciokrotnym zaggszczeniujod 30 |od 30 jod 30 |od 30
metoda I lub I wg PN-B-  |do 70 |[do 70 |do 70 |[do 70 ) BN-64/8931 -01 [26]
04481, %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
Scieralnos¢ catkowitapo |35 |45 35 |50 40 50
pelnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz
Scieralnos¢ czgsciowapo |30 40 30 35 30 35
1/5 petnej liczby obrotow,
nie wigcej niz PN-B-06714 -42 [12]
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie
wigcej niz 25 @ 3 > 6 8 PN-B-06714 -18 [6]
8 Mrozoodpornosc¢, ubytek PN-B-06714 -19 [7]
masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie 10 > 10 > 10
wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i
zelazawy lacznie, % (m/m), |- - - - 1 3 PN-B-06714 -37 [10]
nie wigcej niz PN-B-06714 -39 [11]
10 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714 -28 [9]
%(m/m), nie wigcej niz
11 |Wskaznik no$nos$ci Wios
mieszanki kruszywa, %, nie
mniej szy niz:
przy zageszczeniu Is > 1,00 |80 80 80
przy zageszczeniu Is > 1,03 [120 |60 120 160 120 |60 PN-S-06102 [21]

2.4 Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
- zwir 1 mieszank¢ wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113.

2.5 Material na warstwe odcinajacg
Na warstwe odcinajacg stosuje sig¢:

- piasek wg PN-B-11113,
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2.6 Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw stosuje sig:
- cement portlandzki wg PN-B-19701,
- wapno wg PN-B-30020,
- popioly lotne wg PN-S-96035,
- zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzgdnych efektow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.

2.7 Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3.SPRZET
3.1 Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé si¢
mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg¢. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

- roOwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

- walcoOw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D 1s/ dss<5
w ktorym:
D 15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetiony, nalezy na podtozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang
geowtokning. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z
warunku:

dso/ O9p <5

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogp - umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na geowtokninie
w ilo$ci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowldkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozltozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo§cia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robo6t i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wilasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.2 Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwos¢ badan
Minimalna Mak; ymalng
liczba badan na pg;v};iiizghnla

Lp. [Wyszczegolnienie badan dzienne;j P vy
dzialce przypadajaca na
- oboczei jedno badanie

! ()

1 Uziamienie mieszanki

) 'Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Badanie whasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2  |dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

6.3 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w sposob
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.4 Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjag +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.5 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecef Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu £,
do pierwotnego modutu odksztatcenia E7 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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6.6 Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.7 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.7.1 Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaroOw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

p. 'Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
h Réwnosé podhuzna W SposOb .mqgly plgnografem albo co 20 m
fata na kazdym pasie ruchu
3 RO6wno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*-! 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m? Przed
odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
hukow poziomych.

6.8 Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.9 Ro6wnos¢ podbudowy

Nierownosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04 [28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

10 mm dla podbudowy zasadniczej,

20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.10 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg +
0,5 %.

6.11 Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1
cm, -2 cm.

6.12 Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.13 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
dla podbudowy zasadniczej + 10%,
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dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.14 Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

'Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z
kruszy\ya 0 'Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste anma!ny modut odksztal-
wskazniku i1 T« Ipod kolem. mm cenia mierzony ptyta o
Wnos nie ageszezema fs p ’ Srednicy 30 cm, MPa
mniejszym [N MNi€jSZy
niz, % 1 40 kKN 50 kN od pierwszego |od drugiego

obcigzenia Ei |obcigzenia E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.15 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.15.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie Iub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na pelng grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.15.2 Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniag glebokos¢, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.15.3 Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych roboét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka olamiarowq jgst m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem toleranc’ji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektows.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
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11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST.01.03.03 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
og6lnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
na jezdni, chodnikach zgodnie z lokalizacjg okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00"Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00.00,,Wymagania ogo6lne".

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni, wedtug

zasad niniejszej SST, sa:

- kostka brukowa

- piasek na podsypke,

- kruszywo tamane do podbudowy,

- kraweznik do obramowania nawierzchni,

- obrzeza betonowe

- beton na tawe pod kraweznik,

- cement,

- kruszywo,

- woda.

2.3. Piasek

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa do ustawienia kraweznika powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
86/B06712.

2.4. Kruszywo

Kruszywo do wykonania podbudowy pod nawierzchni¢ powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie".

2.5. Krawezniki

Krawezniki wg SST ,,Krawezniki kamienne”.

2.6. Beton na lawe pod kraweznik

Beton na tawe zwykla pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-
88/B-06250.

2.7. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701.

2.8. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-62250 i PN-86/B-06712.

2.9. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrdédet nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.00,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Mate powierzchnie nawierzchni z wykonuje si¢ rgcznie.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
Iub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00,,Wymagania og6lne".

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST.00.00.00,,Wymagania ogolne".

5.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty, rodzimy lub
nasypowy o WP [1 35.

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST

5.3. Wykonanie obramowania

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] Iub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.4. Wykonanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm powinna by¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji SST

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowacé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach 3 [ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych
$ladow urzadzenia zageszczajacego.

5.6. Ukladanie nawierzchni

Nawierzchni¢ uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robodt

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
wg pkt 2.3.1. niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
$ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.3.2 []
2.3.4. 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi
SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.5. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg
Projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6. niniejszej SST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone sg tata lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja [1 0,5%.

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny przekracza¢ [
lem.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze ro6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz [J 5 cm.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ [] 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos$¢ pomiarow

Czgstotliwo$¢ pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4. powinna wynosi¢ nie rzadziej niz
2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety Iub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogélnych
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.00,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie fawy pod krawezniki i pod Scieki.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogélnych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
4. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku.
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane do betonow i zapraw.
6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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ST.01.03.04 NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy
wigzacej i Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg robot wymienionych w pkt. 1.1. i obejmuja wykonanie warstwy wigzacej
oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe:

Warstwa wigzaca 1 $cieralna z betonu asfaltowego - warstwa zaggszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktora
stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe;.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [5].

W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi posiada¢ aprobate techniczng wydana przez upowazniong jednostke.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w
tablicy 11 2.
2.4. Wypekiacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [8] dla
wypetniacza podstawowego.

Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

Tablica 1. Wymagania wobec materialdw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:

- magmowych kl. LIT; gat.1,2 kl. LII1); gat.1
- przeobrazonych A JW.
- osadowych Jw. jw.2)
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) Jw. kl. I; gat.1
¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego
JwW. kl. LII1); gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 kLLIIL; gat.1,2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kL. I, 1I -
4 Grys i zwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kL.LII; gat.1,2 kL.I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastepczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratorium drogowego popioty lotne z wegla
kamiennego
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7 Asfalt drogowy D 50,D 70, D 503),D 70
wg PN-C-96170:1965 D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DES0 A,B,C, DES0 A,B,C,
DP80 DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak

dlakl. T; gat. 1

2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilo§ci <
100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo§ciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materialdw do warstwy wigzacej, wyrOwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Lp. |Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat: kl. LII; gat.1,2 kl. LII1); gat.1
- magmowych JW. Jw.
- przeobrazonych JwW. Jw.
- osadowych
b) =z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe 1|jw. kl. I; gat.1
stalownicze)3)
¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego JW. kl. LII1); gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 kL.LII; gat.1,2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 kl. 1,11 -
4 Grys i zwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84 kLLILII; gat.1,2 kLLII; gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy
zastgpezy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, pyty z odpylania2)
wg orzeczenia laboratorium drogowego popioty lotne =z
wegla kamiennego
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 D 50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B, DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DES0 A,B,C, DES0 A,B,C,
DP80 DP80
1) tylko pod wzglgdem $cieralnos$ci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) stosunek wypeliacza podstawowego do pytow powinien by¢ > 1
3) za zgoda lokalnych stuzb ochrony §rodowiska

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza si¢ stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyly z odpylania,
popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inzyniera.
2.5. Kruszywo
W zaleznos$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 11 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt uplynniony

Nalezy stosowac¢ asfalt uplynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [6].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okres§lone w WT.EmA-94 [12].
3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST"Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
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- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcow cigzkich,
- walcéw ogumionych docigzonych,
- walcoéw stalowych gladkich
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 4.
4.2 Transport materialow
4.2.1 Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w Aprobacie Technicznej i Zaleceniami Producenta.
4.2.2 Wypehiacz
Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.
Wypeliacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.3 Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe.
W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przykryta brezentem.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodoéw termosow z podwojnymi §cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatow
pobrane w obecnosci Inzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci i pordwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieséci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego
Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Kategoria ruchu
Wymiar oczek | KR 1-2 | KR 3-6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosc¢ 0/16 lub | 0/8 lub
asfaltu 0/20 0/12,8 10/6,3 0/20 0/201) |0/16 0/12,8
IPrzechodzi
przez:
20,0 100 100 100
16,0 8301100 [100 801100 (6701100 |100
12,8 66193 8501100 670185 520180 [83(1100 [100
9,6 61088 7001100 600)74 400067 [700188 [75(1100
3,0 530083 620194 |100 540067 [300J50 61178 |68(189
6,3 481179 560087  [821100 H8160 220140 (561170 [570175
4,0 400070 45076  |6001100 @O0C150 210037 43058 480160
2,0 300060 (350064 40070 [280138 10036 (300042 350148
(zawarto$¢
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frakeii grysowej)|[(400170) [361165) [(300160) [(620172) |(641179) [(581170) |(52(164)

0,85

0,42 220146 260150 270052 00J28 [200135 180128 250136

0,30 170036 200139 210740 (130020 (170030 |120020 (180127

0,18 150031 (170033 170034 110018  |150028  |100018  |160123

0,15 11022 (130024 130025 70012 140023 90114 120017

0,075 100021 (120022 120022 L1l 11022 812 110015
6019 70011 8112 5007 100015 16019 7019

Orientacyjna

zawartos¢

asfaltu w mie- | 5,0006,5 |5,0006,5 |5,5(16,8 |4,5[15,6 |4,3015,4 |4,8(16,0 |4,8(16,5
szance  mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m
1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z norma..
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan préobek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 lp. 10]16.Wykonana warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 lp. 7019.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej , wyrOwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyrownawczej 1 wzmacniajacej z betonu
asfaltowego zgodnie z norma. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. 1176.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 6 Ip. 7(19.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 Modul sztywno$ci petzania D, MPa nie wymaga si¢ > 14,0
3 Stabilnosé¢ wg Marshalla w
temperaturze 60° C, kN >5,5% >10,0®
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm 2,0015,0 2,0014,5
5 Wolna  przestrzen ~w  probkach
Marshalla, % v/v 1,5174,5 2,0014,0
6 Wypetnienie wolnej przestrzeni w
probkach Marshalla, % 75,0090,0 78,0086,0
7 Grubo$¢  warstwy z  mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm
-0/6,3 1,5004,0
-0/8 2,0004,0
-0/12,8 3,5005,0 3,5005,0
-0/16 4,005,0 4,005,0
- 0/20 5,0007,0 5,0007,0
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.0 > 98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie, v/v 1,5005,0 2,0005,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen
3) prébki zaggszczone 2 x 75 uderzen
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Tablica 5. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyr6wnawczej i wzmacniajacej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Kategoria ruchu

Wymiar oczek sit KR 1-2 | KR 3-6

#, mm Mieszanka mineralna, mm

0/20 0/16 0/12,8 0/25 0/20 0/16

Przechodzi przez:

25,0 100

20,0 100 801100 | 100

16,0 751100 | 100 70090 | 8001100 | 100
12,8 650193 | 801100 | 100 62183 | 66190 |[80L1100
9,6 570186 | 7001100 | 7000100 | 550074 | 580182 | 700191
8,0 520081 | 640094 |6200100 | 500069 |500075 | 620183
6,3 470077 |55085 | 550080 |450063 (440067 |550073
4,0 400067 |42070 [45065 |320052 |36055 |41060
2,0 300055 | 300050 350055 [250041 |250141 300045

(zawartos$¢ frakcji grysowej) | (450170) | (450170) | (450065) | (591175) | (591175) | (55(170)

0,85 200140 | 200140 |[250045 |160J30 |160130 |200133
0,42 130030 | 140029 | 180138 [ 100122 |90122 130125
0,30 100025 | 110024 | 150035 | 910119 8120 100121
0,18 60117 8117 110027 | 60114 500115 90116
0,15 500115 70115 90125 50013 50114 60114
0,075 3017 3018 3019 4016 4007 5018

Orientacyjna zawarto$¢

asfaltu % mieszance

mineralno-asfaltowej, 4,305,8 |4,315,8 [4,5006,0 |4,0005,5 |4,0005,5 |4,3015,8

% m/m

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyrOwnawczej oraz
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Lp. | Wlasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25
2 Modut sztywnosci pelzania ), MPa nie wymaga sie >16,0
3 Stabilnos¢ wg  Marshalla  w|>38,0
temperaturze 60° C, kN > 6,0 >11,0
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp.
60° C, mm 2,0015,0 1,5(14,0
5 Wolna  przestrzen ~w  probkach
Marshalla,  zaggszczonych — 2x75|4,5018,0 4,508,0
uderzen, % v/v
6 Wypelnienie wolnej przestrzeni w
prébee Marshalla, % 65,0080,0 <75,0
7 Grubos¢  warstwy z  mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:
cm
-0/12,8 3,5015,0
-0/16 4,0016,0 4,0016,0
-0/20 6,0018,0 6,0018,0
- 0/25 - 7,00010,0
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.0 > 98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie, v/v 5,0009,0 5,0009,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyrownawczej
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowe;j
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skladnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtoSciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zalezno$ci od
temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz [ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposdb i w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja [J 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosié:

-dlaD 50 145°C 1 165°C
-dlaD 70 140°C [ 160° C
-dlaD 100 135°C 1 160° C
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢é wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wlasciwg temperatur¢. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°
C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:

-zD50140°C [1170° C

-zD70135°C11165°C

-zD 100 130°C [ 160° C

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.
5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierdwnos$ci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogi i place Podtoze pod warstwe
$cieralng wigzaca

1 Drogi klasy I, 11 1 11T 6 9

2 Drogi klasy IViV 9 12

3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierownosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy wyréownaé
poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym w ilo$ci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uplynniacza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. |Podloze do wykonania warstwy z|Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
mieszanki betonu asfaltowego emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego  kg/m?
Podloze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0,7-1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0,5-0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem 0,3-0,5
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni 0,2-0,5

Powierzchnie czolowe krawegznikow, wilazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
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materiatem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.
Tablica 9. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego
Ilo§¢ asfaltu po odparowaniu wody =z
Lp. | Potaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréownawcza lub | 0,3 - 0,5
wzmacniajaca

3 Asfaltowa warstwa wiazaca 0,1-0,3

4 Asfaltowa warstwa $cieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8 hprzy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2h przyilosci 0,5 0 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 0,5 hprzy ilosci 0,2 [ 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byla
nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zardb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnos$ci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia. Probke mieszanki
mineralnej nalezy pobraé¢ po opréznieniu zawartos$ci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé pelny zardéb probny z
udzialem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢
wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp |Skiadniki  mieszanki  mineralno- | nawierzchni drog o kategorii ruchu
asfaltowe;j
KR 1-2 KR 3-6
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach
# (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; | [15,0 14,0
6,3;4,0;2,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 13,0 12,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o
oczkach # (mm) 0,075 02,0 01,5
4 Asfalt 10,5 10,3

5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazong w uklad 2z
automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektows.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt 5.3.
Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50135° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
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Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia ulozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 1 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Zasady ogolne kontroli jakos$ci robot podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robodt
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania pelne lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji. Badania pelne nalezy takze wykona¢ przy zmianie pochodzenia materiatu. W takim przypadku powinna
zosta¢ rowniez opracowana nowa recepta laboratoryjna na mieszanke mineralno-asfaltowa.
6.3 Badania w czasie robét
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Lp. | Wyszczegoblnienie badan Czestotliwos¢ Badan.
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej

1 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w |1 probka przy produkcji do 500Mg

wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500Mg

2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej dostawie

Temperatura  sktadnikow  mieszanki ~ mineralno- .
5 . dozor ciagly
asfaltowe;j
. - . kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej .
wbudowania

7 Wyglad mieszanki mineralno asfaltowej JW.

Wiasciwoséci probek mieszanki mineralno-asfaltowe;j | . L

8 . o jeden raz dziennie

pobranej w wytworni

Lp. 1ilp. 8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.4 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed dodaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjne;j.

6.5 Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 64 IBDiM 2002 r —
~Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny by¢ zgodne z
recepta laboratoryjna, z tolerancja podana w tablicy 5.

Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.6 Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢, temperatur¢ migknienia i nawrot sprezysty.

6.7 Badanie wlasciwosci wypekiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos$c¢.

6.8 Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klas¢ i gatunek kruszywa.

6.9 Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjne;j.

6.10 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury. Temperatura moze by¢ rowniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urzadzenia
pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

Doktadno$¢ pomiaru [120C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

6.11 Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wgladu w czasie produkc;ji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
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6.12 Wlasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej
Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okres$la¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla

powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng i wymaganiami niniejszej ST.
Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.13 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego podaje tablica 5.

Tabela 5 - Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Badana cecha

Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

Szerokos¢ warstwy

2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

Rownos¢ podiuzna warstwy

kazdy pas*)

ROwnos¢ poprzeczna warstwy

nie rzadziej niz co Sm

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

Rzedne wysokos$ciowe warstwy

Uksztattowanie osi w planie

pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

Grubo§¢ warstwy

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

Ztacza podiuzne i poprzeczne

cata dlugo$¢ zlacza

. Wyniki

Olo|a|an|u|b|w| o] —|=
i)

Krawedz warstwy
10 Wyglad warstwy cata powierzchnia

11 Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12 Wolna przestrzen w warstwie JW.

*) Do oceny réownosci podluznej warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ metode profilometryczng pomiaru,
umozliwiajaca obliczanie wskaznika rownosci IRI, (zgodnie z Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999 r.). Za zgoda Inspektora
Nadzoru pomiar moze by¢ przeprowadzony metoda pomiaru rownowazng uzyciu faty i klina - przy uzyciu planografu,
okreslong w BN-68/8931

cata dlugosé

6.14 Szerokos¢ warstwy

Szeroko$§¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 5
cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak
niz 5 cm.

6.15 Réwnos$¢ warstwy

Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne i podluzne warstwy wigzacej nie powinny
by¢ wicksze niz 6 mm.

6.16 Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg [
0,5 %.

6.17 Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja [J 1 cm.

6.18 Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy wiazacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja [1 5 cm.

6.19 Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja [ 10 %.

6.20 Zlacza podluzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 15 cm. Zlgcza powinny by¢ catkowicie
zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w poziomie.

6.21 Wyglad warstwy

Warstwa powinna mie¢ jednolitg teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.22 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zaggeszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjne;j
i ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej §cieralnej z betonu asfaltowego z
rozroznieniem na grubo$¢é warstwy po zaggszczeniu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

8.2 Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca robdt powinien usunaé je na wlasny koszt w terminie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywac¢ postepu prac.

Wielko$¢ oraz sposob naliczania potracen za wadliwe wykonanie elementu robot okreslaja Warunki Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2]wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- zakup i dostarczenie materiatdéw do wytworni,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania,
- oczyszczenie i skropienie podtoza emulsjg asfaltowa
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,
- obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.
. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych.
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Inne dokumenty
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997.
11. Zeszyt 65 IBDiM, Warszawa, 2003. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe (TWT-PAD-2003)
- Informacje, instrukcje.
12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje — Zeszyt 60 IBDiM,
Warszawa 1999.
13. Zeszyt 64 IBDiM:2002 ,,Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”
14. Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-bitumicznych, IBDiM, zeszyt 64/2002.
15. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z tymczasowy i statg organizacjg ruchu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czg¢§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot wymienionych w p. 1.1. i obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tymczasowej i statej organizacji ruchu.
Oznakowanie ustawione na czas robét
- Oznakowanie i zabezpieczenie robot nalezy wprowadzaé¢ zgodnie z ww. Zatgcznikami do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sposob wskazany na zatagczonym rysunku oraz z uwzglednieniem ewentualnych
uwag wyszczeg6lnionych w pi$mie organu zatwierdzajacego niniejszy projekt.
- Znaki drogowe uzyte do oznakowania robdt powinny mie¢ wymiar o jedna grupe wieksza niz istniejace znaki
ustawione w ramach stalej organizacji ruchu,
- Uzyte znaki i tablice nie mogg zaslania¢ istniejgcych znakow drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz ST.00.00.00
»Wymagania ogélne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow.
Warunki techniczne dla oznakowania
Warunki techniczne dla pionowych znakéw drogowych:
Tarcze znakow, tablic i tabliczek profilowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5mm, krawedz tarczy
usztywniona na calym obwodzie poprzez dwukrotne wywinigcie.
Lica z folii odblaskowej typu II mikropryzmatycznej PN EN 12899 o gwarancji 10-letniej z minimalnym
wspotczynnikiem odblaskowosci dla folii bialej na poziomie 250 cg/Lux/m2 — wykonanej z jednego kawatka
folii.
Symbole znakow nalezy wykona¢ metoda technologii druku o trwatosci i odpornosci na promieniowanie UV
odpowiednich dla typu i rodzaju folii.
Tarcze znakow nalezy wyposazyé w poprzeczne profile montazowe stuzace do mocowania uchwytow
uniwersalnych na dowolng $rednicg stupka, Iub tasm stalowych nierdzewnych.
Stup z rury stalowej ocynkowanej @60mm lub J80mm z kotwa uniemozliwiajaca jego obrdcenie, grubosé
$cianki min. 3,2mm, powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna ocynkowana.
Nalezy zachowa¢ skrajnie pionowe oraz poziome zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Warunki techniczne dla oznakowania poziomego:
Do oznakowania poziomego nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace atest, charakteryzujace sig:
Dobra widoczno$cia w ciggu catej doby,
Wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci,
Odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie,
Odpowiednim okresem trwatosci,
Zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania.
Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe-chemoutwardzalne
strukturalne.
3.  Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania tymczasowej organizacji ruchu.
Roboty beda wykonywane przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialow.
Wykonawca moze wykorzysta¢ dowolne $rodki transportu, zaakceptowane przez Inzyniera.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania roboét.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zakres wykonywania robot.
Ustawienie 1 montaz elementdw organizacji ruchu przewidzianych w ,,Projekcie Organizacji Ruchu” oraz w
Dokumentacji Projektowe;j.
W razie rob6t poza pasem drogowym Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody na wej$cia w teren.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych.
Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego i zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST.00.00.00. "Wymagania
og6lne”.
Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonanej i odebranej statej organizacji ruchu zgodnie z wykonang przez
Wykonawce i zatwierdzong Dokumentacja Projektows.
8. Odbiodr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00.00. "Wymagania og6lne".
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Placi si¢ za komplet (kpl.) caloéci organizacji ruchu, zgodnie z okresleniem podanym w p.7.
Zakres wykonania statej organizacji ruchu obejmuje:
- wyznaczenie usytuowania oznakowania,
- ustawienie i montaz elementdw czasowej organizacji ruchu,
- demontaz elementdw tymczasowej organizacji ruchu,
- ustawienie i montaz elementdw stalej organizacji ruchu,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i1 utrzymanie.
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji, przejsciami w rejonach istniejagcego uzbrojenia terenu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej , w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu.

W zakres tych robot wehodza:

roboty przygotowawcze,

wytyczenie i roboty montazowe

odwodnienie wykopow,

wykonanie podsypki

montaz rurociagu,

montaz studzienek kanalizacyjnych

roboty izolacyjne,

proba szczelnosci

ochrona przed korozja,

kontrola jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00
»,Wymagania ogdlne”

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca zobowiazany jest:

-dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatdéw przed rozpoczgciem dostawy i
uzyska¢ jego akceptacje.

2.2. Rury przewodowe

Wymagania dotyczace rur przewodowych i ochronnych, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00
,Wymagania ogdlne”.

2.3. Studzienki kanalizacyjne i wyposazenie

Wymagania dotyczace studzienek i wyposazenia, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07 [17].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Zwir, thuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.7. Materialy izolacyjne

2.7.1. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415

2.8. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Ogo6lne wymagania dotyczace sktadowania podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.8.1. Rury

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem, z utozeniem réwnolegle przy stykajacych si¢ wzajemnie
kielichach.

2.8.2. Armatura

Armatura powinna by¢ skladowana z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia skladowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.3. Kruszywo

str. 64



Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9. Odbiér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania

Koparki o poj. tyzki 0,25 m3,

Spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM)

Samochod skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t

Samochodd dostawczy

Zuraw samochodowy

Pompa wirnikowa ,spalinowa

Zestaw do odwadniania

Agregat pradotworczy

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktéore pozwola unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materialow, przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
$rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Przy wielowarstwowym uloZeniu rur, géorna warstwa nie moze przewyzsza¢ §$cian $rodka transportu wigeej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej rury. Poszczegolne warstwy rur nalezy przeklada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach
stykania si¢ wyrobow.

Przy przewozeniu rur, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.
Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 300C i §wiattem stonecznym

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy sieci stanowi Dokumentacja Projektowa .

Wytyczenie w terenie osi sieci kanalizacji sanitarnej, z zaznaczeniem usytuowania armatury za pomocg wbitych w
grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kolki - $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi sieci po rozpoczgciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy sieci w terenie
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzié¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.2.2. Rozebranie nawierzchni

Rozebranie nawierzchni wykonaé zgodnie ze Specyfikacja ST 01

5.2.3. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.2.4. Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odleglosci mniejszej
niz 20 m.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie, poza miejscami kolizji z
urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST .
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W miejscach kolizji przekopy nalezy wykonaé pod nadzorem wiascicieli odno$nych instalacji.

5.4. Przygotowanie podloza (podsypki)

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci 20 cm.

W przypadku, gdy dno rurociagu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode¢ nalezy obnizy¢ w sposob
okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Spadki i glebokos¢ posadowienia.

Spadki 1 glgbokos¢ posadowienia rurociggdéw powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej dla
odcinkow pomigdzy weztami. Wyréwnywanie spadkow rury przez podkladanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na calej dlugosci o kacie rozwarcia 90o.

Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

5.5.2. Rurociagi

Rury z PVC mozna uktada¢ w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- Wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- Wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch
rury z wylaczeniem odcinkow potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co
nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy Iaczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanymi
pierscieniami gumowymi.

W celu prawidlowego prowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury z PVC , wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze jak:

- przecinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem 15°. Wymiary
wykonanego skosu powinny by¢ takie , aby powierzchnia polowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi
rury. Na bosym konficu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza.

Ztacze kielichowe weciskane nalezy wykona¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem sylikonowym. Do wciskania bosego konca rury powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigte przez czolo kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych si¢ poza
wykopem oraz reperé6w pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstalych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i bose konce
rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefa montazowsq.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkéw przewodu do wykopu powinno byé
prowadzone na przygotowane i wyrownane do spadku podtoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych
nalezy zwrdci¢ szczego6lna uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji zewngtrznej. 1zolacj¢ uszkodzong
przed lub po utozeniu, jak rowniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na
calej swej dlugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi ulozonego przewodu do
ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé = 2 cm.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym wypadku
przekraczaé 2 cm i nie mogg powodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.

5.5.3. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci 1 wytrzymalosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ metoda hydrauliczng, zgodnie z norma PN-81/B-
10725 oraz instrukcja producenta rur i ksztattek. Cisnienie probne powinno wynie$¢ 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie
mniej niz 1,0 MPa. Proby podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Na zaggszczonej zasypce piaskowej — ok. 30 cm nad rurociagiem na catej jego diugosci utozona zostanie tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjna z wktadka stalowa z napisem "UWAGA KANALIZACJA", o szerokosci 200mm. Zasyp
wykopow wykonany bedzie gruntem piaszczystym, zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika zaggszczenia
wg normy BN-83/8836-02.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5.5 Przywrdcenie do stanu pierwotnego.

Trasa sieci przebiega drodze gruntowej. Po zakonczeniu robdt teren utwardzony nalezy przywroci¢ do stanu
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pierwotnego.

Przejscia rurociagdéw pod przeszkodami i na skrzyzowaniu z instalacjami.

Rurociagi krzyzujace si¢ z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie w odleglosciach mniejszych
od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej, w podanych tam rodzajach rur
ochronnych, o §rednicach dostosowanych do $rednic rurociggdw.

Przestrzen miedzy rurg ostonowa i przewodows uszczelnié, zaizolowaé spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur
materiatami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli odnosnych instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow do betonu , zapraw, obsypek i
podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwo$cia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa (material, spadki, izolacja,
zasypka):

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatbw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji.

e badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu.

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami

badania glebokosci utozenia przewodow jego odleglosci od sasiednich budowli i ich zabezpieczenia
badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie (w tym: badanie podtoza, izolacji
wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

badanie szczelnos$ci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie  powinno wynosi¢ wigcej niz +
5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,
odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostalych przewodow 5 cm,
roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla  przewodow z tworzyw
sztucznych £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny przekroczyc¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych = 5 cm, i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosic¢

mniej niz 0,97.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
budowg sieci tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z obudowa $cian wykopow, przygotowanie podtoza, roboty
montazowe wykonania rurociggéw, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, proby szczelnosci przewodow,
zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogb6lnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna wynosic¢: okoto 300
m dla przewodow z rur z tworzywa sztucznego bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢
zwickszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona
uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.
Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopow,
przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podloza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),
podsypek, obsypek, zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,
usytuowania w planie, rzgdnych i gtgbokosci posadowienia elementow instalacji,
jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podlozu a w szczegodlnosci:
usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia przewodu,
odlegtosci od budowli sasiadujacych.
zabezpieczenia budowli sgsiadujacych.
odchylenia osi przewodu.
zmiany kierunkow przewodu.
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,
zasypki przewodu,
dlugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur,prefabrykatéw i urzadzen,
- szczelno$ci przewodow,
- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego stopnia zageszczenia,
- izolacji elementow betonowych
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych
dokumentowa ktore uzna za niezbedne do przeprowadzenia prawidlowej oceny jakos$ci, ilosci i zgodno$ci wykonanych
robot z dokumentacja projektowa. ST 1 uprzednimi ustaleniami, (np. wyniki badan potwierdzajace prawidlowy
wskaznik zageszczenia gruntu, wykonanych zgrzewow rur, dokumenty uzytych materiatow itp.).
7.3. Odbioér techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.
Przedlozone dokumenty:
- wszystkie dokumenty wymienione w pkt.8.3.1.ST 00.00
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
- egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektdow na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow w ilo§ci wyznaczonej przez Zamawiajacego.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-81/B-10725 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
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PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowiska

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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1. Wymagania Ogolne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z budowg instalacji wodociagowej, przejsciami sieci wodociggowej w rejonach
istniejgcego uzbrojenia terenu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci do sieci wodociggowej, w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu.

W zakres tych robdt wchodza:

roboty przygotowawcze,

wytyczenie 1 roboty montazowe

odwodnienie wykopow,

montaz rur i ksztattek

montaz armatury

wlaczenie do istniejgcych sieci

proba szczelno$ci

ochrona przed korozja,

kontrola jako$ci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00
,» Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest:

-dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zroédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury przewodowe

Wymagania dotyczace rur przewodowych i ochronnych, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.3. Elementy uzbrojenia

2.3.1. Bloki oporowe

Bloki oporowe nalezy wykonac w weztach przy potaczeniach z istniejagcym rurociggiem i przy
polaczeniach zmiany materiatu zel.sf./PE. Dodatkowo zastosowano bloki podporowe pod
projektowang armaturg, na trojnikach, tukach, pod zasuwami. Bloki oporowe 1 podporowe nalezy
wykona¢ z betonu B20, pomigdzy beton bloku a przewdd nalezy standardowo polozy¢ 2 warstwy
papy bitumicznej na sucho, alternatywnie 2 warstwy grubej foli budowlanej. Bloki musza spetnia¢
wymogi normy BN-81/9892-05.

2.3.2. Uszczelki na potaczeniach:

Dla $rednic DN80 — 150 uszczelki elastomerowe z wktadka stalowa. Uszczelki musza posiadac
certyfikat jako$ci oraz atest PZH.

2.3.3. Skrzynki uliczne do zasuw

Kwadratowy korpus, okragla pokrywa z napisem ,,WODA” typ 4056, korpus wykonany z wysoko
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udarowego tworzywa sztucznego (HDPE) odpornego na dzialanie wysokich temperatur — do 200° C
lub kwadratowy korpus, okragla pokrywa z napisem ,,WODA” typ 4058 o parametrach jak powyzej.
Konstrukcja skrzynek winna umozliwia¢ jej montaz w konstrukcji nawierzchni jezdni.

Podstawy stabilizacyjne (plyty nos$ne) pod skrzynki (typ 4056) wykonane z tworzywa sztucznego.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07 [17].
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.7. Materialy izolacyjne

2 Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415

2.8. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposdb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
rur. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

Ogodlne wymagania dotyczace sktadowania podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.8.1. Rury

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo.

Pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesuni¢ciem, z utozeniem
réwnolegle przy stykajacych si¢ wzajemnie kielichach.

2.8.2. Armatura

Armatura powinna by¢ skladowana z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9. Odbior materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatlow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania

Koparki o poj. tyzki 0,25 m?,

Spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM)

Samochdd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t

Samochod dostawczy

Zuraw samochodowy

Pompa wirnikowa ,spalinowa

str. 73



Koparka o poj. tyzki 0,6 m?
Zestaw do odwadniania
Agregat pradotwoérczy
zgrzewarka do rur PE

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow, przestrzegajac warunkow okreslonych przez
producenta.

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba §rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

Przy przewozeniu rur PE, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 300C i
$wiattem stonecznym

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy 1 punktoéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej stanowi Dokumentacja Projektowa .

Wytyczenie w terenie osi sieci wodociggowej, z zaznaczeniem usytuowania armatury za pomocg
wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki -
swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi sieci wodociggowej po
rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy sieci wodociggowej w terenie przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzg¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP
1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.
5.2.2. Rozebranie nawierzchni

Rozebranie nawierzchni wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST 01

5.2.3. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.2.4. Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m.

5.3. Roboty ziemne
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Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ r¢cznie, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST .

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli odno$nych instalacji.

5.4. Przygotowanie podloza (podsypki)

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Podloze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci 10 cm.

W przypadku, gdy dno rurociggu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy
obnizy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Spadki 1 gtebokos¢ posadowienia.

Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggdw powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowej dla odcinkdéw pomiedzy weztami. Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie pod
rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na calej
dhugosci o kacie rozwarcia 90°.

Glegbokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.5.2. Rurociagi

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia
uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z
projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ci¢zarek pionu pomi¢dzy dwoma fawami
celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczegOlng uwage na kielichy 1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac
poza strefa montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli 1 ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow,
wielokrazkow lub dzwigoéw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie
odcinkéw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane do
spadku podtoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwroci¢ szczeg6lng
uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacj¢ uszkodzong przed lub
po ulozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podioza na catej swej dtugos$ci co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie
moze przekracza¢ + 2 cm.

Réznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym wypadku przekracza¢ 2 cm i nie mogg powodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadu ani jego zmniejszenia do zera.

Odcinki rur na instalacji faczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe a na weztach
wodociggowych zgodnie z dokumentacja projektowa. Rury PE moga by¢ uktadane w temperaturze
od -20° do 50°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem spadkow. Rury na calej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego 1
dobrze ubitego podtoza. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych
rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnos$cia +2 cm przy wykopie recznym i +5
przy wykopie mechanicznym. Wloty rur uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych korkow.
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5.5.3. Uzbrojenie i oznakowanie

Wszystkie elementy podziemne armatury narazone na korozj¢ zostang zabezpieczone podwdjng
warstwg tasmy izolacyjnej (np. polietylenowej). Zasuwy wyposazy¢ w skrzynki. Skrzynki osadzi¢
na podstawie stabilizujace;j.

Potaczenia kohierzowe ksztattek w gruncie beda dodatkowo zaizolowane folig termokurczliwa
wykonang zgodnie z technologia producenta rur zabezpieczenie to nalezy wykonac po pozytywne;j
probie szczelno$ci.

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy zgodnie z normg PN-91/M-34501. Tablice nalezy umie$ci¢ na trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wigkszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic
oznaczajacych zasuwy obowigzuje tlo niebieskie.

5.5.4. Izolacje

Elementy zeliwne i stalowe, zlacza na potaczenie uszczelkg gumowa, na polaczenie tacznikami,
srubowe lub uszczelnione folig aluminiowa powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.
Izolacja powinna stanowic¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pgcherzy powietrznych, odpryskow i peknigé.

5.5.5. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci 1 wytrzymato$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ metoda hydrauliczna, zgodnie z
normg PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur i ksztaltek. Cisnienie probne powinno
wynies¢ 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Préby podlegaja odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru.

5.5.6. Dezynfekcja rurociggow

Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z przewoznego
agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po spuscie wody chlorowej 1
ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ probki wody dla badan bakteriologicznych.
5.5.7. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Na zageszczonej zasypce piaskowej — ok. 30 cm nad rurociggiem na catej jego dtugosci utozona
zostanie tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkladka stalowa z napisem "UWAGA WODOCIAG",
o szerokosci 200mm. Zasyp wykopow wykonany bedzie gruntem piaszczystym, zageszczonym
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5.8 Przywrocenie do stanu pierwotnego.

Trasa proj. sieci kanalizacyjnej przebiega w terenie zielonym oraz obrgbie pasoéw drogowych. Po
zakonczeniu robot teren zielony oraz teren w obrebie paséw drogowych nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego — zgodnie z zatagczonym w cze¢sci formalnoprawnej pismem uzgodnienia z zarzadcg
drogi.

5.5.9.Przejscia rurociggdw pod przeszkodami 1 na skrzyzowaniu z instalacjami.

Rurociagi krzyzujace si¢ z istniejagcym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie w
odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony w Dokumentacji
Projektowej, w podanych tam rodzajach rur ochronnych, o $rednicach dostosowanych do $rednic
rurociagow.

Przestrzen migdzy rurg ostonowg i przewodowg uszczelni¢, zaizolowa¢ spoiny obwodowe,
uszczelni¢ koncowki rur materiatami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wlascicieli odnosnych
instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu ,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa (materiat,
spadki, izolacja, zasypka):

1) sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

1 zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

2 badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

3 badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

4 badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji.

5 badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu.

6 Dbadanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna i1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami

7 badania glebokosci utozenia przewodow jego odleglosci od sasiednich budowli i ich
zabezpieczenia

8 badanie utozenia przewodu na podtozu,

9 Dbadanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

10 badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

11 badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

12 badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podioza, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu
przewodow 1 armatury,

13 badanie szczelnosci catego przewodu,

14 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

15 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegbdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie ~ powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m,
odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajace] naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od  ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,
roéznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych = 5 cm, i nie moga spowodowacé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robadt
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”
7.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowej tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z
obudowg $cian wykopow, przygotowanie podtoza, roboty montazowe wykonania rurociaggéw,
wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, proéby szczelnosci przewodow, zasypanie i
zageszczenie wykopu.
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt 1
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m 1 powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob
prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do
odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
a) sposobu wykonania wykopow,
przydatnosci podloza naturalnego do budowy (rodzaj podloza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),
podsypek, obsypek, zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu hasypowego oraz jego, wilgotnosci,
usytuowania w planie, rzednych i1 glebokosci posadowienia elementdéw instalacji,
jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podtozu a w szczego6lnosci:
usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia przewodu,
odleglosci od budowli sasiadujacych.
zabezpieczenia budowli sgsiadujacych.
odchylenia osi przewodu.
zmiany kierunkéw przewodu.
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,
zasypki przewodu,
dhugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur,
prefabrykatow i urzadzen,
1. szczelnos$ci przewodow,
2. materiatow uzytych do zasypu i stanu jego stopnia zageszczenia,
3. izolacji elementéw betonowych
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
1 1l0$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych
dokumentowa ktére uzna za niezb¢dne do przeprowadzenia prawidtowej oceny jakosci, ilosci 1
zgodnos$ci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa. ST 1 uprzednimi ustaleniami, (np. wyniki
badan potwierdzajace prawidtowy wskaznik zageszczenia gruntu, wykonanych zgrzewow rur,
dokumenty uzytych materialow itp.).
7.3. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji.
Przedtozone dokumenty:
- wszystkie dokumenty wymienione w pkt.8.3.1.ST 00.00
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- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
- egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i1 obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow w ilosci wyznaczonej przez Zamawiajacego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowiska

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
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ST.01.07.00 SIEC GAZOWA
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1. Wymagania Ogolne.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z budowg sieci gazowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdot wymienionych w pkt 1.1. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci gazowej, w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu.

W zakres tych robot wchodza:

roboty przygotowawcze,

wytyczenie i roboty montazowe

odwodnienie wykopow,

montaz rur i ksztaltek

montaz armatury

wiaczenie do istniejacych sieci

proba szczelnosci

ochrona przed korozja,

kontrola jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00 ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00
»Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest:

-dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach pozyskania materiatoéw przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

2.2. Odbior materialdow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi 1
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatlow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé
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uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow, przestrzegajac warunkow okreslonych przez
producenta.

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba §rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozeniu rur PE, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub

innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 300C i
$wiattem stonecznym

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy 1 punktoéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy sieci stanowi Dokumentacja Projektowa .

Wytyczenie w terenie osi sieci, z zaznaczeniem usytuowania armatury za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi sieci po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy sieci w terenie przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z BHP
1 przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.
5.2.2. Rozebranie nawierzchni

Rozebranie nawierzchni wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST 01

5.2.3. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejagcego uzbrojenia.

5.2.4. Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie, poza
miejscami kolizji z urzagdzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST .

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli odno$nych instalacji.

5.4. Przygotowanie podloza (podsypki)

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
W przypadku, gdy dno rurociggu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy
obnizy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

Gazociagi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych w taki sposob, aby byly
zachowane odleglosci poziome od obiektow terenowych, zgodnie z : - Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30.07.2001r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe (Dz. U.nr 97, poz.1055, - Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i
odbioru gazociagow wykonanych z polietylenu.

Wytyczne dotyczace zasypania i zageszczenia wykopow Uzyty material i sposdb zasypania nie
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powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ochrony
przed korozja. Gazociggi powinny by¢ zasypywane warstwg ochronng ziemi nie zawierajacej grud,
kamieni 1 gnijacych resztek roslinnych, do wysokosci co najmniej 0,2 m w kazdym miejscu ponad
najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury, zgodnie z zarzgdzeniem Nr 47 [69]. W obszarach
zabudowanych powinna by¢ umieszczona nad ta warstwa taSma znakujaca z tworzywa sztucznego
koloru zéltego o szerokosci rownej srednicy gazociggu, nie mniejszej jednak niz 0,4 m. Materiat
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem rgcznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [3]. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢
zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. W przypadku prowadzenia rob6ot ziemnych w istniejacej
drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagni¢cia wskaznika zageszczenia gruntu co najmnie;j
1, nalezy zastgpi¢ gdrng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6élne”

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociggowej tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z
obudowg $cian wykopow, przygotowanie podtoza, roboty montazowe wykonania rurociaggow,
wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i
zageszezenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

7.3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji.

Przedtozone dokumenty:

- wszystkie dokumenty wymienione w pkt.8.3.1.ST 00.00

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

- egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektoéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow w ilo§ci wyznaczonej przez Zamawiajacego.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

9. RZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i1 okreslenia. 2. PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia styczne i projektowanie. 3.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. 4. PN-88/B-06250 Beton zwykty. 5. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
6. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco. 7. PN-90/C-96004/01
Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia og6lne i zakres normy. 8. PN-91/M-34501 Gazociagi i
instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

str. 84



ST.01.08.00 LINIA NN I OSWIETLENIE ULICZNE

str. 85



1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji (S)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
przebudowsa linii nn i o$wietlenia ulicznego objetych niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot. W zakres prac wchodzg min:
- montaz wysiegnikow,
- montaz szafy o§wietlenia,
- montaz przewodow, kabli,
- montaz skrzynek bezpiecznikowych
- wykopanie i zasypanie rowow kablowych,
- wykonanie i zasypanie wykopow pod stupy oswictleniowe,
- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na utozonym w rowie kabla,
- ulozenie rur ochronnych na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu,
- ulozenie kabla w rowie kablowym,
- wcigganie kabla do rur ochronnych,
- montaz shupow o$wietleniowych,
- montaz opraw oswietleniowych,
- przekopy kontrolne,
- demontaz elementow sieci,
- odtworzenie nawierzchni,
- rekultywacja zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w
ST.00.00.00.

1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesylania
energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzgtu.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napi¢cie mi¢edzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
1.4.3. Odleglos¢ pionowa - odlegto$¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.4. Odleglo$¢ pozioma - odlegltos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.5. Przeslo - czg$¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.6. Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpigtosci przgsta.

1.4.7. Shup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.
1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku

wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa.
1.4.9. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca fundamentu, stuzaca do
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zamocowania opraw o$wietleniowych na wysokosci powyzej 14 m.

1.4.10. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.

1.4.11. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrédlo $wiatta zawierajagce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i

polaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.12. Kabel - przewod wiclozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

1.4.13. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

1.4.14. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, sluzgca do utrzymania stupa, masztu lub
szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.

1.4.15. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.16. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. Lacznie z osprzetem, ulozone na wspolnej
trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wiclofazowych uszkodzeniem

od gory.
1.4.17. Trasa kablowa — pas terenu w ktorym utozone sg jedna lub wiecej zyt kablowych.

1.4.18. Napiecie znamionowe linii - napi¢cie migdzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostala
zbudowana.

1.4.19. Osprzet linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do faczenia, rozgaleziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.20. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.21. PrzyKkrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z gory.
1.4.22. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

1.4.23. Zblizenie - takic miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglto$¢ miedzy linig kablowag
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje

skrzyzowanie.

1.4.24. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.25. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D.00.00.00.

1.4.26. Pozostale okreslenia - wg PN-E-05100-1, PN-61/E-01002 oraz PN-84/E-02051

2. Materialy
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2.1. Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00.00.

2.2. Oprawy oswietleniowe
Zastosowane oprawy oswietleniowe typu: 48LEDS 350mA NW/351532 51W ZE STEROWNIKAMI
LOKALNYML

2.3. Wysiegniki
Zastosowane wysiegniki typu: W-O/1 1,0 z tasmg mocujaca, St-1,0 - 1 ramienny.

2.4. Przewody i kable

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materialow o
dostatecznej wytrzymato$ci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wpltywy atmosferyczne i chemiczne.
Zastosowano min. przewody: AsXSn 4x95, AsXSn 2x25.

Kable elektroenergetyczne:

Przy budowie linii kablowych o$wietleniowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z Zaktadem
Energetycznym oraz ZDMK, zgodne z dokumentacja.

W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowa¢ kable typu: NA2XY(-J) 4x120 mm?,
NA2XY(-J) 4x 35 mm?, YKXS 5x16 mm?, YDY 3x2,5mm?* wg PN-93/E-90401.

2.5. Shupy

Zastosowano stupy:

Stup stalowy ocynkowany S-80c, gr. Scianki 4mm
Stup z zerdzi wirowanej K-4/E-12/10,5

2.6. Zaciski
Zastosowane zaciski odgalezne przebijajace izolacje

2.7. Uziemienia

Bednarka stalowa ocynkowana 30*4mm - dla wykonania uziemien.
Bednarka ocynkowana powinna spelnia¢ wymagania PN-67/H-92325.
Do wykonania uziemienia zastosowano rowniez uziomy T-2.

2.8. Szafa oswietlenia ulicznego
W ramach zadania nalezy zastosowa¢ szafe oswietlenia ulicznego 6 * 3F wg wytycznych ZDMK
na fundamencie prefabrykowanym.

2.9. Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania fundamentéw pod stupy i maszty o§wietleniowe powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.10. Zwir
Dla wykonania fundamentéw betonowych nalezy stosowaé kruszywo (zwir) odpowiadajacy wymaganiom
BN-66/6774-01.

2.11. Woda
Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

2.12. Folia ostrzegawcza

Foli¢ ostrzegawcza PCV stosowac dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac
folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 -0,6 mm, gatl. Folia powinna spetiac
wymagania BN-68/6353-03.

2.13. Kit uszczelniajacy
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Do uszczelnienia potgczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie
rodzaje kitow spetniajagce wymagania BN-80/6112-28.

2.14. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy, maszty, szafy oSwietleniowe 1 zlgcza kablowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw
prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg projektu uwzgledniajac parametry wytrzymatosciowe 1 warunki w
jakich bedg pracowaty. Ogolne wymagania dotyczace fundamentow okreslone sg w PN- 80/B-03322.

2.15. Rury na przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza §cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Na przepusty kablowe zastosowano rury typu HDPE 110, HDPE160 gruboscienna sztywna koloru
niebieskiego, HDPE160 dzielona, gruboscienna sztywna koloru niebieskiego.

2.16. Przewody typu: YDY 3*2.5mm?

Przewody uzywane dla potaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami o$wietleniowymi powinny
spelnia¢ wymagania PN-74/E-90184. Nalezy stosowa¢ przewody o napi¢ciu znamionowym 750V,
wielozylowe o zylach miedzianych w izolacji polwinitowej i przekroju zyl nie mniejszym niz 2,5 mm?.
Przekroj zyl przewodow oraz ich ilo$¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

2.17. Wkitadki bezpiecznikowe
Wktadki bezpiecznikowe montowane w szafie sterowniczej oraz we wngkach bezpiecznikowych stupoéw
o$wietleniowych powinny spetnia¢ wymagania PN-91/E-06160/10.

2.18. Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby
zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy i gtowice kablowe powinny
by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-03.

2.19. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Tabliczka powinna posiadac
odpowiednia ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych oraz zaciski przystosowane do podtgczenia zyt.

2.20. Ztacza kablowe

Z}acza kablowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-05160/01 i BN-91/8870-08 oraz dokumentacji
jako konstrukcja wolnostojaca-na fundamencie betonowym o stopniu ochrony IP33. Ziacza powinny by¢
przystosowane do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru oraz wykonane na napigcie
znamionowe 380/220 V, 50 Hz.

2.21. Odbiér materialéw na budowie

Materialy na budowg nalezy dostarczy¢ lacznie ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnos$ci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materialdw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera ( dozor techniczny robdt). Materiaty nie
spelniajgce wymagan nie bedg uzyte.

2.22. Skladowanie materialow na budowie

Materiaty powinny by¢ przechowywane i skladowane w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne, chemiczne oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Materialy takie jak: przewody, tabliczki
bezpiecznikowe, zrodla swiatla, oprawy oswietleniowe, szafy o§wietleniowe, itp. moga by¢ sktadowane na
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budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknigtych i
suchych.

Rury na przepusty kablowe, wysiegniki oraz stupy o§wietleniowe moga by¢ sktadowane na placu budowy w
miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z
zastosowaniem przektadek z drewna.

Kable powinny by¢ sktadowane na bgbnach. Bebny z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podtozu placu
budowy. Piasek sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.00.00.00.
Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujgcych maszyn i sprzgtu:
- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowe;j,

- rgcznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworow do (>15 cm,
- wceiggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 -101,

- zespotu pradotwoérczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D.00.00.00.

Wykonawca powinien korzystac¢ z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dhuzycowej,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow 1 elementdéw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujgcych srodkoéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami technicznymi transportu
wydanymi przez wytworcg dla poszczegdlnych materialow i elementdéw, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

5. Wykonywanie robét

5.1. Warunki ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w D.00.00.00.

5.1.1. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja. Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez
odpowiednie stluzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujgcego lini¢. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyj¢tym w projekcie, sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpity

zmiany mogace wptyna¢ na konieczno$¢ zmian w dokumentacji.

5.2. Zakres robot
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5.2.1. Montaz przewodow
5.2.1.1. Wymagania ogolne

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporcze;j,
aby wytrzymatos$¢ ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow wielodrutowych co
najmniej 90 % wytrzymalosci przewodu. Przewody nalezy taczy¢ ztaczkami do karbowania. Zamocowanie
przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby nie ostabiato jego wytrzymalo$ci. Zaleznie od funkcji, jaka
spetnia konstrukcja wsporcza, oraz od jej wytrzymatosci nalezy stosowaé zawieszenie przewodu przelotowe
lub odciagowe, a w przypadkach wymagajacych zwigkszenia pewnosci umocowania przewodu - stosowac
zawieszenie przelotowe bezpieczne lub odciggowe bezpieczne. Naprezenie w przewodach nie powinno
przekracza¢ dopuszczalnego naprezenia normalnego. Zabrania si¢ regulowac napr¢zenia w przewodzie przez
zmiang dhugosci linki rozkrgcaniem lub skrgcaniem. Dopuszcza si¢ stosowanie przy budowie linii
zmniejszonych zwisow lub poddawanie przewodu przed montazem zwigkszonemu napr¢zeniu ze wzgledu na
mozliwo$¢ powigkszenia zwisu spowodowanego pelzaniem aluminium.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystgpieniu znaczniejszej sity wzdluz
przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem Kkonstrukcji wsporczej, przewod przesungt si¢ w miejscu
zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato si¢, nie dopuszczajac w ten
sposob do skutkow powstatej sity.

5.2.1.2. Montaz przewodow o$wietleniowych

W liniach o ptaskim uktadzie przewodow, przewdd o$wietleniowy nalezy prowadzi¢ pod poprzecznikami,
natomiast w liniach o naprzemianleglym uktadzie, przewdd powinien znajdowaé si¢ miedzy przewodem
roboczym L3 i przewodem neutralnym PE, ktory begdzie wspolny dla linii rozdzielczej i o$wietleniowe;.
Przewdd oswietleniowy nalezy zawiesza¢ na izolatorach identycznie jak przewody robocze.

5.2.1.3. Rozpietosci przesel
Rozpigtosci przesel nie moga przekraczaé wartosci podanych w dokumentacji projektowe;.

5.2.1.4. Odleglosci przewodow od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe przewodow elektroenergetycznych, bedacych pod napigciem,
przy najwiekszym zwisie normalnym na catej dtugosci linii napowietrznej z wyjatkiem przeset krzyzujacych
drogi Iadowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosié¢

5,00 m.

5.2.1.5. Obostrzenia

W zaleznosci od waznosci obiektu, z ktoérym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyzuje si¢ lub do
ktorego si¢ zbliza, w odcinkach linii na skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy stosowa¢ obostrzenie. Dla 1
stopnia obostrzenia, nalezy stosowac przewod zabezpieczajacy przymocowany do tego samego izolatora, na
ktorym jest zawieszony przewod roboczy.

5.2.2. Oswietlenie

Oprawy oswietleniowe typu: 48LEDS 350mA NW/351532 51W ZE STEROWNIKAMI LOKALNYML.
Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu specjalnego z platformg i z
balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowac po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupow.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 2.5 mm?,

Ilo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy
mocowaé na w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych
i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wpltywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I1 i III strefy wiatrowe;.
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5.2.3. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kotowymi.

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzi¢ i
wykonywa¢, aby nie powodowaty przeszkod i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym oraz w nalezytym
utrzymaniu drog i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robot w pasie
drogowym. W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z drogg kotowg w linii nalezy zastosowaé obostrzenie
1 stopnia. Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegajgce wzdtuz pasow drogowych poza obszarem
zabudowanym, powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, odlegtosci co najmniej 5 m od
granicy pasa, chyba ze zarzad drogi wyrazi zgode na odstepstwo od tej zasady. W szczegodlnie uzasadnionych
wypadkach napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napigcia mogg by¢ budowane w pasie
drogowym na warunkach okreslonych w ustawie o drogach publicznych.

Nalezy tak wykonywaé skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z drogg aby kat skrzyzowania byt nie
mniejszy niz 45°. Minimalna odleglo$¢ przewodéw linii napowietrznej pod napigciem od powierzchni drog
publicznych przy najwigkszym zwisie normalnym powinna wynosi¢ 6 m. W szczegolnych wypadkach, np.
na drogach gdzie odbywa si¢ ruch pojazdéw ponadnormatywnych, zarzad drogowy moze zwigkszy¢
minimalne odlegtosci przewodow od powierzchni drogi.

5.3. Wykonanie rowow kablowych

Row kablowy powinien mie¢ glebokos¢ minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4
m i nie mniejsza niz obliczona wedlug ponizszego wzoru:

S=Sd + (n-1)*a + 20[cm] gdzie:

n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie

Sd - $rednice zewngetrzne kabli w warstwie

a - odleglosci pomiedzy kablami wedtug tabeli w pkt. 5.4.9.

5.4. Ukladanie kabla
Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125.

5.4.1. Uktadanie kabla w rowie kablowym

Kable nalezy uklada¢ na dnie rowow kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubosci minimum 10 c¢m i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Nast¢pnie nalezy nasypaé
warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim gruntem.

Zaleca si¢: uktadanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Odleglos¢ utozenia kabli
od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1.5m, a w przypadku drzewostanu
podlegajacego ochronie odleglos¢ t¢ nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi wiadzami terenowymi.

W przypadku uktadania kabla pod przeszkodami terenowymi jak np. chodniki nalezy wykona¢ rozbidrke
nawierzchni ciggu pieszego wraz z jego podbudowg oraz wykona¢ prace montazowe i odtworzy¢ istniejaca
nawierzchni¢ doprowadzajac teren do pierwotnego stanu.

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o izolacji
i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia
utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie zrodta ciepta,
np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczac¢ 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla.

5.4.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PCV wedtug zatozen projektowych.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwrdci¢ uwage,
aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0.50m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia
podziemnego.
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5.4.5. Uktadanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wigzka kabli jednozytowych.
Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwr6ci¢ uwage, aby srednica wewnetrzna rury ochronnej nie
byta mniejsza niz 3.5 krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o krawedzie
otwordw.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z materiatow
wldknistych, np. sznura konopnego Iub pianki uszczelniajgce;j.

Nie dopuszcza si¢, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly si¢ we wnetrzu rur
ochronnych.

5.4.6. Budowa przepustow pod drogami — zabezpieczenie istniejacych przewodow

Dla wykonania zabezpieczenia istniejacych przewodow zastosowano rury typu HDPE .

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie.

Po utozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci
oraz zamuleniem.

5.4.7. Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1 - 3 % dlugosci rowu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla 1.0 m.

W przypadku wciggania kabli do przepustéw pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe¢ podanej
wyzej wartosci z dodaniem 2.0m.

5.4.8. Oznaczenie linii kablowych

5.4.8.1. Oznaczniki kablowe

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod ulicami.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

5.4.8.2. Oznaczenie trasy

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szeroko$ci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego.

Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0.5mm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone
kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny si¢ga¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, a w przypadku,
gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wicksza niz szeroko$¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii
powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

5.4.9. Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi
Najmniejsze dopuszczalne odlegtoséci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ulozonych bezposrednio w
ziemi zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna
Llodleslo$¢ w cm

pionowa  przy|pozioma przy
skrzyzowaniu |zblizeniu

L.p. |Skrzyzowanie lub zblizenie

1 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci
do 1 kV =z kablami tego samego Rodzaju lub|25 10
sygnalizacyjnymi

str. 93



2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 75 nie moga si¢
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykaé
3 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci
do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napigcie
znamionowe sieci wvzsze niz 1 kV
4 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci S0 10
wyzsze niz 1kV 1 nie przekraczajgce 10kVz kablami tego
samego rodzaju
5 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci
wyzsze niz 10kV z kablami tego samego rodzaju 25
6 Kabli elektroenergetycznych z kablami| 50
telekomunikacyjnymi 50
7 Kabli roznvch uzvtkownikoéw
8 Kabli z mufami sgsiednich kabli 25

5.4.10. Odlegtosci migdzy kablami utozonymi w ziemi od innych urzadzen
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych 1 sygnalizacyjnych ulozonych
bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna
lodlestos¢ w em

pionowa przy|pozioma przy
skrzyzowaniu |zbliZeniu

Lp. |Skrzyzowanie lub zblizenie

1 Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, gazowe =z

gazami niepalnymi i rurociggami z gazami palnymi o

ciSnieniu do 0.5 at. _ _ Dz.U. Nr 45, poz.243z 1989r
2 Rurociagi z cieczami palnymi Dz.U. Nr 115, poz.513 z 1993r
3 Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0.5 at i|pz U, Nr 139, poz.686 z 1995t

nie wiekszvm niz 4 at

4 Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 at

5 Zbiorniki z ptvnami palnvmi

6 Czgéci podziemne linii napowietrznych (ustr6j, podpora,|_ 30
r’\ﬂr‘in'ﬂ(q\

7 Sciany budynkéw i inne budowle, np.tunele, kanaly z|_ 50
wviatkiem nrzadzeh wvszezeodlnionveh wIn 1-6

8 Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji|100 - migdzy|250

9 Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej ostong kabla i|wedtug

stopg szyny 50 -|PN-66/E-
10 Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i bocznicy|miedzy ostong
kolejowej, nie przystosowanej do trakcji elektrycznej nalkabla i dnem 809

zamknietym terenie zaktadu przemystowego rowu
oadssiadniniacacas
11 Urzadzenia ochrony budowli od wyladowan|wg Zarzadzenia Nr 16 Ministra
atmosferycznych Gospodarki Terenowe;j i

Ochrony Srodowiska z dn. 26-
Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtoéci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej
o dtugosci wedtug tablicy 5.4.12.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegto$ci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej
o dtugosci wedtug tablicy 5.4.12.

Jezeli z uzasadnionych wzgledoéw odleglosci nie moze by¢ zastosowana, dopuszcza si¢ zmniejszenie
jej do 30 cm, lecz nalezy stosowac ostony otaczajace.

5.4.11. Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami
Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz dtugos$¢ ochrony kabla przy skrzyzowaniu z rurociggami,
drogami kolowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami, podaje ponizsza tabela.

. . Rodzaj
lk{r(')z(;zi?)]wanego obiektu zabezpieczenia |Dlugos$¢ ochrony kabla na skrzyzowaniu
kabla

Lp.
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1 Rurociag podwojne Dhlugos¢ kabla na skrzyzowaniu z rurg z
przykrycie kabla [dodaniem co najmniej po 50cm z kazdej strony
2 z krawez- Dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu (z droga wraz z
nikami kraweznikami) z dodaniem co najmniej po 50 cm
(ulice) z kazdej strony
3 droga zZ  rowami Dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z drogg wraz z
kotowa odwadnia- o rowami do zewnetrznej skarpy rowu z dodaniem
jacymi mechanicznie  |¢q najmniej po 100 cm z kazdej strony
wytrzymate rury, v - - -
4 na nasypie bloki  betonowe|Pugosé .kabla na slqzy;qwamu Z nasypem dfog¥
lub kanaty z dodaniem co najmniej po 100 cm z kazdej
5 Dhtugos¢ kabla na skrzyzowaniu z torem wraz z
7 rowami rowami do zewnetrznej skarpy rowu z dodaniem
tor kolei co najmniej po 100 cm z kazdej strony
6 na nasypie Dhugosc¢ kabla na skrzyzowaniu z nasypem toru z
dodaniem co najmniej po 100 cm z kazdej strony
7 Rzeka 1lub ostona W miejscu wyjscia kabla spod wody, na dlugosci
inne Wody otaczajaca od najnizszego do najwyzszego powodziowego

5.5. Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowiazek oceny warunkoéw gruntowych.
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050.

5.6. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu wedtug
dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu C8/10 speniajgcego
wymagania PN-88/B-06250.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek
i poziom  gornej powierzchni do  ktorej przytwierdzona  jest plyta  mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z
dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig £10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co
20 cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01.

5.7. Montaz stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementow
faczeniowych, oczyszczajgc je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjne;.

Podczas ustawiania stupa nalezy zwroci¢ uwage aby nie spowodowaé odksztatcenia elementow lub ich
zniszczenia.

Nakretki $rub mocujacych shup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i1 trwale zabezpieczone przed
odkreceniem.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz:

r=h/300 gdzie:

r - odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysoko$¢ nadziemna masztu lub stupa w [m]

5.8. Montaz opraw oswietleniowych i wysiegnikow
Montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu specjalnego z
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platforma i z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupow i wysiggnikow.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 2.5 mm?.

Ilo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy
mocowaé na wysiegnikach i1 glowicach masztow w sposob wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wpltywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I1 i III strefy wiatrowe;.

5.9. Uziemienie

5.9.1. Uziemienie stupdéw oswietleniowych

Konce wszystkich obwodow oswietleniowych nalezy uziemic.

W tym celu w rowie kablowym nalezy ulozy¢ bednarke stalowa ocynkowang 30*4mm, ktorg nalezy
polaczy¢ elektrycznie z zaciskami uziemiajgcymi stupéw oswietleniowych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 10€2.

Obwody nalezy uziemi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy roOwniez zastosowa¢ uziom T-2

5.9.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowano - Szybkie Wylgczanie Zasilania zgodnie z PN-92/E-
05009/41.

Uktad zasilania przyje¢to jako:

- TN-S, dla zasilania opraw o$wietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych zamontowanych w stupie
oswietleniowym

- TN-C, dla zasilania stupow o$wietleniowych z szafy sterowniczej oraz zasilania szafy sterowniczej ze stacji
transformatorowe;j

5.10. Demontaz elementow oSwietlenia ulicznego
5.10.1 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pktl.5.
5.10.2 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.10.3 Wykonanie robdt rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw oswietlenia obejmujg usuni¢cie z terenu budowy wszystkich elementow
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materialow.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub przewidziane przez Wykonawce.

Elementy i1 materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu
budowy.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materialow. Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca,
nalezg materialy do wykonania ,na mokro” fundamentéw i ustojow stupow. Uwzgledniajac
nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy Inzynier moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badan materialow dla tych robot. Na zadanie Inzyniera nalezy dokonaé testowania
sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych
nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potaczen zamontowanych izolatorow i osprzetu oraz
przeprowadzi¢ kontrolg warto$ci naprezen zawieszanych przewodow. Naprezenia nie powinny przekraczad
dopuszczalnych wartosci normalnych. Wartosci tych naprezen dla poszczegodlnych rodzajow przewodow i
typow linii nalezy przyja¢ z dokumentacji. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ zawieszonych
przewodow nad obiektami krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podane w p.
5.2.1.4. przy spetnieniu odpowiednich warunkow, zamieszczonych w dokumentacji i PN-E-05100-1.

6.4. Badania po wykonaniu robot
W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robo6t, na wniosek Wykonawcy Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

6.5. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiardw i zabezpieczenia $cian wykopu.

Po ustawieniu fundamentéw Iub wykonaniu ustojow, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 BN-88/8932-01 1 usunig¢cia nadmiaru ziemi.

6.6. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé: sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji oraz wymaganiami PN-80/B-
03322 1 PN-90/B-30000.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie.

6.7. Shupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01.

Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem: doktadnosci ustawienia pionowego
stupow, prawidtowos$ci ustawienia wysiggnika i opraw wzglgdem osi oswietlanej jezdni,

- jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakoSci polaczen Srubowych stupdw, masztéw, wysiggnikow 1 opraw, stanu antykorozyjnej powloki
ochronnej wszystkich elementow.

6.8. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%,.

Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.9. Sprawdzenie ciaglos$ci zyl

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadéow o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy- uzna¢ za dodatni, jezeli
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poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii s oznaczone
identycznie.

6.10. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykonaé¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
20 MCQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napicciu
znamionowym do 1 kV,
0,75 dopuszczalnej wartoSci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.11. Proba napieciowa izolacji

Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby
napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napig¢ciu znamionowym do 1 kV. Probe napigciowg nalezy
wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.

Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli:

Izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czgsciowego,
napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-93/E/90401.

Wartos¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
min. badania; w liniach o dtugos$ci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uptywu

100 pA.

6.12. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan polgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zaggszczenia i rozplantowanie
gruntu.

Pomiary glgbokosci utozenia bednarki wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana
ptycej niz 60 cm.

Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopow pod fundamenty.

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga
by¢ gorsze od wartosci podanych w projekcie lub Specyfikacji.

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
Szybkiego Wylaczania Zasilania..

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.13. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godziny od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazddéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow mogacych znieksztaltcic
przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaré6w nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do
korekcji katowej, a element S$wiattoczuty powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajagce dokladne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.

7. Odbior robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w D.00.00.00.

7. Przepisy zwigzane
7.1 Normy

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.
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PN-84/E-02051
PN-74/E-04500

PN-E-05100-1
PN-81/E-06101

PN-78/E-06400
PN-74/E-90082
PN-82/E-91000

PN-82/E-91001
PN-76/H-92325
PN-87/H-93200
PN-87/B-03265

PN-B-19701:1997
PN-80/B-03322

PN-68/B-06050 -

PN-73/B-06281

PN-B-11113:1996

BN-72/8932-01
BN-78/6114-32

PN-76/E-02032
PN-E-05100-1

PN-76/E-05125
PN-93/E-90401

Izolatory. Nazwy, okre$lenia, podziat i oznaczenia.

Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdlne wymagania
1 badania.

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe
stojgce porcelanowe o napigciu znamionowym do 1000 V.
Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe
szpulowe o napig¢ciu znamionowym do 1000 V.

Bednarka stalowa ocynkowana.

Prety stalowe ogolnego przeznaczenia.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Cement. Cement powszechnego uzytku

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny.

Oswietlenie drog publicznych.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce

polwinitowe] na napigcia znamionowe 0,6/1 kV.

PN-74/E-90184
PN-79/E-06314

PN-83/E-06305/00

PN-83/E-06305/01

PN-83/E-06305/0

PN-83/E-06305/03

PN-83/E-06305/04

PN-83/E-06305/05

PN-83/E-06305/06

PN-83/E-06305/07

PN-83/E-06305/08

PN-83/E-06305/09

PN-83/E-06305/10

Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;.

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Postanowienia ogolne.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
Okreslenia.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
Klasyfikacja.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Cechowanie.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
Konstrukcja.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Przylaczenie do sieci zasilajacej oraz przewody wewnetrzne 1 zewnetrz.
Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
Potaczenia i zaciski ochronne.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
Zabezpieczenie przed porazeniem.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Odporno$¢ na wode, pyt 1 wilgo¢.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
Odstepy izolacyjne.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Opor i wytrzymatos¢ elektryczna izolacji.
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PN-83/E-06305/11

PN-83/E-06305/12

PN-77/E-06305/13

PN-79/E-06305/14

PN-85/E-06305/15

PN-91/E-06160/10

PN-91/E-05160/01
PN-92/E-05009/41

PN-93/E-05009/61

PN-90/E-06401/01

PN-90/E-06401/02

PN-90/E-06401/03

PN-88/B-06250
PN-80/B-03322

PN-90/B-3000
PN-68/B-06050
PN-88/B-32250
PN-90/B-03200
PN-80/C-89205
PN-81/C-89203
PN-80/H-742190
PN-76/H-92325
PN-92/0-79100
BN-87/6774-04

BN-66/6774-01
BN-80/6112-28
BN-79/9068-01

BN-83/8836-02
BN-68/6353-03

BN-88/8932-01
BN-88/6731-08
BN-85/3061-29
BN-91/8870-08

BN-82/8872-01

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Temperatura pracy i odpornos¢ termiczna.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
Odpornos$¢ na ciepto, zar i prady petzajace.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Wymiary cze$ci do mocowania i zawieszania.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
Wymagania $wietlne.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Wiasciwosci izolacji elektrycznej opraw zawierajacych uklady
zaptonowe do wysokopreznych lamp wytadowczych.
Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.

Ogolne wymagania i badania.

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 30k V.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30kV.

Potaczenia i zakonczenia zyt.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Mufy przelotowe na napigcie nieprzekraczajace 0.6/1 kV.

Beton zwykty

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Fundamenty konstrukcji wsporczych

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Cement portlandzki.

Roboty ziemne budowlane.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i1 projektowanie

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogoélnego zastosowania.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Opakowania transportowe z zawartoscia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

Kit miniowy.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Folia kalendrowana Techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Lampy sodowe wysokopre¢zne do ogdlnych celow oswietleniowych.
Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. Skrzynki z tworzyw
sztucznych.

Ogo6lne wymagania i badania.

Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. W skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogoélne wymagania i badania.

str. 100



7.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 1.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystlu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢  urzadzenia  elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony

przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow

Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. nr 6, poz. 21 z 1969 r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot PBE

,Elbud” Krakow.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich - KOR-3A.

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985.

Album. Linie napowietrzne niskich napi¢g¢ Lnn. Poziomy uktad przewoddéw. Tom 2,
Nr opracowania T-4121. Opracowany przez ,,Energoprojekt” Poznan.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Cz¢$¢ V  Instalacje

elektryczne 1973 .

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITBw1982r.

Zarzadzenie Nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. wraz z pdzn.
Zmianami
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D-01.03.03. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH
LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY
BUDOWIE DROG
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D—-01.03.03.02. Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych z kablami samono$nymi podwieszonymi
na shupach zelbetowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z przebudowa (budowa i rozbiorka) linii telekomunikacyjnych napowietrznych z podwieszonymi kablami samo-
no$nymi, w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa i budowa drogi gminnej ulicy Tynieckiej w Krakowie na
odcinku od ul. Tynieckiej do granicy dzialek nr 8/10, 8/3 obreb 3 Podgorze”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienio-
nych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch Specyfikacja

Specyfikacje obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie Robot wymienionych w punkcie 1.1 zwig-
zane przebudowa obiektow teletechnicznych, zgodnie z zakresem i lokalizacja podang w Dokumentacji Projekto-
wej.

W zakres tych robot wchodza:

- wykonanie wykopu pod shup

- montaz stupa

- montaz osprzetu na stupie

- montaz kabli na stupie

- badania i pomiary kabli

- demontaz stupa.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami (ogoélnymi
i branzowymi) dla przedmiotowej inwestycji, a ponadto:

1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia nadziemna skladajaca si¢ z kabli napowietrznych oraz
osprzetu i podbudowy stupowej (stupow).

1.4.2. Osprzet - zestaw elementow (wspornikéw i uchwytéw) do zawieszania kabli na stupach.

1.4.3. Shup przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania kabli bez przejmowania ich naciagu lub przyjmu-

jacy nieznaczny naciag i ustawiony na trasie prostej lub na zatomie, ktory nie przekracza 5°.
1.4.4. Shup narozny - stup ustawiony na zalomie przekraczajacym 5°i majacy wzmocniong konstrukcje.
1.4.5. Najwigkszy zwis normalny - wiekszy ze zwisu, ktory wystepuje badz przy temperaturze otoczenia 40°C,

badz przy obciazeniu kabli sadzia normalng przy temperaturze otoczenia -5°C i bezwietrznej pogodzie.
1.4.6. Najwiekszy zwis katastrofalny - zwis wystepujacy przy obcigzeniu kabli sadzig katastrofalng dla danej

strefy klimatycznej przy temperaturze otoczenia -5°C i bezwietrznej pogodzie.

1.4.7. Sadz - osad $niegu, szronu lub lodu wystgpujacy na kablach w sprzyjajacych temu zjawisku warunkach
klimatycznych.

1.4.8. Przeslo - odcinek linii napowietrznej pomig¢dzy osiami sasiednich stupow.

1.4.9. Linia rozgraniczajaca - linia na mapie geodezyjnej oddzielajaca tereny o réoznym sposobie ich uzytkowa-
nia.

1.4.10. Linia optotelekomunikacyjna - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabla §wiattowodowego.

1.4.11. Kabel optotelekomunikacyjny (Swiatlowodowy) - kabel zawierajacy §wiattowody do transmisji teleko-
munikacyjne;j.

1.4.12. Swiatlowéd (telekomunikacyjny) - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci
wldkna optycznego, ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajacy na transmisje fali §wietlne;.
1.4.13. Punkt odgalezny - punkt w sieci, w ktorym z doprowadzonej od strony punktu rozdzielczego linii odgate-
ziane sg linie do poszczegdlnych abonentow.

1.4.14. Dlugos$¢ trasowa linii kablowej - dtugos¢ przebiegu trasy linii mierzona wzdtuz ulozonego kabla bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

1.4.15. Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla pozwalajacy na jego identyfikacj¢ na pod-
stawie ogledzin.

1.4.16. Odleglo$¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ linii telekomunikacyjnej w stosunku do
innych urzadzen uzbrojenia terenowego.

1.4.17. Pozostale okreslenia - wedtug PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robot, a takze za zgodnos¢ wykona-
nia prac z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod (technologii) przyjetych do wykonania
glownych elementow robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
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Materiaty, ktore beda zastosowane do budowy nabywane sg przez Wykonawce. Wszystkie zakupione materiaty,
dla ktorych wymagania podanych norm przewiduja posiadanie zaswiadczenia o ich jakosci (certyfikat) lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w takie dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i STWiORB.

Kazdy zastosowany material powinien mie¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace jego jakos$¢ i dopuszczajace
do jego stosowania na terenie Polski.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robdot, Wykonawca musi
przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywa-
nia tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzynie-
ra Kontraktu.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o swoim wyborze najszyb-
ciej jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
braku akceptacji dla materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do ponownej akceptacji
Inzyniera Kontraktu materiat z innego zrddta.

W przypadku zmian dotyczacych elementdéw, ktore moga mie¢ wpltyw na przepustowos¢ taczy i przyszta eksploat-
acje linii telekomunikacyjnych, trzeba uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektanta i Uzytkownika przebudowywa-
nej linii.

2.2. Shupy zelbetowe

Stupy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12843:2008.

2.3. Osprzet

Osprzet do zawieszania kabli na stupach powinien spelnia¢ wymagania ZN-OPL-010/16.

2.4. Belki ustojowe Zelbetowe

Belki ustojowe powinny speilnia¢ wymagania normy BN-72/3231-20.

2.5. Obejmy do belek ustojowych

Obejmy powinny spetnia¢ wymagania normy BN-72/3231-21.

2.6. Przywieszki identyfikacyjne - zgodne z normg ZN-OPL-022/18.

2.7. Skladowanie materialéw na budowie

Stupy Zelbetowe i belki ustojowe nalezy przechowywac na wolnym powietrzu, na wyréwnanym terenie w stosach
z zastosowaniem przekladek i podktadek, np. drewnianych o przekroju nie mniejszym niz 2,5 x 5 cm. Dlugos¢
przektadek i podktadek powinna by¢ wigksza od szerokosci stosu co najmniej o 10 cm. Warstwe stupow nalezy
uktada¢ na przemian zbiezno$ciami.

Materiaty takie jak uchwyty, wsporniki itp. mozna sktadowa¢ w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszczeniach.

Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Zaleca si¢ sktadowanie materiatéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep

do poszczegdlnych asortymentow.

Sposob sktadowania i przechowywania materiatdw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie

ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wtasciwos$ci technicznych. W okresie sktadowania materialow
nalezy dokonywac¢ niezbgdnych zabiegéw konserwacyjnych.

2.8. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami od-
bioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producen-

ta. Przeprowadzi¢ oglgdziny materiatdéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania wat-
pliwosci odno$nie jakosci wykonania materiatdw, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okre§lonym przez
Inzyniera (dozoér techniczny) robot.

Zatwierdzenie materialdw mozna dokona¢ alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu
lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatéw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji
zgodno$ci albo znormg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢

z uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpli-
wosci o ich jakoSci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu prowadzenia tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatoéw, sprzetu itp.
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Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu. Ilo$¢
i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, STWiORB i wskazaniach Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzia-
nym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn
i sprzgtu, (w zaleznosci od zakresu robdt) gwarantujacych wiasciwg jako$¢ robot.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn
i sprzetu (w zalezno$ci od zakresu robot), gwarantujacych wlasciwg jako$é robot:

- samochodd skrzyniowy

- zespot wiertniczo — dzwigowy

- przyczepa dhuzycowa

- zuraw samojezdny

- ubijak.
W zaleznos$ci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie. Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen
i odksztalcen przewozonych materiatow.
Materialy powinny by¢ przewozone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego oraz przepisami
BHP.
Rodzaj oraz ilo$¢ srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz wskazaniami Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu, a takze w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
4.2. Wymagania dla transportu
W zalezno$ci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastepujace srodki transportu:

- samochodd skrzyniowy

- przyczepa dtuzycowa.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykopy pozostate po ustawieniu nowych stupéw oraz po zdemontowaniu niepotrzebnych shupéw powinny
by¢ zasypane i wyrownane do poziomu istniejacego terenu (o ile z zakresu dokumentacji nie wynika inaczej).
Przy zasypywaniu wykopow nalezy grunt zagesci¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998.
Ze wzgledu na mala powierzchni¢ wykopoéw nie przewiduje si¢ potrzeby przemieszczania ziemi wydobytej
z wykopow i jej zagospodarowania przez inwestora, gdyz zostanie ona wykorzystana do zasypania wykopow.
5.2. Opracowanie Projektu organizacji robét i Harmonogramu robét
Technologia przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydanych przez jej uzytkownika.
Wykonawca zobowigzany jest (we wlasnym zakresie i na wlasny koszt) do sporzgdzenia Harmonogramow robot,
zapewniajacych ciaglos¢ pracy linii teletechnicznych. Harmonogramy te powinny by¢ uzgodnione
z poszczegdlnymi wiascicielami linii.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekty organizacji robot i harmonogramy prac,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowa

infrastruktury telekomunikacyjne;.
Projekty organizacji robdt nalezy skoordynowaé z projektami organizacji prowadzenia robot drogowych. Szcze-
goblnie odnosi si¢ to do robdt ziemnych, a takze z projektami organizacji robot przy przekltadaniu urzadzen obcych
W tym rejonie.
Projekt organizacji robot winien zawiera¢ co najmnie;j:
- opracowanie szczegolowej kolejnosci wykonywania robot wraz z harmonogramem
- szczegOtowy opis technologii prowadzenia robot w kazdym ich etapie
- organizacyjne sposoby zabezpieczania istniejacych elementéw teletechnicznych przed
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot
- doktadne wyznaczenie lokalizacji istniejacych obiektow teletechnicznych.
Dla zachowania ciaglosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé, zachowu-
jac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wybudowa¢ nowy odcinek linii kablowej poza miejscem kolizji

- zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii napowietrznej (stup).
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5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii stupowej stanowi dokumentacja prawna i Rysunki. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego lini¢. Nale-
zy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie nastapity
zmiany mogace wptynaé na koniecznos¢ na rysunkach.

5.3. Podbudowa linii

5.3.1. Rodzaje podbudowy linii

Podbudowa linii powinna by¢ wykonywana ze stupow zelbetowych prefabrykowanych.

5.3.2. Glebokos$¢ zakopania stupow

W warunkach normalnych gleboko$¢ zakopania stupéw powinna by¢ zgodna z ponizsza tabela:

Lp. | Rodzaj Shlupy zelbetowe, dlugos¢ stupa [m]
gruntu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6 7 7,5 8,5 10 12
1 Twardy | 1,0-1,1 1,1-1,3 1,3-1,4 1,4-1,5 1,5-1,6 1,6-1,8
2 | Sredni 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0
3 Migkki 1,3 1,5 1,8 1,9 2,0 2,2

5.3.3. Znakowanie shupéw
Stupy linii powinny by¢ znakowane w kierunku ze wschodu na zachéd i z poétnocy na potudnie.
Sposdb wykonania numeracji stupéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-73/8984-04.
5.4. Zawieszanie kabli
Kable nalezy zawieszaé¢ na stupach teletechnicznych jako punktach wsporczych.
Wysoko$¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym zwisie normalnym odleglo$é
pionowa nie byta mniejsza niz:
- 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdhuz ulic, w miejscach niedost¢pnych dla pojazdow
i cigzkiego sprzgtu rolniczego
- 4 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych przez pola uprawne i przy zjazdach na pola uprawne, nad
wjazdami do zabudowan gospodarczych
- 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami i wjazdami do bram.
Elementy no$ne powinny by¢ zakonczone napreznikami srubowymi wedtug normy BN-70/3233-11.
Przy prowadzeniu robot (przewieszanie kabli na nowy stup) promien gigcia (zginania) kabla nie moze by¢ mniej-
szy niz okresla to producent kabla.
5.5 Skrzyzowania i zblizenia kabli nadziemnych
5.5.1. Skrzyzowania kabli nadziemnych
Najmniejsza dopuszczalna wysoko$¢ zawieszenia kabli powinna wynosic:
- przy skrzyzowaniach z jezdniami ulic i wjazdami do bram - zgodnie z wymaganiami podanymi przez
zarzadcg
ulicy oraz z warunkami podanymi w rozdz. 5.4.
- przy skrzyzowaniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napigciach do 110 kV - zgod-
nie

z normami PN-E-05100-1:2000 i N-SEP-E-003.
5.5.2. Zblizenia kabli nadziemnych
Zblizenia kabli nadziemnych powinny spelia¢ nast¢pujace wymagania:
- przy zblizeniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ zachowane warunki
podane

w normie PN-E-05100-1:2000 i N-SEP-E-003.
5.6. Znakowanie i numeracja
5.6.1. Wymagania ogdlne
Trwala 1 wyrazna numeracj¢ nalezy umieszczac¢ na kablach i mufie ztaczowej. Numeracj¢ nalezy wykonywac za
pomoca szablondw wedtug wymagan BN-73/3238-08 Iub w inny sposdb zapewniajacy trwalosc i czytelnosé.
5.6.2. Znakowanie kabli
Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane za pomoca przywieszek identyfikacyjnych wedtug ZN-OPL-022/18,
z wyraznie odci$nigtymi numerami. Przy ztgczach odgaleznych przywieszki nalezy naklada¢ rowniez na kazde
odgalezienie kabla.
5.7. Wymagania transmisyjne
Wszystkie tory swiattowodowe jednomodowe powinny mie¢ zmierzong thumienno$¢ dla fal 1310 nm i 1550 nm,
a nastepnie wyliczong ttumiennos$¢ jednostkowg.
Thimienno$¢ kazdego toru swiattowodowego nie powinna przekracza¢ wartosci dla stanu istniejacego (przed
przebudowa).
5.8. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza przebudowanej linii powinna zawiera¢ wszystkie niezbgdne szczegoty wedtug
instrukcji Orange Polska S.A.: T-01.
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Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce po zakonczeniu budowy linii,
W oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy.

W szczegdlnosci dokumentacja powinna zawiera¢ doktadne dane o przebiegu linii przez podanie domiaréw do
trasy linii (stupow).

Do zakresu dokumentacji powykonawczej naleze¢ powinny réwniez wyniki pomiardw wszystkich toréw gotowe;j
linii zgodnie z postanowieniami p. 5.7. niniejszej STWiORB.

5.9. Demontaz linii

Demontaz polega na:

- demontazu osprzetu (np. wspornikow)

- wykonaniu wykopow wokot stupa

- wyjeciu stupa z wykopu

- zasypaniu wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca robot ma obowigzek
wykonania petlnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materia-
tow i realizowanych robdt z Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Kontraktu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorag moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela wlasciciela obiek-
tow telekomunikacyjnych objetych przebudowa. Jako$¢ wykonania robdt oraz technologia realizacji prac musi
uzyskac¢ jego akceptacje.

6.2. Kontroli jakoS$ci przebudowania linii telekomunikacyjnej

6.2.1. Uwagi wstepne

Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodno$ci z ponizszymi punktami:

- sprawdzenie zasad wyboru trasy i usytuowania linii

- zastosowania wlasciwych materiatdéw do przebudowy

- sprawdzenie dokumentow homologacji

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania skrzyzowan i zblizen z obiektami

- sprawdzenie poprawnosci prowadzenia kabli w obrebie linii elektroenergetycznych

- sprawdzenie wykonanie i ustawienia stupa

- sprawdzenie poprawnosci oznakowania linii

- sprawdzenie gleboko$ci zakopania shupa

- sprawdzenie montazu osprzetu

- sprawdzenie montazu kabli

- sprawdzenie wysoko$ci zawieszenia kabli

- wykonanie badan optycznych.

6.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci przebiegu linii na zgodno$¢ z Rysunkami polega na zmierzeniu w terenie
domiarow do stupa i odleglosci migdzy stupami. Pomiary nalezy wykonaé za pomoca taSmy pomiarowej, zaokra-
glajac wyniki pomiaréw z doktadnoscia do 0,5 m.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami polega na ogledzinach w terenie.

6.2.4. Sprawdzenie wykonania i ustawienia slupa na zgodnos¢ z Rysunkami polega na oglgdzinach w terenie.
6.2.5. Sprawdzenie wykonania znakowania polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwalosci wykonanej numera-
cji.

6.2.6. Sprawdzenie glebokosci zakopania shupa polega na zbadaniu ustoju i glebokos$ci zakopania stupa.
Sprawdzenie glebokosci zakopania stupéw powinno odbywac si¢ przez pomiar czgsci nadziemnej shupa.

6.2.7. Sprawdzenie montazu osprzetu - polega na zbadaniu zastosowanego osprzetu oraz sposobu jego montazu.
6.2.8. Sprawdzenie jako$ci montazu kabli polega na zbadaniu sposobu montazu kabli.

6.2.9. Sprawdzenie wysokoS$ci zawieszenia kabli - polega na pomiarach za pomoca taty mierniczej odleglosci
mi¢dzy powierzchnig ulicy a najblizszym punktem kabla Iub mig¢dzy przewodami krzyzujacych si¢ linii. Pomiary
na skrzyzowaniach z liniami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym powyzej 1 kV powinny by¢ wyko-
nane metoda trygonometryczng za pomoca teodolitu.

6.2.10. Wykonanie pomiarow

6.2.10.1. Wymagania ogolne

Badania linii polegaja na sprawdzeniu przez stuzby techniczne wykonawcy i nadzoru inwestorskiego zgodnosci
jego wykonania z wymaganiami zawartymi w normach i Dokumentacji Projektowej, tacznie ze wszystkimi zmia-
nami oraz dodatkowymi uzgodnieniami. Protokoty badan technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzaja-
cymi zgodno$¢ wykonania linii z wymaganiami stanowia podstawe do zgloszenia linii do komisyjnego odbioru.
6.2.10.2. Program badan
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Sktadniki optotelekomunikacyjnych linii kablowych podlegaja przy odbiorze badaniom wymienionym w normie
ZN-OPL-001/93.

Na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii optotelekomunikacyjnej nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
a) pomiary wlasciwos$ci transmisyjnych torow optycznych metoda reflektometryczna

b) pomiary thumienno$ci wynikowej torow metoda transmisyjng

¢) pomiar wypadkowego pasma przenoszenia tor6w optycznych

d) pomiar reflektancji optycznych ztaczy roztacznych.

Pelny zakres pomiaréw wykonuje si¢ dla kazdego toru optycznego wlaczanego do pracy. Na torach rezerwowych
przeprowadza si¢ tylko pomiary wedlug punktéw a i b.

Dla kazdego wtokna $wiattowodowego na odcinku regeneratorowym nalezy pomierzy¢ tlumienno$¢ pomiedzy
dwiema skrajnymi przetagcznicami §wiattowodowymi. Pomiar powinien by¢ wykonane dla obu pasm optycznych
tj. 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest sprawdzenie tgcznej thumienno-
$ci kabla wraz ze zlaczami roztaczalnymi i potwierdzenie zgodnosci z obliczonym bilansem mocy odcinka regene-
ratorowego.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ stabilizowane zrodlo $wiatta na fale 1310 = 20 nm i 1550 £ 20 nm przy
szerokosci spektralnej (FWHM) < 10 nm.

Pomiary wypadkowego pasma przenoszenia toru optycznego wykonuje si¢ przy odbiorze wybudowane;j linii opto-
telekomunikacyjnej, je§li wymagane pasmo transmisji jest wigksze niz potowa pasma obliczonego teoretycznie dla
danego toru.

Pomiar reflektancji ztaczy roztaczalnych pozwala na oceng prawidtowosci potaczen zwlaszcza znajdujacych si¢
blisko laserowego zrodla $wiatla i mogacych szkodliwie wptywacé na jego pracg. Pomiar moze by¢ wykonany przy
zastosowaniu reflektometru lub z uzyciem sprzggacza kierunkowego.

6.2.11. Zasady bezpieczenstwa pracy przy badaniach linii optotelekomunikacyjnych

6.2.11.1. Srodki bezpieczeristwa prac w stycznosci ze swiatlowodami

Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach prowadzonych ze $wiattowodami, ktorych ulamane lub
odcinane konce sg bardzo ostre i fatwo moga si¢ wbija¢ w skore ludzka, a wigc niebezpieczne dla pracownikow,
zwlaszcza dla oczu, ust, delikatnych miejsc skory twarzy itp. Monterzy i technicy powinni by¢ ostrzezeni
o niebezpieczenstwach prac z wtéknami swiattowodowymi i pouczeni o sposobie obchodzenia si¢ z nimi.

6.2.11.2. Srodki bezpieczeristwa prac przy badaniach kabli, linii i urzqdzen optotelekomunikacyjnych

Stosowane przyrzady do pomiaréw parametrow transmisyjnych kabli, linii i urzadzen teletransmisyjnych oraz
same urzadzenia wyposazone sg prawie zawsze w lasery, bedace zrodtem promieniowania optycznego o duzej
mocy. Jest ono szczegolnie niebezpieczne dla oczu, nie wolno pod zadnym pozorem wystawia¢ oczu na dziatanie
tych promieni. Nie wolno "zaglada¢" w koncowki §wiattowoddéw emitujace promieniowanie laserowe, aby np.
sprawdzi¢ czy laser juz dziata albo czy koniec §wiattowodu lub polztaczki jest czysty.

Koncowki przewodow, gniazda na urzadzeniach i przyrzadach pomiarowych lub poélztaczki, na wyjsciu ktorych
moze by¢ emitowane promieniowanie ze zrdédet laserowych powinno by¢ opatrzone znakiem ostrzegawczym
i napisem: "UWAGA ! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE".

Szczegodtowe przepisy bezpieczefistwa pracy z laserami, jakie nalezy przestrzega¢ podane w normie PN-91/T-
06700, a zwlaszcza w rozdziale Il "Wytyczne dla uzytkownika" oraz w instrukcji Orange Polska S.A.: T-01.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjng lini¢ napowietrzng (stup i kable) nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemna, powinny by¢ poprawione lub
wymienione i ponownie zgloszone do odbioru.

Odchyltki mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli umozliwiaja montaz czgséci sktadowych i nie beda miaty wptywu na
prawidtowa eksploatacje catej linii.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogdlne

Obmiaru robo6t dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera Kontraktu na pis$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

—1Im

— 1 szt.

— 1 odc.

7.3. Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w
[m?] jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzynie-
ra.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwa-
nia robot.

7.5. Czas przeprowadzenia ocbmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepo-
wania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bg¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Roboty objete niniejsza STWiORB uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja projektowa i STWiORB, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywa-
nym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b./ odbiorowi czgsciowemu

c./ odbiorowi ostatecznemu

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wyni-
kow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonu-
je sie wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.5. Odbidr ostateczny robot

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
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tow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania roboét z dokumentacjg projektows i
STWiORB.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawko-
wych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie Scieral-
nej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Przy przekazywaniu urzadzen teletechnicznych do
eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporza-
dzona

w trakcie realizacji umowy
- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i, ewentualnie, uzupetniajace
lub

zamienne)
- recepty i ustalenia technologiczne
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
- protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z STWiORB i ewentualnie PZJ
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWiORB i ewen-
tualnie

PZJ
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych
do

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
- protokoty odbioru i przekazania robot wtascicielom urzadzen
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbiér pogwarancyijny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisa-
nych w punkcie 8.5 ,,0dbidr ostateczny robot”.
8.7. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny koszt. Odbior
jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWiORB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogélne
Platno$¢ za realizacje¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie
atestow producentdw, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Slepego Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt 9 STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.
Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ urzadzen teletechnicznych.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- roboty przygotowawcze
- robocizng bezposrednig (wykonanie robdt montazowych i pomiarow)
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy
i z powrotem,
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montaz i demontaz na stanowisku pracy)
- zdemontowanie przebudowanych urzadzen
- czyszczenie terenu z odpadkoéw powstatych po montazu i demontazu
- transport zdemontowanych materiatow
- przeprowadzenie prob i badan
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen
- konserwacja urzadzen w okresie gwarancji
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wo-
dy, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ushugi obce na

rzecz
budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia
oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapic

w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztory-
SOW3.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. robot obejmuje:
- wytyczenie lokalizacji stupa w terenie
- koszt materialow
- zakup i dostarczenie materiatow
- wykonanie wykopow
- montaz stupa
- montaz osprzetu na stupie
- zdemontowanie kolizyjnego stupa
- transport zdemontowanych materiatow
- przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gwarancji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- czyszczenie terenu z odpadow powstatych przy przebudowie linii
- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii
- koszt nadzoru Uzytkownika
- koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikdéw terenu i obiektow krzyzowanych
- inne prace niezbedne do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjne;j.
Cena 1 m wykonanych robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- koszt materiatow
- dostarczenie materiatow
- przeniesienie kabli na nowy stup
- czyszczenie terenu z odpadow powstatych przy przebudowie linii
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli
- koszt nadzoru Uzytkownika
- inne prace niezbedne do wykonania przebudowy linii optotelekomunikacyjne;j.
Cena | odcinka obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- wykonanie pomiaréw koncowych
- przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gwarancji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- koszt nadzoru Uzytkownika
- inne prace niezbedne do wykonania przebudowy linii optotelekomunikacyjne;j.
9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne STWiORB D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych, obejmuje wszystkie warunki okre-
$lone w dokumentach, ktore nie sa wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.4. Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu
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Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

— optlaty/dzierzawy terenu

— przygotowanie terenu

— konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet

— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena 1 kilometra wykonanych robdt obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami

— wyznaczenie reperow roboczych

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

— wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postgpu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemienne-
go

z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.
Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

BN-72/3231-20 Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.

BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.

BN-70/3233-11 Naprezniki do drutdéw i lin no$nych.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.

BN-73/8984-04 Znakowanie konstrukcji wsporczych.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu. Maszty i shupy.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

a takze:

- Instrukcja T-01 — ,,0dbior i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 r. w sprawie og6lnych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, poz. 1650 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2021, poz. 2088)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996 r. w sprawie szczegdétowych zasad szkole-
nia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996, poz. 285 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2004,
poz. 1860).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27-08-2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych za-
grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002, poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, poz. 126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych, (Dz.U. 2001,
poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2023, poz. 1040)

Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001, poz. 627 z pézn. zmianami, ostatnia: Dz.U.
2023, poz. 1094)

Ustawa z dnia 14. grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz. U. 2023, poz.
1587).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 05-08-1998 r, w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998, poz. 107 z pdzn.
zmianami: tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 1040 z p6zn. zmianami: Dz.U. 2016, poz. 1968).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25-04-2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023, poz. 45)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19-11-2001 r, w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Dz.U. 2001, poz. 1554).
Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2023,
poz. 682).

Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, poz. 60 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2023,
poz. 760).

Ustawa z dnia 10-04-2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég pu-
blicznych (Dz.U. 2003, poz. 721 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2023, poz. 162).
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