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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45214210-5  Roboty budowlane w zakresie szkół 
podstawowych
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262520-2  Roboty murowe
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne
Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z częścią 
dydaktyczną na terenie Szkoły Podstawowej w Broniszowie 
wraz z infrastrukturą techniczną ETAP II

1 Grupa KONSTRUKCJA

1.1 Grupa Roboty konstrukcyjne

1.1.1 Grupa Dach o konstrukcji drewnianej (D1)

1.1.1.1 Element Więźba dachowa

1 KNNR 2/603/1 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja na elementach żelbetowych

Pod murłaty 54,3*0,16 8,688000

Pod podwaliny na stropie 29*1*0,16 4,640000

RAZEM: 13,328000 m2 13,33

2 KNR 202/1218/3 Analogia kotwy do murłat

Wyliczenie ilości robót:

55 55,000000

RAZEM: 55,000000 szt 55,00

3 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i 
sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Md.1.Murłata 16x16, l=54,3m 54,3 54,300000

Podwalina 16x16, l=1,00m, szt.29 1*29 29,000000

RAZEM: 83,300000 m 83,30

4 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały, 
drewno klasy C24

Wyliczenie ilości robót:

Md.1.Murłata 16x16, l=54,3m 54,3*0,16*0,16 1,390080

Podwalina 16x16, l=1,00m, szt.29 1*29*0,16*0,16 0,742400

RAZEM: 2,132480 m3 2,13

5 KNNR 2/402/3 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Sd.1.Słup 16x16, l=45,30m 45,3 45,300000

RAZEM: 45,300000 m 45,30

6 KNNR 2/402/3 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały

Wyliczenie ilości robót:

Sd.1.Słup 16x16, l=45,30m 45,3*0,16*0,16 1,159680

RAZEM: 1,159680 m3 1,16

7 KNNR 2/402/4 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze robocizna i 
sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Miecze 10x12, l=53,10m 53,1 53,100000

KL.1.Kleszcze 2x60x160, szt.16, l=4,30m 4,3*16 68,800000

KL.2.Kleszcze 2x60x160, szt.8, l=8,80m 8,8*8 70,400000

KL.3.Kleszcze 2x60x160, szt.2, l=5,90m 5,9*2 11,800000

RAZEM: 204,100000 m 204,10
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8 KNNR 2/402/4 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, miecze i kleszcze materiały, 
drewno klasy C24

Wyliczenie ilości robót:

Miecze 10x12, l=53,10m 53,1*0,1*0,12 0,637200

KL.1.Kleszcze 2x60x160, szt.16, l=4,30m 4,3*16*0,06*0,16 0,660480

KL.2.Kleszcze 2x60x160, szt.8, l=8,80m 8,8*8*0,06*0,16 0,675840

KL.3.Kleszcze 2x60x160, szt.2, l=5,90m 5,9*2*0,06*0,16 0,113280

RAZEM: 2,086800 m3 2,09

9 KNNR 2/402/2 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Pd.1.Płatew 16x18, l=101,10m 101,1 101,100000

RAZEM: 101,100000 m 101,10

10 KNNR 2/402/2 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały, drewno klasy 
C24

Wyliczenie ilości robót:

Pd.1.Płatew 16x18, l=101,10m 101,1*0,16*0,18 2,911680

RAZEM: 2,911680 m3 2,91

11 KNNR 2/402/6 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, 
robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Kd.2.Krokiew 12x24, l=37,80m 37,8 37,800000

RAZEM: 37,800000 m 37,80

12 KNNR 2/402/6 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, 
materiały, drewno klasy C24

Wyliczenie ilości robót:

Kd.2.Krokiew 12x24, l=37,80m 37,8*0,12*0,24 1,088640

RAZEM: 1,088640 m3 1,09

13 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Kd.1.Krokiew 8x18, l=526,10m 526 526,000000

RAZEM: 526,000000 m 526,00

14 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały, drewno 
klasy C24

Wyliczenie ilości robót:

Kd.1.Krokiew 8x18, l=526,10m 526,1*0,08*0,18 7,575840

RAZEM: 7,575840 m3 7,58

15 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m 1,80

16 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna

Wyliczenie ilości robót:

Wyłaz dachowy 80x80 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

17 KNR 222/602/3 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Ściany szczytowe 12,45*0,6 7,470000

Okapy (14,5+11,5+7,8+16,65)

*0,55 27,747500

RAZEM: 35,217500 m2 35,22
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18 KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, 
solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

Md.1.Murłata 16x16, l=54,3m 54,3*0,16*4 34,752000

Podwalina 16x16, l=1,00m, szt.29 1*29*0,16*4 18,560000

Sd.1.Słup 16x16, l=45,30m 45,3*0,16*4 28,992000

Miecze 10x12, l=53,10m 53,1*0,1*2+53,1*0,12*

2 23,364000

KL.1.Kleszcze 2x60x160, szt.16, l=4,30m 4,3*16*0,06*2+4,3*16*

0,16*2 30,272000

KL.2.Kleszcze 2x60x160, szt.8, l=8,80m 8,8*8*0,06*2+8,8*8*0,

16*2 30,976000

KL.3.Kleszcze 2x60x160, szt.2, l=5,90m 5,9*2*0,06*2+5,9*2*0,

16*2 5,192000

Pd.1.Płatew 16x18, l=101,10m 101,1*0,16*2+101,1*0,

18*2 68,748000

Kd.1.Krokiew 8x18, l=526,10m 526,1*0,08*2+526,1*0,

18*2 273,572000

Kd.2.Krokiew 12x24, l=37,80m 37,8*0,12*2+37,8*0,24

*2 27,216000

RAZEM: 541,644000 m2 541,64

19 KNR 202/9905/1 (WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych 
preparatem Fobos M-2 metodą natrysku, 7-krotne, aparat z pompą ręczną - 
impregnacja preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia 
NRO

Wyliczenie ilości robót:

541,64 541,640000

RAZEM: 541,640000 m2 541,64

1.1.1.2 Element Pokrycie dachowe

20 KNR AT 9/103/2 Folia paroprzepuszczalna układana na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m - 
kontrłatyy 4x5

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad częścią lekcyjną 15,1*9,14*2+(1/2*7,42*

6,47)*2+1/2*5,45*5,17

+1/2*5,45*5,17+5,45*2

,72+5,45*6,8+5+19,5 428,595900

RAZEM: 428,595900 m2 428,60

21 KNNR 2/403/2 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, łaty 4x5

Wyliczenie ilości robót:

428,60 428,600000

RAZEM: 428,600000 m2 428,60

22 KNNR 2/508/1 
(2)

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, płyty dachowe,

Wyliczenie ilości robót:

428,60 428,600000

RAZEM: 428,600000 m2 428,60

23 KNNR 2/508/2 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, gąsiory

Wyliczenie ilości robót:

12,10+3,2+6,4+21,55 43,250000

RAZEM: 43,250000 m 43,25

24 KNNR 2/508/3 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, blachy okapowe

Wyliczenie ilości robót:

15,1+16,25+12+8,1 51,450000

RAZEM: 51,450000 m 51,45

25 KNNR 2/508/4 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, wiatrownice boczne

Wyliczenie ilości robót:

9,15+3,7 12,850000

RAZEM: 12,850000 m 12,85

26 KNR AT 9/104/5 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

43 43,000000

RAZEM: 43,000000 szt. 43,00

27 KNR AT 9/104/4 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt. 24,00

28 KNR AT 9/104/6 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

Wyliczenie ilości robót:

19,5+16,5+15,1 51,100000

RAZEM: 51,100000 m 51,10
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29 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Kosze (10,6*2+7,8)*0,45 13,050000

Kominy (0,65*12+0,8*2)*0,3+2

4,1*0,3 10,050000

RAZEM: 23,100000 m2 23,10

30 NNRNKB 
202/517/6 (1)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny 
prostokątne, w rozwinięciu 35˙cm, blacha grubości 0.50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

51,68 51,680000

RAZEM: 51,680000 m 51,68

31 NNRNKB 
202/519/6 (1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury 
prostokątne, w rozwinięciu 40˙cm, blacha grubości 0.50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

54,10 54,100000

RAZEM: 54,100000 m 54,10

1.1.2 Grupa Dach o konstrukcji stalowej (D2)

1.1.2.1 Element Dźwigary stalowe (Ds-01, Ds-02 i Ds-03)

32 Kalkulacja 
indywidualna

Konstrukcja stalowa z profili prostokątnych i kwadratowych zimnogiętych 
zgodnie z dokumentacją rysunkową. Płatwie dachowe z kształtowników Z150 
oraz stężenia wykonane z prętów stalowych fi16

Wyliczenie ilości robót:

11,54 11,540000

RAZEM: 11,540000 t 11,54

33 KNR 205/104/1 Hale typu średniego, wiązary o masie do 5,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Ds-01.Wiązar dachowy, szt.6, waga 1szt=1006,1kg 6*1,0061 6,036600

Ds-02.Wiązar dachowy, szt.2, waga 1szt=1005,2kg 2*1,0052 2,010400

Ds-03.Wiązar dachowy, szt.6, waga 1szt=1045,3kg 2*1,0453 2,090600

RAZEM: 10,137600 t 10,138

34 KNR 205/104/3 Hale typu średniego, stężenia dachów

Wyliczenie ilości robót:

St-01.Stężenia dachowe z prętów fi16, l=4,40m, 4,4*0,00158*16

szt.16 0,111232

Dodatek na spoiny i blachy węzłowe 60% 0,111232*0,6 0,066739

RAZEM: 0,177971 t 0,178

35 KNR 205/104/5 Hale typu średniego, płatwie

Wyliczenie ilości robót:

Ps-01.Płatwie dachowe Z150 1,2198 1,219800

RAZEM: 1,219800 t 1,220

36 KNNR 7/916/2 
(1)

Malowanie przed montażem konstrukcji hal zabezpieczonych farbą 
podkładową, typ średni, farba ftalowa nawierzchniowa

Wyliczenie ilości robót:

10,138+0,178+1,220 11,536000

RAZEM: 11,536000 t 11,54

1.1.2.2 Element Pokrycie dachowe

37 KNNR 2/508/1 
(2)

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, płyty dachowe,

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad salą gimnastyczną 26,22*7,32+(3,25+8,85

)*7,32+(1/2*7,06*7,32)

*2 332,181600

RAZEM: 332,181600 m2 332,18

38 KNNR 2/508/2 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, gąsiory

Wyliczenie ilości robót:

26,22 26,220000

RAZEM: 26,220000 m 26,22

39 KNNR 2/508/3 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, blachy okapowe

Wyliczenie ilości robót:

3,25+26,22+8,85 38,320000

RAZEM: 38,320000 m 38,32

40 KNNR 2/508/4 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, wiatrownice boczne

Wyliczenie ilości robót:

7,45*4 29,800000

RAZEM: 29,800000 m 29,80

41 KNR AT 9/104/6 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

Wyliczenie ilości robót:

26,22+9,5+3,95 39,670000

RAZEM: 39,670000 m 39,67
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42 NNRNKB 
202/517/6 (1)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny 
prostokątne, w rozwinięciu 35˙cm, blacha grubości 0.50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

26,22+3,25+8,85 38,320000

RAZEM: 38,320000 m 38,32

43 NNRNKB 
202/519/6 (1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury 
prostokątne, w rozwinięciu 40˙cm, blacha grubości 0.50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10,4*2+10,2+9,2 40,200000

RAZEM: 40,200000 m 40,20

2 Grupa ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

2.1 Element Ściany działowe

44 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-1,03/-1,04 3,3*3,57 11,781000

-1,05/-1,06 3,3*3,59-0,9*2,0 10,047000

-1,08/-1,09 7,0*3,59-0,9*2,0 23,330000

-1,10/-1,11 7,0*3,59-0,9*2,0 23,330000

0,02/0,03 2,6*3,57 9,282000

0,03/0,04 2,6*3,57 9,282000

0,04/0,05 2,2*3,57 7,854000

0,03/0,06 2,45*3,57 8,746500

0,05/0,06 2,3*3,57 8,211000

0,09/0,11 1,9*3,57 6,783000

1,02/1,03 2,6*3,29 8,554000

1,03/1,04 2,6*3,29 8,554000

1,04/1,05 2,2*3,29 7,238000

1,03/1,06 2,45*3,29 8,060500

1,05/1,06 2,3*3,29 7,567000

1,12/1,13 1,9*3,29 6,251000

1,13/1,14 3,8*3,29 12,502000

1,14/1,15 4,5*3,29 14,805000

1,15 0,9*3,29 2,961000

RAZEM: 195,139000 m2 195,14

45 KNRW 
202/147/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

-1,05/-1,06 1,5 1,500000

-1,08/-1,09 1,5 1,500000

-1,10/-1,11 1,5 1,500000

0,04/0,05 1,5 1,500000

0,03/0,06 1,5 1,500000

1,04/1,05 1,5 1,500000

1,03/1,06 1,5 1,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,50

46 KNNRS 7/703/4 Przegrody z tworzyw sztucznych, HPL nieotwierane, do 10˙m2

Wyliczenie ilości robót:

-1,05 1,2*2,1 2,520000

-1,09 1,3*2,1*2 5,460000

-1,10 1,3*2,1*2 5,460000

0,02 1,3*2,1 2,730000

0,03 1,3*2,1*2 5,460000

1,02 1,3*2,1 2,730000

1,03 1,3*2,1*2 5,460000

RAZEM: 29,820000 m2 29,82

47 KNNRS 7/703/1 Przegrody z tworzyw sztucznych HPL, z drzwiami, do 7˙m2 D3

Wyliczenie ilości robót:

-1,05 1,20*2,1 2,520000

-1,09 1,2*2,1*2 5,040000

-1,10 1,2*2,1*2 5,040000

0,03 1,2*2,1 2,520000

0,04 1,2*2,1*2 5,040000

1,03 1,2*2,1 2,520000

1,04 1,2*2,1*2 5,040000

1,14 1,1*2,1 2,310000

1,15 1,1*2,1 2,310000

RAZEM: 32,340000 m2 32,34
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48 KNNR 2/1302/4 Drzwi stalowe i przegrody siatkowe

Wyliczenie ilości robót:

-1,15/-1,16/-1,17/-1,18/-1,19 (6,8+6,8+3,0+3,0)*2,0 39,200000

-1,21/-1,22/-1,23/-1,24/-1,24 (6,4+6,4+2,85+2,85)*2

,0 37,000000

RAZEM: 76,200000 m2 76,20

2.2 Grupa Posadzki

2.2.1 Element Izolacja przeciwodna i przeciwwilgociowa

49 KNNR 2/601/1 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

507,65 507,650000

RAZEM: 507,650000 m2 507,65

50 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 5˙m2 m2 507,65

51 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

2xP 507,65+507,65 1 015,300000

551,17+551,17 1 102,340000

306,00 306,000000

RAZEM: 2 423,640000 m2 2 423,64

2.2.2 Element Izolacja termiczna

52 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe Styropian gr. 10 cm ( P1 ; P6)

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 507,65 507,650000

sala gimnastyczna 291,27 291,270000

RAZEM: 798,920000 m2 798,92

53 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe Styropian gr. 5 cm ( P2; P3)

Wyliczenie ilości robót:

parter 566,29 566,290000

sala gimnastyczna -291,27 -291,270000

piętro 276,15 276,150000

RAZEM: 551,170000 m2 551,17

54 KNR 912/301/2 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z 
wełny mineralnej gr 20 cm, układanymi bezpośrednio na stropach 
monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi (P4; P5)

Wyliczenie ilości robót:

306,00 306,000000

RAZEM: 306,000000 m2 306,00

55 KNR 912/301/2 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z 
wełny mineralnej gr 10 cm, układanymi bezpośrednio na stropach 
monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Wyliczenie ilości robót:

306,00 306,000000

RAZEM: 306,000000 m2 306,00

2.2.3 Element Wylewka betonowa

56 NNRNKB 
202/1126/2 (1)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" 
w pomieszczeniach o powierzchni do 8˙m2, grubość 2˙cm, zatarte na gładko  
( P1; P6)

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 507,65 507,650000

sala gimnastyczna 291,27 291,270000

RAZEM: 798,920000 m2 798,92

57 NNRNKB 
202/1126/3 (1)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" 
w pomieszczeniach o powierzchni do 8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 
1˙cm m2 798,92 6

58 NNRNKB 
202/1127/2 (1)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" 
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2˙cm, zatarte na 
gładko ( P2; P3 ) m2 551,17

59 NNRNKB 
202/1127/3 (1)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" 
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę grubości 
o 1˙cm m2 551,17 3

60 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową m2 798,92

2.2.4 Element Podłoga drewniana

61 KNR 21/4005/1 Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12,5*4+15,5*10+8,5*4

+6,8*12 320,600000

RAZEM: 320,600000 mb 320,60
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

62 KNR 21/4007/3 
(3)

Ślepa podłoga, z płyt wiórowych
m2 306,00

2.2.5 Element Wykończenie posadzek pomieszczenia

63 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 507,65 507,650000

parter 566,29-291,27 275,020000

piętro 276,15 276,150000

RAZEM: 1 058,820000 m2 1 058,82 2

64 DC 20/109/3 Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie poziome, grubość 5 
mm

Wyliczenie ilości robót:

0,07 42,12 42,120000

0,08 42,57 42,570000

0,09 56,47 56,470000

1,07 42,12 42,120000

1,08 42,34 42,340000

1,15 46,42 46,420000

RAZEM: 272,040000 m2 272,04

65 KNNR 2/1206/1 
(1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych winylowa wraz z wywinięciem na 
ściane

Wyliczenie ilości robót:

0,07 42,12+(25,29*0,12) 45,154800

0,08 42,57+(25,80*0,12) 45,666000

0,09 56,47+(31,77*0,12) 60,282400

1,07 42,12+(26,30*0,12) 45,276000

1,08 42,34+(26,45*0,12) 45,514000

1,15 46,42+(30,0*0,12) 50,020000

RAZEM: 291,913200 m2 291,91

66 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 291,91
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Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

67 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,01 27,21 27,210000

-1,02 150,33 150,330000

-1,03 10,89 10,890000

-1,04 9,44 9,440000

-1,05 7,02 7,020000

-1,06 10,66 10,660000

-1,07 21,90 21,900000

-1,08 22,14 22,140000

-1,09 10,92 10,920000

-1,10 10,88 10,880000

-1,11 21,52 21,520000

-1,12 11,99 11,990000

-1,14 10,09 10,090000

-1,15 9,62 9,620000

-1,16 9,58 9,580000

-1,17 10,14 10,140000

-1,18 9,44 9,440000

-1,19 9,40 9,400000

-1,20 18,55 18,550000

-1,21 8,81 8,810000

-1,22 8,81 8,810000

-1,23 9,69 9,690000

-1,24 9,34 9,340000

-1,25 9,34 9,340000

-1,26 18,71 18,710000

-1,27 48,26 48,260000

parter

0,01 55,54 55,540000

0,02 5,19 5,190000

0,03 5,85 5,850000

0,04 5,81 5,810000

0,05 5,06 5,060000

0,06 5,45 5,450000

0,11 3,44 3,440000

0,12 17,11 17,110000

0,14 9,16 9,160000

piętro

1,01 55,54 55,540000

1,02 5,13 5,130000

1,03 5,85 5,850000

1,04 5,81 5,810000

1,05 5,05 5,050000

1,06 4,92 4,920000

1,09 36,42 36,420000

1,12 3,27 3,270000

1,13 4,16 4,160000

1,14 4,16 4,160000

RAZEM: 747,600000 m2 747,60
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<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->
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<-JEDN->
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<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

68 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych,
cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,01 24,30-(1,3+1,4+0,9+1,

4+1,4) 17,900000

-1,02 52,5-1,4 51,100000

-1,03 13,15-0,9 12,250000

-1,04 12,2-0,9 11,300000

-1,05

-1,06 9,7-0,9 8,800000

-1,07 27,8-(0,9+0,9+0,9+1,4

+0,9+0,9) 21,900000

-1,08 23,44-(0,9+0,9) 21,640000

-1,09

-1,10

-1,11 23,44-(0,9+0,9) 21,640000

-1,12 18,85-1,4 17,450000

-1,14 15,0-0,9 14,100000

-1,15 6,3 6,300000

-1,16 6,3 6,300000

-1,17 1,5 1,500000

-1,18 6,0 6,000000

-1,19 6,2 6,200000

-1,20 24,0-(1,4+1,4+1,4+1,4

+1,4) 17,000000

-1,21 6,0 6,000000

-1,22 6,0 6,000000

-1,23 1,5 1,500000

-1,24 6,0 6,000000

-1,25 6,3 6,300000

-1,26 18,7-1,4 17,300000

-1,27 32,2-1,4 30,800000

parter

0,01 59,5-(1,4+0,9+1,4+0,9

+0,9+0,9+0,9+0,9) 51,300000

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,11 7,5-0,9 6,600000

0,12 17,5-(1,4+1,4+1,4+0,9) 12,400000

0,14 12,6-(1,4+1,4) 9,800000

piętro

1,01 59,50-(1,4+0,9+0,9+0,

9+1,4+0,9+0,9+0,+0,9

+0,9) 50,400000

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,09 30,6-(1,4+0,9+1,4) 26,900000

1,12 7,5-0,9 6,600000

1,13

1,14

RAZEM: 479,280000 m 479,28

2.2.6 Element Wykończenie posadzek sala gimnastyczna

69 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż podkładek elstycznych pod legary

Wyliczenie ilości robót:

291,27*9 2 621,430000

RAZEM: 2 621,430000 szt 2 621,43

70 KNNR 2/1205/3 Ślepa podłoga o grubości 19˙mm na legarach ułożonych krzyżowo m2 291,27

71 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa paroizolacyjna 2x m2 291,27 2

72 KNNR 2/1205/4 Posadzka z deszczułek wraz z listwą przyścienną z elementami 
wentylacyjnymi wraz z liniami pola gry m2 172,44

73 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów m2 172,44
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<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->
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<-JEDN->
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<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

2.2.7 Grupa Posadzki klatak schodowa

2.2.7.1 Element Schody

74 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

(0,16+0,28)*24*1,3 13,728000

(0,16+0,28)*24*1,3 13,728000

(0,16+0,28)*24*1,3 13,728000

(0,16+0,28)*24*1,3 13,728000

RAZEM: 54,912000 m2 54,91

75 DC 20/319/1 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, stopnice 
i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do 35 cm płytki gresowe 
szkliwione gatunek I klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowa: R10b

Wyliczenie ilości robót:

24*1,3*2 62,400000

24*1,3*2 62,400000

24*1,3*2 62,400000

24*1,3*2 62,400000

RAZEM: 249,600000 m 249,60

76 DC 20/318/5 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach 
prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

(0,16+0,28)*24 10,560000

(0,16+0,28)*24 10,560000

(0,16+0,28)*24 10,560000

(0,16+0,28)*24 10,560000

RAZEM: 42,240000 m 42,24

2.2.7.2 Element Spoczniki

77 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

-1/0 2,65*1,6 4,240000

0,13 2,65*2,0 5,300000

0/1 2,65*1,6 4,240000

1,12 2,65*2,0 5,300000

RAZEM: 19,080000 m2 19,08

78 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, 
smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki gresowe 
szkliwione gatunek I klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowa: R10b m2 19,08

79 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych,
cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

-1/0 2,65+1,6+1,6 5,850000

0,13 (2,65+2,0+2,0)-(1,4+1,

4) 3,850000

0/1 2,65+1,6+1,6 5,850000

1,12 (2,65+2,0+2,0)-(1,4) 5,250000

RAZEM: 20,800000 m 20,80
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<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

2.3 Grupa Tynki

2.3.1 Element Sufity pomieszczenia

80 KNR AT 
32/305/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,01 27,21 27,210000

-1,02 150,33 150,330000

-1,03 10,89 10,890000

-1,04 9,44 9,440000

-1,05 7,02 7,020000

-1,06 10,66 10,660000

-1,07 21,90 21,900000

-1,08 22,14 22,140000

-1,09 10,92 10,920000

-1,10 10,88 10,880000

-1,11 21,52 21,520000

-1,12 11,99 11,990000

-1,14 10,09 10,090000

-1,15 9,62 9,620000

-1,16 9,58 9,580000

-1,17 10,14 10,140000

-1,18 9,44 9,440000

-1,19 9,40 9,400000

-1,20 18,55 18,550000

-1,21 8,81 8,810000

-1,22 8,81 8,810000

-1,23 9,69 9,690000

-1,24 9,34 9,340000

-1,25 9,34 9,340000

-1,26 18,71 18,710000

-1,27 48,26 48,260000

parter

0,01 55,54 55,540000

0,02 5,19 5,190000

0,03 5,85 5,850000

0,04 5,81 5,810000

0,05 5,06 5,060000

0,06 5,45 5,450000

0,07 42,12 42,120000

0,08 42,57 42,570000

0,09 56,47 56,470000

0,11 3,44 3,440000

0,12 17,11 17,110000

0,13 18,28 18,280000

0,14 9,16 9,160000

piętro

1,01 55,54 55,540000

1,02 5,13 5,130000

1,03 5,85 5,850000

1,04 5,81 5,810000

1,05 5,05 5,050000

1,06 4,92 4,920000

1,07 42,12 42,120000

1,08 42,34 42,340000

1,09 36,42 36,420000

1,10 11,99 11,990000

1,12 3,27 3,270000

1,13 4,16 4,160000

1,14 4,16 4,160000

1,15 46,42 46,420000

RAZEM: 1 049,910000 m2 1 049,91

81 KNR AT 
32/302/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki 
filcowane grubości 15 mm m2 1 049,91
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<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->
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<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

82 KNR AT 
43/212/1

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem z wełny drzewnej akustycznej

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,01 27,21 27,210000

-1,02 150,33 150,330000

-1,03 10,89 10,890000

-1,05 7,02 7,020000

-1,06 10,66 10,660000

-1,07 21,90 21,900000

-1,08 22,14 22,140000

-1,09 10,92 10,920000

-1,10 10,88 10,880000

-1,11 21,52 21,520000

-1,15 9,62 9,620000

-1,16 9,58 9,580000

-1,17 10,14 10,140000

-1,18 9,44 9,440000

-1,19 9,40 9,400000

-1,20 18,55 18,550000

-1,21 8,81 8,810000

-1,22 8,81 8,810000

-1,23 9,69 9,690000

-1,24 9,34 9,340000

-1,25 9,34 9,340000

parter

0,01 55,54 55,540000

0,02 5,19 5,190000

0,03 5,85 5,850000

0,04 5,81 5,810000

0,05 5,06 5,060000

0,06 5,45 5,450000

0,07 42,12 42,120000

0,08 42,57 42,570000

0,09 56,47 56,470000

0,12 17,11 17,110000

0,14 9,16 9,160000

piętro

1,01 55,54 55,540000

1,02 5,13 5,130000

1,03 5,85 5,850000

1,04 5,81 5,810000

1,05 5,05 5,050000

1,06 4,92 4,920000

1,07 42,12 42,120000

1,08 42,34 42,340000

1,09 36,42 36,420000

1,13 4,16 4,160000

1,14 4,16 4,160000

1,15 46,42 46,420000

RAZEM: 914,440000 m2 914,44

2.3.2 Element Sufity sala gimastyczna

83 KNR 912/301/8 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z 
wełny mineralnej  układanymi nad sufitem podwieszanym gr 30 cm m2 291,27

84 KNR AT 
43/210/2

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej 
dwupoziomowej z profili CD 60; pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa 
EI 30 (REI 30) m2 291,27

85 KNR 202/1612/2
(1)

Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

2,0*6,0*4 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00
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2.3.3 Element Ściany pomieszczenia

86 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,01 24,30*3,57-(1,3*2,0+1,

4*2,0+0,9*2,0+1,4*2,0

+1,4*2,0) 73,951000

-1,02 52,5*3,57-1,4*2,0 184,625000

-1,03 13,15*3,57-0,9*2,0 45,145500

-1,04 12,2-0,9*2,0 10,400000

-1,05 10,8*3,57-0,9*2,0 36,756000

-1,06 13,0*3,57-0,9*2,0 44,610000

-1,07 27,8*3,57-(0,9*2,0+0,9

*2,0+0,9*2,0+1,4*2,0+

0,9*2,0+0,9*2,0+0,9*0,

6) 86,906000

-1,08 23,44*3,57-(0,9*2,0+0,

9*2,0+0,9*1,2*2) 77,920800

-1,09 13,6*3,57-0,9*2,0 46,752000

-1,10 13,7*3,57-0,9*2,0 47,109000

-1,11 23,44*3,37-(0,9*2,0+0,

9*2,0+0,9*1,2*2) 73,232800

-1,12 18,85*3,57-1,4*2,0 64,494500

-1,14 15,0*3,57-0,9*2,0 51,750000

-1,15 6,3*3,57 22,491000

-1,16 6,3*3,57 22,491000

-1,17 1,5*3,37 5,055000

-1,18 6,0*3,57 21,420000

-1,19 6,2*3,57 22,134000

-1,20 24,0*3,57-(1,4*2,0+1,4

*2,0+1,4*2,0+1,4*2,0+

1,4*2,0) 71,680000

-1,21 6,0*3,57 21,420000

-1,22 6,0*3,57 21,420000

-1,23 1,5*3,57 5,355000

-1,24 6,0*3,57 21,420000

-1,25 6,3*3,57 22,491000

-1,26 18,7*3,57-1,4*2,0 63,959000

-1,27 32,2*3,57-1,4*2,0 112,154000

parter

0,01 59,5*3,59-(1,4*2,0+0,9

*2,0+1,4*2,0+0,9*2,0+

0,9*2,0+0,9*2,0+0,9*2,

0+0,9*2,0+1,4*1,9*5) 183,905000

0,02 9,15*3,59-(0,9*2,0) 31,048500

0,03 9,86*3,59-(0,9*2,0) 33,597400

0,04 9,80*3,59-(0,9*2,0) 33,382000

0,05 8,9*3,59-(0,9*2,0*2) 28,351000

0,06 9,4*3,59-(0,9*2,0*2) 30,146000

0,07 26,0*3,59-(0,9*2,0+1,4

*1,9*3) 83,560000

0,08 26,0*3,59-(0,9*2,0+1,4

*1,9*3) 83,560000

0,09 32,0*3,59-(0,9*2,0+1,4

*1,9*5) 99,780000

0,11 7,5*3,59-0,9*2,0 25,125000

0,12 17,5*3,59-(1,4*2,0+1,4

*2,0+1,4*2,0+0,9*2,0) 52,625000

0,013 19,0*3,59-(1,4*2,0+1,4

*2,0) 62,610000

0,14 12,6*3,59-(1,4*2,0+1,4

*2,0) 39,634000

piętro

1,01 59,50*3,29-(1,4*2,0+0,

9*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0

+1,4*2,0+0,9*2,0+0,9*

2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+0

,9*2,0+1,4*1,9*5) 162,455000

1,02 9,15*3,29-(0,9*2,0) 28,303500
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1,03 9,8*3,29-(0,9*2,0) 30,442000

1,04 9,8*3,29-(0,9*2,0) 30,442000

1,05 8,7*3,29-(0,9*2,0*2) 25,023000

1,06 9,2*3,29-(0,9*2,0*2) 26,668000

1,07 26,30*3,29-(0,9*2,0+1,

4*1,9*3) 76,747000

1,08 26,30*3,29-(0,9*2,0+1,

4*1,9*3) 76,747000

1,09 30,6*3,29-(1,4*2,0+0,9

*2,0+1,4*2,0+1,4*1,9) 90,614000

1,10 19,0*3,29-(1,4*2,0+1,4

*1,9) 57,050000

1,12 7,5*3,29-0,9*2,0 22,875000

1,13 9,8*3,29-0,9*2,0 30,442000

1,14 9,8*3,29-0,9*2,0 30,442000

1,15 30,0*3,29-(0,9*2,0+1,4

*1,9*4) 86,260000

RAZEM: 2 838,977000 m2 2 838,98

87 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki 
filcowane grubości 15 mm m2 2 838,98

88 ZKNR C 2/118/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,01 24,30*1,5-(1,3*1,5+1,4

*1,5+0,9*1,5+1,4*1,5+

1,4*1,5) 26,850000

-1,07 27,8*1,5-(0,9*1,5+0,9*

1,5+0,9*1,5+1,4*1,5+0

,9*1,5+0,9*1,5) 32,850000

-1,12 18,85*1,5-1,4*1,5 26,175000

-1,20 24,0*1,5-(1,4*1,5+1,4*

1,5+1,4*1,5+1,4*1,5+1

,4*1,5) 25,500000

parter

0,01 59,5*1,5-(1,4*1,5+0,9*

1,5+1,4*1,5+0,9*1,5+0

,9*1,5+0,9*1,5+0,9*1,5

+0,9*1,5+1,4*0,6*5) 72,750000

0,12 17,5*1,5-(1,4*1,5+1,4*

1,5+1,4*1,5+0,9*1,5) 18,600000

0,13 19,0*1,5-(1,4*1,5+1,4*

1,5) 24,300000

0,14 12,6*1,5-(1,4*1,5+1,4*

1,5) 14,700000

piętro

1,01 59,50*1,5-(1,4*1,5+0,9

*1,5+0,9*1,5+0,9*1,5+

1,4*1,5+0,9*1,5+0,9*1,

5+0,9*1,5+0,9*1,5+0,9

*1,5+1,4*0,6*5) 70,050000

1,09 30,6*1,5-(1,4*1,5+0,9*

1,5+1,4*1,5+1,4*0,6) 39,510000

1,10 19,0*1,5-(1,4*1,5+1,4*

0,6) 25,560000

RAZEM: 376,845000 m2 376,85

89 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego , ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych m2 379,85

2.3.4 Element Ściany sala gimnastyczna

90 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża ściany

Wyliczenie ilości robót:

72,5*7,81 566,225000

-1,9*3,6*2 -13,680000

-1,9*2,7 -5,130000

-1,4*2,05*2 -5,740000

-0,9*1,9*6 -10,260000

-2,7*1,9 -5,130000

-3,6*1,9 -6,840000

-2,8*2,5*4 -28,000000

RAZEM: 491,445000 m2 491,45
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91 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki 
filcowane grubości 15 mm
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

491,45 491,450000

RAZEM: 491,450000 m2 491,45

92 KNR AT 
32/502/3

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających 
krawędzie

Wyliczenie ilości robót:

7,81*18*2 281,160000

RAZEM: 281,160000 m 281,16

93 KNR 202/817/2 Osiatkowanie pasów (na połączeniach)

Wyliczenie ilości robót:

1,0*7,81*18 140,580000

RAZEM: 140,580000 m2 140,58

94 KNR 202/1612/2
(1)

Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

2,0*6,0*4 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00

2.4 Element Izolacje podpłytkowe

95 DC 20/201/1 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS nanoszona  
ręcznie, powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,05 5,5*2,1 11,550000

-1,09 7,0*2,1 14,700000

-1,10 7,0*2,1 14,700000

RAZEM: 40,950000 m2 40,95

96 DC 20/202/1 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS nanoszona  
ręcznie, powierzchnia poziona, 1- sza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,05 4,0 4,000000

-1,09 6,0 6,000000

-1,10 6,0 6,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

97 DC 20/201/3 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS, wklejenie 
taśmy narożnej Mapeband

Wyliczenie ilości robót:

-1,05 5,5+2,1+2,1 9,700000

-1,09 7,0+2,1+2,1 11,200000

-1,10 7,0+2,1+2,1 11,200000

RAZEM: 32,100000 m 32,10

98 DC 20/201/4 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS, wklejenie 
narożników izolacyjnych Mapeband

Wyliczenie ilości robót:

-1,05 2 2,000000

-1,09 2 2,000000

-1,10 2 2,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

99 DC 20/201/6 Izolacja wewnętrzna powłokowa preparatem Mapegum WPS, wklejenie 
mankietów izolacyjnych Mapeband o wym. 300x300 mm

Wyliczenie ilości robót:

-1,05 1 1,000000

-1,09 2 2,000000

-1,10 2 2,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5
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2.5 Element Okładziny ścienne

100 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,05 10,8*2,1-0,9*2,0 20,880000

-1,06 3,25*2,1 6,825000

-1,09 13,6*2,1-0,9*2,0 26,760000

-1,10 13,7*2,1-0,9*2,0 26,970000

parter

0,02 9,15*2,1-(0,9*2,0) 17,415000

0,03 9,86*2,1-(0,9*2,0) 18,906000

0,04 9,80*2,1-(0,9*2,0) 18,780000

0,05 8,9*2,1-(0,9*2,0*2) 15,090000

0,06 9,4*2,1-(0,9*2,0*2) 16,140000

piętro

1,02 9,15*2,1-(0,9*2,0) 17,415000

1,03 9,8*2,1-(0,9*2,0) 18,780000

1,04 9,8*2,1-(0,9*2,0) 18,780000

1,05 8,7*2,1-(0,9*2,0*2) 14,670000

1,06 9,2*2,1-(0,9*2,0*2) 15,720000

1,13 9,8*2,1-0,9*2,0 18,780000

1,14 9,8*2,1-0,9*2,0 18,780000

1,15 2,8*2,1 5,880000

RAZEM: 296,571000 m2 296,57

101 DC 20/302/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu m2 296,57

102 DC 20/323/6 Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni ponad 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,05 1,1 1,100000

-1,09 1,1*3 3,300000

-1,10 1,1*3 3,300000

parter

0,02 1,1 1,100000

0,05 1,1*2 2,200000

0,06 1,1*2 2,200000

piętro

1,02 1,1 1,100000

1,05 1,1*2 2,200000

1,06 1,1*2 2,200000

1,13 1,1 1,100000

1,14 1,1 1,100000

RAZEM: 20,900000 m2 20,90

103 KNRW 
202/2004/7

Analogia Okładziny nascienne akustyczne
m2

2.6 Element Okładziny akustyczne

104 KNR 202/2011/4 Analogia okładzina płytami akustycznymi ścian

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,01 24,30*0,5 12,150000

-1,07 27,8*0,5 13,900000

-1,20 24,0*0,5 12,000000

parter

0,01 59,5*0,5 29,750000

0,07 20,0*0,5+6,0*3,0 28,000000

0,08 20,0*0,5+6,0*3,0 28,000000

0,09 24*0,5+6,0*3,0 30,000000

0,12 17,5*0,5 8,750000

0,14 12,6*0,5 6,300000

piętro

1,01 59,50*0,5 29,750000

1,07 20,30*0,5+6,0*3,0 28,150000

1,08 20,30*0,5+6,0*3,0 28,150000

1,09 30,6*0,5 15,300000

1,15 23,5*0,5+6,5*3,0 31,250000

RAZEM: 301,450000 m2 301,45
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2.7 Element Obudowy G-K

105 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01

Wyliczenie ilości robót:

(0,25*0,25)*3,5*7*3 4,593750

RAZEM: 4,593750 m2 4,59

2.8 Element Stolarka wewnętrzna

106 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, D2

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1*2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

107 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, D3

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,1*2*11 41,580000

RAZEM: 41,580000 m2 41,58

108 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, D4

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1*2*9 37,800000

RAZEM: 37,800000 m2 37,80

109 KNR 35/125/9 
(1)

Montaż  drzwi do natrysku, D5

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5

110 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, D7

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,1*6 18,900000

RAZEM: 18,900000 m2 18,90

111 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, D8 EI30

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,1*2 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,30

112 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, D9 EIS 60

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,1*2 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,30

113 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, D10

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,1*4 12,600000

RAZEM: 12,600000 m2 12,60

114 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, D11 samozamykalne

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,1*1 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,15

115 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, D12 EI30 samozamykalne

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,1*1 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,15

116 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, D13 kładzione

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1*2*7 29,400000

RAZEM: 29,400000 m2 29,40

117 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, D14 samozamykalne

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1*2*2 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,40

118 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, D15 kładzione

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1*2*6 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,20
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119 KNNR 2/1105/2 Właz strychowy

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,2 0,960000

RAZEM: 0,960000 m2 0,96

2.9 Grupa Malarskie

2.9.1 Element Malarskie sufity

120 DC 21/1001/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni  przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

1049,91-914,44 135,470000

RAZEM: 135,470000 m2 135,47

121 DC 21/1001/2 
(1)

Malowanie dwukrotnie  niemalowanych ścian wewnętrznych
m2 135,47

2.9.2 Element Malarskie sufiy sala gimanstyczna

122 DC 21/1001/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni  przed malowaniem preparatem gruntującym
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 291,27

123 DC 21/1001/2 
(1)

Malowanie dwukrotnie  niemalowanych ścian wewnętrznych
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 291,27

124 KNR 202/1612/2
(1)

Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

2,0*6,0*4 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00

2.9.3 Element Malarskie ściany

125 DC 21/1001/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni  przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

tynki 2838,98 2 838,980000

okładziny -296,57 -296,570000

płyty akustyczne -301,45 -301,450000

tynk mozaikowy -379,85 -379,850000

RAZEM: 1 861,110000 m2 1 861,11

126 DC 21/1001/2 
(1)

Malowanie dwukrotnie  niemalowanych ścian wewnętrznych
m2 1 861,11

2.9.4 Element Malarskie ściany sala gimastyczna

127 DC 21/1001/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni  przed malowaniem preparatem gruntującym
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

491,45 491,450000

RAZEM: 491,450000 m2 491,45

128 DC 21/1001/2 
(1)

Malowanie dwukrotnie  niemalowanych ścian wewnętrznych
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 491,45

129 KNR 202/1612/2
(1)

Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 6˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

2,0*6,0*4 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00

2.10 Element Ślusarskie

130 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe jednopłaszczyznowe z malowanie proszkowym

Wyliczenie ilości robót:

3,5*4 14,000000

1,5 1,500000

RAZEM: 15,500000 m 15,50

131 KNR 401/322/6 Obsadzenie wycieraczki szt 1

132 KNNR 2/1301/2 Analogia Pochwyty dla niepełnosprawnych stały

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2 1,600000

RAZEM: 1,600000 m 1,60

133 KNNR 2/1301/2 Analogia Pochwyty dla niepełnosprawnych uchylny

Wyliczenie ilości robót:

6*0,6 3,600000

RAZEM: 3,600000 m 3,60

134 DC 20/323/5 Dostawa i montaż lustaro  uchylne z uchytem dla niepełnosprawnych szt 2,00

2.11 Element Dźwig osobowy

135 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uruchomienie i odbiory  dźwigu osobowego zgodnie z 
projektem kpl 1

2.12 Element Wyposażenie sala gimastyczna

136 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż siatek zabezpieczających okna wg projektu
kpl 1
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137 Kalkulacja 
indywidualna

Słupki uniwersalne regulowane - z kształtowników aluminiowych o przekroju 
owalnym 70x120mm, z naciągiem wewnętrznym  za pomocą korby ręcznej, z 
zakresem regulacji wysokości 106-205cm zapewniającym możliwość gry w 
piłkę siatkową, tenisa oraz badmintona. wraz z tulejami montażowymi kpl 1

138 Kalkulacja 
indywidualna

Siatka profesjonalna do gry w badmintona Siatka zielona o wymiarach 6,10m 
x 0,76m szt 1

139 Kalkulacja 
indywidualna

Siatka profesjonalna do gry w tenisa ziemnego
szt 1

140 Kalkulacja 
indywidualna

Siatka profesjonalna do gry w piłkę siatkową Siatka bezwęzłowa 3mm o 
wysokiej wytrzymałości, dł. 11,70m szt 1

141 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż bramki do piłki ręcznej wraz z tulejami montażowymi i 
siatką szt 2

142 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zestawa do kosztkówki konstrukcja,mechanizm regulaji, 
tablica, obręcz szt 2

143 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż tablica wyników
szt 1

144 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drabinki gimastyczne
szt 10

2.13 Element Wyposażenie podstawowe saniatariatów

145 Kalkulacja 
indywidualna

Kosz na śmieci  Przedsionki sanitariatów oraz sanitariaty kosze na śmieci 25l 
o łatwo zmywalnej powierzchni.

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,05 2 2,000000

-1,09 2 2,000000

-1,10 2 2,000000

parter

0,02 1 1,000000

0,03 1 1,000000

0,04 2 2,000000

0,05 1 1,000000

0,06 1 1,000000

piętro

1,02 1 1,000000

1,03 1 1,000000

1,04 2 2,000000

1,05 1 1,000000

1,06 1 1,000000

1,13 2 2,000000

1,14 2 2,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,00

146 Kalkulacja 
indywidualna

Podajnik papieru toaletowego Podajniki ze stali nierdzewnej montowane do 
ściany przy każdej misce ustępowej.

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,05 1 1,000000

-1,09 1 1,000000

-1,10 1 1,000000

parter

0,02 1 1,000000

0,03 1 1,000000

0,04 2 2,000000

piętro

1,02 1 1,000000

1,03 1 1,000000

1,04 2 2,000000

1,13 1 1,000000

1,14 1 1,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00
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147 Kalkulacja 
indywidualna

Szczotak WC ze stali nierdzewnej montowane do ściany przy każdej misce 
ustępowej.

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,05 1 1,000000

-1,09 1 1,000000

-1,10 1 1,000000

parter

0,02 1 1,000000

0,03 1 1,000000

0,04 2 2,000000

piętro

1,02 1 1,000000

1,03 1 1,000000

1,04 2 2,000000

1,13 1 1,000000

1,14 1 1,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

148 Kalkulacja 
indywidualna

Wieszak  Wytrzymały wieszak na ubrania lub torby, montowany do ściany 
przy każdej misce ustępowej

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,05 2 2,000000

-1,09 4 4,000000

-1,10 4 4,000000

parter

0,02 1 1,000000

0,03 1 1,000000

0,04 2 2,000000

0,05 2 2,000000

0,06 2 2,000000

piętro

1,02 1 1,000000

1,03 1 1,000000

1,04 2 2,000000

1,05 2 2,000000

1,06 2 2,000000

1,13 2 2,000000

1,14 2 2,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,00

149 Kalkulacja 
indywidualna

Dozownik mydła  Dozownik mydła montowany do ściany przy każdej 
umywalce, z materiałów łatwo zmywalnych oraz odpornych na intensywne 
użytkowanie, o formie umożliwiającej okresową dezynfekcję urządzenia.

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,05 1 1,000000

-1,09 3 3,000000

-1,10 3 3,000000

parter

0,02 1 1,000000

0,05 2 2,000000

0,06 2 2,000000

piętro

1,02 1 1,000000

1,05 2 2,000000

1,06 2 2,000000

1,13 1 1,000000

1,14 1 1,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,00
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150 Kalkulacja 
indywidualna

Podajnik ręczników papierowych Podajnik ręczników papierowych 
montowany do ściany

Wyliczenie ilości robót:

piwnica

-1,05 1 1,000000

-1,09 3 3,000000

-1,10 3 3,000000

parter

0,02 1 1,000000

0,05 2 2,000000

0,06 2 2,000000

piętro

1,02 1 1,000000

1,05 2 2,000000

1,06 2 2,000000

1,13 1 1,000000

1,14 1 1,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,00

2.14 Element Połącznie budynków

151 KNRW 
401/353/4

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych
szt 2,00

152 KNRW 
401/353/12

Wykucie z muru, podokienników

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

153 KNRW 
401/348/4

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c.: ścian, filarów, kolumn

Wyliczenie ilości robót:

2,0*1,0*0,52*2 2,080000

RAZEM: 2,080000 m3 2,08

154 KNRW 
401/701/2

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 5˙m2, tynki 
cementowo-wapienne

Wyliczenie ilości robót:

5,0*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

155 KNRW 
401/703/1

Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągnionych, na ścianach, filarach, 
pilastrach m2 10,00

156 KNRW 
401/704/1

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach
m2 10,00

157 KNRW 
401/704/2

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na 
ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

2,1*0,5*2*2 4,200000

1,4*0,5*2 1,400000

RAZEM: 5,600000 m2 5,60

158 KNRW 
401/710/3 (1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii II, (ściany płaskie i słupy) na 
podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5˙m2 m2 10,00

159 KNRW 
401/803/3

Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzki 
1,0-5,0˙m2/miejsce, z zatarciem do połysku

Wyliczenie ilości robót:

1,4*0,5*2 1,400000

RAZEM: 1,400000 m2 1,40

160 KNRW 
401/803/6

Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, cokoliki 
wysokości 10˙cm, długości ponad 1˙m/miejsce, z zatarciem do połysku

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00

161 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu

Wyliczenie ilości robót:

10,0*0,015 0,150000

2,08 2,080000

RAZEM: 2,230000 m3 2,23

162 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 2,23

163 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
dostawczym m3 2,23 9
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2.15 Element Roboty malarskie w istnejącej części

164 DC 21/1001/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni  przed malowaniem preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

309,31+319,01 628,320000

RAZEM: 628,320000 m2 628,32

165 DC 21/1001/2 
(1)

Malowanie dwukrotnie  niemalowanych ścian wewnętrznych
m2 135,47

3 Grupa ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE

3.1 Element Stolarka zewnętrzna

166 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, 
z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

D1 150x210, szt.3 1,5*2,1*3 9,450000

RAZEM: 9,450000 m2 9,45

167 KNR 19/1024/1 
(1)

Okna aluminiowe, okna aluminiowe o powierzchni do 1,0˙m2, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

O2 90x60, szt.2 0,9*0,6*2 1,080000

RAZEM: 1,080000 m2 1,08

168 KNR 19/1024/2 
(1)

Okna aluminiowe, okna aluminiowe o powierzchni do 1,5˙m2, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

O1 120x90, szt.4 0,9*1,2*4 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,32

169 KNR 19/1024/3 
(1)

Okna aluminiowe, okna aluminiowe o powierzchni do 2,0˙m2, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

O7 90x190, szt.6 0,9*1,9*6 10,260000

RAZEM: 10,260000 m2 10,26

170 KNR 19/1024/4 
(1)

Okna aluminiowe, okna aluminiowe o powierzchni do 3,0˙m2, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

O3 140x190, szt.21 1,4*1,9*21 55,860000

RAZEM: 55,860000 m2 55,86

171 KNR 19/1024/4 
(1)

Okna aluminiowe, okna aluminiowe o powierzchni do 3,0˙m2, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi - okna EI60

Wyliczenie ilości robót:

O3 140x190 EI60, szt.10 1,4*1,9*10 26,600000

RAZEM: 26,600000 m2 26,60

172 KNR 19/1024/5 
(1)

Okna aluminiowe, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2, osadzanie 
na kotwach, z szybami 1-komorowymi - okna nieotwieralne wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

O8 280x250, szt.4 2,8*2,5*4 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28,00

173 KNR 19/1024/11
(1)

Okna aluminiowe, witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

O5 360x190, szt.2 1,9*3,6*2 13,680000

O6 270x190, szt.1 2,7*1,9 5,130000

RAZEM: 18,810000 m2 18,81

174 KNR 19/1024/11
(1)

Naświetla stałe aluminiowe, naświetla, osadzanie na kotwach, z szybami 
1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

O9 360x190, szt.1 3,6*1,9 6,840000

O10 270x190, szt.1 2,7*1,9 5,130000

RAZEM: 11,970000 m2 11,97

175 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż żaluzji fasadowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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3.2 Grupa Elewacja (oddzielenie p.poż. od budynku istniejącego REI120)

3.2.1 Element Izolacja wełną mineralną

176 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia - izolacja wełną mineralną 6m od 7,58*6,11

istniejącego budynku - od poziomu 0,00 46,313800

O4 140x190, szt.4 EI60 -1,3*1,9*4 -9,880000

Elewacja południowa - izolacja wełną mineralną 6m 7,58*6,6

od istniejącego budynku - od poziomu 0,00 50,028000

O4 140x190, szt.6 EI60 -1,4*1,9*6 -15,960000

Część ściany między budynkami projektowanym i 10,8*7,58

istniejącym - od poziomu 0,00, h=7,58m 81,864000

RAZEM: 152,365800 m2 152,37

177 KNR 23/2611/5 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

152,37 152,370000

RAZEM: 152,370000 m2 152,37

178 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do 
ścian, wełna mineralna gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia - izolacja wełną mineralną 6m od 7,58*6,11

istniejącego budynku - od poziomu 0,00 46,313800

O4 140x190, szt.4 EI60 -1,3*1,9*4 -9,880000

Elewacja południowa - izolacja wełną mineralną 6m 7,58*6,6

od istniejącego budynku - od poziomu 0,00 50,028000

O4 140x190, szt.6 EI60 -1,4*1,9*6 -15,960000

RAZEM: 70,501800 m2 70,50

179 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do 
ścian, wełna mineralna gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

Część ściany między budynkami projektowanym i 10,8*7,58

istniejącym - od poziomu 0,00, h=7,58m 81,864000

RAZEM: 81,864000 m2 81,86

180 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do 
ościeży

Wyliczenie ilości robót:

O4 140x190, szt.4 EI60 (1,4*2+1,9*2)*0,1*4 2,640000

O4 140x190, szt.6 EI60 (1,4*2+1,9*2)*0,1*6 3,960000

RAZEM: 6,600000 m2 6,60

181 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

152,37*4 609,480000

RAZEM: 609,480000 szt 609,48

182 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

152,37 152,370000

RAZEM: 152,370000 m2 152,37

183 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

6,6 6,600000

RAZEM: 6,600000 m2 6,60

184 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

O4 140x190, szt.4 EI60 (1,4*2+1,9*2)*4 26,400000

O4 140x190, szt.6 EI60 (1,4*2+1,9*2)*6 39,600000

D9 150x210 1,5+2,1*2 5,700000

RAZEM: 71,700000 mb 71,70



strona nr: 25

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

185 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, zamocowanie listwy 
cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia - izolacja wełną mineralną 6m od 6,11

istniejącego budynku - od poziomu 0,00 6,110000

Elewacja południowa - izolacja wełną mineralną 6m 6,6

od istniejącego budynku - od poziomu 0,00 6,600000

Część ściany między budynkami projektowanym i 10,8

istniejącym - od poziomu 0,00, h=7,58m 10,800000

RAZEM: 23,510000 mb 23,51

3.2.2 Element Wykończenie

186 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia - izolacja wełną mineralną 6m od 7,58*6,11

istniejącego budynku - od poziomu 0,00 46,313800

O4 140x190, szt.4 EI60 -1,3*1,9*4 -9,880000

Elewacja południowa - izolacja wełną mineralną 6m 7,58*6,6

od istniejącego budynku - od poziomu 0,00 50,028000

O4 140x190, szt.6 EI60 -1,4*1,9*6 -15,960000

Ościeża 6,6 6,600000

RAZEM: 77,101800 m2 77,10

187 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych,  kolor tynku jasnozielony i ciemnozielony 
dopasowany do części istniejącej

Wyliczenie ilości robót:

70,50 70,500000

RAZEM: 70,500000 m2 70,50

188 KNR 23/931/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 
30˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

6,6 6,600000

RAZEM: 6,600000 m2 6,60

3.3 Grupa Elewacja (S1, S2 i S3)

3.3.1 Element Izolacja styropianem

189 KNRW 
202/923/1

Osłony okien i drzwi folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

9,45+1,08+4,32+10,26

+55,86+26,60+28+30,

78 166,350000

RAZEM: 166,350000 m2 166,35

190 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja elewacji od poziomu 0,00

SALA GIMNASTYCZNA

elewacja północna 121,25 121,250000

elewacja wschodnia 14,5+69,25 83,750000

elewacja zachodnia 204,5 204,500000

O5 360x190, szt.3 -3,6*1,9*3 -20,520000

O6 270x190, szt.2 -2,7*1,9*2 -10,260000

D16 150x210 -1,5*2,1 -3,150000

O7 90x190, szt.6 -0,9*1,9*6 -10,260000

elewacja południowa 120,35 120,350000

CZĘŚĆ LEKCYJNA

elewacja wschodnia 80,45 80,450000

O3 140x190, szt.4 -1,4*1,9*4 -10,640000

elewacja północna 195,7 195,700000

O3 140x190, szt.11 -1,4*1,9*11 -29,260000

D16 150x210 -1,5*2,1 -3,150000

elewacja południowa+wnęka przy wejściu 75,45+3,45*3,25 86,662500

O3 140x190, szt.7 -1,4*1,9*7 -18,620000

D16 150x210 -1,5*2,1 -3,150000

RAZEM: 783,652500 m2 783,65
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191 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,

Wyliczenie ilości robót:

783,5 783,500000

RAZEM: 783,500000 m2 783,50

192 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian - styropian, gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

783,50 783,500000

RAZEM: 783,500000 m2 783,50

193 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

SALA GIMNASTYCZNA

O1 90x120, szt.4 - okno z piwnicy (0,9*2+1,2*2)*0,1*4 1,680000

O2 90x60, szt.2 - okno z piwnicy (0,9*2+0,6*2)*0,1*2 0,600000

O5 360x190, szt.3 (1,9+3,6*2)*0,1*3 2,730000

O6 270x190, szt.2 (2,7*2)*0,1+(2,7*2+1,9

)*0,1 1,270000

D16 150x210 (1,5+2,1*2)*0,1 0,570000

O7 90x190, szt.6 (0,9*2+1,9*2)*0,1*6 3,360000

CZĘŚĆ LEKCYJNA

O3 140x190, szt.4 (1,4*2+1,9*2)*0,1*4 2,640000

O3 140x190, szt.11 (1,4*2+1,9*2)*0,1*11 7,260000

D16 150x210 (1,5+2,1*2)*0,1 0,570000

O3 140x190, szt.7 (1,4*2+1,9*2)*0,1*7 4,620000

D16 150x210 (1,5+2,1*2)*0,1 0,570000

RAZEM: 25,870000 m2 25,87

194 KNR 23/2612/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

783,50*4 3 134,000000

RAZEM: 3 134,000000 szt 3 134,00

195 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

783,50 783,500000

RAZEM: 783,500000 m2 783,50

196 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

25,87 25,870000

RAZEM: 25,870000 m2 25,87

197 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

SALA GIMNASTYCZNA

O1 90x120, szt.4 - okno z piwnicy (0,9*2+1,2*2)*4 16,800000

O2 90x60, szt.2 - okno z piwnicy (0,9*2+0,6*2)*2 6,000000

O5 360x190, szt.3 (1,9+3,6*2)*3 27,300000

O6 270x190, szt.2 (2,7*2)+(2,7*2+1,9) 12,700000

D16 150x210 (1,5+2,1*2) 5,700000

O7 90x190, szt.6 (0,9*2+1,9*2)*6 33,600000

CZĘŚĆ LEKCYJNA

O3 140x190, szt.4 (1,4*2+1,9*2)*4 26,400000

O3 140x190, szt.11 (1,4*2+1,9*2)*11 72,600000

D16 150x210 (1,5+2,1*2) 5,700000

O3 140x190, szt.7 (1,4*2+1,9*2)*7 46,200000

D16 150x210 (1,5+2,1*2) 5,700000

Naroża budynku 8,08*4+7,58*2+3,2 50,680000

RAZEM: 309,380000 mb 309,38
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198 DC 21/703/1 (1) Zbrojenie naroży okiennych i drzwiowych - siatka o wymiarach 30 cm na 40 
cm

Wyliczenie ilości robót:

SALA GIMNASTYCZNA

O1 90x120, szt.4 - okno z piwnicy 4 4,000000

O2 90x60, szt.2 - okno z piwnicy 2 2,000000

O5 360x190, szt.3 3 3,000000

O6 270x190, szt.2 2 2,000000

D16 150x210 1 1,000000

O7 90x190, szt.6 6 6,000000

CZĘŚĆ LEKCYJNA

O3 140x190, szt.4 4 4,000000

O3 140x190, szt.11 11 11,000000

D16 150x210 1 1,000000

O3 140x190, szt.7 7 7,000000

D16 150x210 1 1,000000

RAZEM: 42,000000 otwór 42,00

199 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy 
cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

112-1,5*3 107,500000

RAZEM: 107,500000 mb 107,50

3.3.2 Element Wykończenie poziom +0,00 (S1)

200 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 68 68,000000

O3 140x190, szt.7 -1,4*1,9*7 -18,620000

Elewacja północna 189,45 189,450000

O3 140x190, szt.11 -1,4*1,9*11 -29,260000

Elewacja wschodnia 80,5+8,6 89,100000

O3 140x190, szt.4 -1,4*1,9*4 -10,640000

Ościeża 14,53 14,530000

RAZEM: 302,560000 m2 302,56

201 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych- kolor tynku jasnozielony i ciemnozielony 
dopasowany do części istniejącej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 68 68,000000

O3 140x190, szt.7 -1,4*1,9*7 -18,620000

Elewacja północna 189,45 189,450000

O3 140x190, szt.11 -1,4*1,9*11 -29,260000

Elewacja wschodnia 80,5+8,6 89,100000

O3 140x190, szt.4 -1,4*1,9*4 -10,640000

RAZEM: 288,030000 m2 288,03

202 KNR 23/931/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 
30˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

CZĘŚĆ LEKCYJNA

O3 140x190, szt.4 (1,4*2+1,9*2)*0,1*4 2,640000

O3 140x190, szt.11 (1,4*2+1,9*2)*0,1*11 7,260000

O3 140x190, szt.7 (1,4*2+1,9*2)*0,1*7 4,620000

RAZEM: 14,520000 m2 14,52

203 NNRNKB 
202/541/1

Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

CZĘŚĆ LEKCYJNA

O3 140x190, szt.4 1,5*0,25*4 1,500000

O3 140x190, szt.11 1,5*0,25*11 4,125000

O3 140x190, szt.7 1,5*0,25*7 2,625000

RAZEM: 8,250000 m2 8,25

204 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie zadaszenia na konstrukcji stalowej lub aluminiowej nad wejściami
do budynku, pokrycie poliwęglanowe 190x90

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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3.3.3 Element Wykończenie poziom +0,00 (S2)

205 KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami 
klinkierowymi 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

SALA GIMNASTYCZNA

elewacja zachodnia 29 29,000000

elewacja południowa 34,85+4,8 39,650000

elewacja wschodnia + wnęka 23,8+3,45*3,25+4,2 39,212500

elewacja północna 12+4,8 16,800000

RAZEM: 124,662500 m2 124,66

206 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

D16 150x210, szt.3 (1,5+2,1*2)*0,15*3 2,565000

RAZEM: 2,565000 m2 2,57

207 KNR 23/931/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 
30˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

2,57 2,570000

RAZEM: 2,570000 m2 2,57

208 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie zadaszenia na konstrukcji stalowej lub aluminiowej nad wejściami
do sali gimnastyczne, pokrycie poliwęglanowe 190x90

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

3.3.4 Element Wykończenie poziom +0,00 (S3)

209 KNR AT 
22/302/1

Okładziny elewacyjne - płyty elewacyjne włókno-cementowe na 
podkonstrukcji systemowej stalowej - montaż uchwytów mocujących do łat 
typu U z aluminium między styropianem co 60cm

Wyliczenie ilości robót:

379 379,000000

RAZEM: 379,000000 kpl. 379,00

210 KNR AT 
22/302/3

Okładziny elewacyjne - płyty elewacyjne włókno-cementowe na 
podkonstrukcji systemowej stalowej - montaż pionowych elementów nośnych 
konstrukcji rusztu - łaty drewniane z drewna technicznego, suszonego, 
prostego 2x4cm

Wyliczenie ilości robót:

SALA GIMNASTYCZNA

elewacja północna 108 108,000000

elewacja zachodnia 173 173,000000

O5 360x190, szt.3 -3,6*1,9*3 -20,520000

O6 270x190, szt.2 -2,7*1,9*2 -10,260000

O7 90x190, szt.6 -0,9*1,9*6 -10,260000

elewacja południowa 84,5 84,500000

elewacja wschodnia 45,7+8,7 54,400000

RAZEM: 378,860000 m2 378,86

211 KNR AT 
22/302/5

Okładziny elewacyjne - płyty elewacyjne włókno-cementowe na 
podkonstrukcji systemowej stalowej - ułożenie płyt podkładowych 
cementowych pod tynk cienkowarstwowy

Wyliczenie ilości robót:

558,83 558,830000

RAZEM: 558,830000 m2 558,83

212 KNR AT 
22/304/1

Okładziny elewacyjne - płyty elewacyjne włókno-cementowe na 
podkonstrukcji systemowej stalowej - ościeża - montaż uchwytów mocujących
do łat typu U z aluminium między styropianem co 60cm

Wyliczenie ilości robót:

74 74,000000

RAZEM: 74,000000 kpl. 74,00

213 KNR AT 
22/304/3

Okładziny elewacyjne - płyty elewacyjne włókno-cementowe na 
podkonstrukcji systemowej stalowej - ościeża - montaż pionowych elementów
nośnych konstrukcji rusztu - łaty drewniane z drewna technicznego, 
suszonego, prostego 2x4cm

Wyliczenie ilości robót:

O5 360x190, szt.3 (3,6*2+1,9)*3 27,300000

O6 270x190, szt.2 (2,7*4+1,9) 12,700000

O7 90x190, szt.6 (0,9*2+1,9*2)*6 33,600000

RAZEM: 73,600000 m 73,60
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214 KNR AT 
22/304/5

Okładziny elewacyjne - płyty elewacyjne włókno-cementowe na 
podkonstrukcji systemowej stalowej - ościeża - ułożenie płyt podkładowych 
cementowych pod tynk cienkowarstwowy

Wyliczenie ilości robót:

O5 360x190, szt.3 (3,6*2+1,9)*3*0,2 5,460000

O6 270x190, szt.2 (2,7*4+1,9)*0,2 2,540000

O7 90x190, szt.6 (0,9*2+1,9*2)*6*0,2 6,720000

RAZEM: 14,720000 m2 14,72

215 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

ściany 378,86 378,860000

ościeża 14,72 14,720000

RAZEM: 393,580000 m2 393,58

216 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych,  - kolor tynku jasnozielony i ciemnozielony 
dopasowany do części istniejącej

Wyliczenie ilości robót:

378,86 378,860000

RAZEM: 378,860000 m2 378,86

217 KNR 23/931/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 
30˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

14,72 14,720000

RAZEM: 14,720000 m2 14,72

218 NNRNKB 
202/541/1

Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

O5 360x190, szt.3 3,6*0,25*3 2,700000

O6 270x190, szt.2 2,7*0,25*2 1,350000

O7 90x190, szt.6 0,9*0,25*6 1,350000

RAZEM: 5,400000 m2 5,40

3.3.5 Element Sufit przy wejściu głównym

219 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,

Wyliczenie ilości robót:

3,1*2,55*2 15,810000

RAZEM: 15,810000 m2 15,81

220 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian - styropian, gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

15,81 15,810000

RAZEM: 15,810000 m2 15,81

221 KNR 23/2612/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

15,81*4 63,240000

RAZEM: 63,240000 szt 63,24

222 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

15,81 15,810000

RAZEM: 15,810000 m2 15,81

223 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

15,81 15,810000

RAZEM: 15,810000 m2 15,81

224 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych - kolor tynku jasnozielony i ciemnozielony 
dopasowany do części istniejącej

Wyliczenie ilości robót:

15,81 15,810000

RAZEM: 15,810000 m2 15,81
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3.4 Grupa Cokół (F2 i F3)

3.4.1 Element Wykończenie poziom -0,00 (F2)

225 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków mozaikowy  
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa 9,5 9,500000

elewacja północna 26,31 26,310000

elewacja wschodnia 16 16,000000

RAZEM: 51,810000 m2 51,81

226 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków mozaikowy  
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk w kolorze RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

51,81 51,810000

RAZEM: 51,810000 m2 51,81

3.4.2 Element Wykończenie poziom -0,00 (F3)

227 KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami 
klinkierowymi 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

SALA GIMNASTYCZNA

elewacja zachodnia 34,5+2,5 37,000000

O2 90x60, szt.2 -0,9*0,6*2 -1,080000

elewacja południowa 16,5 16,500000

elewacja wschodnia + wnęka 5 5,000000

elewacja północna 24,5 24,500000

O1 120x90, szt.4 -1,2*0,9*4 -4,320000

RAZEM: 77,600000 m2 77,60

228 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku  wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

O2 90x60, szt.2 (0,9*2+0,6*2)*0,15*2 0,900000

O1 120x90, szt.4 (1,2*2+0,9*2)*0,15*4 2,520000

RAZEM: 3,420000 m2 3,42

229 KNR 23/931/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, 
szerokości do 30˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

4,32 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,32

230 NNRNKB 
202/541/1

Analogia parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

O2 90x60, szt.2 1*0,25*2 0,500000

O1 120x90, szt.4 1,3*0,25*4 1,300000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

3.5 Element Rusztowania

231 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 
2,57 m o wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:

Sala gimnastyczna 61,5*8 492,000000

Część lekcyjna (40,9+17)*7,5 434,250000

RAZEM: 926,250000 m2 926,25

232 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o 
szer. 0,73 m

Wyliczenie ilości robót:

926,25 926,250000

RAZEM: 926,250000 m2 926,25
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233 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    176 KNR 23/2611/2 10,08689

    177 KNR 23/2611/5 1,5237

    178 KNR 23/2613/1 101,379

    179 KNR 23/2613/1 117,71468

    180 KNR 23/2613/2 11,3916

    181 KNR 23/2613/5 49,30693

    182 KNR 23/2613/6 94,92651

    183 KNR 23/2613/7 9,306

    184 KNR 23/2613/8 15,774

    185 KNR 23/2613/9 5,57187

    186 KNR 23/931/1 8,0955

    187 KNR 23/931/2 (1) 34,63665

    188 KNR 23/931/4 (1) 10,2036

    189 KNRW 202/923/1 35,43255

    190 KNR 23/2611/2 51,87763

    191 KNR 23/2611/4 7,835

    192 KNR 23/2612/1 1 041,2715

    193 KNR 23/2612/2 41,26265

    194 KNR 23/2612/5 253,5406

    195 KNR 23/2612/6 478,8752

    196 KNR 23/2612/7 35,75234

    197 KNR 23/2612/8 68,0636

    199 KNR 23/2612/9 25,4775

    200 KNR 23/931/1 31,7688

    201 KNR 23/931/2 (1) 141,50914

    202 KNR 23/931/4 (1) 22,44792

    203 NNRNKB 202/541/1 17,7375

    204 Kalkulacja indywidualna

    205 KNNR 2/1002/1 508,6128

    206 KNR 23/931/1 0,26985

    207 KNR 23/931/4 (1) 3,97322

    208 Kalkulacja indywidualna

    209 KNR AT 22/302/1 208,45

    210 KNR AT 22/302/3 132,601

    211 KNR AT 22/302/5 156,4724

    212 KNR AT 22/304/1 40,7

    213 KNR AT 22/304/3 14,72

    214 KNR AT 22/304/5 3,68

    215 KNR 23/931/1 41,3259

    216 KNR 23/931/2 (1) 186,13392

    217 KNR 23/931/4 (1) 22,75712

    218 NNRNKB 202/541/1 11,61

Razem (r-g) 4 054,08

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 4 054,08/(3*1,00)*0,84 = 1 135,14 m-g 1 135,14

3.6 Element Wykończenie kominów

234 KNR 202/120/2 
(1)

Analogia. Obmurowanie kominów cegłą  gr.8cm ponad stropem ostatniej 
kondygnacji.

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja kominów od poziomu stropu poddasza +7,36

do poziomu +11,47, h=4,11m , poziomu +10,37,

h=3,01m, poziomu +10,78, h=3,42m

Komin 1, h=3,01m (1*2+0,65*2)*3,01 9,933000

Komin 2, h=4,11m (2,2*2+0,65*2)*4,11 23,427000

Komin 3, h=4,11m (1,58*2+0,65*2)*4,11 18,330600

Komin 4, h=4,11m (1,2*2+0,65*2)*4,11 15,207000

Komin 5, h=4,11m (2,4*2+0,65*2)*4,11 25,071000

Komin 6, h=3,42m (2,39*2+0,65*2)*3,42 20,793600

Komin 7, h=3,42m (0,8*2+0,65*2)*4,32 12,528000

RAZEM: 125,290200 m2 125,29

235 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

125,29 125,290000

RAZEM: 125,290000 m2 125,29
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236 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,

Wyliczenie ilości robót:

125,29 125,290000

RAZEM: 125,290000 m2 125,29

237 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian, styropian gr.5cm

Wyliczenie ilości robót:

125,29 125,290000

RAZEM: 125,290000 m2 125,29

238 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

125,29 125,290000

RAZEM: 125,290000 m2 125,29

239 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja kominów od poziomu stropu poddasza +7,36

do poziomu +11,47, h=4,11m , poziomu +10,37,

h=3,01m, poziomu +10,78, h=3,42m

Komin 1, h=3,01m 3,01*4 12,040000

Komin 2, h=4,11m 4,11*4 16,440000

Komin 3, h=4,11m 4,11*4 16,440000

Komin 4, h=4,11m 4,11*4 16,440000

Komin 5, h=4,11m 4,11*4 16,440000

Komin 6, h=3,42m 3,42*4 13,680000

Komin 7, h=3,42m 3,42*4 13,680000

RAZEM: 105,160000 mb 105,16

240 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków mozaikowy 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Wykończenie kominów tynkiem mozaikowym tak jak

cokół budynku, od poziomu dachu

Komin 1, h=3,01m 0,65*2,45+0,65*2+3,0

5*2 8,992500

Komin 2, h=4,11m 0,65*2,05+0,65*1,4+3,

8*2 9,842500

Komin 3, h=4,11m 0,65*1,75+0,65*1,35+

2,25*2 6,515000

Komin 4, h=4,11m 0,65*1,85+0,65*1,45+

2,1*2 6,345000

Komin 5, h=4,11m 0,65*2,25+0,65*1,45+

4*2 10,405000

Komin 6, h=3,42m 0,65*1,5+0,65*2,2+4*2 10,405000

Komin 7, h=3,42m 0,65*1,65+0,65*1,5+0,

9*2 3,847500

RAZEM: 56,352500 m2 56,35

241 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków mozaikowy  
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, , kolor analogiczny do cokołu 
budynku

Wyliczenie ilości robót:

56,25 56,250000

RAZEM: 56,250000 m2 56,25

4 Grupa Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
i sanitarne
INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

4.1 Grupa Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja grzewcza

4.1.1 Grupa Kody CPV: 45331110-0  Instalowanie kotłów
Kotłownia

4.1.1.1 Element Kody CPV: 45331110-0  Instalowanie kotłów
Technologia kotłowni

242 KNNR 4/503/2 Kocioł kondensacyjny K1 o mocy 65 kW szt. 1

243 KNNR 4/503/3 Kocioł kondensacyjny K2 o mocy 90 kW szt. 1

244 KNRW 
215/235/1

Neutralizator kondensatu
szt. 1

245 KNR 707/102/1 Pompa kotłowa kpl. 2

246 KNNR 4/524/2 Zawór bezpieczeństwa - zabezpieczenie kotła szt. 2

247 KNNR 4/411/1 Zawór odcinający o śr. nominalnej 15 mm szt. 1
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248 KNNR 4/411/3 Zawór odcinający o śr. nominalnej 25 mm szt. 4

249 KNNR 4/411/4 Zawór odcinający o śr. nominalnej 32 mm szt. 6

250 KNNR 4/411/5 Zawór odcinający o śr. nominalnej 40 mm szt. 2

251 KNNR 4/411/6 Zawór odcinający o śr. nominalnej 50 mm szt. 2

252 KNNR 4/411/4 Zawór zwrotny o śr. nominalnej 32 mm szt. 2

253 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny o śr. nominalnej 15 mm szt. 1

254 KNNR 4/531/4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 2

255 KNNR 4/521/5 Filtroodmulnik kołnierzowy o śr. nominalnej 40 mm szt. 1

256 KNNR 4/508/1 Zbiornik buforowy V=500l szt. 1

257 Montaż kompletnej pompy ciepła (jednostka zewnętrzna, jednostka 
wewnętrzna, rurociągi i przewody połączeniowe, automatyka) kpl. 1

258 KNNR 4/511/4 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności 126 dm3 szt. 1

259 KNNR 4/411/3 Złącze odcinające do naczyń przeponowych o śr. nominalnej 25 mm szt. 1

260 Układ uzupełnienia zładu z instalacji wodociągowej kpl. 1

4.1.1.2 Element Kody CPV: 45331110-0  Instalowanie kotłów
System odprowadzania spalin

261 System odprowadzania spalin - przewody powietrzno-spalinowe Dn 110/150, 
izolowane ze stali kwasoodpornej gr. 1,0 mm łączone na uszczelki kpl. 1

4.1.1.3 Grupa Kody CPV: 45331110-0  Instalowanie kotłów
Rozdzielacz

4.1.1.3.1 Element Kody CPV: 45331110-0  Instalowanie kotłów
Belki rozdzielaczowe

262 KNNR 4/514/4 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm m 3

263 KNNR 4/531/3 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 2

264 KNNR 4/411/1 Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 2

265 KNRW 
712/101/5

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni 
B)

Wyliczenie ilości robót:

śr. 180 mm 1.696

{ObwódKołaD(0.18)*3} 1,696000

RAZEM: 1,696000 m2 1,70

266 KNRW 
712/105/4

Odtłuszczanie rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

1.696 {poz.24} 1,696000

RAZEM: 1,696000 m2 1,70

267 KNRW 
712/201/5

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania-podkładowymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

Wyliczenie ilości robót:

śr. 180 mm 1.696

{ObwódKołaD(0.18)*3} 1,696000

RAZEM: 1,696000 m2 1,70

268 KNRW 
712/210/5

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm
Malowanie dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

śr. 180 mm 1.696

{ObwódKołaD(0.18)*3} 1,696000

RAZEM: 1,696000 m2 1,70 2,00

269 KNR 216/307/4 Jednowarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej 
rurociągów - rozdzielacza o śr. 150 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3.58

{ObwódKołaD(0.18+0.

20)*1.5*2} 3,580000

RAZEM: 3,580000 m2 3,58

4.1.1.3.2 Element Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
Armatura na obiegach rozdzielacza

270 KNNR 4/411/1 Zawór odcinający o śr. nominalnej 10 mm szt. 20

271 KNNR 4/411/3 Zawór odcinający o śr. nominalnej 25 mm szt. 6

272 KNNR 4/411/4 Zawór odcinający o śr. nominalnej 32 mm szt. 3

273 KNNR 4/411/6 Zawór odcinający o śr. nominalnej 50 mm szt. 3

274 KNNR 4/411/3 Zawór zwrotny o śr. nominalnej 25 mm szt. 3

275 KNNR 4/411/4 Zawór zwrotny o śr. nominalnej 32 mm szt. 2

276 KNNR 4/411/6 Zawór zwrotny o śr. nominalnej 50 mm szt. 2

277 KNNR 4/411/3 Zawór regulacyjny o śr. nominalnej 25 mm szt. 2

278 KNNR 4/411/4 Zawór regulacyjny o śr. nominalnej 32 mm szt. 1

279 KNNR 4/411/6 Zawór regulacyjny o śr. nominalnej 50 mm szt. 1

280 KNNR 4/411/3 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 25 mm szt. 2
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281 KNNR 4/411/4 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 32 mm szt. 1

282 KNNR 4/411/6 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 50 mm szt. 1

283 KNNR 4/411/3 Zawór trójdrogowy mieszający o śr. nominalnej 25 mm
Rx1,5
R = 1*1.5 = 1,500
M = 1,000
S = 1,000 szt. 1

284 KNNR 4/411/4 Zawór trójdrogowy mieszający o śr. nominalnej 32 mm
Rx1,5
R = 1*1.5 = 1,500
M = 1,000
S = 1,000 szt. 1

285 KNNR 4/411/6 Zawór trójdrogowy mieszający o śr. nominalnej 50 mm
Rx1,5
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

286 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa - obieg centrali wentylacyjnej kpl. 1

287 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa - obieg sala gimnastyczna kpl. 1

288 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa - obieg nowe klasy kpl. 1

289 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa - istn. szkoła kpl. 1

290 KNNR 4/531/3 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 5

291 KNNR 4/531/4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 4

4.1.1.4 Element Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
Obieg zasilania zasobnika wraz z zasobnikiem

292 KNNR 4/143/4 Zasobnik c.w.u. V=500 litrów kpl. 1

293 KNNR 4/411/1 Zawór odcinający o śr. nominalnej 10 mm szt. 3

294 KNNR 4/411/3 Zawór odcinający o śr. nominalnej 25 mm szt. 4

295 KNNR 4/411/3 Zawór zwrotny o śr. nominalnej 25 mm szt. 1

296 KNNR 4/411/3 Filtr siatkowy o śr. nominalnej 25 mm szt. 1

297 KNNR 4/411/3 Zawór regulacyjny o śr. nominalnej 25 mm szt. 1

298 KNR 707/102/1 Pompa ładowania zasobnika kpl. 1

299 KNNR 4/531/3 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 2

300 KNNR 4/531/4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 1

301 Grupa bezpieczeństwa zasobnika kpl. 1

4.1.1.5 Element Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
Rurociągi

302 KNRW 
215/403/3

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach m 53,00

303 KNRW 
215/403/4

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach m 20,00

304 KNRW 
215/403/5

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach m 12,00

305 KNRW 
215/403/6

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach m 36,00

4.1.1.6 Element Kody CPV: 45331110-0  Instalowanie kotłów
Automatyka i uruchomienie kotłowni

306 Wykonanie AKPiA kotłowni kpl. 1

307 Opinia kominiarska kpl. 1

308 Gaśnica 6 kg szt. 1

309 KNRW 
215/517/2

Wykonanie prób szczelności, uruchomienie kotłów oraz pompy ciepła
kpl. 1

4.1.1.7 Element Kody CPV: 45331110-0  Instalowanie kotłów
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów

310 KNRW 
712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

Wyliczenie ilości robót:

śr. 25 mm 6.528

{ObwódKołaD(0.033)*

63} 6,528000

śr. 32 mm 2.638

{ObwódKołaD(0.042)*

20} 2,638000

śr. 40 mm 1.809

{ObwódKołaD(0.048)*

12} 1,809000

RAZEM: 10,975000 m2 10,98
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311 KNRW 
712/101/5

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni 
B)

Wyliczenie ilości robót:

śr. 50 mm 6.782

{ObwódKołaD(0.060)*

36} 6,782000

RAZEM: 6,782000 m2 6,78

312 KNRW 
712/105/4

Odtłuszczanie rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

śr. 65 mm 17.757

{poz.69+poz.70} 17,757000

RAZEM: 17,757000 m2 17,76

313 KNRW 
712/201/4

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania-podkładowymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:

10.975 {poz.69} 10,975000

RAZEM: 10,975000 m2 10,98

314 KNRW 
712/201/5

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania-podkładowymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm

Wyliczenie ilości robót:

6.782 {poz.70} 6,782000

RAZEM: 6,782000 m2 6,78

315 KNRW 
712/210/4

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej do 57 mm
Malowanie dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

10.975 {poz.69} 10,975000

RAZEM: 10,975000 m2 10,98 2,00

316 KNRW 
712/210/5

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm
Malowanie dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

6.782 {poz.70} 6,782000

RAZEM: 6,782000 m2 6,78 2,00

4.1.1.8 Element Kody CPV: 45331110-0  Instalowanie kotłów
Izolacje termiczne

317 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej w 
powłoce aluminiowej rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 25 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

18.397

{ObwódKołaD(0.033+0

.06)*63} 18,397000

RAZEM: 18,397000 m2 18,40

318 KNR 216/306/5 Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej w 
powłoce aluminiowej rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 32 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7.662

{ObwódKołaD(0.042+0

.08)*20} 7,662000

RAZEM: 7,662000 m2 7,66

319 KNR 216/306/5 Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej w 
powłoce aluminiowej rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 40 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4.823

{ObwódKołaD(0.048+0

.08)*12} 4,823000

RAZEM: 4,823000 m2 4,82

320 KNR 216/307/2 Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej w 
powłoce aluminiowej rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 50 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

18.086

{ObwódKołaD(0.06+0.

10)*36} 18,086000

RAZEM: 18,086000 m2 18,09
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4.1.2 Grupa Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
Ciepło technologiczne

4.1.2.1 Element Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
Rurociągi

321 KNRW 
215/402/3

Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie i 
wewnętrznie, dn 25 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w 
budynkach m 42,80

4.1.2.2 Element Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Prace pomocnicze

322 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji ciepła technologicznego

Wyliczenie ilości robót:

#p80 42.800000 42,800000

RAZEM: 42,800000 m 42,80

323 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

#p80 42.800000 42,800000

RAZEM: 42,800000 m 42,80

324 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych próba 1

4.1.2.3 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
Izolacje

325 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi 
gr.30 mm

Wyliczenie ilości robót:

#p80 42.800000 42,800000

RAZEM: 42,800000 m 42,80

4.1.3 Grupa Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja grzejnikowa

4.1.3.1 Element Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
Rurociągi

326 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie i 
wewnętrznie, dn 10 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w 
budynkach

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2*(1.8+1.9+5.7+3.2+0.

9+10.4+1.7+10.5) 72,200000

parter 2*(2.5+2+4) 17,000000

piętro 2*(2+4) 12,000000

piony 2*(7.5+11+7.2+7.2+11*

2) 109,800000

RAZEM: 211,000000 m 211,00

327 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie i 
wewnętrznie, dn 12 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w 
budynkach

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2*(2.5+4.2+5.8+12.4+

1.2+0,4+1,2) 55,400000

piony 2*(7.5*4+7.5+11+3.8+

11+11*2) 170,600000

RAZEM: 226,000000 m 226,00

328 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie i 
wewnętrznie, dn 15 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w 
budynkach

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2*(3.4+7.2+3.2+2.3+0,

4) 33,000000

piony 2*(3.8+3.8+7,2*3) 58,400000

RAZEM: 91,400000 m 91,40

329 KNRW 
215/402/2

Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie i 
wewnętrznie, dn 20 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w 
budynkach

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2*(1+2.7+1+5) 19,400000

piony 2*(3.8) 7,600000

RAZEM: 27,000000 m 27,00

330 KNRW 
215/402/3

Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie i 
wewnętrznie, dn 25 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w 
budynkach m 56,00
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331 KNRW 
215/402/4

Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie i 
wewnętrznie, dn 32 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w 
budynkach m 35,40

332 KNRW 
215/427/1

Rury stalowe przyłączne do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, 
płytowych o połączeniu zaprasowywanym kpl. 56

4.1.3.2 Element Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Urządzenia grzewcze

333 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe jednopłytowe z podłączeniem bocznym 11-450,L=0,5m
szt. 1

334 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe jednopłytowe z podłączeniem bocznym 11-600,L=0,4m
szt. 4

335 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe jednopłytowe z podłączeniem bocznym 11-600,L=0,6m
szt. 5

336 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe jednopłytowe z podłączeniem bocznym 11-600,L=0,7m
szt. 3

337 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe jednopłytowe z podłączeniem bocznym 11-600,L=0,8m
szt. 1

338 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe jednopłytowe z podłączeniem bocznym 11-600,L=0,9m
szt. 5

339 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe jednopłytowe z podłączeniem bocznym 11-600,L=1,0m
szt. 6

340 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe jednopłytowe z podłączeniem bocznym 11-600,L=1,1m
szt. 3

341 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe jednopłytowe z podłączeniem bocznym 11-600,L=1,2m
szt. 3

342 KNRW 
215/418/4

Grzejniki stalowe jednopłytowe z podłączeniem bocznym 11-600,L=1,8m
szt. 1

343 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podłączeniem bocznym 21S-600,L=0,9m
szt. 1

344 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podłączeniem bocznym 21S-600,L=1,0m
szt. 1

345 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podłączeniem bocznym 22-600,L=1,2m
szt. 9

346 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podłączeniem bocznym 22-600,L=1,4m
szt. 4

347 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podłączeniem bocznym 22-600,L=1,6m
szt. 1

348 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe trzypłytowe z podłączeniem bocznym 33-600,L=0,8m
szt. 8

349 KNRW 
215/436/1

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
urz. 56

4.1.3.3 Element Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
Armatura

350 KNRW 
215/412/2

Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm
szt. 56

351 KNRW 
215/412/2

Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm
szt. 56

352 KNR 35/215/4 Głowice termostatyczne szt. 56

353 KNRW 
215/412/7

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
szt. 32

4.1.3.4 Element Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

354 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

#p84+#p85+#p86+#p87+#p88+#p89 646.800000 646,800000

RAZEM: 646,800000 m 647

355 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

#p112 646.800000 646,800000

RAZEM: 646,800000 m 647

356 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych próba 1

357 Montaż osłon ażurowych dla grzejników szt 56

358 KNRW 
401/335/8

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 14

359 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 26

360 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30 cm szt. 52

361 KNR 403/1008/4 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do
80 mm szt 40
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362 KNR 
403/1008/10

Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - 
śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm szt 52

363 Przepusty p. poż. o klasie odporności równej klasie przegrody kpl. 1

364 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km
DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z 
UTYLIZACJĄ m3 0,50

365 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy następny 1 km
DODATEK ZA DALSZE 9 KM

Wyliczenie ilości robót:

#p121 0.500000 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50 9,00

4.1.3.5 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
Izolacje

366 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr. 10 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 
20 mm m 211,00

367 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr. 12 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr. 
20 mm m 226,00

368 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi 
gr.20 mm m 91,40

369 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi 
gr.20 mm m 27,00

370 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi 
gr.30 mm m 56,00

371 KNR 34/110/14 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 32 mm otulinami z pianki PE - 
gr.izolacji 40 mm m 35,40

4.2 Grupa Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacja wod-kan

4.2.1 Grupa Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Instalacja kanalizacji

4.2.1.1 Grupa Kody CPV: 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.2.1.1.1 Element Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
i sanitarne
Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach

372 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 70,00

373 KNRW 
215/208/2

Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 8,00

374 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 112,80

375 KNR 13/128/6 Rurociągi o śr. 63 mm - rurociąg tłoczny m 11,00

376 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o 
połączeniach wciskowych podej. 28

377 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych podej. 13

378 KNRW 
215/218/1

Wpusty - kratki ściekowe
szt. 5

379 KNRW 
215/222/1

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
szt. 1

380 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 6

381 KNRW 
215/222/1

Zawór napowietrzający o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
szt. 1

382 KNRW 
215/222/2

Zawór napowietrzający o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 2

383 KNRW 
215/213/5

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
szt. 4

4.2.1.1.2 Element Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Urządzenia

384 KNRW 
215/232/2

Brodziki natryskowe
kpl. 6

385 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
kpl. 18

386 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych
kpl. 2

387 KNRW 
215/229/5

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
szt. 2

388 KNRW 
215/234/2

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
kpl. 2
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389 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
kpl. 13

390 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa
kpl. 11

391 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa dla 
niepełnosprawnych kpl. 2

4.2.1.2 Element Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Instalacja kanalizacji deszczowej

392 Montaż zbiornika wód deszczowych, wraz z filtrami przed wlotami do 
zbiornika oraz centralą deszczową wraz z osprzętem - parametry zgodnie z 
dokumentacją projektową szt 1

393 Dwupompowy zestaw hydroforowy Qmax=10m3/h, Hmax=40m szt 1

394 KNR GEBERIT 
215/303/4

Rurociągi polietylenowe PE kanalizacyjne o śr. zewn. 160 mm o poł. 
zgrzewanych na ścianach budynków

Wyliczenie ilości robót:

6.5+2.5+3.5+7+15.2+5

.8+1.3+10.7+8+9.7+8+

1.5+0.7+7+1.5+3.7+3.

5+10.8+1.2+8.5+1 117,600000

RAZEM: 117,600000 m 117,60

395 KNR GEBERIT 
215/304/4

Kształtki polietylenowe PE kanalizacyjne o śr. zewn. 160 mm o poł. 
zgrzewanych szt. 36

4.2.1.3 Element Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją 
kanalizacji

396 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30 cm szt. 14

397 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 20

398 Przepusty p. poż. o klasie odporności równej klasie przegrody kpl. 1

399 KNRW 
401/344/7

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej m 13,00

400 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

#p168 13.000000 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

401 KNRW 
401/344/3

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej m 70,00

402 KNRW 
401/328/3

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1/2 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

#p170 70.000000 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

403 Wykonanie przejść rur wywiewnych przez dach szt 4

404 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km
DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z 
UTYLIZACJĄ

Wyliczenie ilości robót:

0.25*0.25*13*1.3 1,056250

0.13*0.13*70*1.3 1,537900

0.3 0,300000

RAZEM: 2,894150 m3 2,89

405 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy następny 1 km
DODATEK ZA DALSZE 9 KM

Wyliczenie ilości robót:

#p173 2.894000 2,894000

RAZEM: 2,894000 m3 2,89 9,00

4.2.2 Grupa Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
Instalacja wody - budynek gospodarczy

4.2.2.1 Element Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
Układ wodomierzowy - armatura i urządzenia

406 KNRW 
215/140/4

Wodomierz klasy C montowany na konsoli o śr. nominalnej 32 mm + 2 
zawory odcinające o śr. 50 mm kpl. 1

407 KNRW 
215/130/6

Filtr siatkowy o śr. nominalnej 50 mm
szt. 1

408 KNRW 
215/130/6

Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 50 mm
szt. 1

409 KNRW 
215/130/6

Zawór pierwszeństwa o śr. nominalnej 50 mm
szt. 1
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410 KNRW 
215/135/1

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
szt. 1

4.2.2.2 Element Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
Armatura na instalacji cyrkulacji

411 KNRW 
215/130/1

Zawór odcinający o śr. nominalnej 10 mm
szt. 3

412 KNRW 
215/130/3

Zawór odcinający o śr. nominalnej 25 mm
szt. 2

413 KNRW 
215/130/3

Zawór zwrotny o śr. nominalnej 25 mm
szt. 1

414 KNRW 
215/130/3

Filtr siatkowy o śr. nominalnej 25 mm
szt. 1

415 KNR 707/102/1 Pompa cyrkulacyjna kpl. 1

416 KNNR 4/531/3 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 1

417 KNNR 4/531/4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 1

4.2.2.3 Element Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
Rurociągi

418 KNRW 
215/106/3

Rurociągi ze stali nierdzewnej (materiał 1.4401) o śr. nominalnej 25 mm o 
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 10,00

419 KNRW 
215/106/4

Rurociągi ze stali nierdzewnej (materiał 1.4401) o śr. nominalnej 32 mm o 
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 6,00

420 KNRW 
215/106/5

Rurociągi ze stali nierdzewnej (materiał 1.4401) o śr. nominalnej 40 mm o 
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 10,00

421 KNRW 
215/106/6

Rurociągi ze stali nierdzewnej (materiał 1.4401) o śr. nominalnej 50 mm o 
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 9,00

422 KNRW 
215/402/4

Rurociągi w instalacjach ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie i 
wewnętrznie, dn 32 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w 
budynkach - instalacja hydrantowa m 8,00

423 KNR 13/128/3 Rurociągi o śr. 32 mm m 6,00

424 KNR 13/128/4 Rurociągi o śr. 40 mm m 6,00

425 KNR 13/128/5 Rurociągi o śr. 50 mm m 6,00

426 KNR 13/128/6 Rurociągi o śr. 63 mm m 6,00

427 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

0+0+#p187+#p188+#p189+#p190 35.000000 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

428 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

Wyliczenie ilości robót:

#p196 35.000000 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

429 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) prób. 1

430 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w 
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m 24,00

431 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w 
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) prób. 1,00

4.2.2.4 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
Izolacje

432 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów stalowych śr. 32 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

hydranty 8 8,000000

z.w. 6 6,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00

433 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów stalowych śr. 50 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm m 9,00

434 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów stalowych śr. 25 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 30 mm m 10,00

435 KNR 34/110/14 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów stalowych śr. 40 mm otulinami z pianki PE
- gr.izolacji 40 mm m 10,00

436 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów z tworzyw sztucznych śr. 40 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm m 6,00

437 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów z tworzyw sztucznych śr. 63 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm m 6,00

438 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm otulinami z pianki PE  
jednowarstwowymi gr. 30 mm m 6,00

439 KNR 34/110/23 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. 50 mm 
otulinami gr. 50 mm m 6,00
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4.2.3 Grupa Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
Instalacja wody - budynek nowoprojektowany

4.2.3.1 Element Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Hydranty

440 KNRW 
215/142/1

Hydranty
szt. 3

441 Badanie wydajności hydrantów szt 3

4.2.3.2 Element Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
i sanitarne
Armatura

442 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe
szt. 19

443 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowe dla osób niepełnosprawnych
szt. 1

444 KNRW 
215/137/2

Bateria zlewozmywakowa
szt. 2

445 KNRW 
215/137/9

Baterie natryskowe
szt. 6

446 KNRW 
215/135/2

Zawory spustowe o śr. nominalnej 20 mm - woda szara
szt. 1

447 KNRW 
215/135/1

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
szt. 6

448 KNRW 
215/130/1

Zaworki z filtrem pod baterie o śr. nominalnej 15 mm
szt. 44

449 KNRW 
215/130/1

Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm
szt. 13

450 KNNR 4/143/1 Elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 5 litrów kpl. 2

451 KNNR 4/143/1 Elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 20 litrów kpl. 6

4.2.3.3 Element Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
Rurociągi

452 KNRW 
215/106/1

Rurociągi ze stali nierdzewnej (materiał 1.4401) o śr. nominalnej 15 mm o 
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

z.w. 1.8+5+2.7*4+1.1*2+1.

5+1.4+2.2+3.3+3.4+0.

6+1.2+2*(30) 93,400000

sz.w. 1.7*2+2*13 29,400000

c.w. 1.8+5+1.5+1.4+2*(16)

+1*(5+2+5)+2+2 57,700000

cyr. 5+3.7+5 13,700000

RAZEM: 194,200000 m 194,20

453 KNRW 
215/106/2

Rurociągi ze stali nierdzewnej (materiał 1.4401) o śr. nominalnej 20 mm o 
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

z.w. 3.4+4.2+1,7 9,300000

sz.w. 2+1+12.3+5.4+3.7+1+

2.4+1.4+4.2+1.7+3.7*2

+1,5 44,000000

c.w. 3.4+2.6+3,7 9,700000

cyr. 1+2,4 3,400000

RAZEM: 66,400000 m 66,40

454 KNRW 
215/106/3

Rurociągi ze stali nierdzewnej (materiał 1.4401) o śr. nominalnej 25 mm o 
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

z.w. 3.7+5+2.5*2 13,700000

sz.w. 9+3.2+6.8+12.3+4+3.1

*2+9*2 59,500000

cyr. 2.5+5.4+2.5 10,400000

RAZEM: 83,600000 m 83,60

455 KNRW 
215/106/4

Rurociągi ze stali nierdzewnej (materiał 1.4401) o śr. nominalnej 32 mm o 
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

z.w. 2.6+3.7+2.7+6.8+12.3

+2.3+9*2 48,400000

c.w. 1+2.4 3,400000

RAZEM: 51,800000 m 51,80
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456 KNRW 
215/106/5

Rurociągi ze stali nierdzewnej (materiał 1.4401) o śr. nominalnej 40 mm o 
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

z.w 3.7+1+2,4 7,100000

c.w 2.5+5.4+3,7 11,600000

RAZEM: 18,700000 m 18,70

457 KNRW 
215/106/6

Rurociągi ze stali nierdzewnej (materiał 1.4401) o śr. nominalnej 50 mm o 
połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 7,90

458 KNRW 
215/402/4

Rurociągi w instalacjach ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie i 
wewnętrznie, dn 32 mm o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w 
budynkach - instalacja hydrantowa m 39,70

459 KNRW 
215/115/1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach ze stali nierdzewnej do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 
sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

natrysk 6*2 12,000000

pisuar 2 2,000000

zawór czer. i spust. 7 7,000000

RAZEM: 21,000000 szt. 21,00

460 KNRW 
215/115/8

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach ze stali nierdzewnej do 
zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o
śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

baterie um 20*2 40,000000

baterie zlew 2*2 4,000000

wc 13 13,000000

RAZEM: 57,000000 szt. 57,00

461 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

#p219+#p220+#p221+#p222+#p223+#p224 422.600000 422,600000

RAZEM: 422,600000 m 422,60

462 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

Wyliczenie ilości robót:

#p228 422.600000 422,600000

RAZEM: 422,600000 m 422,60

463 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) prób. 1

4.2.3.4 Element Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją 
wod-kan

464 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30 cm szt. 6

465 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 30

466 KNR 403/1008/4 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do
80 mm szt 30

467 KNR 
403/1008/10

Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - 
śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm szt 6

468 Przepusty p. poż. o klasie odporności równej klasie przegrody kpl. 1

469 KNRW 
401/344/6

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej m 80,00

470 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

#p235 80.000000 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00

471 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km
DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z 
UTYLIZACJĄ

Wyliczenie ilości robót:

0.25*0.13*80*1.3 3,380000

0.5 0,500000

RAZEM: 3,880000 m3 3,88

472 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy następny 1 km
DODATEK ZA DALSZE 9 KM

Wyliczenie ilości robót:

#p237 3.880000 3,880000

RAZEM: 3,880000 m3 3,88 9,00
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4.2.3.5 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
Izolacje

473 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów stalowych śr. 15 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

z.w. 1.8+5+2.7*4+1.1*2+1.

5+1.4+2.2+3.3+3.4+0.

6+1.2+2*(30) 93,400000

sz.w. 1.7*2+2*13 29,400000

RAZEM: 122,800000 m 122,80

474 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów stalowych śr. 20 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

z.w. 3.4+4.2+1,7 9,300000

sz.w. 2+1+12.3+5.4+3.7+1+

2.4+1.4+4.2+1.7+3.7*2

+1,5 44,000000

RAZEM: 53,300000 m 53,30

475 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów stalowych śr. 25 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

z.w. 3.7+5+2.5*2 13,700000

sz.w. 9+3.2+6.8+12.3+4+3.1

*2+9*2 59,500000

RAZEM: 73,200000 m 73,20

476 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów stalowych śr. 32 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

hydranty 2+5.4+7+7.4+2.9+2+9

+4 39,700000

z.w. 2.6+3.7+2.7+6.8+12.3

+2.3+9*2 48,400000

RAZEM: 88,100000 m 88,10

477 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów stalowych śr. 40 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm m 7,10

478 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów stalowych śr. 50 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 6 mm m 7,90

479 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów stalowych śr. 15 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

c.w. 1.8+5+1.5+1.4+2*(16)

+1*(5+2+5)+2+2 57,700000

cyr. 5+3.7+5 13,700000

RAZEM: 71,400000 m 71,40

480 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów stalowych śr. 20 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

c.w. 3.4+2.6+3,7 9,700000

cyr. 1+2,4 3,400000

RAZEM: 13,100000 m 13,10

481 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów stalowych śr. 25 mm otulinami z pianki PE - 
jednowarstwowymi gr. 30 mm m 10,40

482 KNR 34/110/14 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów stalowych śr. 32 mm otulinami z pianki PE
- gr.izolacji 40 mm m 3,40

483 KNR 34/110/14 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów stalowych śr. 40 mm otulinami z pianki PE
- gr.izolacji 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

c.w 2.5+5.4+3.7 11,600000

RAZEM: 11,600000 m 11,60

4.3 Grupa Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
i sanitarne
Instalacja gazu

4.3.1 Element Kody CPV: 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
Instalacja

484 Demontaż istniejącego punktu redukcyjno-pomiarowego kpl. 1,00

485 KNRW 
215/142/2

Szafki gazowe wnękowe - szafka 900x850x300
szt. 1,00

486 KNRW 
215/142/2

Szafki gazowe naścienne - szafka 600x600x250 na zawór 
elektromagnetyczny MAG szt. 1,00

487 KNRW 
215/308/4

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o 
średnicy przyłącza 40 mm na ścianach kpl. 1,00

488 Montaż gazomierza miechowego G10 szt. 1,00
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489 KNRW 
215/312/3

Montaż reduktora ciśnienia gazu FM25
szt. 1,00

490 KNRW 
215/312/1

Kurek sferyczny o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych
szt. 1,00

491 KNRW 
215/312/4

Zawór kulowy o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych
szt. 1,00

492 KNRW 
215/312/5

Zawór kulowy o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych
szt. 1,00

493 KNRW 
215/518/1

Montaż zaworu odcinającego MAG-3 o śr. nominalnej 40 mm
szt. 1,00

494 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 1,00

495 KNRW 
401/335/10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 1,00

496 KNRW 
401/335/11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 1,00

497 KNR 403/1008/5 Montaż tulei ochronnych w ścianie - długość tulei do 1 m - śr.zewnętrzna rury 
do 100 mm szt 3,00

498 KNRW 
215/304/8

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o 
śr.nom. 80 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

7.4+3+1.3+2 13,700000

RAZEM: 13,700000 m 13,70

499 KNRW 
215/304/2

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o 
śr.nom. 20 mm m 4,00

500 KNNR 4/517/4 Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 80 mm szt. 7,00

501 KNNR 4/517/1 Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 20 mm szt. 6,00

502 KNNR 4/518/3 Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 65 mm złącze 14,00

503 KNNR 4/518/1 Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 20 mm złącze 12,00

504 KNRW 
215/312/2

Zawory gazowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
szt. 2,00

505 KNRW 
215/312/2

Filtry gazowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
szt. 2,00

506 KNNR 4/307/5 Próba instalacji gazowej - śr. rurociągu ponad 65 mm prob. 1,00

507 KNRW 
712/103/4

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia 
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy 
powierzchni B)

Wyliczenie ilości robót:

Dn 20 mm 0.327

{ObwódKołaD(0.026)*

4} 0,327000

RAZEM: 0,327000 m2 0,33

508 KNRW 
712/101/5

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni 
B)

Wyliczenie ilości robót:

Dn 80 mm 6.053

{ObwódKołaD(0.089)*

21.66} 6,053000

RAZEM: 6,053000 m2 6,05

509 KNRW 
712/105/4

Odtłuszczanie rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

6.38

{poz.273+poz.274} 6,380000

RAZEM: 6,380000 m2 6,38

510 KNRW 
712/208/4

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi 
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:

0.327 {poz.273} 0,327000

RAZEM: 0,327000 m2 0,33

511 KNRW 
712/208/5

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

Wyliczenie ilości robót:

6.053 {poz.274} 6,053000

RAZEM: 6,053000 m2 6,05

512 KNRW 
712/210/4

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi 
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:

0.327 {poz.273} 0,327000

RAZEM: 0,327000 m2 0,33
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513 KNRW 
712/209/5

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz 
olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

Wyliczenie ilości robót:

6.053 {poz.274} 6,053000

RAZEM: 6,053000 m2 6,05

4.3.2 Element Kody CPV: 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

514 KNR 508/401/4 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów 
mocujących do 4, kucie ręczne pod śruby kotwowe, podłoże - cegła szt 1,00

515 KNR 508/305/2 Montaż na gotowym podłożu Centralki Sterującej Systemu Detekcji Gazu szt. 1,00

516 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do kołków plastykowych w cegle szt. 2,00

517 KNR 508/304/7 Montaż na gotowym podłożu Detektorów Gazu Ziemnego mocowanych przez
przykręcanie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2,5mm2 w powłoce
polwinitowej szt. 1,00

518 KNR 508/304/7 Montaż na gotowym podłożu Sygnalizatorów Optyczno-Akustycznych 
mocowanych przez przykręcanie z podłączeniem przewodów kabelkowych do
2,5mm2 w powłoce polwinitowej szt. 1,00

519 KNRW 
508/114/4

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i 
ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym m 30,00

520 KNR 508/212/1 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 30,00

521 Sprawdzenie zadziałania Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji 
Gazowej szt 1,00

4.4 Grupa Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji
Wentylacja

4.4.1 Grupa Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji
Układ nawiewno-wywiewny obsługiwany przez centralę 
wentylacyjną

4.4.1.1 Element Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych
Centrala wentylacyjna dla sali gimnastycznej

522 Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej dla sali gimnastycznej wraz z 
automatyką
W pozycji ująć również okablowanie oraz uruchomienie centrali szt. 1

4.4.1.2 Element Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji
Układ czerpny

523 KNRW 
217/146/5

Czerpnie ścienne prostokątne o obwodzie do 4000 mm - czerpnia 1,0x1,0 m
szt. 1

524 KNRW 
217/101/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 
4400 mm - udział kształtek do 35 %

Wyliczenie ilości robót:

wewnątrz (2*1+2*0.3)*(3.7+4.6+

4.3) 32,760000

zewnątrz (2*1+2*0.3)*(10) 26,000000

RAZEM: 58,760000 m2 58,76

525 KNR 916/208/5 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek 
do 35%; obwód kanałów do 3000 mm m2 izolacji 36,79

526 KNR 916/208/5 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 
matą lamelową gr. 80 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek 
do 35%; obwód kanałów do 3000 mm m2 izolacji 32,40

4.4.1.3 Element Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji
Układ wyrzutowy

527 KNRW 
217/146/4

Wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - wyrzutnia 
0,6x0,6 m szt. 1

528 KNRW 
217/154/2

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm - tłumik 
600x300 szt. 1

529 KNRW 
217/101/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 
4400 mm - udział kształtek do 35 % m2 2,60

530 KNRW 
217/101/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 
1800 mm - udział kształtek do 35 %

Wyliczenie ilości robót:

wewnątrz (2*0.6+2*0.3)*(1.4+0.8

+4.9+4.9) 21,600000

zewnątrz (2*0.6+2*0.3)*(10) 18,000000

RAZEM: 39,600000 m2 39,60

531 KNR 916/208/5 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek 
do 35%; obwód kanałów do 3000 mm m2 izolacji 2,92
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532 KNR 916/208/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek 
do 35%; obwód kanałów do 2000 mm m2 izolacji 25,44

533 KNR 916/208/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 
matą lamelową gr. 80 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek 
do 35%; obwód kanałów do 2000 mm m2 izolacji 24,40

4.4.1.4 Element Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji
Układ nawiewny

534 KNRW 
217/154/2

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm - tłumik 
600x250 szt. 1

535 KNRW 
217/155/3

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 315 mm, L=1,0 m
szt. 1

536 KNRW 
217/155/3

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 250 mm, L=0,5 m
szt. 2

537 KNRW 
217/155/3

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 315 mm, L=0,5 m
szt. 2

538 KNRW 
217/131/3

Regulator VAV o śr. do 250 mm
szt. 2

539 KNRW 
217/131/3

Regulator VAV o śr. do 315 mm
szt. 2

540 KNRW 
217/140/2

Anemostaty kołowe o śr. do 200 mm
szt. 12

541 KNRW 
217/103/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 
4400 mm - udział kształtek do 65 % m2 2,60

542 KNRW 
217/101/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 
1800 mm - udział kształtek do 35 %

Wyliczenie ilości robót:

(2*0,6+2*0.3)*(1,3) 2,340000

(2*0.6+2*0.25)*(4+2,4

+4,8+3,8) 25,500000

RAZEM: 27,840000 m2 27,84

543 KNRW 
217/114/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - 
udział kształtek do 55 %

Wyliczenie ilości robót:

śr. 200 25.622

{ObwódKołaD(0.200)*[

(3.1+0.8*2+1*2+3.1+0.

8*2+1*2)*2+(4+5+3+2)

]} 25,622000

RAZEM: 25,622000 m2 25,62

544 KNRW 
217/114/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - 
udział kształtek do 55 %

Wyliczenie ilości robót:

śr. 315 35.41

{ObwódKołaD(0.315)*(

3.2+12.2+3.2+15.6+1.

6)} 35,410000

śr. 250 7.222

{ObwódKołaD(0.250)*(

1.7+1.5+6)} 7,222000

RAZEM: 42,632000 m2 42,63

545 KNR 916/210/5 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek 
do 65%; obwód kanałów do 3000 mm m2 izolacji 2,92

546 KNR 916/208/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek 
do 35%; obwód kanałów do 2000 mm

Wyliczenie ilości robót:

(2*0.68+2*0.38)*(1.3) 2,756000

(2*0.68+2*0.33)*(4+2.

4+4.8+3.8) 30,300000

RAZEM: 33,056000 m2 izolacji 33,06

547 KNR 916/214/1 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów
do 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

śr. 200 35.871

{ObwódKołaD(0.280)*[

(3.1+0.8*2+1*2+3.1+0.

8*2+1*2)*2+(4+5+3+2)

]} 35,871000

RAZEM: 35,871000 m2 izolacji 35,87
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548 KNR 916/214/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów
do 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

śr. 315 44.403

{ObwódKołaD(0.395)*(

3.2+12.2+3.2+15.6+1.

6)} 44,403000

śr. 250 9.533

{ObwódKołaD(0.330)*(

1.7+1.5+6)} 9,533000

RAZEM: 53,936000 m2 izolacji 53,94

4.4.1.5 Element Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji
Układ wywiewny

549 KNRW 
217/154/2

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm - tłumik 
600x250 szt. 1

550 KNRW 
217/131/2

Regulator VAV o śr. do 200 mm
szt. 2

551 KNRW 
217/131/3

Regulator VAV o śr. do 250 mm
szt. 2

552 KNRW 
217/140/2

Anemostaty kołowe o śr. do 200 mm
szt. 10

553 KNRW 
217/103/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 
4400 mm - udział kształtek do 65 % m2 2,60

554 KNRW 
217/101/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 
1800 mm - udział kształtek do 35 %

Wyliczenie ilości robót:

(2*0.6+2*0.3)*(2,6) 4,680000

(2*0.6+2*0.25)*(4+5,8) 16,660000

RAZEM: 21,340000 m2 21,34

555 KNRW 
217/114/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - 
udział kształtek do 55 %

Wyliczenie ilości robót:

śr. 200 26.69

{ObwódKołaD(0.200)*(

3+0.6*8+8+11.3+5.7*2

+4)} 26,690000

RAZEM: 26,690000 m2 26,69

556 KNRW 
217/114/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - 
udział kształtek do 55 %

Wyliczenie ilości robót:

śr. 315 17.606

{ObwódKołaD(0.315)*(

2.8*2+12.2)} 17,606000

śr. 250 17.035

{ObwódKołaD(0.250)*(

3*2+15.7)} 17,035000

RAZEM: 34,641000 m2 34,64

557 KNR 916/210/5 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek 
do 65%; obwód kanałów do 3000 mm m2 izolacji 2,92

558 KNR 916/208/4 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek 
do 35%; obwód kanałów do 2000 mm

Wyliczenie ilości robót:

(2*0.68+2*0.38)*(2.6) 5,512000

(2*0.68+2*0.33)*(4+5.

8) 19,796000

RAZEM: 25,308000 m2 izolacji 25,31

559 KNR 916/214/1 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów
do 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

śr. 200 37.366

{ObwódKołaD(0.280)*(

3+0.6*8+8+11.3+5.7*2

+4)} 37,366000

RAZEM: 37,366000 m2 izolacji 37,37
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560 KNR 916/214/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów
do 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

śr. 315 21.518

{ObwódKołaD(0.385)*(

2.8*2+12.2)} 21,518000

śr. 250 22.486

{ObwódKołaD(0.330)*(

3*2+15.7)} 22,486000

RAZEM: 44,004000 m2 izolacji 44,00

4.4.2 Element Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji
Układ wywiewny WK1

561 KNRW 
217/205/1

Wentylator kanałowy WK1 o śr. 200 mm
szt. 2

562 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe o śr. do 80 mm
szt. 2

563 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe o śr. do 100 mm
szt. 2

564 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe o śr. do 125 mm
szt. 4

565 KNRW 
217/144/1

Wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr. 200 mm
szt. 2

566 KNRW 
217/114/1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - 
udział kształtek do 55 %

Wyliczenie ilości robót:

śr. 80 1.055

{ObwódKołaD(0.080)*(

1.3+1+0.9+1)} 1,055000

śr. 100 1.099

{ObwódKołaD(0.100)*(

0.8+1+0.7+1)} 1,099000

RAZEM: 2,154000 m2 2,15

567 KNRW 
217/114/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - 
udział kształtek do 55 %

Wyliczenie ilości robót:

śr. 125 4.671

{ObwódKołaD(0.125)*(

1+1.5+1.3*2+2+1.2*2+

2+0.4)} 4,671000

śr. 160 2.562

{ObwódKołaD(0.160)*(

1.1*2+0.9+2)} 2,562000

śr. 200 17.458

{ObwódKołaD(0.200)*(

3.9*2+10*2)} 17,458000

RAZEM: 24,691000 m2 24,69

568 KNR 916/214/1 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów
do 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

śr. 80 2.11

{ObwódKołaD(0.160)*(

1.3+1+0.9+1)} 2,110000

śr. 100 1.978

{ObwódKołaD(0.180)*(

0.8+1+0.7+1)} 1,978000

śr. 125 7.66

{ObwódKołaD(0.205)*(

1+1.5+1.3*2+2+1.2*2+

2+0.4)} 7,660000

śr. 160 3.843

{ObwódKołaD(0.240)*(

1.1*2+0.9+2)} 3,843000

śr. 200 24.442

{ObwódKołaD(0.280)*(

3.9*2+10*2)} 24,442000

RAZEM: 40,033000 m2 izolacji 40,03

4.4.3 Element Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji
Układ wywiewny WK2

569 KNRW 
217/205/1

Wentylator kanałowy WK2 o śr. 125 mm
szt. 1
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570 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe o śr. do 80 mm
szt. 1

571 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe o śr. do 125 mm
szt. 1

572 KNRW 
217/144/1

Wyrzutnie dachowe kołowe do przewodów o śr. 125 mm
szt. 1

573 KNRW 
217/114/1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - 
udział kształtek do 55 %

Wyliczenie ilości robót:

śr. 80 0.452

{ObwódKołaD(0.080)*(

0.8+1)} 0,452000

RAZEM: 0,452000 m2 0,45

574 KNRW 
217/114/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - 
udział kształtek do 55 %

Wyliczenie ilości robót:

śr. 125 8.714

{ObwódKołaD(0.125)*(

9+1.7+0.5+1+10)} 8,714000

RAZEM: 8,714000 m2 8,71

575 KNR 916/214/1 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów
do 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

śr. 80 0.904

{ObwódKołaD(0.160)*(

0.8+1)} 0,904000

śr. 125 7.853

{ObwódKołaD(0.205)*(

9+1.7+0.5+1)} 7,853000

RAZEM: 8,757000 m2 izolacji 8,76

4.4.4 Element Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji
Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji

576 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie systemu sterowania regulatorami typu VAV tj. montaż czujników, 
okablowanie regulacja - zgodnie z opisem w projekcie kpl. 1

577 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
kpl. 1

578 KNR 728/205/2 Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w 
ścianach murowanych o grubości 1 ceg. otw. 8

579 KNR 728/205/7 Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów 
wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. otw. 2

580 KNR 728/206/8 Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów wentylacyjnych
w ścianach betonowych o grubości do 20 cm otw. 2

4.4.5 Element Zabezpieczenie przejść instacyjnych sanitarnych

581 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie przejść instalacji piwnica/parter EI60
kpl 1

4.5 Element Kody CPV: 45331220-4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
Klimatyzacja

582 Montaż klimatyzatorów typu split w serwerowni i w pokoju nauczycielskim kpl. 2

5 Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA

5.1 Element Przeróbki układu zasilania w istniejącej szkole oraz roboty 
zewnętrzne

583 KNNR 9/202/7 Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg - likwidacja 
istniejącego układu pomiarowego szt 1

584 KNNR 9/202/6 Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg - likwidacja 
istniejącego wyłacznika pożarowego szt 1

585 KNR 403/1003/8 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości 
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 60 mm otw. 1

586 KNNR 5/113/1 Rury ochronne dla przewodu YKXS 5x16mm2 - przewód od istniejącej tablicy 
głównej do projektowanych tablic ZK+PPOŻ m 5,00

587 KNNR 5/713/3 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - przewód YKXS 5x16mm2, od istniejącej tablicy głównej do 
projektowanych tablic ZK+PPOŻ m 5,00

588 KNR 515/919/1 Zestaw wolnostojący ZK + PPOŻ
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

589 KNR 201/701/2 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 150,70
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590 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 
0.4 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

#p7 150.700000 150,700000

RAZEM: 150,700000 m 150,70

591 KNR AT 
17/101/3

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową 
w betonie zbrojonym cm 25,00

592 Przepust szczelny przez fundament kpl. 1

593 KNNR 5/707/5 Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Kabel YKXS 4x70mm2 - kabel od zestawu ZK1+1P do zestawu ZK+PPOŻ m 38,00

594 KNNR 5/707/3 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Kabel YKXS 5x25mm2 - kabel do rozdzielnicy R1 m 22,00

595 KNNR 5/707/1 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Kabel YKXS 5x6mm2 - kabel do rozdzielnicy RK m 54,70

596 KNNR 5/707/1 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Kabel YKY 5x4mm2 - oświetlenie terenu m 121,00

597 KNR 508/608/7 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 121,00

598 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 
120mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

599 KNR 508/620/1 Montaż uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm - przyłączenie 
słupa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

600 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
Słupy - wysokość 4 m szt. 6

601 KNNR 5/1003/2 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m kpl.przew. 6

602 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa typu LED szt. 6

603 KNR 510/301/1 Zasypanie warstwą piasku grubości 0.1 m ułożonego kabla w rowie o szer.do 
0.4 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

#p7 150.700000 150,700000

RAZEM: 150,700000 m 150,70

604 KNR 201/704/2 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

#p21 150.700000 150,700000

RAZEM: 150,700000 m 150,70

605 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kpl. 1

606 KNR 4-01 
0108-06+KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

m3 9,58

607 Koszty przyjęcia ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

#p24 9.576000 9,576000

RAZEM: 9,576000 m3 9,58

5.2 Element Rozdzielnice

608 KNR 508/401/16 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod 
śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach 
mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

609 KNR 508/404/9 Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy R1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

610 KNR 508/404/8 Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy R0
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

611 KNR 508/404/8 Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy R2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

612 KNR 508/404/7 Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy RK
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

5.3 Element Trasy kablowe

613 KNRW 
403/1116/4

Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego - 
demontaż przewodów w istniejącym budynku szkoły m 300,00

614 KNRW 
403/1134/1

Demontaż opraw w istniejącym budynku szkoły
kpl. 49,00

615 KNR 4-01 
0108-13+KNR 
4-01 0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi  materiałów z rozebranej instalacji 
elektrycznej na odległość 10 km

m3 2,00
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616 Koszty przyjęcia materiałów z rozbiórki na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

#p33 2.000000 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,00

617 KNR 508/803/2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr 
do 20 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 360

618 KNR 508/809/1 Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych 
otworach.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 360

619 KNR 508/701/4 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg 
na stropie (2 mocowania)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 180

620 KNR 508/705/7 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 67,50

621 KNR 508/705/8 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1.5*2+1.7*2+11+22+1.

9+12.5+1.2+13+1.9+2.

2+14.3+10+2+2.4+10 110,800000

RAZEM: 110,800000 m 110,80

622 KNR 508/705/9 Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

#p38 67.500000 67,500000

RAZEM: 67,500000 m 67,50

623 KNR 508/705/9 Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

#p39 110.800000 110,800000

RAZEM: 110,800000 m 110,80

624 KNR 508/705/2 Montaż drabinek, przykręcenie do gotowych otworów - szerokość 300 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 16,00

625 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm otw. 22

626 KNR 403/1004/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm otw. 15

627 KNR 403/1004/8 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 60 mm otw. 10

628 KNR 403/1002/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 25 mm otw. 20

629 KNR 403/1002/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm otw. 5

630 KNR 403/1002/2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 40 mm otw. 30

631 KNR 403/1002/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm otw. 5

632 KNR 403/1001/4 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, 
gazobetonie m 400,00

633 KNR 
403/1001/12

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w gipsie, 
tynku, gazobetonie

Wyliczenie ilości robót:

CCTV 250 250,000000

SSWIN 250 250,000000

teletech 350 350,000000

2850 2 850,000000

RAZEM: 3 700,000000 m 3 700,00

634 KNNR 5/101/5 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w 
podłożu innym niż beton

Wyliczenie ilości robót:

CCTV 250 250,000000

SSWIN 250 250,000000

teletech 350 350,000000

2850 2 850,000000

RAZEM: 3 700,000000 m 3 700,00

635 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0.05*0.05*4200*1.3 13,650000

RAZEM: 13,650000 m3 13,65

636 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 4 200,00
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637 KNR 4-01 
0108-11 + KNR 
4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 10 km

Wyliczenie ilości robót:

0.05*0.05*4200*1.3 13,650000

RAZEM: 13,650000 m3 13,65

638 Koszty przyjęcia gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

#p55 13.650000 13,650000

RAZEM: 13,650000 m3 13,65

639 Wykonanie przejść ppoż kpl. 1

5.4 Element Okablowanie instalacji elektrycznej

640 KNNR 5/716/3 Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych
Przewód YKXS 5x25 mm2 m 12,00

641 KNNR 5/716/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych
Przewód N2HX-J 5x16 mm2 m 15,00

642 KNNR 5/716/1 Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych
Przewód N2HX-J 5x10 mm2 m 15,00

643 KNNR 5/209/6 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód N2HX-J 5x6 mm2 m 30,00

644 KNNR 5/209/6 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód YKY 5x4 mm2 m 20,00

645 KNNR 5/209/5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód N2HX-J 7x1,5 mm2 m 20,00

646 KNNR 5/209/5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód N2HX-J 5x2,5 mm2 m 40,00

647 KNNR 5/209/5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód N2HX-J 5x4 mm2 m 80,00

648 KNNR 5/209/5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód N2HX-J 4x2,5 mm2 m 400,00

649 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur
Przewód N2HX-J 4x2,5 mm2 m 450,00

650 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód N2HX-J 3x2,5 mm2 m 900,00

651 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Przewód N2HX-J 3x2,5 mm2 m 1 050,00

652 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód N2HX-J 3x1,5 mm2 m 490,00

653 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Przewód N2HX-J 3x1,5 mm2 m 440,00

654 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód N2HX-J 4x1,5 mm2 m 460,00

655 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Przewód N2HX-J 4x1,5 mm2 m 510,00

5.5 Element Osprzęt instalacyjny - łączniki

656 KNR 508/301/22 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 62

657 KNR 508/306/3 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych 
natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem 
przewodów wtynkowych 2.5 mm2 (4 wyloty)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 50

658 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 62

659 KNR 508/307/2 Przełącznik jednobiegunowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2 2,000000

parter 3 3,000000

piętro 3 3,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8
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660 KNR 508/307/3 Przełącznik świecznikowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 11 11,000000

parter 3 3,000000

piętro 3 3,000000

RAZEM: 17,000000 szt. 17

661 KNR 508/307/4 Przełącznik schodowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 5 5,000000

parter 6 6,000000

piętro 5 5,000000

RAZEM: 16,000000 szt. 16

662 KNR 508/307/4 Przełącznik krzyżowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3

663 KNR AL 1/201/1 Czujka ruchu do oświetlenia: 360st, 10m, IP44, 1200W

Wyliczenie ilości robót:

parter 5 5,000000

piętro 7 7,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12

664 KNR 508/307/2 Dzwonek elektromechaniczny 230VAC podpięty do istn. sytemu 
dzwonkowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

5.6 Element Osprzęt instalacyjny - gniazda

665 KNR 508/301/22 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 137

666 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 137

667 KNR 403/905/2 Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach w powłoce 
polwinitowej za pomocą złączek WAGO kpl. 70

668 KNR 508/309/3 Gniazdo 1 fazowe podwójne ze stykiem ochronnym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 27 27,000000

parter 42 42,000000

piętro 28 28,000000

RAZEM: 97,000000 szt. 97

669 KNR 508/309/6 Gniazdo 1 fazowe ze stykiem ochronnym IP44
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 4 4,000000

parter 3 3,000000

piętro 3 3,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10

670 KNR 508/309/3 Wypust 1f - puszka z zaciskami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parter 3 3,000000

piętro 9 9,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12

671 KNR 508/309/10 Wypust 3f - puszka z zaciskami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1 1,000000

piętro 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

672 KNR 5-08 
0309-10 + KNR 
5-08 0309-06

Zestaw gniazd: 3-f, 1faz  z wyłącznikiem, IP55
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

szt. 1

673 KNR 508/309/3 Gniazdo x2 1 fazowe DATA + klucz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1 1,000000

parter 9 9,000000

piętro 5 5,000000

RAZEM: 15,000000 szt. 15
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674 Ramka 4-krotna dla punktu PEL

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1 1,000000

parter 9 9,000000

piętro 5 5,000000

RAZEM: 15,000000 szt. 15

5.7 Element Oprawy - oświetlenie ogólne

675 KNR 508/401/16 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod 
śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach 
mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

676 KNR 508/404/7 Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy ROŚ do sterowania oświetleniem sali 
gimnastycznej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

677 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 166

678 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (A)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 19 19,000000

parter 7 7,000000

piętro 7 7,000000

RAZEM: 33,000000 szt. 33

679 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (B)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 22 22,000000

parter 26 26,000000

piętro 5 5,000000

RAZEM: 53,000000 szt. 53

680 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (C)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 9 9,000000

parter 1 1,000000

piętro 1 1,000000

RAZEM: 11,000000 szt. 11

681 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (D)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2 2,000000

parter 3 3,000000

piętro 3 3,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8

682 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (E)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 0

parter 12 12,000000

piętro 12 12,000000

RAZEM: 24,000000 szt. 24

683 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (F)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 0

parter 4 4,000000

piętro 4 4,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8

684 KNR 508/511/12 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (G)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 0

parter 10 10,000000

piętro 4 4,000000

RAZEM: 14,000000 szt. 14

685 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (H)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 0

parter 0

piętro 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5
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5.8 Element Oprawy - oświetlenie awaryjne

686 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 66

687 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (LN16)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1 1,000000

parter 2 2,000000

piętro 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

688 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (LP14)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2 2,000000

parter 2 2,000000

piętro 2 2,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6

689 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (LP16)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2 2,000000

parter 2 2,000000

piętro 3 3,000000

RAZEM: 7,000000 szt. 7

690 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (LP17)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 5 5,000000

parter 1 1,000000

piętro 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt. 7

691 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (XS10)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 0

parter 1 1,000000

piętro 0

RAZEM: 1,000000 szt. 1

692 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (XS10+R)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 2 2,000000

parter 3 3,000000

piętro 5 5,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10

693 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (XS20+R)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 3 3,000000

parter 0

piętro 0

RAZEM: 3,000000 szt. 3

694 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (XS20+K)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 0

parter 2 2,000000

piętro 0

RAZEM: 2,000000 szt. 2

695 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (XS20+T)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 0

parter 3 3,000000

piętro 0

RAZEM: 3,000000 szt. 3
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696 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (Y5)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 8 8,000000

parter 5 5,000000

piętro 3 3,000000

RAZEM: 16,000000 szt. 16

697 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (Y6)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 0

parter 1 1,000000

piętro 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

698 KNR 508/514/3 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (Y18+K)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 0

parter 2 2,000000

piętro 0

RAZEM: 2,000000 szt. 2

699 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (Z)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3

700 Montaż Tablicy Informacyjnej Wyników zawodów sportowych szt 1

5.9 Element Oprawy - oświetlenie ogólne - budynek istniejący

701 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 30

702 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (C)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2

703 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (D)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4

704 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (E)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 14

705 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (F)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2

706 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (H)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 8

5.10 Element Oprawy - oświetlenie awaryjne - budynek istniejący

707 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 19

708 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (LN16)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 8

709 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (LN17)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2

710 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (XS10)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2

711 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (XS20+T)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

712 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw (Y5)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

5.11 Element Instalacja okablowania strukturalnego

713 Główny punkt dystrybucyjny GPD kpl. 1

714 KNR AT 
28/109/8

Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki
szt. 19

715 KNR AT 
28/109/2

Montaż gniazd abonenckich RJ45
szt. 4

716 KNR AT 
28/109/2

Montaż gniazd abonenckich 2xRJ45
szt. 15

717 KNR AT 
28/109/5

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
szt. 34

718 KNR AT 
28/122/2

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
szt. 34

719 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Kabel U/UTP kat.6A, 550MHz, LSOH 4x2x23AWG m 450,00

720 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Kabel U/UTP kat.6A, 550MHz, LSOH 4x2x23AWG m 350,00

721 KNR AT 
14/111/1

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
pomiar 34

722 KNR AT 
14/111/2

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - 
dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego pomiar 34

723 KNR AT 
14/111/3

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - 
dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego pomiar 34
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724 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1

5.12 Element Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze

725 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar pomiar 1

726 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy 
następny pomiar pomiar 66

727 KNRW 
508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar pomiar 1

728 KNRW 
508/901/4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy 
następny pomiar pomiar 10

729 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli 
zwarciowej - pierwszy pomiar 1

730 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli 
zwarciowej - każdy następny pomiar 77

731 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy pomiar 1

732 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny pomiar 22

733 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
punkt 281

734 KNRW 
401/1204/1

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 
sufitów - w miejscach nowego oprzewodowania istniejącego budynku szkoły m2 200,00

735 KNRW 
401/1204/2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 
ścian - w miejscach nowego oprzewodowania istniejącego budynku szkoły m2 250,00

5.13 Element Instalacja fotowoltaiczna

736 KNR 508/401/16 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod 
śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach 
mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 aparat 2

737 KNR 508/404/8 Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy instalacji PV / RDC
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

738 KNR 508/404/8 Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy instalacji PV / RAC
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

739 KNR 508/401/21 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w 
metalu - aparat o 1-2 otworach mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

740 KNR 508/404/7 Montaż ochronników T1+T1 w obudowie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4

741 KNR 514/101/1 Falownik - Moc instalacji PV: 36,9 kWp
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

742 Montaż konstrukcji wsporczych systemowych dla paneli fotowoltaicznych do 
posadowienia na dachu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 82

743 KNR 508/403/8 Mocowanie na gotowym podłożu paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych
o mocy nominalnej 450 W.
Panele wyposażyć w opymalizatory o mocy 0,505 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 82

744 KNR 508/705/7 Korytko kablowe metalowe przymocowane do konstrukcji paneli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 180,00

745 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - przewód 
1x4 mm2 m 400,00

746 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - przewód 
1x10 mm2 m 20,00

747 Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu, wykonanie dokumentacji 
powykonawczej kpl. 1

5.14 Element Instalacja odgromowa i uziemiająca

748 KNR 508/621/3 Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 10

749 KNR 508/404/1 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 10

750 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji 
uziemiającej i odgromowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 10

751 KNR 508/101/2 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,00

752 KNR 508/110/2 Rury instalacyjne certyfikowane o śr. 28 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,00
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753 KNR 508/607/4 Montaż przewodów odprowadzających z pręta o śr. 8mm w uprzednio 
zainstalowanych
rurach na ścianie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,00

754 KNR 508/604/7 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu 
stromym pokrytym blachą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 250,00

755 KNR 508/615/4 Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub 
dymniku stromym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

756 KNR 508/622/5 Montaż iglic odgromowych 1.5 m na szczycie dachu/kominie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 8

757 Wykonanie połączenia instalacji odgromowej z instalacją na istniejącym 
dachu kpl. 2

758 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1

759 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 9

760 KNR 508/701/6 Montaż głównej szyny wyrównawczej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

761 KNR 508/701/6 Montaż miejscowej szyny wyrównawczej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5

762 KNR 508/602/7 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na 
wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 
120 mm2 - szyna uziemiająca
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 180,00

763 KNR 508/603/7 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na 
wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 
120 mm2 - szyna uziemiająca
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,00

764 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewód N2XH 6mm2 m 250,00

765 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewód N2XH 16mm2 m 150,00

766 KNNR 5/206/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na 
podłożu innym niż betonowe
Przewód N2XH 6mm2 m 200,00

767 KNNR 5/206/6 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na 
podłożu innym niż betonowe
Przewód N2XH 16mm2 m 250,00

768 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

769 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 4

5.15 Element Instalacja telewizji dozorowej CCTV

770 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - kamera zewnętrzna z 
zabezpieczeniem przepięciowym (parametry według projektu) szt. 3

771 KNR AL 1/501/1 Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - kamera wewnętrzna 
(parametry według projektu) szt. 12

772 KNR AL 1/503/4 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator IP (parametry 
według projektu) szt. 1

773 Monitor LED 26' umieszczony w pomieszczeniu biblioteki szt 1

774 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód UTP kat.6A. m 300,00

775 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Przewód UTP kat.6A. m 350,00

776 KNR AL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 15

5.16 Element Instalacja przyzywowa

777 Wykonanie systemu przywoławczego w WC dla osób niepełnosprawnych kpl. 2

5.17 Element Instalacja ochrony mienia SSWIN

778 KNR AL 1/102/4 Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych (parametry 
zgodnie z projektem) + moduł Ethernet + moduł rozszerzeń EX szt. 1

779 KNR AL 1/109/2 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 17 Ah szt. 2

780 KNR AL 1/201/1 Montaż czujki PIR szt. 19

781 KNR AL 1/201/5 Montaż czujki dualnej PIR + Mikrofala szt. 1

782 KNR AL 1/203/1 Montaż czujki otwarcia - kontaktron szt. 10

783 KNR AL 1/301/1 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura strefowa szt. 2

784 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód  U/UTP (min. Dca-s1-d2) m 300,00

785 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
Przewód  U/UTP (min. Dca-s1-d2) m 250,00

786 KNR AL 1/307/3 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika 
identyfikującego szt 19

787 KNR AL 1/307/4 Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe 
elektromechanicznych elementów blokujących szt 19
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788 KNR AL 1/303/3 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów 
kontroli dostępu pomiar 19

5.18 Element Zabezpieczenie przejść instacyjnych elektrycznych

789 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie przejść instalacji piwnica/parter EI60
kpl 1

6 Grupa Kody CPV: 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
INSTALACJE SANIATRNE ZEWNĘTRZNE

6.1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty demontażowe istniejących nawierzchni utwardzonych

790 KNR 231/813/3 Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 45,00

791 KNNR 6/803/8 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej m2 85,00

792 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km
DOCELOWO WYWÓZ GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ 10 KM WRAZ Z 
UTYLIZACJĄ m3 9,50

793 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy następny 1 km
DODATEK ZA DALSZE 9 KM

Wyliczenie ilości robót:

#p350 9.500000 9,500000

RAZEM: 9,500000 m3 9,50 9,00

6.2 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Zewnętrzne odcinki instalacji centralnego ogrzewania

794 Likwidacja istniejącej instalacji grzewczej kolidującej z projektowaną 
rozbudową szkoły kpl. 1

795 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
km 0,08

796 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

0.9*1.1*(6.2+14.4+21+

9)*0.8 40,075200

RAZEM: 40,075200 m3 40,08

797 KNRW 
201/310/5

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

#p354/0.8*0.2 10.019000 10,019000

RAZEM: 10,019000 m3 10,02

798 KNR 201/322/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m 
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 101,20

799 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0.9*0.1*74.5 6,705000

RAZEM: 6,705000 m3 6,71

800 KNR AT 
17/101/4

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową 
w betonie zbrojonym cm 255,00

801 KNRW 
220/505/5

Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 32 
mm szt 4

802 KNRW 
220/505/5

Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 40 
mm szt 2

803 KNRW 
220/506/1

Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 63 
mm szt 1

804 KNRW 
220/501/1

Montaż rur podwójnych preizolowanych z polietylenu sieciowanego  PE-Xa,  z
izolacją  z  pianki  PEX  i  płaszczem  karbowanym  HDPE, przeznaczonych  
do  c.o..o średnicy 32 mm m 16,00

805 KNRW 
220/501/1

Montaż rur podwójnych preizolowanych z polietylenu sieciowanego  PE-Xa,  z
izolacją  z  pianki  PEX  i  płaszczem  karbowanym  HDPE, przeznaczonych  
do  c.o..o średnicy 40 mm m 8,00

806 KNRW 
220/501/2

Montaż rur podwójnych preizolowanych z polietylenu sieciowanego  PE-Xa,  z
izolacją  z  pianki  PEX  i  płaszczem  karbowanym  HDPE, przeznaczonych  
do  c.o..o średnicy 63 mm m 50,50

807 KNRW 
220/505/5

Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 
32 mm szt 4

808 KNRW 
220/505/5

Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 
40 mm szt 2

809 KNRW 
220/506/1

Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych podwójnych o średnicy 
63 mm szt 2
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810 KNRW 
215/430/4

Złączki przejściowe o śr. 32 mm
szt. 8

811 KNRW 
215/430/5

Złączki przejściowe o śr. 40 mm
szt. 4

812 KNRW 
215/430/7

Złączki przejściowe o śr. 63 mm
szt. 4

813 Wpięcie w istniejącą instalację grzewczą kpl. 1

814 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 74,50

815 KNR 220/207/1 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 149,00

816 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM

Wyliczenie ilości robót:

0.9*0.3*74.5 20,115000

RAZEM: 20,115000 m3 20,12

817 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(#p354+#p355-#p357-#p374)*0.8 18.619000 18,619000

RAZEM: 18,619000 m3 18,62

818 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

#p375/0.8*0.2 4.655000 4,655000

RAZEM: 4,655000 m3 4,66

819 KNR 201/236/3 Zagęszczenia gruntu zagęszczarkami

Wyliczenie ilości robót:

#p375+#p376 23.274000 23,274000

RAZEM: 23,274000 m3 23,27

820 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

#p374+#p374 40.230000 40,230000

RAZEM: 40,230000 m3 40,23

821 Koszt przyjęcia ziemi na składowisku

Wyliczenie ilości robót:

#p378 40.230000 40,230000

RAZEM: 40,230000 m3 40,23

822 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1

6.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Zewnętrzne odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

823 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

Si-Si 0,041 0,041000

Si-B(1) 0.012 0,012000

Si-B(2) 0.020 0,020000

RAZEM: 0,073000 km 0,07

824 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Si-S21.2*6,4*[(0,93+0,99)/2]*0.8 5.898000 5,898000

S2-S31.2*28.7*[(0.99+1,31)/2]*0.8 31.685000 31,685000

S3-Si1.2*5,3*[(1.31+1.24)/2]*0.8 6.487000 6,487000

pogłębienie pod podsypkę piaskową (1.2*0.30)*40,4*0.8 11,635200

Si-B1.2*11.6*[(1.31+1.40)/2]*0.8 15.089000 15,089000

pogłębienie pod podsypkę piaskową (1.2*0.30)*11,6*0.8 3,340800

Si-S21.2*19.8*[(0,95+1.40)/2]*0.8 22.334000 22,334000

pogłębienie pod podsypkę piaskową (1.2*0.30)*19.8*0.8 5,702400

RAZEM: 102,171400 m3 102,17
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825 KNRW 
201/310/5

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

#p382/0.8*0.2 25.543000 25,543000

RAZEM: 25,543000 m3 25,54

826 KNRW 
201/314/2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z 
rozbiórką (szerokość do 1,2m)

Wyliczenie ilości robót:

Si-Si 1.15*2*40.4 92,920000

Si-B(1) 1.30*2*11.6 30,160000

Si-B(2) 1.20*2*19.8 47,520000

RAZEM: 170,600000 m2 170,60 1,20

827 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

Si-Si (1.2*0.30*40.4) 14,544000

Si-B(1) (1.2*0.30*11.6) 4,176000

Si-B(2) (1.2*0.30*19,8) 7,128000

RAZEM: 25,848000 m3 25,85

828 KNR AT 
17/101/3

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową 
w betonie zbrojonym - przewiert przez ścianę zewnętrzną budynku cm 25,00

829 KNR AT 
17/101/5

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową 
w betonie zbrojonym cm 25,00

830 KNR 219/119/1 Rury ochronne dla rury PE 63
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 0,50

831 KNR 219/119/4 Rury ochronne dla rury PP 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 0,50

832 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
m 40,40

833 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
m 19,80

834 KNRW 
218/109/1

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE SDR17 PN10 o śr.zewnętrznej 
63 mm - rurociąg tłoczny m 11,60

835 KNRW 
218/517/2

Studzienki kanalizacyjne PP o śr 425 mm
szt. 2

836 KNRW 
218/517/2

Studzienki kanalizacyjne PP o śr 600 mm
szt. 1

837 Włączenie rurociągu PE o śr. 63 mm do istniejących studzienek kpl. 1

838 Włączenie rurociągu PP o śr. 160 mm do istniejących studzienek kpl. 2

839 KNNR 5/705/1 Rura ochronna o śr. 110 mm na projektowane kable ziemne m 12,00

840 Wykonanie próby szczelności łącznie ze studzienkami wg PN-84/B-10737, na
infiltrację wg PN-92/B-10735 kpl. 1

841 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego

Wyliczenie ilości robót:

Si-Si 40,4 40,400000

Si-B(1) 11.6 11,600000

Si-B(2) 19,8 19,800000

RAZEM: 71,800000 m 71,80

842 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM

Wyliczenie ilości robót:

Si-Si (1.2*(0.16+0.20)*40.4) 17,452800

Si-B(1) (1.2*(0.063+0.20)*11.6

) 3,660960

Si-B(2) (1.2*(0.020+0.20)*19,8

) 5,227200

RAZEM: 26,340960 m3 26,34

843 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

[#p382+#p383-#p385-#p400]*0.8 60.420000 60,420000

RAZEM: 60,420000 m3 60,42

844 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

#p401/0.8*0.2 15.105000 15,105000

RAZEM: 15,105000 m3 15,11
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845 KNR 201/236/3 Zagęszczenia gruntu zagęszczarkami

Wyliczenie ilości robót:

#p401+#p402 75.525000 75,525000

RAZEM: 75,525000 m3 75,53

846 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

#p385+#p400 52.189000 52,189000

RAZEM: 52,189000 m3 52,19

847 Koszt przyjęcia ziemi na składowisku

Wyliczenie ilości robót:

#p404 52.189000 52,189000

RAZEM: 52,189000 m3 52,19

848 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1

6.4 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Zewnętrzne odcinki instalacji wody

849 Likwidacja istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej kolidującej z 
nowoprojektowanym budynkiem kpl. 1

850 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(8.7+31.3+9.9+7)*0.00

1 0,056900

RAZEM: 0,056900 km 0,06

851 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

[1*1.7*(8.7+31.3+9.9+7)]*0.8 77.384000 77,384000

RAZEM: 77,384000 m3 77,38

852 KNRW 
201/310/5

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% wykopów 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

#p409/0.8*0.2 19.346000 19,346000

RAZEM: 19,346000 m3 19,35

853 KNRW 
201/314/2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z 
rozbiórką (szerokość do 1m)

Wyliczenie ilości robót:

1.7*57*2 193,800000

RAZEM: 193,800000 m2 193,80

854 KNR AT 
17/101/2

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w 
betonie zbrojonym - przewiert przez ścianę zewnętrzną budynku cm 225,00

855 KNRW 
219/306/3

Rury ochronne (osłonowe) dla rury PE śr. 63mm
m 2,00

856 KNRW 
220/505/5

Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych o średnicy 32 mm
szt 2

857 KNRW 
220/505/5

Montaż przejść ściennych dla rur preizolowanych o średnicy 50 mm
szt 2

858 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
m3 11,38

859 Włączenie rurociągu PE o śr. 63 mm do istniejącej sieci kpl. 1

860 KNRW 
218/109/1

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr.zewnętrznej 63 mm - 
WODA ZIMNA m 57,90

861 KNRW 
218/109/1

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr.zewnętrznej 40 mm - 
WODA P.POŻ m 8,00

862 KNRW 
220/501/1

Montaż rur preizolowanych z polietylenu sieciowanego  PE-Xa,  z izolacją  z  
pianki  PEX  i  płaszczem  karbowanym  HDPE o średnicy 32 mm - 
CYRKULACJA m 8,00

863 KNRW 
220/501/2

Montaż rur preizolowanych z polietylenu sieciowanego  PE-Xa,  z izolacją  z  
pianki  PEX  i  płaszczem  karbowanym  HDPE o średnicy 50 mm - WODA 
CIEPŁA m 8,00

864 KNRW 
220/505/5

Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych o średnicy 32 mm
szt 2

865 KNRW 
220/505/5

Montaż końcówek gumowych dla rur preizolowanych o średnicy 50 mm
szt 2

866 KNRW 
215/430/4

Złączki przejściowe o śr. 32 mm
szt. 2

867 KNRW 
215/430/5

Złączki przejściowe o śr. 40 mm
szt. 2
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868 KNRW 
215/430/6

Złączki przejściowe o śr. 50 mm
szt. 2

869 KNRW 
215/430/7

Złączki przejściowe o śr. 63 mm
szt. 3

870 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 81,90

871 Wykonanie próby szczelności zgodnie z PN-B-10725:1997. kpl. 1

872 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI PIASKIEM

Wyliczenie ilości robót:

1.0*(0.063+0.3)*56.9 20,654700

RAZEM: 20,654700 m3 20,65

873 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(#p409+#p410-#p416-#p430)*0.8 51.756000 51,756000

RAZEM: 51,756000 m3 51,76

874 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

#p431/0.8*0.2 12.939000 12,939000

RAZEM: 12,939000 m3 12,94

875 KNR 201/236/3 Zagęszczenie gruntu zagęszczarkami

Wyliczenie ilości robót:

#p431+#p432 64.695000 64,695000

RAZEM: 64,695000 m3 64,70

876 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

#p416+#p430 32.035000 32,035000

RAZEM: 32,035000 m3 32,04

877 Koszty przyjęcia ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

#p434 32.035000 32,035000

RAZEM: 32,035000 m3 32,04

878 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. 1

6.5 Element Kody CPV: 45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg 
pieszych
Uzupełnienie nawierzchni utwardzonych

879 KNR 231/402/3 Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3 4,05

880 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 45,00

881 KNR 2-31 
0114-07 + KNR 
2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 25 cm
UZUPEŁNIENIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

m2 85,00

882 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m2 85,00

7 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1 Grupa Opaska z kostki betonowej

7.1.1 Element Projektowane obrzeża betonowe

883 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(77+37)*0,15*0,3 5,130000

RAZEM: 5,130000 m3 5,13

884 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

(77+37) 114,000000

RAZEM: 114,000000 m 114,00

7.1.2 Element Podbudowy

885 KNNR 6/103/3 
(2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

Wyliczenie ilości robót:

Opaska z kostki betonowej szerokość 0,50m 28+61,4 89,400000

RAZEM: 89,400000 m2 89,40
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886 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

89,40 89,400000

RAZEM: 89,400000 m2 89,40

7.1.3 Element Nawierzchnia

887 KNR 231/9903/1 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na 
podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

89,40 89,400000

RAZEM: 89,400000 m2 89,40

7.2 Grupa Ciąg pieszy z kostki betonowej

7.2.1 Element Projektowane obrzeża betonowe

888 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(27+22+6+12+19+3,5+

3)*0,15*0,3 4,162500

RAZEM: 4,162500 m3 4,16

889 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

(27+22+6+12+19+3,5+

3) 92,500000

RAZEM: 92,500000 m 92,50

7.2.2 Element Podbudowy

890 KNNR 6/103/3 
(2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

Wyliczenie ilości robót:

Utwardzenie z kostki betonowej 130+1,5+3,5 135,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,00

891 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm, tłuczeń 0/63, (30cm)

Wyliczenie ilości robót:

135 135,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,00

892 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm
grubości (15cm)

Wyliczenie ilości robót:

135 135,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,00 15

893 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm, tłuczeń 0/31,5, (20cm)

Wyliczenie ilości robót:

135 135,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,00

894 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości (12cm)

Wyliczenie ilości robót:

135 135,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,00 12

7.2.3 Element Nawierzchnia

895 KNR 231/9903/1 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na 
podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

135 135,000000

RAZEM: 135,000000 m2 135,00

7.3 Grupa Schody wejściowe na salę gimnastyczną

7.3.1 Element Roboty konstrukcyjne

896 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV,

Wyliczenie ilości robót:

Fundament o szerokości 25cm 0,35*(1,55*2+4,1+0,25

*2) 2,695000

RAZEM: 2,695000 m2 2,70

897 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr.10cm, 
zagęszczenie pod fundamenty Is=0,97

Wyliczenie ilości robót:

Fundament o szerokości 25cm 0,35*(1,55*2+4,1+0,25

*2)*0,1 0,269500

RAZEM: 0,269500 m3 0,27
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898 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

Poziom posadowienia -1,00m od projektowanego

terenu

Fundament gr.25cm, h=2,35m (1,81+1,7)*2,35*2 16,497000

Fundament gr.25cm, h=1,00m 1,81*1*2 3,620000

Fundament gr.25cm, h1=2,35m, h2=1,00m (((2,35+1)*2,8)/2)*2 9,380000

RAZEM: 29,497000 m2 29,50

899 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany 
proste, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Poziom posadowienia -1,00m od projektowanego

terenu

Fundament gr.25cm, h=2,35m (1,81+1,7)*2,35*0,25 2,062125

Fundament gr.25cm, h=1,00m 1,81*1*0,25 0,452500

Fundament gr.25cm, h1=2,35m, h2=1,00m (((2,35+1)*2,8)/2)*0,25 1,172500

RAZEM: 3,687125 m3 3,69

900 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30kg na m3 betonu 0,030*3,68 0,110400

RAZEM: 0,110400 t 0,110

901 KNNR 2/101/8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, schody proste na płycie

Wyliczenie ilości robót:

Płyta schodów gr.12cm 9x15x35 3,01*0,12+1,81*0,15*9 2,804700

Spocznik gr.12cm (1,81+1,7)*0,12 0,421200

RAZEM: 3,225900 m2 3,23

902 KNNR 2/107/9 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody 
proste, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Płyta schodów gr.12cm 9x15x35 3,1*1,81*0,12+(1/2*0,1

5*0,35*1,81)*9 1,100933

Spocznik gr.12cm 1,81*1,70*0,12 0,369240

RAZEM: 1,470173 m3 1,47

903 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Zbrojenie płyty fi8 co 10cm i fi8 co 20cm - waga 0,005955*10,65

5,955kg na m2 0,063421

RAZEM: 0,063421 t 0,063

7.3.2 Element Izolacje przeciwwilgociowe

904 KNR 203/402/1 Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, gruntowanie powierzchni 
betonowych na zimno abizolem R, 1-warstwa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja pionowa ścian fundamentowych do poziomu (1,55*2+4,1+0,25*2)*1,

terenu projektowanego 1*2 16,940000

RAZEM: 16,940000 m2 16,94

905 KNR 203/402/6 Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na 
zagruntowanym podłożu abizolem P, 1-warstwa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16,94 16,940000

RAZEM: 16,940000 m2 16,94

7.3.3 Element Zasypka pod płytę schodów

906 KNR 201/320/1 
(2)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 1.6-2.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

3,58*1,81 6,479800

RAZEM: 6,479800 m3 6,48

907 KNR 201/236/2 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

6,48 6,480000

RAZEM: 6,480000 m3 6,48

7.3.4 Element Wykończenie murków oporowych

908 KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami 
klinkierowymi 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,6+2,5 7,100000

RAZEM: 7,100000 m2 7,10
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7.3.5 Element Wykończenie schodów

909 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik 1,7*1,81+0,7 3,777000

Bieg schodów 9x15x35 1,81*0,15*9+1,81*0,35

*9 8,145000

RAZEM: 11,922000 m2 11,92

910 DC 20/319/1 Okładziny płytkami gresowymu antypoślizgowymi schodów - biegi schodowe 
proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

Bieg schodów 9x15x35 1,81*18 32,580000

RAZEM: 32,580000 m 32,58

911 DC 20/319/5 Okładziny płytkami gresowymu antypoślizgowymi schodów - spoczniki, 
smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 
30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik 1,7*1,81+0,7 3,777000

RAZEM: 3,777000 m2 3,78

7.3.6 Element Roboty ślusarskie

912 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w 
trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe

Wyliczenie ilości robót:

3+1,7+1,8 6,500000

RAZEM: 6,500000 m 6,50

7.4 Grupa Schody wejściowe tylne

7.4.1 Element Roboty konstrukcyjne

913 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV,

Wyliczenie ilości robót:

Fundament o szerokości 25cm 0,35*(1,55*2+5,085+0,

25*2) 3,039750

RAZEM: 3,039750 m2 3,04

914 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr.10cm, 
zagęszczenie pod fundamenty Is=0,97

Wyliczenie ilości robót:

Fundament o szerokości 25cm 0,35*(1,55*2+5,085+0,

25*2)*0,1 0,303975

RAZEM: 0,303975 m3 0,30

915 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

Poziom posadowienia -1,00m od projektowanego

terenu

Fundament gr.25cm, h=2,35m (1,81+2,45)*2,35*2 20,022000

Fundament gr.25cm, h=1,00m 1,81*1*2 3,620000

Fundament gr.25cm, h1=2,35m, h2=1,00m (((2,35+1)*3,15)/2)*2 10,552500

RAZEM: 34,194500 m2 34,19

916 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany 
proste, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Poziom posadowienia -1,00m od projektowanego

terenu

Fundament gr.25cm, h=2,35m (1,81+2,45)*2,35*0,25 2,502750

Fundament gr.25cm, h=1,00m 1,81*1*0,25 0,452500

Fundament gr.25cm, h1=2,35m, h2=1,00m (((2,35+1)*3,15)/2)*0,2

5 1,319063

RAZEM: 4,274313 m3 4,27

917 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30kg na m3 betonu 0,030*4,27 0,128100

RAZEM: 0,128100 t 0,128

918 KNNR 2/101/8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, schody proste na płycie

Wyliczenie ilości robót:

Płyta schodów gr.12cm 10x15x35 3,15*0,12+1,81*0,15*1

0 3,093000

Spocznik gr.12cm (1,81+2,45)*0,12 0,511200

RAZEM: 3,604200 m2 3,60
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919 KNNR 2/107/9 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody 
proste, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Płyta schodów gr.12cm 10x15x35 3,15*1,81*0,12+(1/2*0,

15*0,35*1,81)*10 1,159305

Spocznik gr.12cm 1,81*2,45*0,12 0,532140

RAZEM: 1,691445 m3 1,69

920 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Zbrojenie płyty fi8 co 10cm i fi8 co 20cm - waga 0,005955*11,35

5,955kg na m2 0,067589

RAZEM: 0,067589 t 0,068

7.4.2 Element Izolacje przeciwwilgociowe

921 KNR 203/402/1 Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, gruntowanie powierzchni 
betonowych na zimno abizolem R, 1-warstwa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja pionowa ścian fundamentowych do poziomu (1,55*2+5,085+0,25*2)

terenu projektowanego *1,1*2 19,107000

RAZEM: 19,107000 m2 19,11

922 KNR 203/402/6 Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na 
zagruntowanym podłożu abizolem P, 1-warstwa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

19,11 19,110000

RAZEM: 19,110000 m2 19,11

7.4.3 Element Zasypka pod płytę schodów

923 KNR 201/320/1 
(2)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 1.6-2.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

5,56*1,81 10,063600

RAZEM: 10,063600 m3 10,06

924 KNR 201/236/2 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

10,06 10,060000

RAZEM: 10,060000 m3 10,06

7.4.4 Element Wykończenie murków oporowych

925 KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami 
klinkierowymi 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,8 6,800000

RAZEM: 6,800000 m2 6,80

7.4.5 Element Wykończenie schodów

926 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik 2,45*1,81+0,7 5,134500

Bieg schodów 10x15x35 1,81*0,15*10+1,81*0,3

5*10 9,050000

RAZEM: 14,184500 m2 14,18

927 DC 20/319/1 Okładziny płytkami gresowymu antypoślizgowymi schodów - biegi schodowe 
proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

Bieg schodów 10x15x35 1,81*20 36,200000

RAZEM: 36,200000 m 36,20

928 DC 20/319/5 Okładziny płytkami gresowymu antypoślizgowymi schodów - spoczniki, 
smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 
30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik 2,45*1,81+0,7 5,134500

RAZEM: 5,134500 m2 5,13

7.4.6 Element Roboty ślusarskie

929 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w 
trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe

Wyliczenie ilości robót:

5+0,8 5,800000

RAZEM: 5,800000 m 5,80
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7.5 Grupa Schody wejściowe główne

7.5.1 Element Roboty konstrukcyjne

930 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV,

Wyliczenie ilości robót:

Fundament o szerokości 25cm 0,35*(3,55*2+2+0,25*2

) 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,36

931 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr.10cm, 
zagęszczenie pod fundamenty Is=0,97

Wyliczenie ilości robót:

Fundament o szerokości 25cm 0,35*(3,55*2+2+0,25*2

)*0,1 0,336000

RAZEM: 0,336000 m3 0,34

932 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

Poziom posadowienia -1,00m od projektowanego

terenu

Fundament gr.25cm, h=2,00m (1,85*2)*2*2 14,800000

Fundament gr.25cm, h=1,00m 2,5*1*2 5,000000

Fundament gr.25cm, h1=2,35m, h2=1,00m (((2+1)*2,4)/2)*2 7,200000

RAZEM: 27,000000 m2 27,00

933 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany 
proste, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Poziom posadowienia -1,00m od projektowanego

terenu

Fundament gr.25cm, h=2,00m (1,85*2)*2*0,25 1,850000

Fundament gr.25cm, h=1,00m 2,5*1*0,25 0,625000

Fundament gr.25cm, h1=2,35m, h2=1,00m (((2+1)*2,4)/2)*0,25 0,900000

RAZEM: 3,375000 m3 3,38

934 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30kg na m3 betonu 0,030*3,38 0,101400

RAZEM: 0,101400 t 0,101

935 KNNR 2/101/8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, schody proste na płycie

Wyliczenie ilości robót:

Płyta schodów gr.12cm 7x14x35 2,35*0,12*2+2,5*0,14*

7 3,014000

RAZEM: 3,014000 m2 3,01

936 KNNR 2/107/9 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody 
proste, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Płyta schodów gr.12cm 7x14x35 2,35*2,5*0,12+(1/2*0,1

4*0,35*2,5)*7 1,133750

Spocznik gr.12cm 4,65*2,5*0,12 1,395000

RAZEM: 2,528750 m3 2,53

937 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Zbrojenie płyty fi8 co 10cm i fi8 co 20cm - waga 0,005955*19,5

5,955kg na m2 0,116123

RAZEM: 0,116123 t 0,116

7.5.2 Element Izolacje przeciwwilgociowe

938 KNR 203/402/1 Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, gruntowanie powierzchni 
betonowych na zimno abizolem R, 1-warstwa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja pionowa ścian fundamentowych do poziomu 27

terenu projektowanego 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,00

939 KNR 203/402/6 Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na 
zagruntowanym podłożu abizolem P, 1-warstwa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,00
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7.5.3 Element Zasypka pod płytę schodów

940 KNR 201/320/1 
(2)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 1.6-2.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

11,64*2,5 29,100000

RAZEM: 29,100000 m3 29,10

941 KNR 201/236/2 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

29,10 29,100000

RAZEM: 29,100000 m3 29,10

7.5.4 Element Wykończenie murków oporowych

942 KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami 
klinkierowymi 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,55 1,550000

RAZEM: 1,550000 m2 1,55

7.5.5 Element Wykończenie schodów

943 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik 2,5*4,2 10,500000

Bieg schodów 10x15x35 2,5*0,15*7+2,5*0,35*7 8,750000

RAZEM: 19,250000 m2 19,25

944 DC 20/319/1 Okładziny płytkami gresowymu antypoślizgowymi schodów - biegi schodowe 
proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

Bieg schodów 10x15x35 2,5*14 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

945 DC 20/319/5 Okładziny płytkami gresowymu antypoślizgowymi schodów - spoczniki, 
smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 
30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik 2,5*4,2 10,500000

RAZEM: 10,500000 m2 10,50

946 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wycieraczki stalowej o wymiarach 240x80
kpl 1,00

7.5.6 Element Roboty ślusarskie

947 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w 
trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe

Wyliczenie ilości robót:

2,5 2,500000

RAZEM: 2,500000 m 2,50

7.6 Grupa Pochylnia

7.6.1 Element Roboty konstrukcyjne

948 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV,

Wyliczenie ilości robót:

Fundament o szerokości 25cm 0,35*(12,5+1,4*2+1,15

*2) 6,160000

RAZEM: 6,160000 m2 6,16

949 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - chudy beton, gr.10cm, 
zagęszczenie pod fundamenty Is=0,97

Wyliczenie ilości robót:

Fundament o szerokości 25cm 0,35*(12,5+1,4*2+1,15

*2)*0,1 0,616000

RAZEM: 0,616000 m3 0,62

950 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

Poziom posadowienia -1,00m od projektowanego

terenu

Fundament gr.25cm, h=2,00m 1,6*2*2 6,400000

Fundament gr.25cm, h1=2,00m, h2=1,60m (((2+1,6)*5,45)/2)*2 19,620000

Fundament gr.25cm, h=1,60m (1,4*2+1,4)*1,6*2 13,440000

Fundament gr.25cm, h1=1,60m, h2=1,20m (((1,6+1,3)*4,85)/2)*2 14,065000

Fundament gr.25cm, h=1,30m 1,6*1,3*2 4,160000

RAZEM: 57,685000 m2 57,69
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951 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany 
proste, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Poziom posadowienia -1,00m od projektowanego

terenu

Fundament gr.25cm, h=2,00m 1,6*2*0,25 0,800000

Fundament gr.25cm, h1=2,00m, h2=1,60m (((2+1,6)*5,45)/2)*0,25 2,452500

Fundament gr.25cm, h=1,60m (1,4*2+1,4)*1,6*0,25 1,680000

Fundament gr.25cm, h1=1,60m, h2=1,20m (((1,6+1,3)*4,85)/2)*0,

25 1,758125

Fundament gr.25cm, h=1,30m 1,6*1,3*0,25 0,520000

RAZEM: 7,210625 m3 7,21

952 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30kg na m3 betonu 0,030*7,21 0,216300

RAZEM: 0,216300 t 0,216

953 KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Płyta pochylni gr.12cm 11,6*0,2 2,320000

RAZEM: 2,320000 m2 2,32

954 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty 
fundamentowe, beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Płyta pochylni gr.12cm 1,4*(1,4+6+4,2)*0,12 1,948800

RAZEM: 1,948800 m3 1,95

955 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Zbrojenie płyty fi8 co 10cm i fi8 co 20cm - waga 0,005955*18,5

5,955kg na m2 0,110168

RAZEM: 0,110168 t 0,110

7.6.2 Element Izolacje przeciwwilgociowe

956 KNR 203/402/1 Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, gruntowanie powierzchni 
betonowych na zimno abizolem R, 1-warstwa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja pionowa ścian fundamentowych do poziomu 1,25*(1,7+1,4+1,4+1,1

terenu projektowanego 5+1,15)*2 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,00

957 KNR 203/402/6 Izolacje z mas asfaltowych i bitumicznych, izolacje powłokowe na 
zagruntowanym podłożu abizolem P, 1-warstwa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000000

RAZEM: 17,000000 m2 17,00

7.6.3 Element Zasypka pod płytę schodów

958 KNR 201/320/1 
(2)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość 
do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 1.6-2.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

20,2*1,4 28,280000

RAZEM: 28,280000 m3 28,28

959 KNR 201/236/2 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

28,28 28,280000

RAZEM: 28,280000 m3 28,28

7.6.4 Element Wykończenie murków oporowych

960 KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami 
klinkierowymi 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,5*2 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

7.6.5 Element Wykończenie schodów

961 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

18,50 18,500000

RAZEM: 18,500000 m2 18,50

962 DC 20/312/1 Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych na gotowym podłożu - płytki 
gresowe, smarowanie pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

18,50 18,500000

RAZEM: 18,500000 m2 18,50
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7.6.6 Element Roboty ślusarskie

963 KNNR 2/1301/2 Pochwyty stalowe na wspornikach - pochwyty dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych, wysokość pochwytu na h=0,75m i 0,90m

Wyliczenie ilości robót:

11,5*2 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,00

7.7 Grupa Zieleń

7.7.1 Element Wycinka drzew

964 KNR 201/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

965 KNR 201/106/7 Ręczne karczowanie pni

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

966 KNNR 1/108/7 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym,

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

967 KNR 201/111/2 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, 
korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

7.7.2 Element Plantowanie i humusowanie

968 KNNR 1/502/1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria
gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

1435+54+14+155 1 658,000000

RAZEM: 1 658,000000 m2 1 658,00

969 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie  humus grubości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1658 1 658,000000

RAZEM: 1 658,000000 m2 1 658,00



  Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość Krot

Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45262520-2 Roboty murowe 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
i sanitarne 
Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z częścią 
dydaktyczną na terenie Szkoły Podstawowej w Broniszowie 
wraz z infrastrukturą techniczną – Miejsce gromadzenia 
odpadów sałych

8 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU

8.1 Grupa Opaska z kostki betonowej

8.1.1 Element Projektowane obrzeża betonowe

970

       

KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

m3   0,12

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+3,0+1,0)*0,1*0,2   0,120000

RAZEM:  0,120000

971 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 6,00

8.1.2 Element Podbudowy

972 KNR 6/103/3 
(2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec 
statyczny

m2  8,10

Wyliczenie ilości robót:

Opaska z kostki betonowej szerokość 
0,50m

2,7*3,0
  8,100000

                                                                                                         RAZEM: 8,100000

973 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm m2 8,10

8.1.3    Element Nawierzchnia

974 KNR 
231/9903/1

Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na
podsypce piaskowej, kostka prostokątną 20x10 cm

m2 8,10

Wyliczenie ilości robót:

2,7*3,0                                              8,100000

                                                                                                         RAZEM:     8,100000


