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. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DLA TEMATU:
»PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE WILANOWO, ODDZIALY 571, 572, 575,
574, 581 ”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opracowania technicznego przebudowy drogi lesnej
potozonej na dz. 227/2, 225/4, 230 i 235/2 w obrebie Stepien i dz. 228 obr. Biedkowo na dtugosci
odcinek A-B- 693,21 mb (nawierzchnia z ptyt w Sladzie i nawierzchnia z kruszywa famanego) i odcinek
C-D- 301,38 mb (nawierzchnia z kruszywa tamanego) wraz z remontem poboczy na catym zakresie
opracowania.

Droga lesna na przedmiotowym odcinku jest drogg taczacq droge wojewddzkg nr 504
i stanowi dojazd do miejscowosci Garbina. Aktualnie droga ta ma szeroko$¢ ok. 3,50 m i jest

0 nawierzchni gruntowej miejscowo umocnionej kruszywem.

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie przebudowy poprzez:

a) Przebudowa drogi leSnej - wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych w $ladzie na odcinku A-B od
km 0+000,00 do km 0+600,00 wraz z remontem poboczy

b) Przebudowa drogi lesnej - wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5
na odcinku A-B od km 0+600,00 do km 0+693,21 i na odcinku C-D od km 0+000,00 do km
0+301,38 wraz z remontem poboczy
Ponadto na czesci drogi gdzie wystepuja projektuje renowacje rowdw z odwozem materiatu i

utylizacja.
Poprawa warunkow nawierzchni jezdni poprzez jej przebudowe pozwoli na swobodne i

bezpieczne poruszanie si¢ pojazdami.



Lokalizacje przedmiotowej inwestycji pokazuje ponizsza mapka.

Gartina

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem, oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

wytycznymi projektowania przebudowe drogi lesnej zaprojektowano jako wykonanie nawierzchni z ptyt
betonowych w $ladzie na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i podbudowie z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5 ¢90/3 na odcinku A-B na dtugosci 600 m oraz nawierzchni z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 ¢90/3, podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 na
odcinku A-B na dtugos$ci 93,21 mi C-D na dtugos$ci 301,38m wraz z podbudowg pomocnicza z piasku
(jezeli konieczna). Dodatkowo projektuje sie remont poboczy o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/63 na wszystkich odcinkach. Takgq samg nawierzchnie projektuje sie uzy¢ pomiedzy
ptytami betonowymi (kruszywo 0/63).

Zakazuje sie stosowania kruszyw wapiennych do nawierzchni. Kruszywo do nawierzchni powinno by¢

ze skaty litej.
Na czesci drogi gdzie wystepujg projektuje renowacje rowdw z odwozem materiatu i utylizacja.

OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

4.1.1. DROGA LESNA odcinek A-B od km 0+000 do km 0+600,00:
- warstwa z ptyt betonowych zbrojonych utozonych w $ladzie - gr. 15 cm
- warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 —gr. 5 cm
- podbudowa z mieszkanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 90/3 — gr. 15 cm



5.

- grunt rodzimy o wtérnym module odksztatcenia E>= 80 MPa

41.2. POBOCZA:
- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem c90/3 0/63- gr. 10 cm

W przedmiotowej inwestycji nie wolno stosowac kruszyw wapiennych do nawierzchni poboczy.

4.1.3. DROGA LESNA odcinek A-B od km 0+600,000 do km 0+693,21 i odcinek C-D:
- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 ¢90/3 - gr. 10 cm
- podbudowa z mieszkanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 — gr. 15 cm
- podbudowa pomocnicza z piasku — gr. 15 cm/25 ¢cm (odcinek A-B/odcinek C-D)

- grunt rodzimy o wtérnym module odksztatcenia E>= 80 MPa

Parametry odcinek A-B:
- kategoria ruchu -KR 1-2
- szerokosc¢ jezdni -3,50 m
- dtugosc¢ jezdni A-B -693,21 m
- spadki poprzeczne — jednostronne /dwustronne — 2,0%
- spadki podtuzne - 0,32%-6,452%
- rzedne wysoko$ciowe -6,60-17,43 mn.p.m

Parametry odcinek C-D:
- kategoria ruchu -KR 1-2
- szerokoS¢ jezdni -350m
- dtugosc jezdni A-B -301,38 m
- spadki poprzeczne — jednostronne /dwustronne — 2,0%
- spadki podtuzne - 0,271%-6,932%
- rzedne wysokosciowe - 23,54 -29,05 m n.p.m.

Na podstawie badan geotechnicznych na terenie planowanej do budowy drogi zgodnie z ,Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” z 2014 r. podtoze pod konstrukcjg nawierzchni
na catym odcinku drogi zaliczono do grupy nosnosci G1.

Grunty no$ne stanowia;

- $rednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr Il a,b,c )

Grunty stabono$ne stanowia;

- piaski prochniczne (warstwa nr 1) Grunty te nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca

sie ich wymiane.



W zwigzku z powyzszym zaprojektowano wymiane podioza tam gdzie wystepujg piaski préchnicze (na
odcinku drogi z kruszywa) poprzez wykonanie dodatkowej warstwy o podbudowy zasadniczej z piasku o
gr. odpowiednio 15 cm (odcinek A-B kruszywo) i 25 cm (odcinek C-D).

Wskaznik zageszczenia podioza po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
powinien wynie$¢ 1s=0,97 wtdrny modut odksztatcenia E2= 80 MPa.

Uwaga: na odcinku A-B i C-D projektowanym do wykonania z kruszywa nalezy zbada¢ podioze po

wykorytowaniu pod pierwsza warstwe podbudowy z kruszywa 0/63. Jezeli w podiozu osiggniemy wartosé

wtornego modutu odksztatcenia E>= 80 MPa nie stosowa¢ podbudowy pomochiczej z piasku.

4.2 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE
Usytuowanie drogi lesnej dziatce dz. 227/2, 225/4, 230 i 235/2 w obrebie Stepient i dz. 228 obr.

Biedkowo przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno- wysokosciowej do celéw projektowych w skali

1:500 Zastosowano proste oraz tuki poziome o warto$ciach od R=45,0m do R=300,0 m
Przebudowa drogi lesnej i remont poboczy odbywa sie po istniejgcym $ladzie drogi na szeroko$¢
3,50m (pobocza 0,75m).

Na czesci drogi gdzie wystepujg projektuje renowacje rowdw z odwozem materiatu i utylizacja.

4.3 NIWELETA

Rzedne niwelety drogi le$nej zostaty dostosowane do rzednych istniejacych zachowujgc odpowiednie

spadki porzeczne i podtuzne tak aby woda zostata odprowadzona z jezdni i wnikata w gtgb gruntu.

4.4 ODWODNIENIE

Wody opadowe z powierzchni drogi leSnej zostang odprowadzone jak dotychczas do istniejacych

rowow przydroznych oraz w gtgb gruntu.

4.5 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy i nasypy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Wszystkie te prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zapobiegniecia ewentualnym
kolizjom z niezinwentaryzowanymi urzgdzeniami obcymi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zapewniajac state odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych.

Czes¢ uzyskanego materiatu o odpowiednich parametrach wykorzystaé do uzupetnienia jako materiat
na podbudowe pomocniczg (jezeli konieczna) pod pobocza lub tereny zielone. Pozostaty nadmiar materiatu
z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.

Uwaga: na odcinku A-B i C-D projektowanym do wykonania z kruszywa nalezy zbada¢ podioze po

wykorytowaniu pod pierwszg warstwe podbudowy z kruszywa 0/63. Jezeli w podiozu osiggniemy warto$¢

wtdrnego modutu odksztatcenia E>= 80 MPa nie stosowa¢ podbudowy pomocniczej z piasku.




4.6 URZADZENIA OBCE

W obrebie przebudowywanej drogi na odcinku z kruszywa przebiega sie¢ telekomunikacyjna i
napowietrzna. Jednakze ze wzgledu na charakter robét polegajacy na wykonaniu nawierzchni z kruszywa
w istniejacej niwelecie i normatywnych posadowieniach urzadzen, nie wystapig kolizje.

W celu zachowania bezpieczenstwa, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy recznie wykonac

przekopy kontrolne celem identyfikacji tras innych urzadzen obcych.

4.7 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

Oznakowanie tymczasowe:
-w ramach zadania Wykonawca powinien wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas

wykonywania robot.

4.8 GRANICE DZIALEK

Caly zakres opracowania znajduje sie¢ w obszarze dziatek nalezacych do Inwestora tj. dz. 227/2,
225/4, 230 i 235/2 w obrebie Stepien i dz. 228 obr. Biedkowo

4.9 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru odziatywania obiektu:

- art. 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609)

- art. 3 pkt. 20 Ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacie,
Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catoSci na dzialce lub dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany:

Na podstawie powyzszych przepisow prawa o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje
nastepujace dziatki dz. 227/2, 225/4, 230 i 235/2 w obrebie Stepien i dz. 228 obr. Biedkowo i miesci sie w
catosci na powyzszych dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

4.10 ZIELEN ORAZ DRZEWA

W sladzie drogi le$nej nie ma zlokalizowanej Zadnej zieleni kolidujace; .



4.11 OCHRONA SRODOWISKA

Obszar przebudowy i zakres jego oddziatywania zawiera sie na dziatkach: dz. 227/2, 225/4, 230 i
235/2 w obrebie Stepien i dz. 228 obr. Biedkowo. Teren ten lezy na Obszarach Chronionego Krajobrazu —
Rzeki Baudy. Ze wzgledu na charakter przedmiotowe] inwestycji polegajacej na przebudowie istniejace;
nawierzchni nie ma obowigzku przeprowadzenia oceny wptywu na srodowisko i sporzadzenia raportu
oddziatywania na Srodowisko dla powyzszego zadania.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Srodowiska planowane przedsiewziecie nalezy realizowac i
eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 — 22.00). Zadbac, by urzadzenia emitujace hatas o duzym natezeniu nie pracowaty rownoczesnie;

- zaplecze budowy zorganizowac na terenie utwardzonym w poblizu przedmiotowej inwestycji;

- nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych w sasiedztwie drzew;

- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuowaé przenosne urzgdzenia sanitarne oraz
oznakowane, zamykane pojemniki na odpady;

- materiaty niezbedne do realizacji zadania wbudowywac bezpo$rednio ze Srodkéw transportu;

- stosowac sprawne, serwisowane i na biezaco konserwowane maszyny i urzadzenia;

- stosowac¢ maszyny spetanijace normy emisji hatasu;

- w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjq planowanego przedsiewziecia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejnos¢ prowadzonych robét,

- zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed
sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatow stosowanych do
budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed Sciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego.
StosowaC wytacznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany posiadajacy niezbedne
atesty,

- zachowa¢ warunki bezpieczenstwa podczas wykonywania robot. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

- dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci wéd opadowych.

- ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowaé wytacznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystapienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy zaopatrzy¢ w
$rodki do utylizacj.

- podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.



4.12 OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktorym projektowany jest przebudowa drogi leSnej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Na ten obszar nie jest wymagana jest opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

413WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.
Nie dotyczy.

Projektowat:

WAM/0056/PBD/19

do kierowania robotami i projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Braniewo, pazdziernik 2022 r.
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CZESC OPISOWA

A) zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych

obiektow bedzie obejmowat:

- 0znakowanie robét

- wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych w $ladzie

- wykonanie poboczy

- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

- renowacja rowdw

- rekultywacja terenéw zielonych

B) wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka 227/2, 225/4, 230 i 235/2 w obrebie Stepien i dz. 228 obr. Biedkowo

- istniejgca jezdnia, zjazdy,

- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna i napowietrzna

C) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi;

- istniejgce zagospodarowanie terenu

- ruch pojazdow

D) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

sktadowanie materiatdbw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywa¢ sie bedzie
czesciowo w obrebie pasa drogowego, a czesciowo dowozone bedg bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezaco,

wykonywanie wykopow- mozliwos¢ trafienia na elementy infrastruktury oznaczone przywieszkami
koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego
wykonywanie nasypdw — niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

prace w zasiegu maszyn drogowych — mozliwos¢ wypadku,

prace w zasiegu napowietrznych linii kablowych,

E) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen,

ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:
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INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat

zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdinych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen

Zapoznanie pracownikow z organizacjg robdt, oraz organizacjq transportu materiatdw i organizacjq

komunikaciji,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej, oraz

odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktérzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu),

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robdt i uzywania sprzetu

budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla poszczegoinych

pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronngitp.

Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
robdt na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do

ktdrego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie  pracownikow ~w  zakresie  postugiwania  sie  sprzetem i narzedziami
ze szczegbInym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem

zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

F) wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

% Srodki techniczne:

o Sprzet ochrony indywidualne;.
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o Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i

wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

o Tablice informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajace wejécie osobom postronnym podczas

wykonywania robot.

% Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem o0s6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong (wykopy do 0,5 m) lub barierami drogowymi (wykopy

pow. 0,5m , nasypy)

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementoéw robdt i terminarzem
wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie

zachowali szczegolng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnoSci.

Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Przed przystgpieniem do robét ziemnych- wykopow nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne celem
identyfikacji tras urzadzen obcych, bacznie zwaza¢ na elementy infrastruktury bedace pod napieciem

elektrycznym

Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowa¢ w ciggu przebudowywanej drogi znakami drogowymi

przewidzianymi w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.
UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéow robét bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é

planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okoliczno$ci okreslone w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane i

kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIQZ

Sporzadzita:

WAM/0056/PBD/19

do kierowania robotami i projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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