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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Rozbiorka
sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudowa lacznika szkoly i infrastruktury
technicznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow ST wraz z Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogolne zawarte
w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotycza stosowania Wspodlnego Stownika Zamowien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca rOwniez rysunki, stanowigcg
zatacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektoéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowo$ci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacja Projektows.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢
za prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt malej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyroboéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisana
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobg
wyznaczona jako podwykonawca, dla czg¢$ci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienic w tek$cie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznoé¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obicktu budowlanego wraz z zatacznikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektoweyj.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajag wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obicektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacja Techniczng
i Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajgcy — 0znhacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

15.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czg¢$cig UmMoOwy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektows lub ST i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegblowe omodwienie
catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania wiasnych
przedmiaréw robét przez Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robot powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdlowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia. Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wilasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robodt i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
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1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okre§lonych w
umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robot nie podlega odrgbnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezagcym do Inwestora. Wszystkie szczegdly zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do

odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbegdne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ W kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno§¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru 0
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
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Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikow
znajdujacych sie w obrebie prowadzonych robot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow
zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajacg z przepisow Ustawy ,,0 ochronie i
ksztaltowaniu $rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewdéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

— mial szczegdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczen w s$rodowisku naturalnym. Optlaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawece.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty latwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnosciag
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegodlno$ci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Normg
powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologia i wiedza budowlang. Wszystkie
zastosowane materialy zapewniajace odpowiednia izolacyjno$¢ cieplng budynku (styropian, wetna mineralna)
musza posiada¢ rekomendacje lub certyfikat 1TB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegodlnie trudnych detali nalezy stosowaé rozwigzania systemowe
(posiadajace atest lub rekomendacj¢ ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci
konsultowac¢ je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia
w cenie wszelkich wymogdéw dotyczacych stosowania materialow i wyrobow w zakresie ich mocowania,
osadzania, uszczelniania, stosowania sprzgtu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak
rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot, ktorych wymaga
stosowana technologia,

Nalezy zapewni¢ 1% zapas uzytych oktadzin, posadzek i sufitow (zapas przekaza¢ inwestorowi po zakonczeniu
budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest
zobowiazany sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szeroko$¢ $wiatla przejscia zmniejszona jest poprzez grubos$¢ otwartego skrzydta a
takze poprzez klamke; dlatego tez majac zapis o min szerokos$ci przejscia, nalezy uwzgledni¢ ze rzeczywisty
wymiar w $wietle przejécia bedzie wigkszy o grubosci skrzydta drzwi i klamke.

2.2. Akceptowanie uzytych materialéw

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentéw, materialow, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowa¢ jako przykladowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé¢ materialy czy urzadzenia
réownowazne pod warunkiem, Ze Kklasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materialach
przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jako$ciowe. Dlatego nalezy podaé nazwe
dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jakos¢,
celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedlozy¢ do konsultacji i akceptacji projektantéw i
inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestéw i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie
probek od producentéw, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni
roboczych przez zlozeniem zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrodia sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu
eksploataciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodel. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja Zrodet materiatdéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Ré6wnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy.
Karty katalogowe (jesli sa) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki
pracy poszczeg6lnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach
pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw rownorzednych tj. o rdéwnych lub lepszych parametrach technicznych,
0 rownych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych rowng lub lepszg trwato$¢ i niezawodnos¢.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢
z tym, ze roboty nie zostang przyj¢te i nie beda zaptacone.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
whbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdw musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do WykonawcCy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdw i sprzetu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowa¢ calos¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnos$ci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okreSlonych zgodnie z Umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie,
a takze niezbe¢dny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piS$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wlasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
kazdej czgsci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow,
jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktoéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych w

Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btad w

usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w

terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu

urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegodlnienia w

dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub

Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady

koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robot w

przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczego6lnosci zabronione jest prowadzenie

rob6t w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych
branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem i powyzsze
watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robot

budowlanych oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

— wykonanie robdt zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobow dla ktérych
norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje si¢
producent danego wyrobu, jak rowniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta odnos$nie
warunkow wykonania, transportu czy montazu,

— organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatbw i 0sob, pracy
sprzgtu, obshugi administracyjnej, marketingu, podrozy zwiazanych z realizacja roboét, i innych czynnosci,
ktére Wykonawca musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ushugi,

— sporzadzanie dokumentacji ,,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkow powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robot na rysunki wykonawcze,

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji Stanu istniejacego oraz innych
dokumentow okreslonych w dalszej czeéci specyfikacii,

— $wiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koncowym, obecnos¢ przy
rozruchu urzadzen,

— czynnoS$ci zwiazane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektow i
drog tymczasowych, doprowadzeniem mediow na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych
przytaczy, o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych
przepisami,

— ubezpieczenie i ochrong placu budowy,

— nadzor geodezyjny,

— na czas prowadzonych robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z
zakresu ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drog ewakuacyjnych.

— inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest wykonaé dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca
zatwierdzone uprzednio karty materialowe (deklaracja zgodnosci lub inny certyfikat uprawniajacy do
wbudowania materialu oraz dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen), czes¢ opisowa mowigca o
sposobie wykonania instalacji oraz zastosowanych rozwiazaniach technicznych, cze$é rysunkowa
zawierajaca rysunki.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

— Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢
cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych miejsc.

— Instalacje pod posadzkami i podtynkowe bedg fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku
AutoCad przed zabudowaniem.

— Zdjecia zostang szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie
cyfrowym na no$niku DVD lub CD.
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5.3. Szczegolowy harmonogram realizacji robot

Wymaga si¢, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zosta¢ rozpoczete.
Wszystkie uzyte materialy shuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie
obowiazujagcym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5. Mock-up’y

Dla wskazanych w Projekcie obszarow i elementow nalezy sporzadzi¢ mock-up’y w skali 1:1, ktére beda
podstawa do ostatecznego wyboru i akceptacji materiatow, elementdw wyposazenia wnetrz i ich wzajemnych
relacji.

Przed przystapieniem do wykonywania mock-up’éw nalezy uzyska¢ zatwierdzenie probek materiatow
wskazanych w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne
do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sg okre$lone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legitymacjg¢, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane b¢da na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ winna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem

- sposéb i procedurg pomiaru badan

- sposéb i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli
Sporzadzony PZJ jest podstawa egzekwowania przez Inzyniera zachowania zasad bhp i prawidlowych procedur
wykonywania robot przez Wykonawecg i jego pracownikow.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piSmie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Diugosci i odleglosci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi b¢da mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m3, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢é mierzone wagowo, b¢dag wyrazone w
tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robo6t zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
—  Obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos¢ x szerokosc¢ x (glebokosé / wysokosc¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym.
Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajdg sie w
niej takze:

— rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

— informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwa dostawcy i producenta oraz gwarancja,

— instrukcje obshugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikoéw uzytkownika w jezyku polskim

(thumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg AutoCad w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie proby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogblnego postepu robot. Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie ponizej
pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajaceg0 w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupeiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajaceg0. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,
- sprawozdanie techniczne,
- protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja W porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy
komisja.
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8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca ceng ryczaltowa na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowaé¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej
z umowg i zgodnej z obowigzujacymi przepisami 1tgczna ceng robot i innych $wiadczen niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywéz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie sg rozliczane odr¢bnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczaltowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéow (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 126 poz. 839)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

— Rozporzadzenie ministra §rodowiska w sprawie warunkoéw jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego.

— Rozporzadzenie Rady Ministroéw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 2013 poz. 1397)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnos$ci za Spelienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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