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ETAP 3 od km 0+780 do km 0+900
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku Juszkowo - Borzecin

o dtugosci 1027,6 m w zakresie wymiany nawierzchni

ETAP 3 od km 0+780 do km 0+900 - odcinek o dtugosci 120 m

N " .. | Cenajedn. Wartosé
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto netto
DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. Kpszt c}ostosowar?ia §ie do Wymlaga.h Qgélnych zawartych w ST DM.00.00.00. wraz z kosztami ryez 1,00
ujetymi w uzgodnieniach gestoréw sieci
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejgcego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktéw
2 D-01.01.01a. |[istniejgcej osnowy geodezyjnej, wytyczenie granic pasa drogowego, zastabilizowanie lub kpl 1,00
przeniesienie istniejgcych znakéw geodezyjnych z aktualizacjg w zasobach geodezyjnych
3 D-01.01.01a. [Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot km 0,12
4 D-01.01.03. Mechaniczne rozebranie istniejacej nawigrzchni jezdni z be_tonowych ptyt wie!ootworowych typu m2 278,00
YOMB, wraz wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg koparki na odktad z
5 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 240,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. [PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 50 cm (po zdjeciu warstwy humusu i ptyt) wraz z profilowaniem i
zagegszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko
6 D-04.01.01. Wykonawcy i zagospodarowaniem. Cze$¢é materiatu pozostawi¢ do wbudowania w skarpy. m2 780,00
D-02.00.00. h S o L . ; )
Korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie sieci wykonaé recznie stosujgc przekopy
konstrolne.
D-04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne - doprowadzenie istniejacego
7 . e m2 780,00
D-02.00.00. |podtoza do grupy nosnosci G3
8 D-04.01.02. |Warstwa separacyjna z geowtdkniny polipropylenowej 120 g/m2; jezdnia m2 780,00
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
° D-04.01.02. (naturalnego lub ant?opogenicznego) CBR225% grélljboééi 40 crrgl, pod jezme o m2 732,00
10 D-04.01.04. Podtl)udovt/a z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cqq/3 grubosci 20 cm; m2 636,00
pod jezdnie
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie jezdni z zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB z betonu klasy min. Csq/37 Na
11 D-05.03.03. [podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z uzupetnieniem otwordw oraz klinéw piaskiem, ptyty nowe m2 600,00
zakupione i dostarczone przez Wykonawce
Nawierzchnia zwezenia jezdni w km 0+780 z zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB na
12 D-05.03.03. |podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z uzupetnieniem otworéw piaskiem, ptyty uzywane pochodzace | m2 10,00
z rozbiorki
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowow i powierzchni zielonych materiatem z wykopu wraz z wyprofilowaniem
13 D-06.01.01.  |terendw zielonych: humusowanie, grubo$é warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni m2 240,00
humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa brakujgcego humusu i nasion traw
D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni z kruszywa 0/31,5mm Cgq/3 gr. min. 15 cm wraz z warstwg
14 X h . m2 180,00
D-04.01.02. [wyréwnawczg z piasku gr. min. 15 cm
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
15 D-07.00.01. |demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu, kpl 1,00
przestawienie istnijegcego oznakowania poza skrajnie
16 D-07.01.02. |Przestawienie istniejacego oznakowania pionowego A-12A kpl 1,00
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
17 D-10.02.01. |Rury ostonowe dwudzielne HDPE o $r. 110 mm na istniejacych kablach teletechnicznych mb 72,00
Regulacja pionowa istniejacych studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych i hydrantéw wraz
18 D-10.01.01. - o . ) ) kpl 3,00
z wymiang elementéw nie nadajgcych si¢ do ponownego wbudowania na nowe
19 D-10.05.01. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z km 012

odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSOWA NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSOWA BRUTTO




