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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

ETAP 3 od km 0+780 do km 0+900  
odcinek o długości 120 m 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 
 

Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku  
Juszkowo - Borzęcin o długości 1027,6 m 

w zakresie wymiany nawierzchni 

Adres inwestycji:  Obręb 220404_2.0017 Juszkowo, działka nr 244, gmina Pruszcz Gdański 

Inwestor:  Powiat Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański 

imię i nazwisko 
data opracowania Podpis: 

 
Waldemar Żmuda 

 
Data opracowania:  marzec 2024 r. 

 

 



L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn. Ilość Cena jedn. 
netto

Wartość 
netto

DM.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1 DM.00.00.00. Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w ST DM.00.00.00. wraz z kosztami 
ujętymi w uzgodnieniach gestorów sieci rycz. 1,00

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 D-01.01.01a.
Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktów 
istniejącej osnowy geodezyjnej, wytyczenie granic pasa drogowego, zastabilizowanie lub 
przeniesienie istniejących znaków geodezyjnych z aktualizacją w zasobach geodezyjnych

kpl 1,00

3 D-01.01.01a. Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót km 0,12

4 D-01.01.03. Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z betonowych płyt wielootworowych typu 
YOMB, wraz wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem m2 278,00

5 D-01.02.02.
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą koparki na odkład z 
przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na składowisko 
Wykonawcy i zagospodarowaniem

m2 240,00

D-04.00.00. PODBUDOWY

6 D-04.01.01.
D-02.00.00.

Korytowanie na głębokość do 50 cm (po zdjęciu warstwy humusu i płyt) wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko 
Wykonawcy i zagospodarowaniem. Część materiału pozostawić do wbudowania w skarpy. 
Korytowanie poniżej 30 cm poniżej terenu w obrębie sieci wykonać ręcznie stosując przekopy 
konstrolne.

m2 780,00

7 D-04.01.01.
D-02.00.00.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - doprowadzenie istniejącego 
podłoża do grupy nośności G3 m2 780,00

8 D-04.01.02. Warstwa separacyjna z geowłókniny polipropylenowej 120 g/m2; jezdnia m2 780,00

9 D-04.01.02. Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego 
(naturalnego lub antropogenicznego) CBR≥25% grubości 40 cm, pod jezdnię m2 732,00

10 D-04.01.04.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 grubości 20 cm; 
pod jezdnię m2 636,00

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

11 D-05.03.03.
Nawierzchnie jezdni z żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB z betonu klasy min. C30/37 na 
podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z uzupełnieniem otworów oraz klinów piaskiem, płyty nowe 
zakupione i dostarczone przez Wykonawcę 

m2 600,00

12 D-05.03.03.
Nawierzchnia zwężenia jezdni w km 0+780 z żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB na 
podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z uzupełnieniem otworów piaskiem, płyty używane pochodzące 
z rozbiórki

m2 10,00

D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

13 D-06.01.01.
Umocnienie skarp, rowów i powierzchni zielonych materiałem z wykopu wraz z wyprofilowaniem 
terenów zielonych: humusowanie, grubość warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni 
humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa brakującego humusu i nasion traw

m2 240,00

14 D-06.03.01.
D-04.01.02.

Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni z kruszywa 0/31,5mm C90/3 gr. min. 15 cm wraz z warstwą 
wyrównawczą z piasku gr. min. 15 cm m2 180,00

D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

15 D-07.00.01.
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaż i 
demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu, 
przestawienie istnijeącego oznakowania poza skrajnię

kpl 1,00

16 D-07.01.02. Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego A-12A kpl 1,00
D-10.00.00. INNE ROBOTY

17 D-10.02.01. Rury osłonowe dwudzielne HDPE o śr. 110 mm na istniejących kablach teletechnicznych mb 72,00

18 D-10.01.01. Regulacja pionowa istniejących studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów wraz 
z wymianą elementów nie nadających się do ponownego wbudowania na nowe kpl 3,00

19 D-10.05.01. Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z 
odtworzeniem punktów istniejącej osnowy geodezyjnej km 0,12

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku Juszkowo - Borzęcin 

o długości 1027,6 m w zakresie wymiany nawierzchni

ETAP 3 od km 0+780 do km 0+900 - odcinek o długości 120 m

RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO  

PODATEK VAT 23%  

RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO  


