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1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania planowanej rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
W miejscowosci Wyszki wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, obejmujacej swym
zakresem:

a) roboty branzy sanitarnej — budowe nowego (drugiego) zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej, demontaz i budowg¢ nowego odstojnika wod poptucznych, wymiang obudowy
istniejacej studni S1 z betonowej na obudowg typu LANGE, budow¢ nowych rurociggow
technologicznych taczacych nowy zbiornik buforowy z istniejagcymi sieciami,

b) zagospodarowanie terenu SUW — demontaz istniejacego ogrodzenia z wykonaniem
nowego ogrodzenia panelowego 3D wraz z bramg wjazdowa i furtka, umocnienie terenu
wokot zbiornikow obrzezem betonowym na tawie betonowej z oporem i wypekienie
tluczniem na podsypce piaskowo-cementowej;

C) roboty branzy elektrycznej — agregat pradotworczy i dostosowa¢ do SZR, dostosowanie
uktadu elektrycznego 1 sterowniczego do prawidtowego funkcjonowania SUW po
rozbudowie.

Celem przedsigwziecia jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociggowej rozdzielczej
na terenie Gminy, w wymaganej ilosci 1 pod pozadanym ci$nieniem, z wykorzystaniem
potencjatu istniejgcego ujecia wody (studni gtebinowych).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyk¢ 1 wymagania
Zamawiajacego, dotyczace zaprojektowania i modernizacji przedmiotu inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz
z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje,
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdéw, a takze inne dokumenty wymagane
przepisami szczegdlnymi oraz zbudowac i odda¢ do uzytkowania planowang inwestycje.

Przedmiot zamoOwienia dotyczy takze niezbgdnych robot budowlanych liniowych
(ziemnych, montazowych oraz odtworzeniowych) dla wykonania budowy zbiornika
retencyjnego i modernizacji SUW.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow Wykonawcy jest
przedstawiony w tresci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie
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Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U.
z 2021r. poz. 2454 z) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego).

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji
zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel ifunkcj¢ przedsiewziecia,
zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego),
norm, wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;j.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu
lub zakres robot budowlanych

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i1 kosztorysowej w zakresie
projektu budowlanego zgodnego z zatgczonym programem funkcjonalno-uzytkowym.
Celem zamowienia jest uzyskanie dokumentacji techniczno-budowlanej wraz
Z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg / zgloszeniem robo6t budowlanych.

b) Wykonanie prac budowlano — montazowych na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego projektu budowlanego i technicznego.

c) Dokonanie zgloszenia zakonczenia robot w odpowiedniej jednostce Nadzoru
Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Podstawa wykonania rob6t budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktora
wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach
projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- na biezaco uzgadniane Z Zamawiajacym,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polska Normg i aktualng wiedzg techniczna.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak
i jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod
wzgledem jakoS$ci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztow eksploatacji. Podczas sporzadzania
dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespot
projektowy rozwigzania, ktore dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizacji.

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajacym stosowane W projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji badZz wniesienia ewentualnych uwag.

Podane zakresy robot maja charakter szacunkowy, wyliczony W przyblizeniu na podstawie
pomiaréw dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostaty podane jako wartosci orientacyjne,
stuzgce opisowi przedmiotu zamoéwienia. Docelowe warto$ci bedg wynika¢ z opracowanej
dokumentacji projektowej.
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Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:
- analizy i weryfikacji zatozen odno$nie projektowanego obiektu,
- pozyskanie materiatdow wyjsciowych do projektowania,
- niezbednych obliczen techniczno-projektowych,
- uzyskania niezbednych decyzji i uzgodnien (Decyzji o Warunkach Zabudowy,
Decyzji Lokalizacyjnej),
- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,
- sporzadzenia projektow budowlanego itechnicznego, wtym branzowych dla
przedmiotowej inwestycji iuzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia robot
budowlanych.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni znim przyjete zalozenia projektowe
w odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan iwyda zalecenia do uwzgledniania
w projekcie budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbgdne bgdzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym. Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkow
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu:

a) Roboty sanitarne

Budowa zbiornika retencyjnego

- fundament zbiornika:

e Fundament pod zbiornik w formie plyty kotowej zelbetowe;j

e Srednica ©@4800 mm

e  Wysoko$¢ ptyty 900 mm

e Fundament zbrojony — prety glowne jak dla ptyt kolistych, zbrojony dwoma
siatkami: dolna 1 gérna. Zbrojenie dolne zaprojektowac z otuling 10 cm od spodu
i 5 cm od gory;

e Rzedna posadowienia zbiornika tozsama z rzedng istniejacego zbiornika
retencyjnego;

- zbiornik retencyjny atestowany stalowy 100 m?, ocieplony wetna mineralna 10cm, pokryty
blachg powlekang trapezowa:

e Powierzchnia zabudowy — 19,2 [m?]

e Kubatura brutto — 115,4 [m®]

e Pojemnos¢ czynna — 100 [m?]
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e Srednica DN4,50 [m]

e  Wysoko$¢ czesci walcowej stalowej — 6,5 [m]

e  Wysokos$¢ catkowita — 8,0 [m]

e Ocieplenie — wetna mineralna 100 [mm]

e Elewacja — blacha powlekana trapezowa

e Kolor RAL identyczny jak istniejacego zbiornika

Projekt zbiornika powinien obejmowac¢ niezbedne orurowanie. Ponadto zbiornik musi zostaé
wyposazony w drabing zewngtrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca bezpieczne wejscie do
zbiornika.

Elewacja zbiornika malowana proszkowo w kolorze RAL uzgodnionym z Inwestorem.
Od s$rodka zbiornik malowany farba z atestem PZH przeznaczong do kontaktu z woda pitna.
Orurowanie zewnetrzne w zakresie rurociggdw w obrebie zbiornika, przewidziano wykonaé
z rur 1 ksztattek z PEHD dla rurociagéw ttocznego 1 ssacego oraz rur PVC dla rurociggow
spustowego i1 przelewowego. Rurociag tloczny z hali filtrow oraz ssacy i spustowy nalezy
uzbroi¢ w zasuwy odcinajace odpowiednio do $rednicy rurociggdw.

Demontaz istniejgcego oraz budowa nowego odstojnika wod poplucznych

Istniejacy zbiornik wéd poplucznych o pojemnosci 11,5m® z betonu, dwukomorowy
W nasypie ziemnym, kryty deskowaniem do wylaczenia z eksploatacji. Nalezy
zaprojektowaé nowy zbiornik o pojemnosci ok. 12,0m® zelbetowy, dwukomorowy
posiadajacy objetos¢ pozwalajaca na doplyw Sciekdéw z jednego ptukania filtrow, z wlazem
oraz ptyta pokrywowa.

Funkcje odstojnika wod poptucznych pehit bedzie podziemny, dwukomorowy zbiornik
zelbetowy z betonu odpowiedniej klasy (wymagania minimalne: beton konstrukcyjny
zwirowy szczelny W-8, klasy C30/37 (B 37) o klasie ekspozycji XC2, stal zbrojeniowa
gatunku A-IIIN (RB500) i A-1 (St3SX), z pityta pokrywowa i wlazem 0 wymiarach
i glebokosci dostosowanych do wymaganej pojemnosci w odniesieniu do rzednych jego
posadowienia ustalonej przez projektanta na etapie opracowywania dokumentacji
projektowe;j.

Zbiornik posadowi¢ na podtozu z chudego betonu C8/10 o 1 grubosci 0,20m.

Popluczyny z ptukanych filtrow do odstojnika majg trafia¢ rurociggiem grawitacyjnym.
Odstojnik dwukomorowy z przelewem grawitacyjnym. Odptyw z odstojnika do cieku
Lutynia rurociagiem grawitacyjnym. Objeto$¢ zbiornika min. 12m® celem zapewnienia
wymaganego czasu sklarowania wod poplucznych przez okres 12-24 godzin.

Pojemnos$¢ osadowa odstojnika magazynowac bedzie sklarowane zawiesiny, ktore okresowo
beda wywozone taborem asenizacyjnym przez wyspecjalizowane firmy $wiadczace tego
typu ustugi.

Wymiana obudowy istniejacej studni

Dla studni giebinowej nr 1 przewidziano zastosowanie termoizolacyjnej obudowy
nadziemnej, z tworzywa sztucznego (laminatu poliestrowego wzmacnianego widoknem
szklanym), typu Lange, stanowigcg kompletny element wyposazony w niezbedng armature,
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posadowiony na wczesniej wykonanym podtozu z betonu. Istniejgca obudowa z kregow
betonowych dn1500 do rozbiorki i demontazu.

Charakterystyka obudowy
W obudowie nie przewiduje si¢ montazu wodomierza. Zastosowa¢ obudowe, pod
zarurowanie o $rednicy 80mm. Kompletng obudowe studni powinny stanowic:

1. Podtoze z betonu wystajgce ponad powierzchnig do 10cm. Zalecane jest wykonanie
podtoza betonowego wokot rury ostonowej do glebokosci strefy przemarzania gruntu.
Podloze ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury
ostonowej studni.

2. Podstawa obudowy wykonana z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej
szczelng powloka z laminatu poliestrowo-szklanego w cato$ci wypetniona pianka
poliuretanowg stanowigca ocieplenie podstawy.

3. Pokrywa obudowy skladajaca si¢ z dwoch elementow (wewngtrznego
I zewnetrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy
elementami wypelniona jest warstwa ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci
S0mm.

4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym)
uruchamiany rg¢eznie dZzwignia z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony drobna
siatkg uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ do wnetrza obudowy drobnych gryzoni
i owadow. Wlot stanowi jednocze$nie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ do
wewnatrz obudowy wody deszczowej oraz owadow. Kominek ocieplony wkiadka
poliuretanowg.

6. Zawiasy wewngetrzne. Pokrywa otwiera si¢ na dwoch zawiasach wewnetrznych
wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej
otwierania. Zawiasy wykonane z elementow metalowych ocynkowanych
z przektadkami teflonowymi zabezpieczajacymi wycieranie si¢ ich powierzchni przy
wielokrotnym otwieraniu pokrywy.

7. Zamek pokrywy zamontowany na wysoko$ci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek
zabezpieczony koputka z masy silikonowej chronigca go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce
zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20mm od dolnej krawedzi.
Takie rozwigzanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy
w przypadkach gwaltownego obnizania si¢ temperatury otoczenia ponizej 0°C.
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9. Glowica studni glebinowej z orurowaniem o $rednicy 80mm wraz z kotierzem
obrotowym u gory glowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do
podejscia rury wodociggowej. Plyta gtowicy spoczywajaca na uszczelce gumowej gr.
5mm i zamocowana do podstawy za pomocg Ssrub M 16. Glowica ze stali
kwasoodpornej.

10. Manometr 0-1,6 Mpa.
12. Odcinek rurociggu DN8O stal nierdzewna.
13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociggu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spelnia
réwniez rolg zaworu odpowietrzajacego.

15. Przepustnica zwrotna bezkotierzowa @ 80mm
16. Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa ¢ 80mm

17. Wspornik kotwiacy. Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie
podejscia wodociggowego, z rur stalowych lub PE lub PCV, poniewaz armatura
W sposob trwaly przymocowana jest do podstawy obudowy.

18.0stona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura
wodociggowa, przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Ostona wykonana
z blachy aluminiowej i1 sktadajaca si¢ z dwoch laczonych ze sobg potowek, co
umozliwia zaktadanie ostony po zamontowaniu armatury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztacznikiem lub
listwa LZ 35 albo LZ 95. Pod skrzynka, w podstawie obudowy znajdowa¢ powinien
si¢ otwor umozliwiajacy wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca
si¢ wykonanie w podltozu betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w
otworem w podstawie obudowy.

20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwoch sktadajacych sie tupin z pianki
poliuretanowej o dhugosci 1,10m 1 grubosci 5-8cm. Lupki te ostonigte kilkoma
warstwami folii polietylenowej, co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu.
Lupki montowane mogg by¢ roéwniez od gory poprzez wsunigcie ich przez otwoOr
wykonany wczesniej w podstawie obudowy.

21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia.
Metalowy wspornik w calo$ci ocynkowany, a jego ptaszczyzna, na ktdrej opiera si¢
pokrywa powleczona masg silikonowa.
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22. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka @ 80mm.
23. Blok oporowy betonowy.

24. Rura ttoczna pompy glebinowej o @ 80mm

25. Rura ostonowa studni.

26. Rura 032mm do pomiaru poziomu wody w studni z montazem sondy
hydrostatycznej 1 wpiecie do istniejgcej instalacji.

27.Rura ¥32mm do ewentualnego wprowadzenia ,,Cluwo” lub innego urzadzenia
zabezpieczajacego.

28. Podejscie rury wodociaggowej @ 80mm.

Konstrukcja podstawy obudowy studni glebinowej powinna by¢é wykonana w sposob
wykluczajacy konieczno$¢ wykonywania robdt spawalniczych (spawanie koknierza do rury
ostonowej), atakze umozliwia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania
orurowania studni z rur PVC. Wykonanie obudowy studni glebinowej w catosci z laminatow
poliestrowoszklanych powinno umozliwia¢ utrzymanie wnetrza obudowy w wymaganych
warunkach sanitarnych.

Grubos¢ izolacji pokrywy 1 podstawy obudowy studni glebinowej zabezpiecza¢ powinna
przed zamarznigciem urzadzen znajdujacych si¢ wewnatrz obudowy przy temperaturze
zewngetrznej] ponizej minus 20°C pod warunkiem wczesniejszego zamkniecia kominka
wywietrznika 1 wlotu powietrza (co nalezy wykona¢, gdy temperatura zewngtrzna spadnie
ponizej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny) przeplywu wody przez
urzadzenia, kazdorazowo co najmniej kilkadziesigt minut. Ze wzgledu na brak mozliwosci
spetnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny) przeptywu wody przez
armatur¢ obudowy zastosowacé nalezy ,,awaryjne” ogrzewanie wnetrza obudowy stanowigce
wyposazenie dodatkowe.

Budowa nowych rurociagéw technologicznych

Nowe rurociagi technologiczne wod-kan (wody uzdatnionej, rurociggéw obstugujacych
zbiorniki, wody ptuczacej - kanalizacji poptuczyn, oraz spustu i przelewu ze zbiornikow),
Z niezbednym uzbrojeniem w zasuwy odcinajace. Rurociaggi wodociggowe z rur PEHD
w zakresie $rednic 90-200mm, rurociagi kanalizacyjne z rur PVC w zakresie $rednic 110-
200mm, szczegotowy zakres $rednic i dhugosci do ustalenia na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej po zatwierdzeniu planowanych tras przewodoéw 1 rurociggow
przez Inwestora), z wylaczeniem eksploatacji i demontazem odcinkéw zbednych w wyniku
realizacji zamierzonych prac.

W zwigzku z koniecznosécig prowadzenia robdt oraz zapewnienia cigglosci pracy stacji
uzdatniania wody przewidzie¢ odpowiednie wezly potaczeniowe (Wyposazone w zasuwy)
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dla umozliwienia przetagczania poszczegdlnych rurociaggéOw na nowe urzadzenia
technologiczne adekwatnie do postgpu robot (dotyczy np. rurociaggéw obstugujacych wody
poptuczne). Standard realizacji rurociggow wodociggowych: rury cisnieniowe PEHD100,
PN10, SDR17, taczone metoda zgrzewania. Armatura z zeliwa sferoidalnego. Rurociagi
kanalizacyjne z rur PVC SN8, litych.

b) Zagospodarowanie terenu SUW

Ogrodzenie terenu SUW

W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, nalezy przewidzie¢ demontaz
istniejacego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia panelowego 3D wraz z bramg
wjazdowag 1 furtka. Nowe ogrodzenie na stlupkach z rur stalowych obetonowanych z paneli
ogrodzeniowych o wys. 2,0m.

Brama wjazdowa w postaci wroét o szer. 4,5m, wysokosci 2,0m, na obetonowanych

stupkach z paneli ogrodzeniowych o wys. 2,0m, w ramach stalowych z katownikow
oparciu o stupy z katownikow z zawiasami. Furtka szeroko$ci 1,0m.

Pozostaty teren dziatki, szczegdlnie naruszony podczas prowadzenia prac ziemnych,
montazowych i1 wynikajacych z poruszania si¢ po terenie SUW sprzgtu budowlanego
nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczgcia inwestycji z obsiewem terenow

zdewastowanych (naruszonych) trawa.

Dodatkowo przewidzie¢ umocnienie terenu wokot nowego zbiornika retencyjnego
obrzezem betonowym na tawie betonowej z oporem z wypetnieniem ttuczniem.

c) Roboty elektryczne

Wyposazenie obiektu w agregat pradotworczy na fundamencie betonowym

Na zewnatrz budynku na specjalnie przygotowanym fundamencie posadowiony zostanie
agregat pradotworczy w obudowie dzwigkochtonnej. Zaplanowa¢ agregat pradotwoérczy
0 mocy elektrycznej dopasowanej do przeprowadzonego zbilansowania mocy szczytowej
na etapie opracowywania projektu technicznego, =z ukladem automatyki SZR
(Samoczynnego Zalaczania Rezerwy) opartej na stycznikach z blokadg mechaniczng. Szafka
SZR musi by¢ wykonana i dostarczona w indywidualnej obudowie do zamontowania
wewnatrz stacji SUW.

Moc agregatu 80 kVA.

Fundament pod agregat pradotworczy zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowej. Do
wykonania fundamentow zaprojektowano beton klasy C25/30 (B-30). Zaplanowano ptyte
zelbetowa grub. 30cm o wymiarach w planie 3,0x1,5m.

Pod plyta fundamentowa zastosowaé warstwe stabilizujacg 1 wyrownujaca z podbetonu
(chudego betonu) klasy C8/10 grubosci 20cm i podsypke z pospotki grub. 20cm.

Fundament zbrojony siatka z pretow @12 klasy A- 1IN o znaku RB500SP.
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Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ dostosowanie istniejagcego uktadu
elektrycznego i sterowniczego do prawidtowego funkcjonowania SUW po rozbudowie.

Lokalizacie inwestycji 1 planowany zakres robdt przedstawiono na zalacznikach

graficznych.

W zakresie robot zwiazanych z rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
w Wyszkach, wystapia w szczegélnosci:

A. ROBOTY PROJEKTOWE
B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A — roboty projektowe

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego
oraz cz¢sci kosztorysowej wraz z wszystkimi pracami uzupetniajgcymi w zakresie
uzyskania warunkow przylaczenia, uzgodnien, pozwolen (np. z Panstwowa Inspekcja
Sanitarng, wodnoprawnych — jezeli b¢da wymagane) i ustalen dokonywanych w trakcie
procesu projektowego wlacznie z opracowaniem wnioskow migdzy innymi o wydanie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przestrzeganie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jesli inwestycja znajduje si¢ na
jego terenie), decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) wraz
z uzyskaniem decyzji — pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia robot
budowlanych.

Zakres robot projektowych obejmuje:

a) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu
i PAB - projektu architektoniczno-budowlanego) wymaganych do ztozenia
z wnioskiem o pozwolenie na budowe (zgloszenia robdt budowlanych) w ilosci
5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

b) Opracowanie projektu technicznego (PT) wymaganych do zgloszenia rozpoczgcia
robot budowlanych wilosci 3 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja
elektroniczna.

c) Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowej + wersja elektroniczna (do rozliczania poszczegdlnych etapow
budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze
stron).

d) Uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej: map, warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji (W tym Zgody
Wodnoprawne), uzgodnien, opinii (w tym opinii Sanepidu, rzeczoznawcy ppoz.
iinnych — o ile beda wymagane) oraz sprawdzen dokumentacji projektowej, oraz
pozostatych spraw formalno-prawnych niezbgdnych do opracowania wniosku
0 wydanie pozwolenia na budowg (zgloszenia robdt budowlanych) wraz z jej
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uzyskaniem.

e) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

f) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa iochrony zdrowia
(Plan B10Z).

Ad. B — roboty budowlane (wykonawcze)

Zakres robot wykonawczych obejmuje:

Prace budowlano-montazowe obejmujace rozbudoweg i modernizacje Stacji Uzdatniania
Wody w Wyszkach wraz z :
a) Obstugg geodezyjna;
b) Przeprowadzeniem prob koncowych (np. proby ci$nien, dezynfekcji rurociggow)
1 nadz6r nad probami eksploatacyjnymi;
c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej;
e) Uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zgloszenia zakonczenia robot
w Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentow
w tym zakresie.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamoOwienia

Przedsigwzigcie ma na celu rozbudowg¢ 1 modernizacje¢ Stacji Uzdatniania Wody
W miejscowosci Wyszki wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca celem zapewnienia
dostaw wody do sieci wodociagowej rozdzielczej na terenie gminy, z wykorzystaniem
petnego potencjalu ujecia wody (studni glebinowych) 1 mozliwoscia uzdatniania wody
w ilosci docelowej na poziomie 37 m¥/h.

Przedmiotowa SUW zlokalizowana jest na dzialce nr 41/6 obrgb Wyszki, gmina Kotlin,
powiat jarocinski z wylotem wod poptucznych do cieku Lutynia — dz. nr 98.

Uzytkowany obiekt SUW Wyszki sktada si¢ z nastgepujacych elementéw: budynek
technologiczny SUW z ciggiem technologicznym uzdatniania 1 dystrybucji wody, odstojnik
wod poptucznych, zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) wody o pojemnoéci 100m?, rurociagi
technologiczne migdzyobiektowe. Teren stacji jest ogrodzony, z bramg wjazdowa 1 furtka.
Obecnie zrodlem wody, dla obiektu SUW Wyszki sg istniejace dwie studnie gtebinowe nr 1
i 2 polozone na terenie stacji o wydajnosci acznej ujecia 37,0 m%/h, czerpigce wode
Z poktadow trzeciorzedowych.

J .



Program funkcjonalno-uzytkowy
» Budowa zbiornika zasobowego wody na SUW w Wyszkach wraz 7 instalacjq zasilania awaryjnego

Z agregatem prgdotworczym oraz obudowgq studni”

Na obiekcie SUW Wyszki, po rozbudowie 1 modernizacji opisanej szczegdtowo
W niniejszym opracowaniu, obowigzywat bedzie nastepujacy schemat pracy:
- pompownia I° — studnie glgbinowe nr 1 i nr 2;
- uktad aeracji — napowietrzanie ci$nieniowe w centralnym aeratorze S$rednicy
1400mm,
- uktad filtracji na 3 filtrach ci$nieniowych na ztozu; srednica filtréw 1600mm, dla
zapewnienia skutecznej predkosci filtracji na poziomie < 10 m/h;
- dezynfekcja wody podchlorynem sodu;
- zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej;
- pompownia I1° (do sieci rozdzielczej),
- doraznie - dezynfekcja wody podchlorynem sodu.

Pompy glebinowe sterowane czujnikami poziomu wody — sondami hydrostatycznymi
zamontowanymi w zbiornikach retencyjnych, beda ttoczy¢ wodg ze studni do mieszacza
wodno — powietrznego (aeratora) znajdujacego si¢ w budynku stacji. W mieszaczu zachodzi
ci$nieniowe napowietrzanie wody z powietrzem dostarczanym przez sprezarke i utlenianie
zwigzkow zelaza 1 manganu. Napowietrzona woda przeptywa nastepnie przez filtry
ci$nieniowe, w ktérych nastepuje odseparowanie utlenionych zwigzkow zelaza 1 manganu
zwody poprzez zloze filtracyjne. Nastgpnie juz za blokiem uzdatniania nastgpuje
dezynfekcja wody za pomoca podchlorynu sodowego. Uzdatniona woda przeptywa po
procesie dezynfekcji do zbiornikow retencyjnych. Zbiorniki te beda zbiornikami
czerpalnymi dla pompowni I1°, ktora bedzie pompowac wode do sieci wodociggowe;.

Na obiekcie obowigzuje plukanie hydrauliczno — pneumatyczne zloza filtracyjnego za
pomoca sprgzonego powietrza oraz uzdatnionej wody, obstugiwanych przez dmuchawe
i pompg ptuczna.

Wykonanie zamierzen opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
zapewni prawidtowag wspdlprace ujecia, ciggu uzdatniania, pompowni I[I° oraz sieci
wodociggowej, a takze zapewnieni rezerwe wody dla celow p.poz. Celem przedsigwzigcia
jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociggowej rozdzielczej na terenie Gminy pod
pozadanym cisnieniem, z wykorzystaniem potencjalu istniejagcego ujecia wody (studni
glebinowych).

1.1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci obiektow i zakresy robot
poszczegolnych czesci zamowienia — zalozenia projektowe oraz wykonawcze

Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Wyszki obejmujaca
swym zakresem:

a) roboty sanitarne,
b) zagospodarowanie terenu SUW,
C) roboty elektryczne.

J .



Program funkcjonalno-uzytkowy
» Budowa zbiornika zasobowego wody na SUW w Wyszkach wraz 7 instalacjq zasilania awaryjnego
Z agregatem prgdotworczym oraz obudowgq studni”

Szczegélowy zakres i parametry robot okreSlono w punkcie 1.1.1. ,,Parametry
okreslajace wielkoS¢ obiektu” oraz na zalacznikach graficznych.

Wymagania i metody badan.

Wszystkie materialy stosowane podczas prac musza posiadaé atesty idopuszczenie do
stosowania. Badaniami inspektora nadzoru nalezy obja¢ wszystkie roboty ulegajace zakryciu
W zakresie zgodnos$ci z normami i sztukg inzynierska.

Uwagal!

Podane parametry planowanego przedsiewziecia ustalone na podstawie dostepnych
na etapie opracowania PFU materiatow, wstegpnych pomiaréw 1 wizji lokalnej zostaly
podane jako wartosci stuzgce opisowi przedmiotu zamowienia.

Okreslone parametry W niniejszym PFU pozwolg uzyskac¢ osiggniecie zamierzonego przez
realizacje inwestycji celu. Docelowe wartosci poszczegolnych parametrow bedq wynikac
Z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie mogq by¢ gorsze od zaktadanych w PFU.

Postanowienia ogélne

Zakres prac obejmuje rowniez uporzadkowanie terenu inwestycji z przywroceniem do stanu
pierwotnego oraz wykonanie niezbednych prob i sprawdzen, rozruchu technologicznego oraz
zgloszenie zakonczenia robot do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (odbior obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng
i Straz Pozarng oraz Dozor Techniczny) — o ile bedzie wymagane.

W zakresie wykonania  pozostaje takze 1 obstluga geodezyjna z inwentaryzacja
powykonawcza.

Prowadzenie budowy i robdt zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy zachowanie ciaglosci
dostaw wody 1 ograniczajacy do niezbednego minimum utrudnienia w pracy SUW.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno—uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie
Zz Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe
W budownictwie. OKkreslenie wskaznikow powierzchniowych
| kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia nie okresla si¢ szczegdlowych wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych.
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1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DOTYCZACE:

1.2.1. Przygotowania terenu budowy
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zglasza si¢ wymagan W odniesieniu
do przygotowania terenu budowy.

1.2.2. Architektury
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan W odniesieniu
do architektury.

1.2.3. Konstrukcji

Wykonanie robo6t nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
i spelnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane
przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych. Prace nalezy
uwzgledni¢ szczegotowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiajgcego.

1.2.4. Instalacji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowa¢ zgodnie 2z wymaganiem Polskich Norm
i spelnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane
przez Zamawiajacego, W ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych.

1.2.5. Wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegétowo w Projekcie Technicznym,
zaaprobowanym przez Zamawiajacego.

1.2.6. Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegdlowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiajacego.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty budowlano — montazowe
W szczegbdlnosci wykonane zostang nastepujgce roboty:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
w tym:
- zaplecze budowy,
- doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
- ogrodzenia tymczasowe,
- drogi dojazdowe do obiektow,
- urzadzenia ppoz. i BHP,
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b) pelna obstuga geodezyjna na ectapie wykonawstwa robot i inwentaryzacji
powykonawczej,
c) wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej placu budowy przed
przystapieniem do robdt budowlanych.
2. Roboty budowlane i wykonczeniowe W zakresie niezb¢dnym do realizacji zamdwienia,
W tym roboty ziemne, montazowe | odtworzeniowe.
3. Zagospodarowanie terenu - uporzgdkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu
pierwotnego w tym obiektow naruszonych,
4. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy Iwytyczne, ktore W jakikolwiek sposob zwigzane
sg z robotami. Wykonawca bedzie W pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
5. Wykonawca pokryje koszt szkdéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.
6. Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska i warunkoéw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialno$ci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajagcemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem
robdt budowlanych.

Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacii

Zakres zamoOwienia obejmuje takze przeprowadzenie préb koncowych (w tym prob
ci$nieniowych i dezynfekcji rurociagéw) i nadzor nad probami eksploatacyjnymi oraz
przeprowadzenie badan bakteriologicznych. W dokumentach przekazanych Zamawiajagcemu
przed rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca przedstawi szczegdlowy program ich
przeprowadzenia.

Materialy

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja speiniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry, aprobaty, w tym wymagane atesty PZH do
kontaktu z woda pitng 1 spetniajagce wymogi Dozoru technicznego.

Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty winny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materialy 1 wyroby hutnicze
na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowane] spawalnosci.
Obrdobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN 1 BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody
stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani
nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
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rysunkéw montazowych itp., ktére zostang przekazane Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robdt i odbiorze koncowym.

Rurociggi i armatura

a) Rurociaggi wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PEHD100 SDR17 na cisnienie PN10,
taczonych poprzez zgrzewanie, zgodnych znormg PN-EN 12201-1+5:2012, z armaturg
zeliwng zgodng Z norma dotyczacg armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002.

b) Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne przewidzie¢ z rur ze S$ciankg litag klasy SNS,
kielichowych, taczonych na uszczelk¢ gumowa, zgodnych z normg PN-EN 1401:1999.

C) Materialy uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewngtrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej W mm, grubosci
$cianki, daty produkcji, obowigzujacej normy.

Materialy na podsypke rurociggu
Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos$¢ podsypki: 10cm.

Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociaggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 30cm ponad rur¢ waz
Z zageszezeniem wykonywanym re¢cznie, pozostalo§¢ W miar¢ warunkéw mechanicznie,
przy pomocy ubijakow stopowych izageszczarek ptytowych. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryt,
gruzu czy $mieci. Nalezy wykona¢ ja materialem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy
wykona¢ W sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.

Zasypki dokonywaé nalezy warstwami z zageszczeniem do uzyskania wlasciwego stopnia
zageszczenia.

Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparko- tadowarki, koparki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- zgrzewarka doczotowa rur,

- samochody samowytadowcze,

- szpadle, fopaty, wiadra, taczki.
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Ze wzgledu na prowadzenie prac w obrebie strefy ochrony bezposredniej uje¢ wody —
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ ujmowanej wody oraz na wilasciwosci wykonywanych
robot montazowych, jak 1przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz W czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Liczba jednostek i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowag. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport

Ze wzgledu na prowadzenie prac w obrebie strefy ochrony bezposredniej uje¢ wody —
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ ujmowanej wody oraz na jako$¢ wykonywanych robot
I wlasciwo$ci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej,
W terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢  wymagania  dotyczace  przepisow  ruchu  drogowego W odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom umowy beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.

Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
W czasie transportu. Powyzsze zasady obowiazuja rdwniez przy przewozeniu materialow
izolacyjnych.

Sktadowanie

Rury nalezy sktadowac na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow I nierdwnosci
W pozycji poziomej do wysokos$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzac rur.
Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, W temperaturze nieprzekraczajacej 40°C.
Ksztattki nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym
dotego celu pomieszczeniu. Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym
i odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdluz wykopoéw w oktadzie spulchnionym. Magazynowanie
piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.
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Wykonanie roboét

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi PN-B-10736:1999
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi,
a w przypadku zwartej zabudowy, miejsc trudnodostepnych i kolizyjnych recznie. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. W przypadku stwierdzenia gruntéw nie nadajacych si¢ do wykorzystania
jako zasypki (nie zageszczalnych) dokonaé¢ ich wywozu i utylizacji a wykop zasypaé
piaskiem dowozonym. Wykonaé¢ nalezy wykop otwarty, umocniony o glebokosci o 10cm
wiekszej jak rzedna uktadania przewodu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawcza
okoto 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki
piaskiem gr. okoto 30cm po zaggszczeniu.

Roboty fundamentowe

Roboty fundamentowe winny by¢ przeprowadzone starannie i w taki sposéb aby nie
dopusci¢ do zmiany stanu wilgotno$ciowego terenéw wokol wykopu. W tym celu nalezy
roboty fundamentowe wykona¢ bezzwtocznie po zakonczeniu robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie nalezy ostatnig warstwe powyzej dna wykopu
wykona¢ recznie. W przypadku przeglebienia wypetni¢ chudym betonem (nie stosowaé
podsypek piaskowych). Wykop chroni¢ przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku
zmiany konsystencji gruntu w wykopie nalezy rozluzniony grunt wybra¢ i wypetni¢ chudym
betonem.

Po wykonaniu wykopu nalezy bezzwtocznie wykona¢ warstwe podbetonu aby zabezpieczy¢
grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.

Roboty montazowe
Przed przystgpieniem do montazu nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
— wykona¢ wykopy zZ umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych
— przygotowac podtoze zgodnie z dokumentacja projektowa.

Montaz rurociggow:
Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych

— przygotowac podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
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Montaz rurociggow przewidziano wykonywac¢ metoda:
- montazu odcinkdéw rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu,
- montaz armatury zeliwnej w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Uzbrojenie sieci wodociggowej zaprojektowano montowaé bezposrednio w gruncie.
Zastosowa¢ armature zeliwng sferoidalng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3 i niniejszym PFU
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$c
Z dokumentacjg i wymaganiami niniejszego PFU, odno$nymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac¢ bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN.

Montaz urzadzeh oraz zespoldéw 1 podzespotéw osprzetu technologicznego nalezy
dokonywa¢ w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno-
ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obstugi poszczegolnych elementow instalacji. Montaz mozna
rozpocza¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu 1 zlikwidowaniu zabezpieczen
transportowych. Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zabudowy
(fundamenty, kanaly technologiczne itp.) oraz zglosi¢ gotowo$¢ do pracy. Bez zgody
Inspektora nadzoru nie wolno rozpocza¢ prac montazowych. Zaleca si¢ przeprowadzenie
prac montazowych nietypowych maszyn 1 urzadzen przez specjalistyczne brygady 1 pod
nadzorem przedstawicieli producenta.

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Wszelkie materiaty z rozbiorek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne lub
odpowiednie punkty utylizacji tych odpadow na koszt wykonawcy robot. Roboty dotyczace
przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i 0sobom
postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty okres wykonywania robot
budowlanych wchodza w zakres obowiazkow, ktore wykonawca realizuje na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia iodbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, niezbedne
do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze wliczony jest W cene¢ kontraktowq.

Wymagania wzgledem gléwnych grup prac budowlanych:
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Wszystkie prace bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sa z€ sobg technologicznie
powigzane, | powinny zosta¢ zaprojektowane 1 wykonywane komplementarnie.

Kontrola jakos$ci robot
a) Przed przystapieniem dorobot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materialy spelniaja wymogi zawarte W niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej
oraz sg zgodne Z normami,
b) Kontrola, badania ipomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy wykonac
obejmujg nastepujacy zakres:

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

- Sprawdzenie gtebokos$ci utozenia rurociagu,

- sprawdzenie prawidlowego wykonania rurociggu,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie zasypki ochronnej,

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych polaczen oraz wykonanych weztow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania
Z dokumentacja projektowa , PFU 1 przepisami prawa oraz norm. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowa¢ niezbgdne zabezpieczenia 1 wykorzysta¢ $rodki zapewniajace utrzymanie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
- ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
- sprawdzenie dokumentow budowy,
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.

Odbior robot
a) Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ W stosunku do robot zanikajacych lub elementow,
ktore podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociagi, rurociggi W wykopach itp. Odbiory
czgsciowe moga dotyczy¢ elementdw robot stanowigcych zamknigtg catosc.
b) Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacjg kontraktu. do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
-dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot,
-protokoly odbiorow czgsciowych,
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-inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

-uzupelniony i zakonczony dziennik budowy 2z wpisami dotyczacymi zmian

do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

-wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

-certyfikaty iinne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw

I zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje zgodnosci.
Odbiory cze$ciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢ potwierdzone
wihasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagana jako$¢ nie
zostala spetniona lub tez ujawnily si¢ usterki nalezy uwzgledni¢ to W protokole podajac
jednoczes$nie termin ich usunigcia.

Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciaglo$ci odpowiedzialno$ci wykonawcy od chwili rozpoczecia robdt do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz W okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest W petni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robot, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur W okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce W czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwiagcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin.
W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usunigcie stwierdzonych
wad. Strony mogg uzgodnié¢, ze wady usunie zamawiajacy zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegdotowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje,
ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym takg okoliczno$é strony

stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rgkojmi zobowigzany szkode
naprawi¢, za odrgbnym wynagrodzeniem.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnoS$¢ zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentow technicznych

stanowigcych podstawe do projektowania aw szczegdlnosci aktualng mape do celow

projektowych.

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego  stwierdzajace jego  prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy  zobowigzuje =~ Wykonawce  do pozyskania  wszelkich  o$wiadczen
potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w ramach
opracowywanej dokumentacji projektowe;j.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany i techniczny powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym z uwzglgdnieniem postanowien n/w dokumentoéw resortowych
1 aktow prawnych :

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa o ochronie przyrody

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie

sposobow |1 warunkéw  bezpiecznego uzytkowania iusuwania  Wyrobow

zawierajacych azbest

- Ustawa o odpadach

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki iPracy w sprawie zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

- Ustawa Prawo Wodne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

(tom 1, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- PN-B-02424. Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

- PN-74/B-10733. Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

- PN-92/M-34503. Proby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10725:1997. Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-76/B-03001. Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty wykonawcze powinny by¢ wykonane zgodnie znizej wymienionymi
przepisami prawnymi i normami zwigzanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6dt budowlanych

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

- Rozporzadzenie Rady Ministrow W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywac¢ na §rodowisko

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska W sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢

przy wprowadzaniu S$ciekow dowod lub doziemi oraz  w sprawie substancji

szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie

sposobéw i warunkow  bezpiecznego uzytkowania iusuwania = wyrobow

zawierajacych azbest

- Ustawa o0 odpadach

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki iPracy w sprawie zasad bezpieczenstwa

I higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;]

- Ustawa o dozorze technicznym

- Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom I1.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

zalecanych do stosowania przez MGPiB.
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- Instrukcje montazu producentdéw rur i uzbrojenia.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla  przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

2.4. Inne posiadane informacje I dokumenty niezbedne
do zaprojektowania robot budowlanych w szczegélnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map
ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celow projektowych w ramach opracowywanej
dokumentacji projektowej.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla
potrzeb posadowienia obiektow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przeprowadzenia badan gruntowo-wodnych
w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczacych

ochrony zabytkéw W rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynnos$ci
formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Ze wzgledu na specyfik¢ zamdwienia nie wymagane.
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2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy
Z zakresu ochrony srodowiska

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie wymagane.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia nie ma koniecznosci okreslania parametrow natezenie
ruchu drogowego.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli
podlegaja  one  przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji iurzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania  urzadzen
naziemnych ipodziemnych oraz obiektéw przewidzianych
do rozbidérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia nie wymagane. W miar¢ potrzeby zalecane
do wykonania przy pracach projektowych.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych
sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgdd,
pozwolen, warunkoéw technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowe;.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie iuwarunkowania zwigzane
z budowa i jej przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujgcym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego.

Nie jest jednak dokumentem, ktory bedzie ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku
zmiany przepisOw, lub pojawienia si¢ nowych technik budowlanych wykonawca musi
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poinformowaé¢ Zamawiajgcego W jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego
procesu wykonywania robot celem uzyskania akceptacji.

Program  funkcjonalno—uzytkowy iwszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone
W chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter
pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacje W oparciu o PFU jest zobowigzany
zweryfikowa¢ wszystkie w nim zawarte informacje i ze stawi¢ je z aktualnymi przepisami
prawa inormami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z obowigzku wykonania
dokumentacji zgodnej z prawem i sztukg budowalng i Z zwigzang z tym odpowiedzialnos$cia.
Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do doktadnego przeanalizowania zapisow
PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajacego oraz doktadnej
weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiajacego o ewentualnych brakach lub
nieScistosciach. Brak informacji o niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest
traktowany w sposob, ze Wykonawca nie wnosi uwag iwykona zadanie zgodnie
z przedmiotem, lub braki i niescistosci ktore wykryt anie poinformowal Zamawiajacego
sa wliczone w cen¢ kosztorysowa na wykonanie zadania inie bgda stanowily podstawy
do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robot lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane
rowniez W zakresie weryfikacji materiatbw w posiadaniu Zamawiajacego (PFU i inne
dokumenty) i pojawienie si¢ ewentualnych niescistosci lub brakow na etapie projektowania
nie bedzie stanowilo podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania
dokumentacji i robot lub po ich wykonaniu.

Podstawg ptatnosci za roboty budowlane bedzie protokoét odbioru koncowego sporzadzony
na podstawie harmonogramu robot, oparty na dokumentacji projektowej wykonanej przez
Wykonawcg.

W pozycjach kosztorysowych Wykonawca robot musi wyceni¢ wszystkie roboty, rowniez
te ktorych nie da si¢ przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robot jak i w trakcie
ich wykonywania.
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2.4.10. Szacunkowe zestawienie kosztow

[los¢/ Koszt Koszt
Element jednostka | jednostkowy calkowity

(mb; netto elementu

kpl.) (zt/mb,zl/kpl) (zh)

» Budowa zbiornika zasobowego wody na SUW w Wyszkach wraz 7 instalacjq zasilania
awaryjnego z agregatem prgdotworczym oraz obudowgq studni”

1. Zbiornik retencyjny 100m?

Razem: 1 szt. Lszt

2. Odstojnik wod poptucznych

Razem: 1 szt. 1 szt

3. Ogrodzenie panelowe 3D

Dlugosé: 135 mb 1 mb

4. Obudowa studni typu Lange

Tlosé: 1 szt. 1szt

5. Agregat pradotworczy 80kVA

Ilosé: 1 szt. 1szt.

6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1 kpl

7. Dokumentacja projektowa 1 kpl

8. Nadzor inwestorski 1 kpl
Razem
VAT
Brutto
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