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1. Wstęp: 
 

1.1.  Przedmiot SST: 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   są    wymagania   dotyczące   wykonania   i    odbioru   
robót   związanych   modernizacją placu zabaw  w miejscowości Wąbrzeźno. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza 
Specyfikacja obejmuje roboty określone w projekcie branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST: 
Zakres robót obejmuje prace określone w SST. Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy 
państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe: 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia 
Zamawiającego; 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki 
Ogólne i Warunki 
Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy; 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych; 
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 
przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę; 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy; 
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki; 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części; 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania; 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru; 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych 
stanowiący część Kontraktu; 
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 
przedsięwzięcia; 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
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konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych; 
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót: 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy: 
Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych oraz reperów, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 
Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy warunki techniczne 
podłączenia zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja: 
 
1.5.2.1. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: 
Projekt budowlany dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: 
w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczony w intrenecie, zgodnie z wymogami Ustawy o 
Zamówieniach Publicznych. 
 
1.5.2.2.  Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę: 
 Program robót 
 Plan BIOZ 
 Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru 
 Dokumentacja powykonawcza 
 Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego 

 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
Oprócz SST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane 
dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. 
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda 
część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez 
odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. 
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub 
zastrzeżeń dotyczących Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w 
ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez 
Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i 
innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji 
powinna być wyznaczona co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inspektor wymaga, Wykonawca 
powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
Rysunki powykonawcze: Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki 
dokumentacji i rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi 
podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w 
czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do 
użytku specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni 
przed ostatecznym odbiorem. 
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1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST: 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma 
obowiązek zgłosić ten fakt 
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy: 
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktów.
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony  środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub  własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie  jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
 Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegóły zawarte będą w wykonanym przez Wykonawcę 
Planie BIOZ. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
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być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń: 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji. (Te zezwolenia obejmują zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na 
rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.). 
W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 
Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie 
z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający 
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych 
wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze 
zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji 
uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
2. Materiały: 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów: 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych 
do Robót, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiązani są 
przedstawić do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów budowlanych wraz z odpowiednimi świadectwami technicznymi 
obejmującymi wszystkie wymogi dotyczące zastosowania ich w budownictwie lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępuRobót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
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materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów: 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora. Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być 
później zmieniane bez zgody Inspektora. 
 
3. Sprzęt: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
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uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 
Kontraktem.Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie 
odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu 
budowy w czystości. 
 
5. Wykonanie robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową. wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót: 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, możliwości technicznych, kadrowych i 
organizacyjnych gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym: 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po szczególnych 
elementów Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i sposób oraz formę gromadzenia 
wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w  procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru; 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
oraz   wyposażeniem  w  mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie  ich do użytkowania, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
 system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 
 środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach 
 środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych  

 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót: 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów .Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego 
dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem 
produkcji. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z 
częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST. 
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie 
przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia 
wymagania procedur testowych. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały lub 
prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje 
koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jeżeli ich rezultat 
będzie negatywny. Inspektor Nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności 
kontrolnych o działania własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. 
W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty tych 
działań.  
 
6.2. Pobieranie próbek: 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora: 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje: 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na  podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, i są one  dopuszczone do 
stosowania na terenie Polski, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte  certyfikacją określoną w pkt. 1.a spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
c) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy: 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
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oznaczone kolejnym  numerem  załącznika  i opatrzone  datą i podpisem  Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom 

 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót,                   
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je 
 przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
(2) Książka Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Rejestracja budowy 
Według Warunków Szczegółowych Kontraktu. 
 
(4) Świadectwa jakości 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów,recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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(5) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 
odbioru Robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Wszelkie  dokumenty   budowy  będą  zawsze   dostępne   dla   Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót: 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót: 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów: 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe 
dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia: 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
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dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru: 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót: 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi wstępnemu, 
 odbiorowi końcowemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu: 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy: 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót: 
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
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W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,  
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru 
wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
SST. 
 Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię 
mapy zasadniczej. 
 Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Instrukcje eksploatacyjne. 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do  dokumentów odbioru sieci,  instalacji i urządzeń, wykonanych 
zgodnie z SST. 
 Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom 
urządzeń i przyłączy do budynku. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy: 
Podpisanie protokołu odbioru końcowego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. 
W tym okresie 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
 usuwania na każde żądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad 
materiałów i wadliwego  wykonawstwa. 
 uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o 
terminie przeglądu będzie  Wykonawcy przekazywał Inspektor Nadzoru z 14-dniowym 
wyprzedzeniem. 

 
Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i 
wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 
8.3. „Odbiór wstępny Robót". 
 

 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
 Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na  Teren Budowy. 
 Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 

 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
W ramach niniejszego punktu należy wycenić: 
 Ustawienie tymczasowego oznakowania  
 Opłaty/dzierżawy terenu 
 Przygotowanie terenu 

 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i  świateł 
 Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich 
rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 
 
9.4. Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych 
oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych 
Wykonawcy przy realizacji Robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty 
eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza i jego wyposażenia. Likwidacja 
Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu 
pierwotnego. 
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10. Przepisy związane 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania 

 kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6  lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas 

 wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań,  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania  wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 
2002 r.) z późniejszymi zmianami, 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z 
późniejszymi zmianami oraz  przepisy wykonawcze do Ustawy, 
 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z 
późniejszymi zmianami,  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
OWEOB Promocja Sp. z o.o.,  Warszawa 2003 r., 
 Instrukcja ITB  nr  282.  Wytyczne  wykonywania i  odbioru robót  budowlano –  
montażowych w  okresie   obniżonych temperatur, ITB 1988, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB,  ITB, Arkady 198 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.00 
ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w zakresie 
zadania: 
,,MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO ” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują roboty 
zawarte w przedmiarze robót: 
Roboty ziemne: 
-ręcznie koryta wykonywane przy użyciu spycharki i walca statycznego w gruntach kat I-IV 
-wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi w gruncie kat. IV 
-roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruntach kat I-II z transportem urobku na 
odległość do 1km samochodami samowyładowczymi 
1.4. Określenia podstawowe 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. Stosowane określenia podstawowe są zgodne Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ST-O 
2.1.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
grunt wydobyty z wykopu na odkładzie na obsypanie fundamentów ziemia urodzajna (humus) 
2.1.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O 
Roboty można wykonać przy Użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O 
4.2 Transport urobku 
Do przewozu wszystkich materiałów sypkich i zbrylonych (ziemia, kruszywo, asfalt) stosowane będą 
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samochody samowyładowcze. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie 
powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie 
skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 
tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
Szerokość wykopu ziemnego 
 Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm. 
Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
Równość dna wykopu 
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Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. Równość 
skarp nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O 
7.2 Jednostki obmiarowe poszczególnych robót podano w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru podano w ST-O 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne zasady płatności podano w ST-O 
9.2 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Dokumenty odniesienia podane w ST-O 
10.2 Normy 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. BN- 
77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02.00 

WYKONANIE NAWIERZCHNI 
 
 
SST-02.01 WYZNACZENIE POŁOŻENIA I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH PLACÓW  
SST-02.02 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA  
SST-02.03 WARSTWY WYRÓWNUJACE I ODSĄCZAJĄCE 
SST-02.04 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02.01 
WYZNACZENIE POŁOŻENIA I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 
1. WSTĘP 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone 
poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 
0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 
od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu pomiary istniejących chodników i jezdni, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Zamawiającego. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie granic placu 
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Do utrwalenia osi granic placu w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z 
osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 
stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi chodników, krawężników, 
obrzeży (określenie granicy robót), odpowiadające istniejącej sytuacji,  
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Do wyznaczania granicy robót należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie chodników o kształcie zgodnym 
istniejącymi jezdniami i obiektami budowlanymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie 
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-O 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST-O 
10.2 Inne 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 
,1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. Instrukcja techniczna G-2. 
Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe, GUGiK 1979. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.Wytyczne 
techniczne 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST. 02.02. 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP: 
 
1.1Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej   specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z    wykonaniem koryta i    profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 
pod place zabaw. 
1.2. Zakres stosowania SST: 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
 koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi, 
 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie placów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia   podstawowe są   zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-O „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY: 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT: 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie   koryta   i    profilowanie   podłoża   z    zastosowaniem   spycharki   z    lemieszem   ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Inwestora 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia   podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i  profilu  powinny  być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób   zaakceptowany   przez   Inżyniera.   Rozmieszczenie   palików   lub   szpilek   powinno   umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie maszyn,  na 
przykład  na   poszerzeniach  lub   w  przypadku  robót  o   małym  zakresie.  Sposób wykonania musi być 
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zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt   odspojony    w    czasie   wykonywania    koryta    powinien    być   wykorzystany   zgodnie    z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po   profilowaniu   zaprojektowanych rzędnych podłoża.  Zaleca   się,  aby   rzędne  terenu   przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli   powyższy   warunek    nie   jest   spełniony   i   występują   zaniżenia   poziomu   w   podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez   Inżyniera, dowieźć   dodatkowy   grunt   spełniający    wymagania   obowiązujące    
dla   górnej   strefy korpusu, w ilości koniecznej do  uzyskania wymaganych rzędnych  wysokościowych  i  
zagęścić  warstwę  do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio   po   profilowaniu podłoża należy przystąpić   do   jego   zagęszczania.   Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia przyjętego zgodnie z BN-77/8931-
12 [5]. W   przypadku, gdy   gruboziarnisty   materiał   tworzący    podłoże   uniemożliwia   przeprowadzenie 
badania   zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia   należy  oprzeć  na   metodzie   obciążeń  płytowych.  
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża: 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po   osuszeniu podłoża Inżynier oceni   jego   stan   i   ewentualnie zaleci   wykonanie niezbędnych napraw.   
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło   wskutek   zaniedbania   Wykonawcy, to   naprawę   wykona   on   na własny 
koszt. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość   oraz zakres badań i pomiarów dotyczących   cech geometrycznych i  zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
 
Tablica 2.     Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
 

 
Lp. 

Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 



  

 

 25 
 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

 
5 

 
Rzędne wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 
 
6 

Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 
 
7 

Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się  od szerokości  projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż                                            
3 cm 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli    jako    kryterium    dobrego    zagęszczenia    stosuje    się    porównanie    wartości    modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy  badać  według  PN-B-06714-17  [2].  Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  
Wszystkie powierzchnie, które   wykazują   większe    odchylenia   cech   geometrycznych   od określonych 
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie 
i powtórne zagęszczenie.  Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

 łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02.03 
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem    niniejszej    ogólnej    specyfikacji    technicznej   (SST)    są    wymagania    dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających  pod nawierzchnie 
placów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji 
robót jak w pt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odcinających stanowiących część podbudowy pod nawierzchni 
pomocniczej, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod place 
zabaw. 

11.4. Określenia podstawowe 

Określenia   podstawowe   są   zgodne   z   obowiązującymi, odpowiednimi   polskimi   normami   i   z 
określeniami podanymi w OST  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów, ich   pozyskiwania   i   składowania,  podano   w 
„Wymagania ogólne”  
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
piasek 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
      D15 

  d 85  ≤ 5 

gdzie 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi 
być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
d 60 
U = d 10   ≥ 5 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,d10 - 
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wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-11112 [4]. 
2.4. Wymagania dla geowłókniny 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
2.5. Składowanie materiałów: 
2.5.1. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT: 
3.1.    Ogólne    wymagania   dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne 
3.2. Sprzęt   do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący   do   wykonania warstwy   odcinającej   lub   odsączającej   powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:   
- równiarek, 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót: 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O „Wymagania ogólne”  
5.2. Przygotowanie podłoża: 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST  
Oraz „Koryto   wraz   z    profilowaniem   i    zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie 
ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w    inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub  linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa: 
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Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej   lub 
odcinającej   o grubości   powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o    przekroju daszkowym należy rozpoczynać od    krawędzi i  stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej  krawędzi  i  przesuwać  pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie  zagęszczania  powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych   dla  walców  warstwa  odcinająca   i  odsączająca   powinna  być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby  Proctora, przeprowadzonej według   PN-B-04481 [1].  Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia   przeprowadzenie   badania   zagęszczenia   według   normalnej   próby   Proctora,   
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia   warstwy   według   BN-64/8931-02   [6].   Stosunek   wtórnego   i   
pierwotnego   modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność   kruszywa podczas zagęszczania   powinna  być   równa  wilgotności   optymalnej  z 
tolerancją  od  -20%  do  +10%  jej  wartości.  W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z 
geowłóknin. 
W przypadku warstwy   z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-O „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić  wyniki  tych  badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować 
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wszystkie właściwości kruszywa  
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać 
aprobatę techniczną 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinające 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 
Lp. 

Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość badań 
 badań i pomiarów i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

 
5 

 
Rzędne wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

 
6 

 

Ukształtowanie osi w planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400    2 m 
Przed odbiorem: 

2
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6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż                                                                                                         
3cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż                                                                                       5cm 
dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm 
-2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod 
względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na 
głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej  i odsączającej,  określony  wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się 
porównanie wartości  modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa 
od 2,2. Wilgotność   kruszywa   w   czasie   zagęszczenia   należy  badać   według   PN-B-06714-17  [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-O „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowaJednostką obmiarową jest    (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i 
odsączającej. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmującego dostarczenie i 
rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
  drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
  drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
  nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
  łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02.04 
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

 
1. WSTĘP 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej w ramach: 
,,Modernizacja Ogródka Jordanowskiego 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowych . 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
1.3.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej dla  
,Modernizacja Ogródka Jordanowskiego 
1.3.2. Zakres robót objętych SST. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla: 
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej dla placu zabaw. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi   „Wymagania ogólne”  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST, technologią producenta nawierzchni poliuretanowej 
i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inspektora. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa. 
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spełniać założenia przyjęte w DP tj. 
Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się nawierzchnię poliuretanową o następujących 
minimalnych parametrach: 
 
 
Poz. OKREŚLENIE PARAMETRU , JEDNOSTKA Wartość       wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie ,                       (MPa)  0,70 
2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu,               (%)  53  3 
3. Wytrzymałość na rozdzieranie ,                        (N)  100 
4. Ścieralność                                                      (mm)  0,09 
5. Zmiana wymiarów w temp. 60 C :                    (%)  0,02 
6. Twardość według metody Shore’a . A ,          (Sh. A 

) 
65 5 

7. Przyczepność do podkładu :                            ( MPa) 
o  betonowego 
o asfaltobetonowego 
o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa 

kwarcowego , granulatu gumowego i 
spoiwa PU  

 
 0,6 
 0,5 
 0,5 

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 
 0,35 
 0,30 

9. Odporność na uderzenie :  
o powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 ) 
o stan powierzchni po badaniu 

 
550  50 

bez zmian 
10. Odporność na działanie zmiennych cykli 

hydrotechnicznych oceniona : 
o przyrostem masy ,                                  (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 
 

 0,70 
bez zmian 

11. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej 
strukturze i barwie , mieszanina 
granulatu EPDM i spoiwa PU 

12. Mrozoodporność oceniona : 
o przyrostem masy ,                                    (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego      

 
 0,80 

bez zmian 
13. Odporność  na starzenie w warunkach 

sztucznych , oceniona zmianą barwy po 
naświetleniu , 
 ( nr skali szarej) 

5 
( bez zmian ) 

14. Masa powierzchniowa  nawierzchni               ( 
kg/m2) 

9,70  0,3 

 
 



   

34 
 
 
 
 

 
2.3. Dostawa i montaż sprzętu (wyposażenia placu zabaw). 
Zgodnie z  wymaganymi przez w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko 
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego 
swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni 
(wykonawca powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). 
Doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić 
min. pięcioma referencjami poświadczającymi wykonanie obiektów o powierzchniach nie 
mniejszych niż projektowane. 
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną przez 
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry 
techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich 
wykorzystania (Atest PZH). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. 
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte na 
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  
Po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
5.1. Podbudowy i podsypki z materiałów sypkich.  
 
5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość 
projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca 
statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie 
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie można 
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zakończyć, gdy przed kołamiwalca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 
40 mm pod naciskiem koła 
walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa 
grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4do 30 mm i mieszanki 
drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym 
gładkim. 
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było 
stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa 
szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po 
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jeśli nie wykonuje się zamulania 
nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał. 
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowy walca wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami 
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy 
przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa 
wodą. 
Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
Stopień zagęszczenia (Is) podłoża powinien być równy lub większy od 0,97. 
 
5.5. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.  
 
5.5.1. Podbudowa. 
Wymagana jest  podbudowa sztywna o  odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm. 
Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka , szczepna , 
nie posiadać odspojonych , wolnych i kruchych odłamków. Wilgotność podłoża betonowego 
powinna przekraczać 4%. 
Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 
wykruszania się warstwy górnej. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, 
kurzu, błota, piasku, tłuszczu itp. Nie może być zaolejone ( plamy należy usunąć ). Podobne 
wymagania dotyczą podbudowy  
Temperatura podłoża powinna być wyższa, o co najmniej 3° C od panującej w danym miejscu 
temperatury punktu rosy. 
 
5.5.2. Impregnacja podłoża . 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Wykonuje 
się ją ręcznie - za pomocą wałka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Warstwy 
elastycznego podkładu nie trzeba impregnować. 
 
5.5.3. Wykonanie warstwy użytkowej. 
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 
0,5-1,5 mm w odpowiednim stosunku wagowym. Czynność tą wykonuje się w mikserze 
przeznaczonym dla tworzyw Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej 
poprzez natrysk mechaniczny. 

 

5.5.4. Wykonanie elastycznej warstwy nośnej. 
a) Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunków 
pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych 
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materiałów.  
 
Na zastosowany  system wykonania nawierzchni poliuretanowej wymagane jest posiadanie 
stosownej aprobaty technicznej.  

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków 
pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia 
poszczególnych materiałów opisanych w wymaganiach producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności i przepisami 
BIOZ. 
 
6.2. Kontrola podbudowy. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zastosowanie właściwych gruntów i frakcji w nasypach oraz właściwej wilgotności, 
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót. 
Rodzaj gruntu do zasypki i stopień jego zagęszczenia powinny podlegać odbiorom 
częściowym. Po zakończeniu całości robót ziemnych należy dokonać odbioru końcowego 
i sporządzić protokół końcowy 
 
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni. 
Nierówności podłużne nawierzchni drogi i placów mierzone łatą lub planografem zgodnie z 
normą BN – 68/8931 – 04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni 
powinny być 
zgodne z DP z tolerancją ± 0,5 %.Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna być dostosowana do 
powierzchni wykonanych robót. 
Spadki nawierzchni placu zabaw zostają wytworzone przez ukształtowanie podłoża. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego 
oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualne wykonanie ławy po krawężniki. 
Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch kostek nie 
może przekraczać 2 mm. Elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny 
rozszerzały się wachlarzowo, jednak nie były szersze niż 9 mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 



   

37 
 
 
 
 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową poprzez: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym. 
 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, 
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań 
laboratoryjnych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
Zasady rozliczenia robót jw. określono w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1. Związane normatywy 
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
 
10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 
 
 
 
 



   

38 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03.01 
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

 

1.WPROWADZENIE 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, 
które zostaną wykonane w ramach realizacji  
Modernizacja Ogródka Jordanowskiego 
1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i należy je 
stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót  
1.3 Zakres robót  
Zakres Kontraktu obejmuje: wykonania fundamentów pod urządzenia placu zabaw oraz małej 
architektury. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Specyfikacji Ogólnej. Materiały stosowane przy betonowaniu nie powinny zawierać żadnych 
substancji szkodliwych mogących pogarszać wytrzymałość lub trwałość betonu. Do wykonania 
głównych robót betonowych przewiduje się zastosowanie betonu Towarowego dowożonego na 
Plac Budowy z wytworni betonu. Beton wytwarzany w warunkach polowych na  Placu  Budowy  
może  być  zastosowany jedynie  do  betonowania elementów drobnych. 
2.1 Woda do betonowania 

Przydatność wody do produkcji betonu ustala się zgodnie z PN-EN 1008. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca sprawdzi, czy woda dostępna na Placu Budowy spełnia wymagania. W tym 
celu na wniosek Wykonawcy Inspektor udostępni posiadane wyniki badania wody, o ile to okaże 
się konieczne. Wykonawca zapewni na Placu Budowy wodą spełniającą wymagania w 
niezbędnej ilości. 
2.2 Cement 

Cement - wymagania, odbiór, pobieranie próbek i badanie 

Wykonawca winien stosować cementy: portlandzki CEM l, portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-S 
32,5R,42,5R lub hutniczy CEM III/A 32,5 lub 42,5, spełniający normy PN-EN 197-1 i PN EN 197-2. oraz 
wszelkie wymagania dodatkowe wynikające z treści Wymagań Zamawiającego. Nie wolno 
używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych ani 
cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek wapniowy 
bez uzgodnienia z Inspektorem. Cement Wykonawca winien dostarczać na Plac Budowy w 
partiach wielkości wystarczającej, aby zapewnić ciągłość prac przez cały czas ich wykonywania. 
Partie cementu powinny być zużywane w kolejności ich dostarczenia. Niedozwolone jest mieszanie 
różnych typów i gatunków cementu używanych podczas wykonywania Robót Każda dostarczana 
partia cementu musi posiadać certyfikat zawierający poniższe informacje: 

średnie wyniki badań masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez producenta, łącznie ze 
składem chemicznym oraz właściwościami fizycznymi, określonymi zgodnie z zatwierdzoną 
specyfikacją dotyczącą badania cementu, 

datę produkcji, datą wysyłki z zakładu oraz datę planowanej dostawy na Plac Budowy 

Niedozwolone jest używanie cementu po upływie sześciu miesięcy od daty produkcji albo po 
składowaniu go przez okres przekraczający trzy miesiące W takim przypadku cement, który zostanie 
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uznany przez Inspektora za nienadający się do wykorzystania, nie wolno w żadnym wypadku użyć i 
Wykonawca winien go bezzwłocznie usunąć z Placu Budowy. Próbki cementu Wykonawca winien 
pobierać na życzenie w obecności Inspektora, a badania wykonywać w zaakceptowanym 
niezależnym laboratorium. Ponadto Inspektor powinien mieć zapewniony stały dostęp do 
magazynu cementu. 
2.3 Kruszywo 

Kruszywo musi być wolne od szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak substancje organiczne, ziemia, 
muł, glina, ił, łupki lub rozłożona skała. Wszystkie rodzaje kruszywa muszą być twarde, wytrzymałe i 
trwale i nie mogą zawierać szkodliwego materiału, mogącego negatywnie wpłynąć na 
wytrzymałość i trwałość betonu lub powodować korozję osadzonej w nim stali. 
Kruszywo nie powinno zawierać   żadnych materiałów, które mogą powodować przebarwienia lub 
w inny sposób wpływać na wygląd betonowych powierzchni. 
Kruszywo musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 12620. 

Miejsca przeznaczone na składowanie kruszywa w  hałdach  powinny  być  wyłożone  płytami  z  
betonu  lub zabezpieczone w inny sposób Teren ten Wykonawca winien utrzymywać w czystości, 
co pozwoli zapobiec zanieczyszczeniu kruszywa ziemią podczas przenoszenia go lub wykonywania 
innych czynności. Kruszywa, które uległy segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych względów 
nie spełniają wymagań niniejszej specyfikacji. Wykonawca winien odrzucić i usunąć z Placu Budowy 
2.4 Zbrojenie stalowe 

2.4.1 Wymagania dotycząca zbrojenia stalowego 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania określone w normach PN-89/H-84023 i PN-
82/H-93215 

Stal zbrojeniowa dostarczana na plac budowy winna być przygotowana w postaci odcinków i figur 
zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową. Nie przewiduje się prefabrykacji zbrojenia na Placu 
Budowy z wyjątkiem drobnych elementów pomocniczych 
Do każdej wysyłanej na Plac Budowy partii prętów oraz  materiału  zbrojenia  Wykonawca  winien  
dołączyć standardowy certyfikat próby partii wykonanej przez producenta stali. Każda partia stali 
dostarczanej na budową powinna być zaopatrzona w przywieszki, na których należy podać w 
sposób trwały: znak wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki 
cieplnej. 
Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: 
zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do 
kręgów i wiązek prętów Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz 
prostoliniowość prętów dostarczonych w wiązkach. Ponadto może być wymagane 
przeprowadzenie niezależnego pobrania próbek i testowania dostarczonego na Plac Budowy 
zbrojenia. 

2.4.2 Przechowywanie, czyszczenie i zabezpieczenie zbrojenia stalowego 

Zbrojenie Wykonawca winien przechowywać na drewnianych podporach lub na innym 
przygotowanym podłożu. Podczas montażu zbrojenie musi być  oczyszczone z  luźnej  zgorzeliny 
walcowniczej i  rdzy,  nie  może  też  być zanieczyszczone smarami, brudem, olejem, farbą, glebą, 
siarczanami, chlorkami ani innymi substancjami mogącymi pogorszyć właściwości spajające lub 
zapoczątkować albo nasilić korozję zbrojenia. 
Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien poddać zbrojenie kontroli końcowej, a w 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków i wad naprawie je, stosując zatwierdzona, przez 
Inspektora metodę. 
2.5   Beton towarowy 

Beton towarowy mysi spełniać wymagania Specyfikacji Wytwórnia betonu Towarowego musi mieć 
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możliwości ciągłej produkcji betonu, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz potencjał 
do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu w związku z realizacja Robót. 
Praca wytwórni musi odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji jakości 
Procedury te powinny być udostępniane inspekcji na życzenie. Inspektor musi mieć upoważnienie 
do wejścia do wytwórni w czasie swych zwykłych godzin pracy. 
Zabrania się dodawania wody do mieszanki po odjeździe z zakładu produkującego beton 
towarowy. W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie 
przyjęcia Wykonawca winien posiadać i na żądanie Inspektora przedstawić dokumenty dostawy. 
 
3. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca powinien 
stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
wytwórnia betonu - gwarantująca uzyskanie betonu o jakości zgodnej z wymaganiami, 

betonomieszarki samochodowe 6 - 15 m3, 

samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60 - 200 m3/h, wibratory 
pogrążalne i listwowe, 
systemowe deskowania płytowe drobnowymiarowe, urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej, 
zagęszczarki płytowe, 
dźwig samojezdny 6-16Mg, 
 

4.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 
4.1. Betonowa warstwa uszczelniająca 

Bezzwłocznie po wykonaniu wykopów ręcznych do poziomu podłoża dla posadzek lub 
fundamentów, na powierzchni podłoża Wykonawca winien wykonać warstwę uszczelniającą o 
minimalnej grubości betonu 10cm. Po położeniu warstwę Wykonawca winien dokładnie wyrównać 
aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Szczególną uwagę Wykonawca winien zwrócić na to, aby w 
możliwie największym stopniu zachować naturalną zawartość wody w gruncie znajdującym się  
poniżej  poziomu podłoża  W  przypadku, gdy grunt  będzie narażony  na  oddziaływanie 
zewnętrznych czynników pogodowych w związku z opóźnieniem położenia warstwy uszczelniającej 
i w afekcie stanie się bardziej wilgotny lub bardziej suchy niż  w stanie naturalnym, grunt o 
zmienionych parametrach wilgotności Wykonawca winien wykopać i zastąpić betonem tej samej 
klasy, co warstwa uszczelniająca. 
Posadzki i fundamenty Wykonawca winien układać na warstwie uszczelniającej możliwie jak 
najszybciej. Jeżeli będzie to wymagane, warstwę uszczelniającą Wykonawca winien dokładnie 
nawilżać poprzez nawadnianie. 
4.2   Deskowanie 

Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewielkich elementów można 
wykorzystać szalunki drewniane. W każdym przypadku szalunki muszą zapewniać dokładne 
wykonanie konstrukcji betonowych zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 
przeniesienie wszystkich obciążeń w trakcie betonowania bez niedopuszczalnych odkształceń. 
Przed położeniem betonu wszystkie substancje i cząstki zanieczyszczające Wykonawca winien 
usunąć z wnętrza szalowania, a powierzchnie mające się stykać z betonem powinny zostać po 
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oczyszczeniu pokryte środkiem antyadhezyjnym w celu przeciwdziałania przyleganiu betonu do 
powierzchni deskowania. Środki antyadhezyjne Wykonawca winien stosować w taki sposób, aby 
nie naruszać przyczepności pomiędzy zbrojeniem a betonem. Wolno stosować tylko takie środki 
antyadhezyjne, które nie pozostają na powierzchni betonu, nie plamią go i nie stanowią utrudnienia 
przy nakładaniu na beton ewentualnych powłok ochronnych, tynku itp. materiałów. Warstwa 
nałożonego 
środka antyadhezyjnego winna być zgodna z zaleceniami producenta i ułożona w sposób przez 
niego zalecany (np. natryskiem, malowaniem itp.). 
4.3      Tolerancja i wykończenie betonowych powierzchni 

Tolerancja 

Tolerancje dla powierzchni odsłoniętych: 

Posadzki: Poziom powierzchni w każdym punkcie musi zawierać się w granicach ±5 mm od poziomu 
przedstawionego na rysunkach projektowych. Nie może być przeskoków ani nieregularności 
przekraczających 3 mm na długości 3 m. 

Belki: Pozycja dowolnego punktu powierzchni czołowej musi znajdować się nie dalej niż 3 mm od jej 
pozycji przedstawionej na rysunkach projektowych. 
Tolerancje dla powierzchni zakrytych: 
Odchylenia od przedstawionych na rysunkach projektowych linii poziomych i pionowych nie mogą 

przekroczyć 15mm. 

Gięcie, montaż i układanie zbrojenia 

Prace związane z gięciem, cięciem, montażem, układaniem, transportem i magazynowaniem 
zbrojenia Wykonawca winien wykonywać zgodnie z wymaganiami normy ENV 13670-1:2000 
„Wykonywanie konstrukcji betonowych. Cz.1: Uwagi ogólne. 
Kształty giętych prętów zbrojeniowych muszą być zgodne z normą ENV 13670-1:2000. Pręty 
Wykonawca winien zginać powoli i równo, nie wolno ich odginać i ponownie giąć ani zginać, gdy 
ich temperatura wynosi poniżej 5 C. Materiał zbrojenia Wykonawca winien dociąć tak, aby objąć 
nim wszystkie szczegóły konstrukcji, przewidując zapas na wykonanie zakładek. 
Gięcie musi być wykonane przed umieszczeniem zbrojenia na jego docelowej pozycji. 
Niedozwolone jest jego nagrzewanie lub spawanie. Pręty i materiał zbrojenia Wykonawca winien 
giąć na zimno. 
Podczas przygotowywania prętów i materiału zbrojenia me wolno nagrzewać ani spawać. 
Zbrojenie Wykonawca winien montować zgodnie z tolerancją odpowiednią dla danej konstrukcji. 
Wykonawca winien je trwale zamocować we właściwym miejscu, wiążąc drutem oraz za pomocą 
bloków betonowych albo przy użyciu innych zatwierdzonych rozporek. Umiejscowienie rozporek i 
sposób ich zastosowania musi zostać zatwierdzony. Poniżej przedstawiono dozwolone tolerancje 
dotyczące rozmieszczenia całości zbrojenia w ukończonym elemencie robot: 
rzeczywista warstwa betonu pokrywająca całość zbrojenia razem z połączeniami nie może być 
cieńsza niż określone pokrycie nominalne   5 mm, 
Betonowanie 

Betonowanie każdego wykonywanego elementu powinno być wykonywane w sposób ciągły aż 
do zakończenia prac i tak szybko, jak to tylko możliwe. 
Betony Wykonawca  winien  układać  regularnymi  warstwami,  każda  o  grubości  
nieprzekraczającej  500mm,  i zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi, obsługiwanymi przez 
odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych pracowników. Betonu nie można zrzucać na 
miejsce z wysokości przekraczającej 2m. Wibratory muszą przenikać przez całą głębokość warstwy 
betonu, a tam, gdzie wcześniej wykonano dolną warstwę ze świeżego betonu, muszą one w nią 
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wniknąć i ponownie ją przewibrować w celu uzyskania skutecznego powiązania obu warstw. 
Wibratory nie mogą zetknąć się ze zbrojeniem ani z szalowaniem Wykonawca winien unikać 
nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno się wyjmować z betonu powoli tak, aby 
zapobiec powstawaniu próżni. 
Na Placu Budowy Wykonawca winien umieścić, co najmniej jeden zapasowy wibrator oraz źródło 
zasilania. Wykonawca winien również mieć jeden zapasowy wibrator na każde dwa pracujące 
wdanym momencie. 
Betonowanie w wysokiej temperaturze. 

Wykonawca nie powinien wykonywać betonowania, gdy temperatura powierza przekracza 35oC, 

a temperatura betonu jest wyższa niż 30oC. 
Temperatura zbrojenia stalowego powinna być wystarczająco niska,aby  zagwarantować,  że  
beton  nie  będzie wysychał, stykając się z nim. 
Odsłonięte powierzchnie betonowe Wykonawca winien dokładnie przykryć arkuszami z polietylenu 
w ciągu 20 minut od położenia i zagęszczenia betonu, a po upływie kolejnych dwóch lub trzech 
godzin arkusze polietylenowe Wykonawca winien zastąpić grubą, mokrą tkaniną jutową pokrytą 
polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze polietylenowe można tymczasowo usuwać w 
związku z wykończeniem powierzchni. 
Tkaninę jutową Wykonawca winien w sposób ciągły nawilżać wodą o jakości określonej dla 
betonowania, przez okres co najmniej siedmiu dni lub więcej, jeżeli takie będzie zalecenie Inspektora. 

Gdy temperatury powietrza przekraczają 30oC w ciągu dna albo gdy niższe temperatury w 
połączeniu z  dużą prędkością wiatru mogą z dużym prawdopodobieństwem prowadzić do 
przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchnie. Wykonawca winien spryskać preparatem 
błonotwórczym po usunięciu tkaniny jutowej i polietylenu Preparaty błonotwórcze na beton mogą 
być nakładane wcześniej jako uzupełnienie zastosowanej nawilżonej tkaniny jutowej i polietylenu 
zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu. 
Betonowanie w niskiej temperaturze 

Nie przewiduje się realizacji robot w warunkach obniżonych temperatur. Jeżeli warunki takie miałyby 
wystąpić Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi programu 
prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur Wykonawca nie przystąpi do robót w 
takich warunkach przed zatwierdzeniem programu przez Inspektora. 
Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacja betonu 

Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacją powierzchni betonowych wykonanych z 
szalowaniem lub bez szalowania Wykonawca winien rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu 
zagęszczania i po wykończeniu powierzchni. Metody związane z dojrzewaniem i zabezpieczeniem 
betonu Wykonawca winien przygotować tak, aby beton był chroniony przed przedwczesnym 
wysychaniem, pękaniem, przed  wypłukiwaniem betonu  przez  deszcz  i  wody płynące, przed 
gwałtownym oziębianiem i wysokimi wewnętrznymi gradientami temperatury, przed niskimi 
temperaturami i mrozem, przed wibracjami i uderzeniami. 
Dojrzewanie betonu może być wspomagane poprzez: 
pozostawienie szalowania na miejscu, 
przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalną osłoną, 
przykrycie betonowych powierzchni nawilżonym materiałem wchłaniającym, ciągłe lub częste 
dodawanie wody (spryskiwanie). 
nakładanie na powierzchnie przez spryskiwanie powłoki błonotwórczej z tym, że powłoki te nie 
mogą być stosowane wówczas, gdy będą powodowały niemożliwe do przyjęcia odbarwienie 
powierzchni albo gdy będą przeszkadzały w późniejsze} obróbce powierzchni. 
Demontaż szalunku 
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Szalowania nie wolno demontować  do  czasu, aż  struktura  betonu  nabierze  wystarczającej  
wytrzymałości  do utrzymania bez nadmiernego odkształcenia się własnej masy oraz różnych 
obciążeń konstrukcyjnych i innego rodzaju, które będzie musiała utrzymać. Beton musi również 
wystarczająco dojrzeć, aby mógł się przeciwstawić mogącym go uszkodzić siłom fizycznym i 
mrozowi. 

 

 
5 KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji, wytycznymi właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach oraz 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
5.1 Kontrola jakość i betonu 
Wymagania ogólne 

Wykonawca winien wykonywać pobieranie próbek i badania zgodnie z przyjętymi normami - PN-
EN 206-1 2003 pkt.8. 

Informacje powinny zostać zapisane na standardowym formularzu. 

Pobrane próbki betonu powinny być poddane badaniu w uprawnionym laboratorium. Wyniki 
badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi i włączy do Dokumentów Wykonawcy. 
Niezgodność z wymaganiami 

W przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub jeżeli wyniki prób wskazują na 
niezgodności odnośnie jakości materiałów, Inspektor jest upoważniony do: 
zaakceptowania   wadliwego   betonu   po   rozpatrzeniu   jego   ilości,  ważności   wyników   prób   
oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac, 
nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeżeli wyniki prób wykażą wadliwość, 
nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prób dla betonu stwardniałego w terenie i/lub w 
laboratorium. 
 
6 INSPEKCJE, PRÓBY KOŃCOWE 

Ogólne wymagania w zakresie Inspekcji i Prób Końcowych podano w Specyfikacji Ogólnej 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1.1       Przepisy związane 

Normy 

PN-EN 206-1:2002 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność. PN-EN 12620        
Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1008   Woda zarobowa do betonu -Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny 
przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-B-197-1:1997 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 12620        Kruszywa do betonu. 

PN-89/H-84023/06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04.01 
MAŁA ARCHITEKTUTA 

 
 Roboty w zakresie kształtowania terenów CPV45112700-2 
 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych CPV 45112720-8 
 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV45111291-4 
 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw CPV 45112723-9 

 
 
1. Wstęp: 
 
1.1. Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wyrobów gotowych  związanych z modernizacją Ogródka Jordanowskiego. 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 
następujących elementów 
zagospodarowania terenu: 
 Mała architektura, jak – ławki, kosze na śmieci,  
 Urządzenia siłowni parkowej, 
 Urządzenia placu zabaw 

 
1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji  Wymagania ogólne. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały: 
 
2.1. Ogólne wymagania: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Wymagania ogólne. Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją 
projektową –opisem technicznym i rysunkami. Materiały powinny być jak określono w specyfikacji 
lub inne zatwierdzone przez zamawiającego. 
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Stal: 
 Elementy stalowe wystawione na działanie czynników atmosferycznych zabezpieczyć 
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antykorozyjnie, 
 Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby, 
 Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-80/M-02138. 

 
2.3. Drewno: 
 drewno zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
2.4.  Beton: 
 beton na fundamenty elementów małej architektury wg zaleceń producenta 
elementów i urządzeń gotowych. 

 
2.5. Powłoki malarskie: 
 Materiały na powłoki malarskie zabezpieczające antykorozyjnie drewno i stal. 

 
 
2.6. Elementy gotowe : 
2.6.1. Ławki, kosze na śmieci, 
Elementy gotowe oraz materiały do ich montażu wg zaleceń producentów. Szczegóły wg 
projektu budowlanego. 
 
2.6.2. Urządzenia placu zabaw: 
Elementy gotowe oraz materiały do ich montażu wg zaleceń producentów. Szczegóły wg 
projektu budowlanego. 
 
2.7.    Składowanie materiałów: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub innych miejscach, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
 
2.8.    Badania na budowie: 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
 jakości materiałów, 
 zgodności z projektem, 
 zgodności z atestem wytwórni. 

 
3. Sprzęt: 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00. Wymagania ogólne Do montażu 
elementów zagospodarowania może być użyty dowolny sprzęt, zgodny z zaleceniami 
producenta. Wykonawca przystępujący do wykonania robot powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 betoniarek do wytwarzania zapraw, 
 przewoźnych zbiorników na wodę, 
 środków transportu, 
 zagęszczarki do gruntu, 
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 sprzęt do montażu ławek, koszy itp. 
 
4. Transport: 
 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu: 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogólne. 
 
4.2.Transport materiałów: 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót: 
 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać: 
 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 Montaż elementów małej architektury Wszelkie prace dotyczące montażu elementów 
małej architektury należy  wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W zakres w/w 
prac wchodzi: 
o dostarczenie na miejsce wbudowania elementów oraz materiałów pomocniczych 
o dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w 
przypadkach jej użycia, 
o zainstalowanie urządzeń małej architektury w sposób zapewniający stabilność, 
o doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń  do stanu przewidzianego w 
dokumentacji projektowej lub według   zaleceń Zamawiającego. 

 
6. Kontrola jakości robót: 
Badanie  materiałów  użytych  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych  zaświadczeń  
o   jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego 
przedstawiciel inwestora winien zarządzić od wykonawcy: 
 deklaracji zgodności na wyrób budowlany 
 aprobaty technicznej jeżeli deklaracja zgodności się na nią powołuje 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić czy urządzenia stanowiące wyposażenie palcu zabaw i 
siłowni zewnętrznej posiadają wymagane atesty. 
 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie ilości i lokalizacji 
zamontowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją, wykończenia powierzchni,  
zabezpieczenia antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych,  prawidłowego  działania  części 
ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
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7 Przepisy związane: 
 PN-B-06250 Beton zwykły, 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 
 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia, 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
 PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi, 
 PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk. 

 
 
 
 
 
 
 


