
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Park Płonia - przebudowa placu zabaw wraz z budową oświetlenia parkowego przy ul. Abrahama w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ku Słońcu 125A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-080

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.zadernowska@zuk.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zuk.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Park Płonia - przebudowa placu zabaw wraz z budową oświetlenia parkowego przy ul. Abrahama w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08132cc9-2e7c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00492843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017930/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Park Płonia - plac zabaw dla dzieci przy ul. A. Abrahama

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336725/01
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SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: C/40/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 454050,47 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Park Płonia - przebudowa placu zabaw wraz z budową oświetlenia
parkowego przy ul. Abrahama w Szczecinie”.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
43325000-7 Wyposażenie parków i placów 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 77211600-8
Sadzenie drzew 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
3. Przedmiot zamówienia – opisany w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ - obejmuje między innymi:
1) roboty wstępne, przygotowawcze, tymczasowe, zabezpieczające, towarzyszące 
i pomiarowe,
2) oczyszczenie terenu ze śmieci, gruzu, odpadów stałych i innych zanieczyszczeń wraz 
z wywozem i utylizacją,
3) wycinkę drzewa wraz z usunięciem bryły korzeniowej, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, zrębkowanie, wywóz i utylizacja
karpin, dłużyc i gałęzi,
4) demontaż istniejących elementów wyposażenia placu zabaw przeznaczonych 
do rozbiórki wraz z wywozem i utylizacją,
5) renowację istniejącego ogrodzenia metalowego,
6) wykonanie robót ziemnych z wywozem nadmiaru urobku,
7) makro – i mikroniwelację terenu,
8) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z przerostem,
9) wykonanie nawierzchni bezpiecznych: poliuretanowej, wiórowej i piaskowej,
10) montaż obrzeży betonowych i gumowych,
11) wykonanie palisady gumowej SBR,
12) wykonanie palisady drewnianej,
13) dostawę i montaż urządzeń zabawowych (zjeżdżalnia na górce, tunel na górce, duża piramida linowa, mała piramida
linowa, trampolina gruntowa, piaskownica okrągła, huśtawka drewniana łańcuchowa podwójna, kosz na boisku do
koszykówki),
14) dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki parkowe proste i łukowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna),
15) dostawę i montaż parawanu ażurowego stalowego dla roślinności pnącej,
16) nasadzenia drzew i pnączy,
17) wykonanie trawników,
18) budowę oświetlenia parkowego typu LED.
4. Wykonawca zobowiązany będzie – na własny koszt i we własnym zakresie – również 
m. in. do:
1) zapewnienia nadzoru technicznego,
2) zapewnienia obsługi geodezyjno-kartograficznej,
3) ochrony geodezyjnej punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia – do ich odnowienia,
4) zapewnienia obsługi geotechnicznej,
5) zapewnienia ornitologa lub osoby posiadającej uprawnienia równoważne,
6) organizacji placu budowy oraz organizacji zaplecza socjalnego (wyposażenia terenu budowy w pomieszczenia socjalne,
węzeł sanitarny, kontenery na odpady socjalne 
i przemysłowe oraz systematycznego odbioru nieczystości ciekłych i stałych) 
z uwzględnieniem warunków wynikających z Projektu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym,
7) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu projektu organizacji placu budowy oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ) w formie opisowej i graficznej, uwzględniającego uwarunkowania wynikające z Projektu ochrony zieleni w
procesie inwestycyjnym,
8) dostawy wody i energii oraz środków łączności,
9) organizacji ruchu na czas budowy wraz z opracowaniem dokumentacji 
i niezbędnymi uzgodnieniami i zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem oraz
przywróceniem oznakowania pierwotnego, jeśli zajdzie taka potrzeba,
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10) właściwego zabezpieczenia drzew i krzewów podczas prowadzenia prac oraz zabezpieczenia układu korzeniowego
drzew zgodnie z Projektem ochrony zieleni 
w procesie inwestycyjnym,
11) przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych – uzyskania zgody Zamawiającego – osoby sprawującej
nadzór dendrologiczny – na rozpoczęcie prac ziemnych, rozbiórkowych i budowlanych wraz z uzyskaniem potwierdzenia
właściwego oznakowania stref ochrony drzew/krzewów oraz uzgodnienia organizacji placu budowy i wykonania
zabezpieczenia drzew i krzewów oraz prawidłowego oznakowania zgodnie z Projektem ochrony zieleni w procesie
inwestycyjnym,
12) prowadzenia robót zgodnie z wydanymi dla inwestycji warunkami technicznymi, decyzjami i uzgodnieniami, w tym
zgodnie z ustaleniami protokołu nr 1354/2020 z dnia 28.12.2020 r. dot. usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
wraz 
z dopełnieniem wszelkich formalności wynikających z powyższych dokumentów 
i poniesienia kosztów wykonania prac i czynności wynikających z tych dokumentów, przeprowadzenia badań, prób i
sprawdzeń w trakcie prowadzenia robót 
i po ich wykonaniu, przygotowania dokumentacji odbiorowej i powykonawczej zgodnie 
z wymaganiami, zgłaszania do odbioru robót zanikowych oraz do odbioru końcowego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
oraz odpowiednim jednostkom wraz z odbiorem robót potwierdzonych protokołem odbioru robót zanikowych/odbioru
końcowego przez odpowiednie jednostki, 
13) przed przystąpieniem do wykonania cięć sanitarnych i technicznych – dokonania przeglądu drzew pod kątem obecności
czynnych ptasich gniazd; w trwającym okresie lęgowym (od 1 marca do 15 października) Wykonawca zobowiązany będzie 
do wykonania ekspertyzy ornitologicznej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. W przypadku
stwierdzenia obecności ptasich gniazd, konieczne będzie wstrzymanie cięć drzew i krzewów do zakończenia okresu
ochronnego ptaków w okresie lęgowym. W takim przypadku ten zakres prac zostanie wstrzymany do czasu ustania kolizji
lub wyłączony z zakresu przedmiotu zamówienia,
14) każdorazowo zgłaszania Zamawiającemu kolizji z występującym drzewostanem, 
15) pokrycia kosztów dokonywania odkrywek elementów budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania,
jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
16) zabezpieczenia istniejących sieci i obiektów w rejonie prowadzonych prac oraz współpraca z właścicielami sieci, w tym
między innymi: ZDiTM, ENEA, ZWiK, Orange Polska S.A.,
17) właściwego ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania w należytym stanie tymczasowego zabezpieczenia
do czasu zakończenia i odbioru prac oraz jego demontaż po tym okresie,
18) uzgodnienia tymczasowego zajęcia terenów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych z zarządcami i
właścicielami nieruchomości,
19) zabezpieczenia istniejących elementów zagospodarowania placu zabaw, urządzeń zabawowych i wyposażenia przed
uszkodzeniem i zniszczeniem a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do naprawy lub wymiany,
20) utrzymania porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi publiczne i w obrębie prowadzonych prac,
21) zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu 
do stanu pierwotnego,
22) zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót, 
23) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, w tym usunięcie szkód powstałych podczas wykonywania prac,
24) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż.
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska, w tym przeszkolenia pracowników,
25) zapewnienia, aby osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące
podmioty, które je zaangażowały,
26) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonania 
i umieszczenia tablicy informacyjnej w widocznym miejscu,
27) powiadomienia wszystkich zainteresowanych, wskazanych w projekcie, o rozpoczęciu prac, w tym m. in. ZDiTM, ENEA,
ZWiK, Orange Polska S.A.,
28) zagospodarowania we własnym zakresie materiałów z rozbiórki (składowanie, wywóz, opłaty, itp.) po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu ich ewentualnego zagospodarowania (przewóz we wskazane miejsce wraz z
załadunkiem 
i rozładunkiem),
29) poniesienia całkowitej odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji przedmiotowych
prac, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich, 
30) wykonania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych badań laboratoryjnych, 
np.: kruszywa, betonu, stali, itd. oraz certyfikatów, atestów, aprobat technicznych 
itp. na wbudowane materiały (w języku polskim),
31) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach; Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić
dokument z utylizacji materiałów pochodzących 
z rozbiórek,
32) ścisłej współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim i Nadzorem Autorskim, 
33) zapewnienia uczestnictwa Kierownika budowy na naradach koordynacyjnych 
i technicznych na placu budowy lub w miejscach związanych z realizacją, wskazanych przez Zamawiającego i w terminach
przez niego wyznaczonych, a także w trakcie kontroli przedstawicieli Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i
innych organów,
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34) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika budowy,
35) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi,
badaniami podłoża, zagęszczenia gruntu, atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności, itp. w języku polskim – w 3 egz.
(w tym wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym np. CD).

Ze względu na limit znaków , szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w rozdziale III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

77211600-8 - Sadzenie drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zostały złożone dwie oferty i
każda z nich została odrzucona.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 529600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 886621,65 PLN

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00492843 z dnia 2022-12-13

2022-12-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane


	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Park Płonia - przebudowa placu zabaw wraz z budową oświetlenia parkowego przy ul. Abrahama w Szczecinie
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Ku Słońcu 125A
	1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
	1.5.3.) Kod pocztowy: 71-080
	1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.zadernowska@zuk.szczecin.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zuk.szczecin.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08132cc9-2e7c-11ed-8832-4e4740e186ac
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00492843
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017930/02/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336725/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: C/40/2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 454050,47 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 529600,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 886621,65 PLN



