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PRZEDMIAR

Budowa: PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
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Rodzaj robdt: ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA

Lokalizacja: DZ. NR 406/1, obreb KONIN
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1 ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA

1 10  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - Demontaz istniejacej instalacji sterowniczej i zasilajacei urzadzenia

technologiczne kmpl 1,000 s
1 20 KNNR N005-07-01-02-00

Kopanie rowow dla kanalizacji kablowe;j m’ 115,200 s e
1 30 KNNR N005-07-06-01-00

Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 720,000 s e
1 40 KNNR N005-07-05-01-05

Utozenie rur ostonowych Arota DVK fi 160 metr 720,000 s

1 50 000-00-00-00-00
Kalk.ind. - wykonanie przeciskow pod istniejacymi drogami dla kanalizacji

kablowej kmpl 1,000 s e
1 60 KNNR N005-07-02-02-00
Zasypanie rowow dla kabli i kanalizacji rgcznie m’ 115,200 s e

1 70 KNR 501-04-01-02-00
Studnia kablowa rozdzielcza SK-1 prefabrykowana 2-elementowa w gruncie

kategorii 3 szt 36,000 s e
1 80 KNNR N005-12-09-12-02

Przebijanie otworu fi 60 mm dt 40 cm w betonie szt 15,000 e
1 90 KNNR N005-07-13-01-26

Uktadanie kabli YKYzZo 3x2,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 125,000 s
1 100 KNNR N005-07-13-01-26

Uktadanie kabli YKYZo 3x1,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 2340,000 s e,
1 110 KNNR N005-07-13-01-25

Uktadanie kabla YKY 4x4 w rurach, kanatach zamknigtych metr 400,000 s e
1 120 KNNR N005-07-13-01-27

Uktadanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 100,000 e
1 130 KNNR N005-07-13-01-25

Uktadanie kabla YKY 2x1,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 405,000 s e
1 140 KNNR N005-07-13-01-27

Uktadanie kabla YKY 4x2,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 2075,000 s e,
1 150 KNNR N005-07-13-01-25

Uktadanie kabla YKY 4x1,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 15000 s e,
1 160 KNNR N005-07-13-01-30

Uktadanie kabla LIYCY 3x1,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 635,000 e e
1 170 KNNR N005-07-13-01-30

Uktadanie kabla LIYCY 5x1,5 w rurach, kanatach zamknigtych metr 630,000 s
1 180 KNNR N005-07-13-05-25

Uktadanie kabla YKY 4x120 w rurach, kanatach zamknigtych metr 75,000 s

1 190 KNNR N005-07-13-01-23
Uktadanie kabla YKY 4x6 w rurach, kanatach zamknigtych metr 110,000 s e
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1 200 KNNR N005-07-13-01-27
Uktadanie kabla YKY 5x4 w rurach, kanatach zamknigtych metr 35,000 s e

1 210 KNNR N005-07-13-01-27
Uktadanie kabla YKSY 7x1,5 w rurach, kanatach zamknietych metr 1570,000 s e,

1 220 KNNR N005-07-13-01-27
Uktadanie kabla PROFINET w rurach, kanatach zamknigtych metr 1300,000 e

1 230 KNNR N005-07-15-02-23
Uktadanie kabla YKY 4x10 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 40,000 s e

1 240 KNNR N005-07-15-01-25
Uktadanie kabli YKYzo 3x2,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 10,000 s s

1 250 KNNR N005-07-15-05-25
Uktadanie kabla YKY 4x120 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 15000 s e,

1 260 KNNR N005-07-15-01-23
Uktadanie kabla YKY 4x6 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 10,000 s e,

1 270 KNNR N005-07-15-01-23
Uktadanie kabla YKY 4x4 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 30,000 s e,

1 280 KNNR N005-07-15-01-27
Uktadanie kabla YKY 5x4 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 5000 0 s

1 290 KNNR N005-07-15-01-26
Uktadanie kabla YKY 4x2,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 195,000 s e

1 300 KNNR N005-07-15-01-25
Uktadanie kabli LIYCY 3x1,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 25,000 s e,

1 310 KNNR N005-07-15-01-25
Uktadanie kabli LIYCY 5x1,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 20,000 s e,

1 320 KNNR N005-07-15-01-26
Uktadanie kabla YKY 5x2,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 40,000 e e

1 330 KNNR N005-07-15-01-25
Uktadanie kabla YKY 3x1,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 200,000 e e

1 340 KNNR N005-07-15-01-34
Uktadanie kabla YKY 4x1,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 5,000 e

1 350 KNNR N005-07-15-02-23
Uktadanie kabla YKSY 7x1,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 120,000 s e,

1 360 KNNR N005-07-14-01-50
Uktadanie kabla YKY 1x10 - potaczenia wyrownawcze metr 110,000 s e

1 370 KNNR N005-07-15-01-25
Uktadanie kabla YKY 2x1,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 25,000 s e

1 380 KNNR N005-07-15-01-25
Uktadanie kabli LIYCY 4x10 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 80,000 s e

1 390 KNNR N005-07-15-01-25
Uktadanie kabli LIYCY 4x4 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 40,000 s e

1 400 KNNR N005-07-15-01-25
Uktadanie kabla PROFINET w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 240,000 s e,

1 410 KNNR N005-07-16-01-26
Uktadanie kabla YKY 3x2,5 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych metr 40,000 s e

1 420 KNNR N005-07-16-01-25
Uktadanie kabla YKY 3x1,5 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych metr 80,000 s e

1 430 KNNR N005-07-16-01-23
Uktadanie kabla YKY 5x4 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych metr 20,000 s

1 440 KNNR N005-07-16-01-26
Uktadanie kabla YKY 5x2,5 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych metr 10,000 s e

1 450 KNNR N005-07-16-01-26
Uktadanie kabla YKY 4x4 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych metr 10,000 s e

1 460 KNNR N005-07-16-01-25
Uktadanie kabla LIYCY 5x1,5 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych metr 20,000 s e
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1 470 KNNR N005-07-16-01-25

Uktadanie kabla LIYCY 3x1,5 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych metr 20,000 s e
1 480 KNNR N005-07-16-03-26

Uktadanie kabla LIVCY 4x10 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych metr 40,000 s e
1 490 KNNR N005-07-16-01-25

Uktadanie kabla YKY 5x1,5 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych metr 20,000 s e
1 500 KNNR N005-07-26-05-10

Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 3-zytowego o przekroju do 16 mm?2 szt 74,000 s
1 510 KNNR N005-07-26-09-10

Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 5-zytowego o przekroju do 16 mm?2 szt 12,000 s e
1 520 KNNR N005-07-27-03-00

Obrobka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 8 zyt w kablu szt 48,000 s e
1 530 KNNR N005-07-26-09-10

Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 4-zylowego o przekroju do 16 mm2 szt 102,000 s e
1 540 KNNR N005-07-26-11-10

Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 szt 2,000 e e
1 550 KNNR N005-07-26-01-10

Zarobienie na sucho konca kabla Cu do 1 KV 1-zytowego o przektoju do 16 mm2 szt 150,000 e
1 560 KNNR N005-07-27-02-00

Obrobka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 4 zyt w kablu szt 74,000 s e
1 570 KNNR N005-06-05-03-00

Montaz uziomu powierzchniowy poziomy w wykopie gteb 0,6 m w gruncie kat 4 metr 110,000 s e
1 580 KNNR N005-06-05-08-01

Mechan pograzenie uziomu pion pr¢t FeZn fi 18 grunt kat 3 metr 20,000 s e
1 590 KNNR N005-06-02-02-01

Przewdd uziemiajacy z bedn OC 30x4 na wspornikach na pozost metr 80,000  n e
1 600 KNR 508-06-20-03-00

Montaz mostka bocznikujacego na obejmy na rurze szt 30,000 s e
1 610 KNR 508-06-19-06-00

Montaz zlacza kontrolnego szt 6,000 s
1 620 KNNR N005-06-11-05-00

Laczenie przez spawanie bednarki do 120 mm?2 na $cianie szt 7,000 s e
1 630 KNNR N005-06-12-01-00

Ztacze do rynny okapowej na dachu szt 2,000 e e
1 640 KNNR N005-06-12-06-00

Ztacze kontrolne na polaczeniu pret-plaskownik szt 4,000 s e
1 650 KNNR N005-06-01-01-03

Przewody odgromowe poziome pret FeZn fi 8 wsporniki obsadz metr 40,000 s e
1 660 KNNR N005-06-01-03-03

Przewody odgromowe pionow pret FeZn fi 8 wsporniki obsadz metr 20,000 s e
1 670 KNR 508-06-20-03-00

ANALOGIA - Montaz glownej szyny uziemiajacej szt 1,000 s e
1 680 KNNR N005-13-04-01-00

Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 10,000 s e
1 690 KNNR N005-13-04-02-00

Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 65,000 s
1 700 KNNR N005-12-01-04-00

Przygotowanie podtoza pod korytka kablowe - osadzanie w podtozu kotkow

kotwiacych M10 w $cianie szt 960,000 s
1 710 KNNR N005-11-05-08-00

Korytka kablowe przykrecane metr 124,000 s e
1 720 KNNR N005-11-05-09-00

Pokrywy przykrgcane do otworow metr 124,000 s e
1 730 KNNR N005-11-05-10-00

Zamocowanie facznika tukowego szt 4,000 e



KOSZTORYS Strona 4 08-03-2024
SYKAL-002341 ==
SYMBOL I NAZWA JEDN

DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 740 KNNR N005-11-05-01-00

Drabinki kablowe szer 100 mm przykrecane do otworéw metr 35,000 s e
1 750 KNNR N005-13-02-02-00

Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 3 zyt szt 43,000 s e
1 760 KNNR N005-13-02-03-00

Badanie linii kablowej N.N. o ilo$ci 4 zyt szt 76,000 s e
1 770 KNNR N005-13-02-04-00

Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 5 zyt szt 6,000 s
1 780 KNNR N005-13-02-05-00

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilo$ci 7 zyt szt 5000 0 s
1 790 KNNR N005-13-02-03-00

Badanie linii kablowej STEROWNICZE] o ilosci 4 zyt szt 32,000 s e
1 800 KNNR NO011-06-08-02-00

Montaz elektryczny wentylatorow kmpl 2,000 e e
1 810 KNNR N005-04-05-10-00

Montaz rozdzielnicy RS szt 1,000 s
1 820 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - Oprogramowanie aplikacyjne sterownikow i rozruch systemu kmpl 1,000 s
1 830 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - Dostawa, montaz i uruchomienie stanowiska operatorskiego w

dyspozytorni kmpl 1,000 s e
1 840 KNNR N005-04-06-03-00

Montaz aparatu elektrycznego - grzejnik szt 1,000 s
1 850 KNNR N005-04-06-03-00

Montaz aparatu elektrycznego - kolumna sygnalizacyjna szt 1,000 s
1 860 KNNR N005-04-05-02-00

Montaz tablicy TOPS szt 1,000 s
1 870 KNNR N005-04-05-02-00

Montaz skrzynki ZSSW szt 1,000 s
1 880 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - sprawdzenie instalacji odgroowej na istniejacych obiektach kmpl 1,000 s
1 890 KNR 508-04-01-14-00

Kucie mechaniczne pod kotki kotwiace w betonie do aparatow z 4 otworami szt 150,000 s e
1 900 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - dostawa i montaz czujnika ci$nienia wraz z przetwornikiem kmpl 4,000 e
1 910 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie czujnika ci$nienia kmpl 4,000 s e
1 920 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - montaz napgdu AUMA wraz ze sterownikiem kmpl 8,000  n
1 930 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie napgdu AUMA kmpl 8,000 s e
1 940 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - dostawa i montaz roztacznika remontowego ZS wraz z zabezpieczeniem

przed przegrzaniem i zawilgoceniem silnika kmpl 21,000 s e
1 950 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - sprawdzenie zabezpieczenia przed przegrzaniem i zawilgoceniem

silnika kmpl 21,000 s e
1 960 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - dostawa i montaz systemu pomiaru gazow wraz z zujnikami CH4 i H2S

i okablowaniem i dodatkowym stycznikiem wentylacji kmpl 1,000 s
1 970 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - konfiguracja i uruchomienie systemu pomoiaru gazé6w kmpl 1,000 s
1 980 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - konfiguracja i uruchomienie systemu powiadamiania przez internet kmpl 1,000 s
1 990 KNR 708-01-03-01-00

Montaz hydrostatycznej sondy poziomu na tancuszku nierdzewnym z obcigznikiem szt 5000 s e
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1 1000 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - konfiguracja i uruchomienie hydrostatycznej sondy poziomu kmpl 5000 s e
1 1010 KNR 708-01-03-03-00

Analogia - montaz uktadu awaryjnego wytacznika poziomu szt 8,000  n e
1 1020 KNNR NO011-06-08-02-00

Montaz elektryczny przeptywomierza kmpl 8,000  n e
1 1030 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie przeptywomierza kmpl 8,000  n
1 1040 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - montaz przetwornika pomiarowego wielokanatowego kmpl 4,000 s e
1 1050 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie przetwornika pomiarowego

wielokanatowego kmpl 4,000 e
11060 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - montaz cyfrowej sondy pomiaru tlenu wraz z armaturg zanurzeniowa kmpl 2,000 e e
1 1070 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie cyfrowej sondy pomiaru tlenu kmpl 2,000 s e
1 1080 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - montaz cyfrowej sondy pomiaru osadu wraz z armatura zanurzeniowa kmpl 2,000 s e
1 1090 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie cyfrowej sondy pomiaru osadu kmpl 2,000 s
1 1100 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - montaz cyfrowej sondy pomiaru redox wraz z armaturg zanurzeniowa kmpl 2,000 e e
1 1110 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie cyfrowej sondy pomiaru redox kmpl 2,000 e e
1 1120 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - montaz cyfrowej sondy pomiaru ggstosci osadu wraz z armatura

zanurzeniowa kmpl 2,000 s e
1 1130 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie cyfrowej sondy pomiaru ggstosci osadu kmpl 2,000 s e
1 1140 KNR 1321-11-03-01-00

Sprawdzenie uktadu sterowania urzadzenia do 20 obwodow kmpl 10,000 s e
1 1150 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - podtaczenie, uruchomienie i wizualizacja pracy zgarniacza osadu kmpl 2,000 e e
1 1160 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - podtaczenie, uruchomienie i wizualizacja pracy sitopiaskownika kmpl 1,000 s
1 1170 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - podfaczenie, uruchomienie i wizualizacja pracy ptuczki piasku kmpl 1,000 s
1 1180 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - podfaczenie, uruchomienie i wizualizacja pracy filtra samoptuczacego kmpl 1,000 s
1 1190 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - podtaczenie, uruchomienie i wizualizacja pracy stacji odwadninia

osadu kmpl 1,000 s
11200 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - podtaczenie, uruchomienie i wizualizacja pracy zestawu pompowego kmpl 1,000 s
1 1210 KNNR N005-02-09-01-04

Przewod kabelkowy YDY 3x1,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania metr 60,000 s s
1 1220 KNNR N005-02-09-01-05

Przewod kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania metr 170,000 s e,
1 1230 KNNR N005-03-03-05-00

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych szt 14,000 s e
1 1240 KNNR N005-03-01-03-00

Przygotowanie podtoza pod montaz opraw o$wietleniowych szt 14,000 e
1 1250 KNNR N005-05-02-02-00

Montaz naswietlacza LED 150W kmpl 14,000 e
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1 1260 KNNR N005-10-01-02-00

Montaz stupa o§wietleniowego szt 2,000 e e
1 1270 KNNR N005-10-02-02-00

Montaz wysiggnika rurowego do 30 kg na stupie szt 2,000 e e
1 1280 KNNR N005-10-04-02-00

Montaz oprawy zewngtrznej LED na wysiggniku szt 2,000 e e
1 1290 KNNR N005-10-04-02-00

Wymiana oprawy zewngtrznej LED na istniejacym shupie szt 3,000 s
1 1300 KNNR N005-10-03-02-00

Montaz przewodow weiaganych do latarni wys 7 m kmpl 2,000 s
1 1310 KNR 1321-03-01-03-00

Pomiar natgzenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiardw kmpl 3,000 e e
1 1320 KNNR N005-03-01-02-00

Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow plastykowych osadzonych w

cegle szt 30,000 s e
1 1330 KNNR N005-03-07-01-00

Lacznik 1-biegunowy bryzgoszczelny szt 5000 0 s
1 1340 KNNR N005-03-08-04-01

Gniazdo wtyczk n.t. przykregcane szt 3,000 s
1 1350 KNNR N005-03-08-12-00

Zestaw gniazd remontowych szt 3,000 s e
1 1360 KNNR N005-13-04-05-00

Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt 1,000 s
1 1370 KNNR N005-13-04-06-00

Badania skutecznosci zerowania pomiar nastepny szt 10,000 e
1 1380 KNNR N005-13-05-01-00

Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania szt 20,000 s
1 1390 KNNR N005-13-01-01-00

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz szt 6,000 s
1 1400 KNNR N005-13-01-02-00

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 faz szt 3,000 s
1 1410 KNR 1321-05-01-01-00

Badanie uktadéw napedowych szt 51,000 s e
1 1420 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - dostawa i montaz przemiennika czestotliwosci o mocy 3,7kW kmpl 7,000 s e
1 1430 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - dostawa i montaz przemiennika czgstotliwosci o mocy 5,5kW kmpl 2,000 s
1 1440 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - dostawa i montaz przemiennika czgstotliwosci o mocy 18,5kW kmpl 4,000 s e
1 1450 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - podtaczenie, programowanie i uruchomienie falownika 3,7-5,5kW kmpl 9,000 s e
1 1460 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - podtaczenie, programowanie i uruchomienie falownika 18,5kW kmpl 4,000 e
1 1470 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - dodatkowe czynnosci zwigzane z robotami na czynnej oczyszczalni

scickow kmpl 1,000 s
1 1480 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - wykonanie uszczelnien ppoz w miejscach przejscia kabli przez

przegrody kmpl 1,000 s
1 1490 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - oznakowanie urzadzen i instalacji kmpl 1,000 s
1 1500 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - szkolenie obstugi kmpl 1,000 s e
1 1510 000-00-00-00-00

Kalk.ind. - dokumentacja powykonawcza kmpl 1,000 s
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