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1 ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA
 

 

1 10  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - Demontaż istniejącej instalacji sterowniczej i zasilającei urządzenia 
technologiczne kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 20 KNNR N005-07-01-02-00
Kopanie rowów dla kanalizacji kablowej m³ 115,200 .............. ..............

 

1 30 KNNR N005-07-06-01-00
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 720,000 .............. ..............

 

1 40 KNNR N005-07-05-01-05
Ułożenie rur osłonowych Arota DVK fi 160 metr 720,000 .............. ..............

 

1 50  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - wykonanie przecisków pod istniejącymi drogami dla kanalizacji 
kablowej kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 60 KNNR N005-07-02-02-00
Zasypanie rowów dla kabli i kanalizacji ręcznie m³ 115,200 .............. ..............

 

1 70 KNR 501-04-01-02-00
Studnia kablowa rozdzielcza SK-1 prefabrykowana 2-elementowa w gruncie 
kategorii 3 szt 36,000 .............. ..............

 

1 80 KNNR N005-12-09-12-02
Przebijanie otworu fi 60 mm dł 40 cm w betonie szt 15,000 .............. ..............

 

1 90 KNNR N005-07-13-01-26
Układanie kabli YKYżo 3x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 125,000 .............. ..............

 

1 100 KNNR N005-07-13-01-26
Układanie kabli YKYżo 3x1,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 2340,000 .............. ..............

 

1 110 KNNR N005-07-13-01-25
Układanie kabla YKY 4x4 w rurach, kanałach zamkniętych metr 400,000 .............. ..............

 

1 120 KNNR N005-07-13-01-27
Układanie kabla YKY 5x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 100,000 .............. ..............

 

1 130 KNNR N005-07-13-01-25
Układanie kabla YKY 2x1,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 405,000 .............. ..............

 

1 140 KNNR N005-07-13-01-27
Układanie kabla YKY 4x2,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 2075,000 .............. ..............

 

1 150 KNNR N005-07-13-01-25
Układanie kabla YKY 4x1,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 15,000 .............. ..............

 

1 160 KNNR N005-07-13-01-30
Układanie kabla LIYCY 3x1,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 635,000 .............. ..............

 

1 170 KNNR N005-07-13-01-30
Układanie kabla LIYCY 5x1,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 630,000 .............. ..............

 

1 180 KNNR N005-07-13-05-25
Układanie kabla YKY 4x120 w rurach, kanałach zamkniętych metr 75,000 .............. ..............

 

1 190 KNNR N005-07-13-01-23
Układanie kabla YKY 4x6 w rurach, kanałach zamkniętych metr 110,000 .............. ..............
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1 200 KNNR N005-07-13-01-27
Układanie kabla YKY 5x4 w rurach, kanałach zamkniętych metr 35,000 .............. ..............

 

1 210 KNNR N005-07-13-01-27
Układanie kabla YKSY 7x1,5 w rurach, kanałach zamkniętych metr 1570,000 .............. ..............

 

1 220 KNNR N005-07-13-01-27
Układanie kabla PROFINET w rurach, kanałach zamkniętych metr 1300,000 .............. ..............

 

1 230 KNNR N005-07-15-02-23
Układanie kabla YKY 4x10 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 40,000 .............. ..............

 

1 240 KNNR N005-07-15-01-25
Układanie kabli YKYżo 3x2,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 10,000 .............. ..............

 

1 250 KNNR N005-07-15-05-25
Układanie kabla YKY 4x120 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 15,000 .............. ..............

 

1 260 KNNR N005-07-15-01-23
Układanie kabla YKY 4x6 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 10,000 .............. ..............

 

1 270 KNNR N005-07-15-01-23
Układanie kabla YKY 4x4 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 30,000 .............. ..............

 

1 280 KNNR N005-07-15-01-27
Układanie kabla YKY 5x4 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 5,000 .............. ..............

 

1 290 KNNR N005-07-15-01-26
Układanie kabla YKY 4x2,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 195,000 .............. ..............

 

1 300 KNNR N005-07-15-01-25
Układanie kabli LIYCY 3x1,5  w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 25,000 .............. ..............

 

1 310 KNNR N005-07-15-01-25
Układanie kabli LIYCY 5x1,5  w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 20,000 .............. ..............

 

1 320 KNNR N005-07-15-01-26
Układanie kabla YKY 5x2,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 40,000 .............. ..............

 

1 330 KNNR N005-07-15-01-25
Układanie kabla YKY 3x1,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 200,000 .............. ..............

 

1 340 KNNR N005-07-15-01-34
Układanie kabla YKY 4x1,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 5,000 .............. ..............

 

1 350 KNNR N005-07-15-02-23
Układanie kabla YKSY 7x1,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 120,000 .............. ..............

 

1 360 KNNR N005-07-14-01-50
Układanie kabla YKY 1x10 - połączenia wyrównawcze metr 110,000 .............. ..............

 

1 370 KNNR N005-07-15-01-25
Układanie kabla YKY 2x1,5 w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 25,000 .............. ..............

 

1 380 KNNR N005-07-15-01-25
Układanie kabli LIYCY 4x10  w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 80,000 .............. ..............

 

1 390 KNNR N005-07-15-01-25
Układanie kabli LIYCY 4x4  w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 40,000 .............. ..............

 

1 400 KNNR N005-07-15-01-25
Układanie kabla PROFINET w budynkach, na estakadach z mocowaniem metr 240,000 .............. ..............

 

1 410 KNNR N005-07-16-01-26
Układanie kabla YKY 3x2,5 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych metr 40,000 .............. ..............

 

1 420 KNNR N005-07-16-01-25
Układanie kabla YKY 3x1,5 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych metr 80,000 .............. ..............

 

1 430 KNNR N005-07-16-01-23
Układanie kabla YKY 5x4 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych metr 20,000 .............. ..............

 

1 440 KNNR N005-07-16-01-26
Układanie kabla YKY 5x2,5 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych metr 10,000 .............. ..............

 

1 450 KNNR N005-07-16-01-26
Układanie kabla YKY 4x4 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych metr 10,000 .............. ..............

 

1 460 KNNR N005-07-16-01-25
Układanie kabla LIYCY 5x1,5  w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych metr 20,000 .............. ..............
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1 470 KNNR N005-07-16-01-25
Układanie kabla LIYCY 3x1,5 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych metr 20,000 .............. ..............

 

1 480 KNNR N005-07-16-03-26
Układanie kabla LIVCY 4x10 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych metr 40,000 .............. ..............

 

1 490 KNNR N005-07-16-01-25
Układanie kabla YKY 5x1,5 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych metr 20,000 .............. ..............

 

1 500 KNNR N005-07-26-05-10
Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 szt 74,000 .............. ..............

 

1 510 KNNR N005-07-26-09-10
Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm2 szt 12,000 .............. ..............

 

1 520 KNNR N005-07-27-03-00
Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 8 żył w kablu szt 48,000 .............. ..............

 

1 530 KNNR N005-07-26-09-10
Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 szt 102,000 .............. ..............

 

1 540 KNNR N005-07-26-11-10
Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 4-żyłowego o przekroju do 120 mm2 szt 2,000 .............. ..............

 

1 550 KNNR N005-07-26-01-10
Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 1-żyłowego o przektoju do 16 mm2 szt 150,000 .............. ..............

 

1 560 KNNR N005-07-27-02-00
Obróbka kabla sygnalizacyjnego i sterowniczego do 4 żył w kablu szt 74,000 .............. ..............

 

1 570 KNNR N005-06-05-03-00
Montaż uziomu powierzchniowy poziomy w wykopie głęb 0,6 m w gruncie kat 4 metr 110,000 .............. ..............

 

1 580 KNNR N005-06-05-08-01
Mechan pogrążenie uziomu pion pręt FeZn fi 18 grunt kat 3 metr 20,000 .............. ..............

 

1 590 KNNR N005-06-02-02-01
Przewód uziemiający z bedn OC 30x4 na wspornikach na pozost metr 80,000 .............. ..............

 

1 600 KNR 508-06-20-03-00
Montaż mostka bocznikującego na obejmy na rurze szt 30,000 .............. ..............

 

1 610 KNR 508-06-19-06-00
Montaż złącza kontrolnego szt 6,000 .............. ..............

 

1 620 KNNR N005-06-11-05-00
Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 na ścianie szt 7,000 .............. ..............

 

1 630 KNNR N005-06-12-01-00
Złącze do rynny okapowej na dachu szt 2,000 .............. ..............

 

1 640 KNNR N005-06-12-06-00
Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik szt 4,000 .............. ..............

 

1 650 KNNR N005-06-01-01-03
Przewody odgromowe poziome pręt FeZn fi 8 wsporniki obsadz metr 40,000 .............. ..............

 

1 660 KNNR N005-06-01-03-03
Przewody odgromowe pionow pręt FeZn fi 8 wsporniki obsadz metr 20,000 .............. ..............

 

1 670 KNR 508-06-20-03-00
ANALOGIA - Montaż głównej szyny uziemiającej szt 1,000 .............. ..............

 

1 680 KNNR N005-13-04-01-00
Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy szt 10,000 .............. ..............

 

1 690 KNNR N005-13-04-02-00
Badania instalacji uziemniającej pomiar następny szt 65,000 .............. ..............

 

1 700 KNNR N005-12-01-04-00
Przygotowanie podłoża pod korytka kablowe - osadzanie w podłożu kołków 
kotwiących M10 w ścianie szt 960,000 .............. ..............

 

1 710 KNNR N005-11-05-08-00
Korytka kablowe przykręcane metr 124,000 .............. ..............

 

1 720 KNNR N005-11-05-09-00
Pokrywy przykręcane do otworów metr 124,000 .............. ..............

 

1 730 KNNR N005-11-05-10-00
Zamocowanie łącznika łukowego szt 4,000 .............. ..............
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1 740 KNNR N005-11-05-01-00
Drabinki kablowe szer 100 mm przykręcane do otworów metr 35,000 .............. ..............

 

1 750 KNNR N005-13-02-02-00
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył szt 43,000 .............. ..............

 

1 760 KNNR N005-13-02-03-00
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył szt 76,000 .............. ..............

 

1 770 KNNR N005-13-02-04-00
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 6,000 .............. ..............

 

1 780 KNNR N005-13-02-05-00
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 7 żył szt 5,000 .............. ..............

 

1 790 KNNR N005-13-02-03-00
Badanie linii kablowej STEROWNICZEJ o ilości 4 żył szt 32,000 .............. ..............

 

1 800 KNNR N011-06-08-02-00
Montaż elektryczny wentylatorów kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 810 KNNR N005-04-05-10-00
Montaż rozdzielnicy RS szt 1,000 .............. ..............

 

1 820  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - Oprogramowanie aplikacyjne sterowników i rozruch systemu kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 830  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska operatorskiego w 
dyspozytorni kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 840 KNNR N005-04-06-03-00
Montaż aparatu elektrycznego - grzejnik szt 1,000 .............. ..............

 

1 850 KNNR N005-04-06-03-00
Montaż aparatu elektrycznego - kolumna sygnalizacyjna szt 1,000 .............. ..............

 

1 860 KNNR N005-04-05-02-00
Montaż tablicy TOPS szt 1,000 .............. ..............

 

1 870 KNNR N005-04-05-02-00
Montaż skrzynki ZSSW szt 1,000 .............. ..............

 

1 880  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - sprawdzenie instalacji odgroowej na istniejących obiektach kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 890 KNR 508-04-01-14-00
Kucie mechaniczne pod kołki kotwiące w betonie do aparatów z 4 otworami szt 150,000 .............. ..............

 

1 900  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - dostawa i montaz czujnika ciśnienia wraz z przetwornikiem kmpl 4,000 .............. ..............

 

1 910  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie czujnika ciśnienia kmpl 4,000 .............. ..............

 

1 920  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - montaz napędu AUMA wraz ze sterownikiem kmpl 8,000 .............. ..............

 

1 930  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie napędu AUMA kmpl 8,000 .............. ..............

 

1 940  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - dostawa i montaz rozłącznika remontowego ZS wraz z zabezpieczeniem
przed przegrzaniem i zawilgoceniem silnika kmpl 21,000 .............. ..............

 

1 950  000-00-00-00-00
Kalk.ind. -  sprawdzenie zabezpieczenia przed przegrzaniem i zawilgoceniem 
silnika kmpl 21,000 .............. ..............

 

1 960  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - dostawa i montaz systemu pomiaru gazów wraz z zujnikami CH4 i H2S 
i okablowaniem i dodatkowym stycznikiem wentylacji kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 970  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - konfiguracja i uruchomienie systemu pomoiaru gazów kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 980  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - konfiguracja i uruchomienie systemu powiadamiania przez internet kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 990 KNR 708-01-03-01-00
Montaż hydrostatycznej sondy poziomu na łańcuszku nierdzewnym z obciążnikiem szt 5,000 .............. ..............
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1 1000  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - konfiguracja i uruchomienie hydrostatycznej sondy poziomu kmpl 5,000 .............. ..............

 

1 1010 KNR 708-01-03-03-00
Analogia - montaż układu awaryjnego wyłącznika poziomu szt 8,000 .............. ..............

 

1 1020 KNNR N011-06-08-02-00
Montaż elektryczny przepływomierza kmpl 8,000 .............. ..............

 

1 1030  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie przepływomierza kmpl 8,000 .............. ..............

 

1 1040  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - montaz przetwornika pomiarowego wielokanałowego kmpl 4,000 .............. ..............

 

1 1050  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie przetwornika pomiarowego 
wielokanałowego kmpl 4,000 .............. ..............

 

1 1060  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - montaz cyfrowej sondy pomiaru tlenu wraz z armaturą zanurzeniową kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 1070  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie cyfrowej sondy pomiaru tlenu kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 1080  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - montaz cyfrowej sondy pomiaru osadu wraz z armaturą zanurzeniową kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 1090  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie cyfrowej sondy pomiaru osadu kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 1100  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - montaz cyfrowej sondy pomiaru redox wraz z armaturą zanurzeniową kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 1110  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie cyfrowej sondy pomiaru redox kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 1120  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - montaz cyfrowej sondy pomiaru gęstości osadu wraz z armaturą 
zanurzeniową kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 1130  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - parametryzacja i uruchomienie cyfrowej sondy pomiaru gęstości osadu kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 1140 KNR 1321-11-03-01-00
Sprawdzenie układu sterowania urządzenia do 20 obwodów kmpl 10,000 .............. ..............

 

1 1150  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - podłączenie, uruchomienie i wizualizacja pracy zgarniacza osadu kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 1160  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - podłączenie, uruchomienie i wizualizacja pracy sitopiaskownika kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 1170  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - podłączenie, uruchomienie i wizualizacja pracy płuczki piasku kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 1180  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - podłączenie, uruchomienie i wizualizacja pracy filtra samopłuczącego kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 1190  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - podłączenie, uruchomienie i wizualizacja pracy stacji odwadninia 
osadu kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 1200  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - podłączenie, uruchomienie i wizualizacja pracy zestawu pompowego kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 1210 KNNR N005-02-09-01-04
Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania metr 60,000 .............. ..............

 

1 1220 KNNR N005-02-09-01-05
Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania metr 170,000 .............. ..............

 

1 1230 KNNR N005-03-03-05-00
Puszka n.t. z tworzyw sztucznych szt 14,000 .............. ..............

 

1 1240 KNNR N005-03-01-03-00
Przygotowanie podłoża pod montaż opraw oświetleniowych szt 14,000 .............. ..............

 

1 1250 KNNR N005-05-02-02-00
Montaż naświetlacza LED 150W kmpl 14,000 .............. ..............
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1 1260 KNNR N005-10-01-02-00
Montaż słupa oświetleniowego szt 2,000 .............. ..............

 

1 1270 KNNR N005-10-02-02-00
Montaż wysięgnika rurowego do 30 kg na słupie szt 2,000 .............. ..............

 

1 1280 KNNR N005-10-04-02-00
Montaż oprawy zewnętrznej LED  na wysięgniku szt 2,000 .............. ..............

 

1 1290 KNNR N005-10-04-02-00
Wymiana oprawy zewnętrznej LED  na istniejącym słupie szt 3,000 .............. ..............

 

1 1300 KNNR N005-10-03-02-00
Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 7 m kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 1310 KNR 1321-03-01-03-00
Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów kmpl 3,000 .............. ..............

 

1 1320 KNNR N005-03-01-02-00
Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w 
cegle szt 30,000 .............. ..............

 

1 1330 KNNR N005-03-07-01-00
Łącznik 1-biegunowy bryzgoszczelny szt 5,000 .............. ..............

 

1 1340 KNNR N005-03-08-04-01
Gniazdo wtyczk n.t. przykręcane szt 3,000 .............. ..............

 

1 1350 KNNR N005-03-08-12-00
Zestaw gniazd remontowych szt 3,000 .............. ..............

 

1 1360 KNNR N005-13-04-05-00
Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

1 1370 KNNR N005-13-04-06-00
Badania skutecznosci zerowania pomiar następny szt 10,000 .............. ..............

 

1 1380 KNNR N005-13-05-01-00
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania szt 20,000 .............. ..............

 

1 1390 KNNR N005-13-01-01-00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 6,000 .............. ..............

 

1 1400 KNNR N005-13-01-02-00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz szt 3,000 .............. ..............

 

1 1410 KNR 1321-05-01-01-00
Badanie układów napędowych szt 51,000 .............. ..............

 

1 1420  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - dostawa i montaz przemiennika częstotliwości o mocy 3,7kW kmpl 7,000 .............. ..............

 

1 1430  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - dostawa i montaz przemiennika częstotliwości o mocy 5,5kW kmpl 2,000 .............. ..............

 

1 1440  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - dostawa i montaz przemiennika częstotliwości o mocy 18,5kW kmpl 4,000 .............. ..............

 

1 1450  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - podłączenie, programowanie i uruchomienie falownika 3,7-5,5kW kmpl 9,000 .............. ..............

 

1 1460  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - podłączenie, programowanie i uruchomienie falownika 18,5kW kmpl 4,000 .............. ..............

 

1 1470  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - dodatkowe czynności związane z robotami na czynnej oczyszczalni 
ścieków kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 1480  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - wykonanie uszczelnień ppoż w miejscach przejścia kabli przez 
przegrody kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 1490  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - oznakowanie urządzeń i instalacji kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 1500  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - szkolenie obsługi kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 1510  000-00-00-00-00
Kalk.ind. - dokumentacja powykonawcza kmpl 1,000 .............. ..............
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OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


