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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

CP-P
Świecie 13-27-2-14-365   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-365   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

IIB

Świecie 13-27-2-14-323   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-323   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-323   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-323   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

IIBU

Świecie 13-27-2-14-326   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-326   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-326   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-326   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

IIIB

Świecie 13-27-2-14-332   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  491,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-332   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  491,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-354   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  514,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-354   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-354   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  514,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-354   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

IIIBU

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  637,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  637,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-329   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  739,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-366   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  739,00   2 CWD-D

PM Świecie 13-27-2-14-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Świecie 13-27-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

PR
Świecie 13-27-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

PTP
Świecie 13-27-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

PTW
Świecie 13-27-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Świecie 13-27-2-14-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-326   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  396,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-326   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  396,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-328   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  344,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  344,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-353   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-356   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-356   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D
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TPP

Świecie 13-27-2-14-356   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-356   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

TWP

Świecie 13-27-2-14-359   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-359   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-360   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-370   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   2 CWD-D

Świecie 13-27-2-14-371   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   2 CWD-D
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