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1. WSTEP
1.1. Przedmiot zamowienia
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z rozbudows i przebudowsa budynku Gminnego Osrodka Kultury i Sportu
w Wicku na dz. Nr 546/2, obr. Wicko.

GRUPA ROBOT 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

KLASA ROBOT 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kategoria robét 45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy: Gmina Wicko
Uzytkownik: GOKIiS w Wicku
Organ nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leborku

1.1.3 Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot

Zakres dokumentacji technicznej zostat wymieniony w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, pkt 1.2.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z rozbudowa i przebudowa budynku GOKiS w Wicku na dz.
nr 546/2, obr. Wicko.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla cato$ci robot
objetych zamowieniem

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa 0:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.
1.4.3. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoOlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.
1.4.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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1.4.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwaciji.

1.4.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obicktem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow jakosciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.18. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

1.4.22. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.23. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego. niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.24. materiatlach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okres§lone -z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.28. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.4.29. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedlug technologicznej kolejnos$ci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Poda lokalizacje 1
wspolrzedne punktow gidéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz 1 egz.
dokumentacji projektowej i 1 komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis i czes¢ graficzng wykonawczg, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
ST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony
W cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0osoéb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz begdzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni



ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatléw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacag raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdélowe
warunkOw umowy stanowig inacze;.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SToraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakos$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badah materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw 1 robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatoéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatoéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore sa zgodne z Ustawg z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) i rozporzadzeniami
wydanymi na jej podstawie:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,CE”
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniajg wymogi
ST.

3. nie znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861).W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy.
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
» zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowey,
» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie,

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysoweyj.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw. ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatel,

(b) utrzymanie pltynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i1 oznakowania,

(b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.Nr 207/2003 poz. 2016, z 2004 r. Nr
6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163 poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419, z 2006r. Nr 12, poz. 63)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

10.

11.

12.

montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pézniejszymi zmianami).

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Tekst jednolity: Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemOéw oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany. (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyroboéw Budowlanych (Dz.
U. Nr 180, poz. 1861)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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CZESC 1
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST -01.01 - KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH W GRUNTACH
KAT. I-V

1.0 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach I-1V kategorii przy rozbudowie i przebudowie
budynku GOKIiS w Wicku na dz. nr 546/2, obr. Wicko.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych niniejszym kontraktem.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych na
terenie dziatki nr 546/2 w Wicku w czasie realizacji rob6t wymienionych w p1.1 i obejmuja:

Wykopy pod obiekty kubaturowe w gruncie kategorii I-111 — szerokoprzestrzenne,
Wykopy pod obiekty kubaturowe w gruncie kategorii I-111 — wykop oszalowany
Wykonanie zageszczenia obsypek z kontrolg stopnia zageszczenia

Odwodnienia wykopu na czas budowy obiektu

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Wysokos$¢ nasypu lub glgbokos¢ wykopu — rdznica rzgdnej terenu i rzgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.5.2 Wykop plytki — wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.5.3 Wykop s$redni — wykop, ktérego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.5.4 Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.
1.5.5 Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozone w obrebie pasa
robot.
1.5.6 Dokop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki, wykopu fundamentowego potozone
poza placem budowy
1.5.7 Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.
1.5.8 Wskaznik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
WwQg Wzoru:
Ls=pd/ pds
gdzie:
pd — gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg / m?)
pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okre$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych
1.5.9 Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikaja z polskich norm, przepisoéw i literatury
technicznej.
1.6.0go6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 .

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Materialy

Do wykonania wykopow nie wymaga si¢ materiatow.
Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
— uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych
itp.

Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiadaé¢ nastgpujace wlasciwosci:

- makx. Srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynno$ci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wplywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

Wykonanie robot

. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i mate-
riatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wodd opadowych
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— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podje-
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rOwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podkltadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia InZyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i1 $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
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6.1.

6.2.

6.3.

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
Wyszczegblnionymi w p. 11.
Wykopy
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.
Wykonanle podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- material uzyty na podktad

— grubos$¢ 1 rownomiernos¢ warstw podktadu
~ sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
— sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
wykopy — [m’]

podktady i nasypy — [m?]
zasypki — [m?]

transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Podstawa platnosci

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wwyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypow — placi sie za m® podktadu po zaggszczeniu.

20



10.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow
- zasypanie, zaggszczenie 1 wyroOwnanie terenu.
Transport gruntu — ptaci sic za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow.
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ST-01.02 - KOD CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych przy rozbudowie i przebudowie budynku GOKIiS w Wicku
na dz. nr 546/2, obr. Wicko.

1.3 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot objetych niniejszym kontraktem.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
rozbidérkowych w budynku j.w. w czasie realizacji rob6t wymienionych w p1.1 i obejmuja:

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
Rozbidrke podtogi z wyktadziny dywanowej
Rozebranie posadzki z ptytek terakotowych
Wykucia bruzd w $cianach

Rozbidrke czgsci elewacji

Wywdz materiatu rozbidrkowego

1.3 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Wszelkie prace rozbiérkowe wykonywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidlowosci wstrzymac roboty 1 powiadomi¢ nadzor budowy.

2. Materialy

Materialy pochodzace z rozbiodrki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robot rozbiorkowych proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- mloty udarowe, szlifierki katowe, pity tancuchowe.

4. Transport

Materiaty rozbiorkowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonac:
-wszelkie niezb¢dne zabezpieczenia,

-wygrodzenia stref bezpieczenstwa,
-wygrodzenia i oznaczenia miejsc sktadowania materialu rozbiérkowego.
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10.

Rozbiorke posadzek, wyktadzin Sciennych, stolarki okiennej oraz demontaz armatury sanitarnej i
elektrycznej nalezy wykonac r¢cznie przy uzyciu prostych narzedzi.
Materiaty uzyskane z rozbiorki wywozi¢ na biezaco

Kontrola jakoS$ci robét

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punkcie 5.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

-dla rozbieranych posadzek, wypraw $ciennych —m?

-dla rozbieranej stolarki okiennej —m?

-dla rozbieranych urzadzen sanitarnych i elektrycznych —kpl., szt.

-dla transport materiatu rozbiorkowego — m® z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Podstawa platnosci

Cena obejmuje:

- Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria

- Zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,

- Przeprowadzenie rozbiorki i demontazu wyznaczonych elementow,

- Czyszczenie podloza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca
rozbioérki na wysypisko $mieci

- Zatadunek i roztadunek gruzu,

- Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Przepisy zwiazane

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo Budowlane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
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CZESC 2
WZNOSZENIE KOMPLETNY CH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI, INZYNIERIA LADOWA I WODNA

ST-01.03 ROBOTY FUNDAMENTOWE | KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
CPV:45223500-1 KONSTRUKCIJE BETONOWE I ZELBETOWE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych przy rozbudowie
I przebudowie budynku GOKIiS w Wicku na dz. Nr 546/2, obr. Wicko.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych niniejszym kontraktem.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot z wykonaniem
elementow betonowych i zelbetowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1

SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z :
Przygotowanie mieszanki betonowej

Wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem

Wykonanie zbrojenia

Ukladanie i1 zaggszczanie mieszanki betonowe;j

Rozszalowanie konstrukcji

Pielegnacja betonu

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
I wytycznych :

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspol-
pracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukeji
zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i do-
mieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych 1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
wi/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.
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Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych wykonywanych
na miejscu.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

2.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy

. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pdézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002
oraz warunkach technicznych D2,

Wymagania szczegolowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:

- klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

- klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999
oraz warunkow technicznych D2.

c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwatly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

~ 0znhaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

— masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwalosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.
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f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajacych si¢ w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokoéw przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach),

- dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetos$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaré6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania

w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
W sposob umozliwiajacy jej latwe rozrdéznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stalosciag cech fizycznych i1 jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegolne rodzaje 1 frakcje
kruszywa musza by¢ na placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w
taki sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu 1 nie mieszaly sig.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan
| testow 1 nie zaklocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spelniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnoSci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
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— oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spelniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

oznaczenie zawartosci grudek gliny —wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywaé nalezy z

kruszywa o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej.

Do betonow klasy B30 i B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkeji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociaggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrolg zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajagcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach 1 pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci 1 skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy
tez oceni¢ wplyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajagcym wigzanie lub op6zniajacym wigzanie.

Domieszki do betonow mostowych musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do
ich stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace
tylko Aprobatg ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.
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2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni
(tzw. ,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250
lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca
musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia wg nastgpnego punktu.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,
0 $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
zZ tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszeza si¢ stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wplywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z SST dotyczaca wykonania
rusztowan.

2.2.8. Nadproza zelbetowe

Nalezy zastosowa¢ nadproza prefabrykowane L-19 o iloSciach oraz dlugosciach wg projektu
konstrukcyjnego.

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych moga by¢ wykonywane
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4.1.

4.2.

5.

5.1

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan oraz montazu prefabrykatow:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzg¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowe;j:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,
— tatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielggnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spehniad
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speliaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czeg$¢ ,,Wymagania ogolne”.

Transport sktadnikdw mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
cigzarowych nalezy umie$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny
koszt.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢ samochodow
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W
Czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco 1 na wlasny
koszt.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Cze¢$¢ G ,,Wymagania og6lne”.
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5.2.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan,
jak rowniez plan przeprowadzania badan.

Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opraco-
wang przez Wykonawce 1 zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny
spelnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane
na deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek
zetknigcia si¢ z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18
mm 1 szeroko$ci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny
migdzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie
stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegb6lng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace fakture
$cian licowych i1 zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementoéw konstrukeji.
Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm
na stykach dwoch prostokatnych do siebie §cian, szczegélnie w stykach wklestych. Mozna takie
fazowania wykonywac¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmian¢ rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu 1 btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasci-
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wosciach technicznych stali ani p6zniejszej koroz;ji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami r¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabltocong mozna zmywaé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
choéby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ roéwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z row-
noczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i normg PN-91/S-10042.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakoéw i odgie¢ na ich strong zewnetrzng. Niedopuszczalne sg
tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobdw zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pier§cieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezly na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy Srednicy pretow do 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy Srednicy pretdow powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice 1 otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i normg PN-
91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i1 podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilo$ci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
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Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zaggszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kie-

runku napregzen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewnic¢
mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili ukladania 1 zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
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6.2.

wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielggnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Kontrola jakoS$ci

. Wymagania ogélne

Kontrola jakos$ci wykonania konstrukcji betonowych i1 zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujgcego migdzy innymi
podziat obiektu na czegsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czgstotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne
wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-
93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.
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6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowe;j

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakos$ci stosowanych
materialow.

Wykonawca musi posiadaé wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jako$ci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. [lo§¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stoso-
wanych materiatow.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych probek
powinna by¢ okre§lona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielggnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, postanowienia-
mi normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,
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— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7.  Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych
zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.
8. Odbior robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 51 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnoSci
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnoéci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie
z dokumentacjg projektows, obmiarem w terenie i oceng jako$ci wykonania robdt na podstawie
wynikow pomiardéw 1 badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
-dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkc;ji,
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-wykonanie ,,Planu kontroli” materiatlow i robot,
-oczyszczenie podtoza,
-wykonanie deskowania z rusztowaniem,
-pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,
-przyciecie, wygiecie 1 laczenie zbrojenia,
-montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,
-oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
-przygotowanie mieszanki betonoweyj,
-uloZzenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéow, zabetonowaniem
zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrOwnaniem powierzchni,
-pielegnacje betonu,
-rozbiorke deskowania i rusztowan,
-usunigcie niedoskonato$ci powierzchni,
-oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usunigcie ich poza teren robot,
-wykonanie i1 dokumentacj¢ niezbgdnych badafh laboratoryjnych i1 pomiaréw wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.
Cena zwiera roéwniez zapas na odpady 1 ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2. PN-ENV 206-1:2002  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.
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12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15

. PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Czes¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

Materiaty budowlane. Woda do beton6éw 1 zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe

PN-ISO 6935-2:1995

wymagania stosowane w kraju.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-92/D-95017

PN-75/D-96000
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 636-3:2001

PN-84/M-81000

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.

1.

881),

wymagania stosowane w kraju.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspo6lne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Klasyfikacja.
Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

Gwozdzie. Ogdlne wymagania i1 badania.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 360, z pdZniejszymi zmianami).
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ST -01.04 - KONSTRUKCJE MUROWE - KOD CPV 45262500-6

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t murowych przy rozbudowie i przebudowie budynku GOKIiS w Wicku na dz. nr 546/2,
obr. Wicko.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot objetych niniejszym kontraktem.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robdt murowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1:

SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem
robot murowych tj.:

Sciany fundamentowe z bloczka betonowego
Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych
Nadproza z belek dwuteowych

Konstrukcja nos$na z drewna klejonego

1.3. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 15 MPa
- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 5,0 MPa
~ Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm?®
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
2.3. Wyroby gazobetonowe
2.3.1. Bloczki gazobetonowe odmiany 500, 600 i 700
- Wymiary 590x240x240, 590x180x240 i 590x120x240mm i 590x80x240mm
- Gegstos¢ pozorna 500,600,700 kg/m?
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 3,4,5 MPa.
- Mrozoodpornos¢: 15 cykli
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- Dopuszczalne odchytki wymiarow:

-dlugo$¢ £5mm

-szeroko$¢ £3mm

-wysoko$¢ +£3 do +6mm
2.4. Bloczki z betonu

Wymiary: 38x25x14 cm. Masa bloczka — 25,6kg.

Klasa: 15, 20 w zaleznosci od wytrzymato$ci na Sciskanie.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
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5.1.

6.2.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i gruboS$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
I otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury no$ne. Scianki dzialowe grubo$ci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomierniec na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw i uszkodzonej
zaprawy.

Mury z bloczkéw betonowych

a) Bloczki betonowe nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewngtrznych $cian no$nych,
samonos$nych i ostonowych.
b) Mozna je rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

C) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Bloczki w murze nalezy uktadaé tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

e) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

Kontrola jakosci

. Materiaty gazobetonowe, betonowe

Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a)sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b)proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiarow i ksztattu bloczkow,

- liczby szczerb 1 pgknieé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na jednorodnosc.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczka przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3.

7.

8.2.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyltki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane ~ mury
niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokos$ci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dhugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10,-5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15,-10

Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiodr roboét

. Odbidr rob6ot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot

wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty murarskie podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan
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- uporzadkowanie i1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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CZESC 3
WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE
ST-01.05 — KOD CPV: 45410000-4 TYNKI I WYPRAWY WEWNETRZNE

1.0.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem robot tynkarskich oraz wypraw z glazury przy rozbudowie i
przebudowie budynku GOKIiS w Wicku na dz. nr 546/2, obr. Wicko.

Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem tynkow i wypraw przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1:
SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
e Tynkami wewn¢trznymi
e \Wykonaniem oktadzin z ptytek glazurowanych
e Obudowy elementow stalowych ptytami ogniochronnymi
e Gladzi gipsowych
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w posta-
ci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%
- gatunek Il 75%

2.5. Materiaty do zabudowy ogniochronnej z ptyt silikatowo-cementowych

2.5.1. Piyty silikatowo-cementowe ogniochronne gr. 20mm (np. Promatect-H) posiadaja gestosc¢
objetosciowg 870kg/m?*: Plyty stosuje si¢ do obudowy elementow stalowych zapewniajac im
wlasciwa odpornos¢ ogniowa. Plyty nadajg si¢ do pokrywania farbami czy ptytkami ceramicznymi.
Do szpachlowania oraz fugowania plyt nalezy uzywa¢ mas szpachlowych ognioodpornych (np.
promat). Ptyty dostgpne sg o grubosciach od 6 do 25mm. Wymiary ptyt 1250x2500mm.

Potgczenia ptyt nalezy uszczelnia¢ zgodnie z wytycznymi aprobaty technicznej:ETA-06/0206
klejem Promat K-84

Jakos¢ ptyt zapewniona jest przez system kontroli jakosci z godnie z ISO 9001
2.5.2. Laczniki do ptyt wg instrukcji producenta.

2.5.3. Systemowe konstrukcje metalowe do rusztow.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw murow tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewngetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podltoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewngetrznych nalezy wykona¢ wedhug paséw 1 listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1 kon-

systencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
7.  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Tlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza

odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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~ pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

~ poziomego — niec wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa platnoSci
Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
~ ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdj¢cie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Suche tynki
Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- przygotowanie podloza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

45



ST-01.06 — KOD CPV: 45430000-0, 45431100-8 PODLOZA I POSADZKI
1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek przy rozbudowie i przebudowie budynku
GOKIiS w Wicku na dz. nr 546/2, obr. Wicko.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych niniejszym kontraktem.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- S$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugosc¢ 1 szeroko$¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy —wymagania dodatkowe:
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- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- S$cieralno$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach 1 przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugos¢ i1 szerokos$¢: £1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

C) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac kleje systemowe.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy do spoinowania.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwg 1 adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatlem

wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach

transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.
f) Sktadowanie
- Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowe] marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1 zagrun-

towaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni

na gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ 1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas-
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kiem papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawg¢ cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Tlo$¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.

- Zaprawe¢ cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiacg plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robdt

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i1 zagrun-

towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni

na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymaganag
wytrzymalos¢ 1 grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku pas-
kiem papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Ilo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢
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5.2.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.

- Zaprawe¢ cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiacg plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitdow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

- W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowanego
systemu.

Kontrola jakoS$ci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowsa robot jest m?. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbi6r materiatow 1 robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W

przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rOwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowo$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia
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1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§é m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
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ST-01.07 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ
CPV:45421000-4, 45421140-7

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z osadzeniem stolarki okiennej przy rozbudowie i przebudowie budynku GOKIiS w Wicku na
dz. nr 546/2, obr. Wicko

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy =zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej.

1.3 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.3.1 stolarce okiennej — stolarce z profili pcv lub aluminiowych wg rozwigzan systemowych

dostawcy i o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej, pozarowej oraz ksztalcie wg wytycznych
zlecajacego
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY
2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie indywidualnej stolarki okiennej z profili
aluminiowych i posiadajacej Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie
2.2. Okna z PCV- powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-10085.
3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow

- O$cieza z we¢garkami w nadprozu, wzdtuz stojakow o$cieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym
lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czgsci oscieza), powinny zapewniaé
prawidtowe osadzenie 1 uszczelnienie stolarki okienne;.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby speinione byly wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy
osciezem i os$cieznica.
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- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylega¢ os$cieznica, w przypadku wystepujacych wad w  wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczysci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiardw otworéw okiennych dla $cian murowanych wykonczonych

wyprawa tynkarskg wykosza:
a/ szerokos¢ +10 mm
b/ wysoko$¢ +10 mm
¢/ dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych 10 mm
- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

Sprawdzone 1 przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierowno$ciach oraz
listwach oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarka okienng na podktadach
lub
W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.
Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokos$ci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugos$ci elementoéw o$cieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m,
4 mm powyzej 2 m dlugos$ci przekatne;.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydia
powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢
skrzydta do oscieznicy.
Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikdéw zalecanych przez producenta
stolarki.
Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca
pianki poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni mig¢dzy osciezem 1 o$cieznica
sznurem smolowym lub innymi materialami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja
biologiczng srodkami wydzielajagcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetow, ich dlugosci i1 grubosci, dokona¢ montazu zgonie z
zaleceniami producenta parapetow. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia
ewentualnym przeciekiem wody w $ciang podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na
stale w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.
Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrgbie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac.

6. KONTROLA JAKOSCI ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — ,,Wymagania ogo6lne”

Badania w czasie odbioru robot

- Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1

m 1 nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy
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- Najwicksze dopuszczalne zwichrowanie oScieznicy z pltaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze
niz 2 mm.
- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujgce badania:
- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestoéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materialow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki, prawidtowe uszczelnienie miedzy o$ciezem i o$cieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznad
za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanej stolarki

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST — ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — ,,Wymagania og6lne”

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup 1 dostawe materialow

wykonanie i montaz stolarki
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".
PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6lne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”
ISO 9001 ISO 9002

10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT-15-4941/2001 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT-15-6228/2003 drzwi wewngtrzne

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentow odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien 1 drzwi balkonowych drewnianych zewn¢trznych” COBP
Budownictwa ogolnego.
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ST-01.08 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
CPV:45421000-4, 45421131-1
1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z osadzeniem stolarki drzwiowej, przy rozbudowie i przebudowie budynku GOKIiS
w Wicku na dz. nr 546/2, obr. Wicko.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
osadzeniem stolarki drzwiowej.

1.3 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.2 stolarce drzwiowej wewngtrznej— stolarce z profili pcv lub aluminiowych jedno i
dwuskrzydlowych- wg rozwigzan systemowych dostawcy

1.3.3 stolarce drzwiowej EI60 — jedno lub dwuskrzydtowej — stolarce z profili aluminiowych wg

rozwiazan systemowych dostawcy o odpowiedniej odpornosci pozarowej
1.3.4 stolarce plytowo-ptycinowej — typowej, prefabrykowanej.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru

3. MATERIALY
3.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki drzwiowej posiadajacej
Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie .
3.2. Drzwi wewnetrzne- drzwi wewngtrzne z pcv lub z profili aluminiowych
3.3.Drzwi wewnetrzne EI60 — indywidualne z profili aluminiowych
3.4.Drzwi rozsuwane — z profili aluminiowych
3.5.Drzwi wewnetrzne — pltytowo-ptycinowe — typowe, prefabrykowane.
3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

5. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej
- Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych .

Odleglosci migdzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocze$nie
nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odleglo$ci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz
30 cm.
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Oscieznice po ustawieniu do poziomu 1 pionu nalezy zamocowac za pomocg tacznikow zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.

Szczeliny powstale pomigdzy osciezem i o$cieznicg nalezy wypekni¢ na obwodzie pianka
poliuretanowa

- W $cianach dzialowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen
producenta, w szczegdlnosci stosowaé zalecane kotwy 1 §rodki uszczelniajace.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadno$ci wykonania i
zgodnosci z projektem ] ] ]
6. KONTROLA JAKOSCI ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Podano w ST — ,,Wymagania og6lne”

Badania w czasie odbioru robot

- Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m 1 nie wigcej niz 3 mm na calej dhugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy
- Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy
niz 2 mm.
- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestoéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materialow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie 1
otwieranie skrzydel stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidlowe uszczelnienie migdzy
osciezem i o§cieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow.

- Prawidlowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych 1 zewnetrznych)
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet) osadzonych okien potaciowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST — ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — ,,Wymagania ogolne”

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
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roboty przygotowawcze

zakup 1 dostaw¢ materiatow
wykonanie 1 montaz stolarki drzwiowej
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.3.

Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".
PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6lne”

PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108

ISO 9001 ISO 9002

Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT-15-4941/2001 okna i drzwi balkonowe
Aprobata ITB nr AT-15-6228/2003drzwi wewngtrzne

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcje producentéw odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien 1 drzwi balkonowych drewnianych zewn¢trznych” COBP

Budownictwa ogdlnego.
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ST-01.09 — KOD CPV: 45442100-8, 45442110-1 ROBOTY MALARSKIE

1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich przy rozbudowie i
przebudowie budynku GOKIiS w Wicku na dz. nr 546/2, obr. Wicko.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot objetych niniejszym kontraktem.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich.
SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot j.w.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobragzowego i odpo-

wiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w
postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub
innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- 1nne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
ko$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
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2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
~ wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajnosé¢ — 15-16 m?/dm?,
- max. czas schnigcia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowania — biaty
- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.4.4. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
2.4.5. Farby ogniochronne do konstrukcji stalowych
Farba ogniochronna powinna chroni¢ konstrukcje stalowa przed oddziatywaniem pozaru
celulozowego do 120 minut. Farba powinna by¢ przetestowana i oceniona wg EN 13381, BS
476-20/21. Osiggalna grubo$¢ suchej powtoki w jednej warstwie — do 1500pum.
W przypadku malowania r¢cznego nie jest wymagane uzycie rozcienczalnika, co utatwia
naktadanie powlok.
2.4.6. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajno$¢ — 6-8 m?/dm?3
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
~ wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestos¢: max. 1,6 g/cm®

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen 1 zaciekow,

- grubos¢ — 100-120 um

- przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,

- elastycznos$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki gruntujace
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5.1.

5.2.

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podltozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong
woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

~ usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu 1 brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypekni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3—
5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.
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5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam 1
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych
1 dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w
r6znych odcieniach.
6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod ma-
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczno$ci i1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o§¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeknienie ubytkdéw
zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $§ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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ST-01.10 - KOD CPV: 45443000-4, ROBOTY ELEWACYJNE
1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji przy rozbudowie budynku GOKIiS w Wicku na
dz. nr 546/2, obr. Wicko.
1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot objetych niniejszym kontraktem.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robot elewacyjnych przedszkola.
SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot j.w.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Plyty z welny mineralnej twardej - materiat do izolacji termicznej -fasadowy pochodzenia
mineralnego gr. 15cm.
1.3.2.Tynki - warstwa ochronna wyrownawcza lub ksztaltujaca forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszona r¢ezne.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w ST —,,Wymagania ogdlne"
2.1.Zaprawy
- uzyte do wykonania tynkoéw zewnetrznych mineralnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w opisie technicznym petnej technologii podanej przez producenta np. Atlas, Sto-ispo.
2.2. Ptyty z welny mineralne;j
- powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w BN-91/6363-02.

3.0. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —,,Wymagania ogdlne"
Sprzet uzyty do wykonania elewacji w szczegdlnosci rusztowania, musi by¢ zaakceptowany
przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru.

4.0. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST —,,Wymagania og6lne"

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST — ,,Wymagania ogo6lne"

5.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja
Tynk zewnetrzny powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacja Projektowa uwzgledniajaca
wymagania norm, okreslajaca rodzaj, odmiang i1 kategori¢ tynku oraz grubo$¢ ocieplenia i rodzaj
materiatu izolacyjnego.

5.2. Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily regularne plaszczyzny pionowe
lub poziome.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.0.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.7.

6.8.

Krawedzie przeciecia si¢ plaszczyzn tynkowanych powinny by¢ prostolinijne, a katy dwuscienne
miedzy plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w Dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow kat. III okresla PN-70/B-10100.

Faktura powierzchni

Wykonczenie powierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej. Nalezy wykona¢ tynk cienkowarstwowy krzemianowo- silikonowy o strukturze
baranka, na cokotfach utozy¢ tynk mozaikowy. Pe¢knigcia tynku sa niedopuszczalne, a rysy i
zadrasni¢cia powierzchni niewynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne, jezeli ich
faczna powierzchnia przekracza 3% catej powierzchni otynkowanej,

Barwa tynku

Barwa tynku powinna by¢ jednolita, bez smug, plam oraz zgodna z ustalonym

wzorem w projekcie kolorystyki elewacji.

Przyczepnos$¢ tynku do podktadu

Wyprawa tynkarska powinna by¢ $cisle zwigzana z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze
1 odparzenia sg niedopuszczalne.

Docieplenie $cian wraz z wyprawa szlachetng

Ocieplenie wykona¢ zgodnie z technologia producenta. Ocieplenie $cian stanowi styropian
grubosci 15cm. W szczeg6lnosci nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe z technologia przyklejenia 1
przymocowania ptyt styropianowych, przyklejenie siatki z widkna szklanego, zalozenie
naroznikow ochronnych oraz pokrycie ocieplonej powierzchni cienko powlokowa wyprawa
mineralng.

Kolorystyka elewacji

Kolorystyka elewacji — zgodnie z ustaleniami Inwestora

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — ,,Wymagania og6lne" pkt. 6
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez porownanie wykonanych tynkéw z Dokumentacja
projektowa opisowa 1 rysunkowa oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocy
ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru. Kolor wszystkich materiatow elewacyjnych (prébki) przed
zastosowaniem uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego — przed wykonaniem
malowania i tynku krzemianowo-silikonowego nalezy wykona¢ probke na fragmencie elewacji w
celu uzyskania akceptacji inwestora i projektanta.

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatow nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedlozonych
przez dostawce za§wiadczen z kontroli jakos$ci (atestow) materiatow.

Sprawdzenie podktadoéw

Sprawdzenie podktadow powinno by¢ dokonane w trakcie odbioru migdzyoperacyjnego przed
natozeniem wierzchniej warstwy dekoracyjne;.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkow:

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni tynkow 1 krawedzi nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie barwy
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6.9.

7.0.

8.0.

8.1.

Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzi¢ zard6wno w trakcie przygotowania zaprawy do warstwy
wierzchniej przez porownanie zabarwienia probnych zarobow z barwg wzorca jak i po zakonczeniu
robot - przez ogledziny zewnetrzne wykonanych tynkow.
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne
oraz opukiwanie zgietym palcem miejsc budzacych watpliwo$¢, a na zadanie Inspektora - takze wg
PN-85/B-04500.
OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST — ,,Wymagania ogolne" pkt.7
ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST — ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot

W przypadku stwierdzenia odchylen. Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty

poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1.

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST — ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

Cena wykonania robot elewacyjnych obejmuje:
dostawe materialow do miejsca wbudowania
docieplenie $cian plytami ze skalnej wetny mineralnej
przyklejenie siatki z tworzywa do styropianu
wykonanie wyprawy z tynku silikonowego
wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania
usunigcie z terenu budowy pozostato$ci materiatow 1 odpadow.

9.2. Wykonanie robot budowlanych elewacji budynku obejmuje:

ilosci wg przedmiarow:
tynkowanie $cian tynkiem silkonowym
ocieplenie §cian ptytami z welny mineralne;
ochrona naroznikow katownikiem
rusztowania zewnetrzne rurowe

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-85/B-4500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkoéw szlachetnych.

PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw.

Aprobata techniczna ETA-12/0044
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ST-01.11 - KOD CPV: 45233222-1 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t chodnikowych przy rozbudowie i przebudowie budynku GOKIiS w
Wicku, na dz. nr 546/2, obr. Wicko

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych niniejszym kontraktem.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
chodnikowych na terenie dziatki nr 546/2 w Wicku w czasie realizacji robét wymienionych w p1.1 i
obejmuja:

e Wykonanie chodnikow z kostki betonowej wraz z podbudowg piaskowa,
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Rodzaje materialow.
Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw z bram sg:
— kostka brukowa betonowa gr. 6 i 8cm
— obrzeza betonowe
— krawezniki betonowe
piasek, zwir, mieszanka,
— woda.
2.1 Betonowa kostka brukowa.

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w BN-80/6775-03/04.
Do wykonywania nawierzchni chodnikow powinna by¢ stosowana kostka o wysokosci 60mm.
Do wykonania drég wewngtrznych oraz miejsc parkingowych nalezy zastosowa¢ kostke
betonowg
o gr. 80mm.
2.2 Obrzeza betonowe

Zastosowano obrzeze betonowe wysokie (Ow), gatunek 1 (I) o wymiarach 8x30x100, o
oznaczeniu Ow-1/8/30/100 BN-80/6775-03/04.
2.3 Krawezniki betonowe
Zaprojektowano krawezniki betonowe, prostokatne, $ciete wg BN-80/6775-03/01 o wymiarach

15x30x100cm. Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkow
betonu o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
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Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy B 10, wg PN-B-06250
2.4 Piasek, zwir

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Inny material mozna stosowa¢ pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.5. Woda.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
4. SPRZET
Elementy z kostki betonowej uktadac recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

5. TRANSPORT

Kostki betonowe, obrzeza 1 krawezniki przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.Koryta pod drogi i chodniki

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podhuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.
6.2.Wykonanie warstwy (odsaczajacej) ulepszonego podtoza.
Wykonanie warstwy odsaczajacej, odcinajacej powinno by¢ zgodne z dokumentacja i o
odpowiedniej grubosci i zageszczeniu.
6.3.Wykonanie obramowania.
Obramowanie nawierzchni chodnikow wykonuje si¢ przy zastosowaniu obrzezy betonowych
6.4.Wykonanie nawierzchni.
Nawierzchni¢ chodnikoéw 1 drég nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w BN-
80/6775-03/04.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna lub wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania chodnikéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

7.2.Badania w czasie robot.
7.2.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa 1
odpowiednimi SST.
W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidtowos$¢ wykonania:
— koryta
— warstwy odsaczajace;,
— obramowania nawierzchni,
— podbudowy,
— nawierzchni.
Zakres 1 czestotliwos¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sg w
odpowiednich OST wymienionych w pkt 5.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
— o szerokoscido 3 m: =1 cm,
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— o0 szeroko$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej i [mb] —utozonego obrzeza betonowego.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana warstwa odsgczajaca,
— wykonane obramowanie,
— wykonana podbudowa.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 m? chodnika z kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podloza
— wykonanie warstwy ulepszonego podioza,
— wykonanie obramowania nawierzchni z krawe¢znikéw betonowych,
— wykonanie nawierzchni tacznie z pielegnacja,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.1. Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999).
11.2. Normy
PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-B-06711/79 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
PN-B-10021/80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-EN-13043/04 Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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