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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Remont i docieplenie elewacji Przedszkola ,,Smyk” w Sobocisku, Sobocisko 22, 55-200 Sobocisko,
gm. Otawa Dz. nr 269/1, obrgb Sobocisko, gmina Otawa
1.2. Przedmiot i zakres robdt
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wystepujacych przy termomodernizacji budynku Przedszkola ,,Smyk” w Sobocisku gm. Otawa.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostang sformutowane
W osobnym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z cato$cig dokumentacji przetargowej
i w przypadku pomylki, pominigcia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowiazek
zwrdcic¢ si¢ do Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.
Zadanie inwestycyjne obejmuje :
Termomodernizacj¢ budynku Przedszkola ,,Smyk” w Sobocisku gm. Otawa
Zakres robot obejmuje wykonanie:
- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 15¢cm, 10cm oraz lokalnie welng mineralng gr.15cm
- odtworzenie elementdéw architektonicznych z gotowych elementoéw (twardy styropian XPS)
- wymiang 1 szt. drzwi zewngtrznych aluminiowych
- wykonanie kolorystyki drzwi zewngtrznych
- remont schodow zewngetrznych wraz z balustrada
- remont wejscia gtownego
- roboty budowlane — rozbiorki, malowanie, odtwarzanie elementéow zdemontowanych itp
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest we wsi Sobocisko gm. Otawa. Jest to budynek
pigtrowy, wolnostojacy. Fasada budynku posiada detale architektoniczne, ktore nalezy odtworzy¢ w
trakcie prac termomodernizacyjnych.
Charakterystyczne dane budynku:
powierzchnia zabudowy 316 m2
kubatura budynku 2530 m3
wysoko$¢ — ok.7,5m
dtugos¢ — ok.27,1m
szerokos$¢ — ok.13,5m
Budynek wyposazony jest w instalacje:
* o$wietleniowa 1 gniazd wtyczkowych,
* teletechniczna,
* wod-kan, co,
» wentylacji grawitacyjnej.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace:
- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebna odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materialow
i elementow 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,
- segregowanie i sortowanie materialow i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przyobiektowym,
- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,
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- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robot,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,
- oczyszczenie naprawionych, uzupelionych lub wymienionych elementéw,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacej zielent,
- wywo0z na sktadowisko oraz zapewnienie utylizacji odpadéw powstatych w trakcie budowy,
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystapi¢ zagrozenie dla oséb postronnych;
Roboty tymczasowe:
- przebicia, przekucia, bruzdy
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobytkach
- zabezpieczenie terenu budowy,
1.4. Informacje o placu budowy, organizacja robét, przekazanie placu budowy
1.4.1 Organizacja robdét budowlanych
Inwestor w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezb¢dne dokumenty do prowadzenia
budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej)
Roboty budowlane zwiazane z realizacja inwestycji mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowg lub zgloszenia. O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Inwestor zobowigzany
jest zawiadomi¢ wtasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski .

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego
przez Wykonawce terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokolu zawierajgcego
istotne dane n/t uzbrojenia terenu, miejsca poboru energii, wody itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy odzwierciedlajacej
przebieg wykonywania robét - Dziennik Budowy, protokoty odbioru robot zanikajacych, protokoty
uzgodnien, decyzje, umowy.

Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidtowego przebiegu
procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie budowy
oraz przy wykonywaniu robot poza placem budowy, przez caty okres realizacji, az do zakonczenia i
odbioru koficowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi w uzgodnieniu z pozostalymi branzami
(budowlana, elektryczng) harmonogramu robo6t oraz planu zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzadzen na terenie placu budowy
tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robo6t poza placem budowy stanowi integralna
czgs$¢ kontraktu.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania prac tak, aby byt bezpieczny dostgp do
budynku, aby byta mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
srodkow lacznosci oraz aby prace nie utrudniaty ruchu pieszego i drogowego i nie stwarzaly zagrozenia
dla pojazdow i ludzi

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem okresli warunki ktore zmniejszg ucigzliwosé
hatasu, wibracji, zaklocen elektrycznych
Nalezy zwrécic szczegdlng uwagg na to, aby nawierzchnia istniejagcych chodnikow i placow nie ulegly
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wlasny koszt.

1.4.3 Ochrona Srodowiska,

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac¢ si¢ do przepiséw

i normatywow z zakresu ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych
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szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscia przy wykonywaniu
robot.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Odpady powstate podczas prowadzenia prac budowlanych zostang przekazane do utylizacji. Gruz zostanie
odwieziony na wysypiska.

Wykonawca zobowiazany jest takze do prowadzenia prac, transportu i organizowania sktadowisk tak aby
drzewa, krzewy i inna roslinno$¢ nie ulegta uszkodzeniu. W przypadku wyrzadzenia szkody Wykonawca
zobowigzany jest do jej naprawy.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest, w porozumieniu z pozostatymi branzami, do opracowania Planu BIOZ
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa p.poz.

Wykonawca robdt bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegodlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy. Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjalne,
toalety) i magazynowego.

1.4.6 Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu , w porozumieniu , Z pozostatymi
branzami harmonogramu robot i organizacji prac, tak aby ograniczy¢ niedogodnosci dla pracownikow i
dzieci przedszkolnych i ich rodzicow.

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodnikow

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca w porozumieniu z pozostatymi branzami
zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie
placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy
i uzyskania jego akceptacji a takze do utrzymania porzadku na placu budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwagg na to, aby nawierzchnia chodnikow, jezdni i placow nie ulegly
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wlasny koszt.

Niedopuszczalne jest aby drogi ulegly zabrudzeniu materiatami wywozonymi lub wwozonymi na teren
budowy. Kota §rodkéw transportowych przy wyjezdzie z placu budowy powinny zosta¢ oczyszczone z
btota. Niedopuszczalne jest tworzenie warstwy poslizgowej z blota i ziemi na terenach publicznych

1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje:

45000000-7 Roboty budowlane
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45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Tynkowanie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45430000-0 Pokrywanie podiog i §cian

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;j

1.6. Okreslenia podstawowe.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsigwzigcia dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatow i urzadzen rownowaznych

o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej,
Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej na ktore Wykonawca jest zobowigzany uzyskac zgode
Projektanta i Zamawiajacego oraz winien wykazac, ze oferowane przez niego materiaty lub urzadzenia
spetniaja wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.
Budowa- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego.
Przebudowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ szerokosé, dugosc
badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego

Remont- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzony na
potrzeby zamoéwien publicznych.

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa
Kierownik budowy (lub kierownik robo6t) jest to osoba kierujaca (zarzadzajaca) procesem realizacji
budowy (lub wykonywania rob6t budowlanych). Musi posiada¢ uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
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Okregowej Izby Inzynierow, posiada¢ wiedzg¢ techniczng oraz praktyke zawodowa dostosowang do
stopnia skomplikowania robot budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktory musi posiadac
uprawnienia budowlane do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw, posiada¢ wiedze¢ techniczng oraz
praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robdt budowlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego petni rolg kontrolng nad kierownikiem budowy, moze mu wydawacé polecenia, ktore sg
odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma takze prawo zada¢ dokonania stosownych poprawek
od kierownika budowy lub kierownika rob6t budowlanych.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow.
Wykonawca ma obowiqzek przedstawié Zamawiajgcemu (przed wbudowaniem elementu) karty
katalogowe, dane techniczne urzqdzen, ktore ma zamiar zamontowacé w obiekcie i uzyskad jego
akceptacje na taki towar.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywacé
dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych wbudowanych
materialow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do wykonania inwestycji.
2.2. Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw, sktadowania
i kontroli jakosci materialdow i wyrobow.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow begdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonaweceg.
Ogolne wymagania dotyczqce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét,
a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Urzadzenia zasilane energia elektryczng musza posiadac instalacje przeciwporazeniowa.
Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych stezen
i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia
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i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre§lonych w aktualnych
przepisach .

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajagcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdéw lub elementéw budowlanych
nie odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materiatow i
wyrobdw, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzje
0 zmianie.

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyrdb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora .

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie

z kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora , Srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom begda usuniete

z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy

W czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, ktory uwzgledni specyfike inwestycji (prace beda
prowadzone podczas normalnej pracy przedszkola) i przedstawi Inwestorowi do akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robét do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy.

Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych, nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zgloszenie

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokotly z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie
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6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardow.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jako$ci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ $§wiadectwa potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatow

7. OBMIAR ROBOT

Przy umowie ryczattowej obmiar robot stuzy w pierwszym rzgdzie do stwierdzenia zaawansowania robot
w celu rozliczen finansowych i pordwnania z harmonogramem robot.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robdt z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikow
zewnetrznych i konieczno$ci rozliczenia inwestycji.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania obmiarow robo6t i materiatdéw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wlasciwych dla danych robét. Obliczanie iloSci poszczegolnych robot oraz ich jednostki sg zgodne z
zatozeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR , analizach wtasnych

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot..

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu, odbior czesciowy

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, termin
przystapienia do odbioru okresli umowa

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny.

Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, dokumentdéw ktorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacijg projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupelniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow zgodnie z SST ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

z usunieciem wad, ktdre ujawniajg si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w tek$cie ,,Odbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
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10. Dokumenty odniesienia

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq konkretne normy i przepisy, ktore spetniac¢ majg materialy, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty obowigzywaé bedg postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow za wyjgtkiem sytuacji:

-w ktorej nowe dokumenty odniesienia zmniejszajq ilos¢ wymogow, ograniczajqg wymagania i/lub mogg wplynqc na pogorszenie
wilasciwosci materiatow / robot, ktorych dotyczq (wowczas ewentualna zmiana dokumentow odniesienia powotanego w STWiORB
kazdorazowo wymaga zgody Projektanta wiasciwej branzy w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiajgcego)

- kiedy w poszczegolnych STWiORB (lub innych czesciach dokumentacji projektowej) uzasadniono stosowanie si¢ do normatywu
wycofanego jeszcze na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu mogq byc rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy i przepisy pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenie przez Inspektora oraz odpowiednie (branzowo) uprawnione osoby
petnigce Nadzor Autorski. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przeditozone Inspektorowi docelowo Projektantowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datq
oczekiwang przez Wykonawcq zatwierdzenia ich przez Inspektora (i Projektanta).

W przypadku gdy Projektant stwierdzi, ze proponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentacji.

Podstawe do wykonania robot stanowi dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami na Remont i docieplenie elewacji
Przedszkola ,,Smyk” w Sobocisku, Sobocisko 22, 55-200 Sobocisko, gm. Otawa Dz. nr 269/1, obreb Sobocisko, gmina Otawa
Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest uwzglednia¢ przepisy zawarte w:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2019r., poz.1186 z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2020r., poz. 470 z pdzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. — Prawo zamo6wien publicznych (jednolity tekst Dz. U.2019r., poz. 1843 z p6zn. zm.).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U z 2020, poz. 215 z p6zn. zm ).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. ,poz. 961 z p6zn. zm).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2019, poz. 667 z pdzn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2020, poz. 1219 z pézn. zm.).
Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

3.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r., poz. 1775).

Inne dokumenty i instrukcje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, I1I, IV, V) Arkady, Warszawa

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa .

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa,

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajduja si¢ w SST odpowiednich robét.

UWAGA: Aktualno$¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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ST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami rozbidorkowymi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:

rozbiorka orynnowania, parapetéw zewnetrznych, krat, demontazem drzwi i okien, czasowym
demontazem instalacji odgromowej, kamer, uchwytow na flage itp oswietlenia zewngtrznego, wywozem
gruzu, utylizacja materialow z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ,, Wymagania ogo6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacja i zasadami
bezpieczenstwa.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji
»,Wymagania ogdlne”

Materialy z rozbiorki muszg by¢ sktadowane w miejscu nie utrudniajacym prac i komunikacji.
Wskazane jest aby materiaty przeznaczone do wywozu byty usuwane na biezaco.

Uzgodni¢ z Zamawiajacym jakie materiaty nalezy wywiez¢ poza teren budowy , a jakie przekazac
Inwestorowi a, ktore pozostawi¢ do ponownego zamontowania.

Materiaty z rozbiorki zawierajace materialy bitumiczne, szklo itp. — koniecznie przekazaé¢ do utylizacji
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przy zastosowaniu szczegdlnych srodkow ostroznosci.
Materialy z rozbiorki — jezeli Zamawiajacy zazada dokumentow potwierdzajacych utylizacje odpadow
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ taki dokument

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Do wykonania robdt nalezy stosowac:

- lomy, kilofy, oskardy, pity do metalu i drewna, tadowarki, dzwigi, mtoty pneumatyczne, wkretarki itp
4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybodr srodka transportu

zalezy od odlegtosci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku
do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robdt rozbidrkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore maja by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,
w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

W przypadku niegodnosci projektu ze stanem rzeczywistym nalezy powiadomic¢ o tym fakcie Projektanta
i Inspektora nadzoru w celu opracowania projektu zamiennego

Materialy z rozbidrki po segregacji poddaé utylizacji lub przetworzeniu, wg aktualnych przepisow.

13



Remont i docieplenie elewacji przedszkola ,,Smyk” w Sobocisku
Sobocisko 22, 55-200 Sobocisko, gm. Otawa Dz. nr 269/1,

obreb Sobocisko, gmina Otawa
STWIOR

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne” .

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia elementow

budynku, skontrolowanie czy roboty zostaly wykonane zgodnie z technologig opracowang przez
Projektanta oraz przetransportowania zdemontowanych materiatéw poza obrgb budynku.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), m3( metr szeScienny), m (metr biezgcy) rozbieranego
elementu lub szt.;

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” .

W trakcie kontroli wykonywanych rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej wykonywania z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa robot obejmuje: rozebranie elementu , odwiezienie materiatu z rozbiorki,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot ;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu mat.
Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nrl3, p0z.93 z p6Zzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 21 z pozn. zm.).
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ST-3 1ZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych

z wykonywaniem izolacji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej, termicznej — izolacje poziome i pionowe $cian zewngtrznych, ogniomurow
1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow).
Izolacje dzieli sie na: elektryczna, akustyczna, cieplna, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.
Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcja obiektu, a gruntem lub inng warstwg dla
niedopuszczenia wody do konstrukeji lub nastepnej warstwy.

Izolacja pionowa - warstwa wykonana pomi¢dzy konstrukcjg obiektu, a gruntem lub inna warstwa dla
niedopuszczenia wody do konstrukeji lub nastepnej warstwy.

Izolacje termiczne i akustyczne — warstwa materialow termoizolacyjnych i akustycznych dla uzyskania
przez konstrukcje budowlane zatozone w projekcie wymagan cieptochronnych i akustycznych

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Izolacja termiczna

Izolacja $cian zewngtrznych przy kottowni: wela mineralna gr. 15cm A izol = 0,033 W/mK;

Izolacja $cian zewnetrznych styropian grafitowy gr. 15cm i 10 cm, A = 0,033 W/mK

Izolacja $cian ogniomuru i attyk styropian gr. 12-14cm i kliny spadkowe styropianowe gr. wg. Projektu
Izolacja p.wilgociowa

Papa termozgrzewalna gr.5,2mm

Masa bitumiczna do klejenia styropianu z papa

3. SPRZET

Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem: do cigcia plyt izolacji termiczne;j

i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki r¢czne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt,

Do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdw izolacyjnych powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca: nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat, date produkcji i nr partii, numer aprobaty
technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak budowlany.

Ptyty styropianowe Plyty dostarczane sa w paczkach w oryginalnych opakowaniach producenta.
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Plyty styropianowe i z welny mineralnej nalezy przechowywac¢ w paczkach w sposob zabezpieczajacy je
przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych.

Rolki papy muszg by¢ transportowane i sktadowane pionowo. Nalezy chroni¢ materiat przed nadmierng
wilgocia, opadami atmosferycznymi oraz dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych. Rolki
dostarczane s3 w obwolutach fabrycznych,

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacje cieplne

Izolacja $cian zewnetrznych — styropian i wetna do systemu BSO — montaz zgodnie ze SST Elewacja

Izolacje p.wilgociowe

Pape nalezy klei¢ do powierzchni zgodnie z instrukcja producenta z zastosowaniem materiatow i
technologii, ktore nie spowodujg uszkodzenia styropianu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robot przy wykonywaniu izolacji sprawuja : Inspektor i Wykonawca. Nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw wykonania robot izolacyjnych z warunkami okreslonymi w
instrukcjach wybranych producentow izolacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakosc,
cigglos¢ warstw, zgodno$¢ uzytych materiatdéw z projektem i wyniki wpisac¢ do dziennika budowy.
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace : przygotowanie powierzchni do ulozenia
izolacji, zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zagruntowanie podtoza,
wykonanie warstwy izolacji, a zwlaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadno$¢ sklejenia zaktadow i
przyklejenia do podloza lub poprzedniej warstwy, Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgloszenia kierownika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda
Sprawdzeniu podlega: zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna, rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza, prawidlowo$§¢ wykonania izolacji i wykonczenie jej na stykach, narozach

i obrzezach, prawidtowo$¢ wykonania izolacji wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robot obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbednych materialow , naprawe, oczyszczenie oraz wlasciwe przygotowanie

powierzchni zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robdt wykonanie badan i testow
zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosci

PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych — Definicje i whasciwosci.

PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje 1 whasciwosci.

PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziome;j izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje 1 wlasciwosci.

16



Remont i docieplenie elewacji przedszkola ,,Smyk” w Sobocisku
Sobocisko 22, 55-200 Sobocisko, gm. Otawa Dz. nr 269/1,

obre¢b Sobocisko, gmina Otawa
STWIOR

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziome;j izolacji przeciwwilgociowej — Definicje
i wlasciwosci.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w statych normalnych
warunkach laboratoryjnych (23 !C/50% wilgotnosci wzglednej).

PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.

PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie pelzania przy $ciskaniu.

PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie wytrzymatosci na rozcigganie rownolegte do
powierzchni czotowych.

PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie zachowania pod obcigzeniem punktowym.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano--montazowych", tom 1,2,3,4, Wydawnictwo ARKADY W-wa,
Instrukcje producentdéw wybranych technologii
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ST-4 ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych

z wykonywaniem elewacji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
elewacji metoda lekko mokra

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

Bezspoinowy system docieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum,

z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykla, lamelowa),

— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz instrukcja wybranego producenta docieplen
Docieplenie wykona¢ na istniejgce ocieplenie $cian zewngtrznych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0golne”

Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.
Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
welna mineralna)..

Plyty termoizolacyjne:

Styropian do docieplen gr.15,10,12,4 cm, A max 0,033W/m K.

Wetna mineralna do docieplen 15¢cm A max 0,033W/m K.
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t.aczniki mechaniczne:

kotki rozprezne, wkrecane z trzpieniem metalowym, kadmowanym z talerzykiem 60mm, wpuszczanych w
termoizolacj¢ (z zastosowaniem styropianowej zaslepki). Ilos¢ 4 szt/m2 ( w obszarze przynaroznikowym
6szt/m2). W obszarze docieplenia welng kotki musza by¢ w catosci wykonane z materiatéw niepalnych.
Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypelniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojaca — siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawe¢ zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie — tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, ziarno 3,00 mm.
Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztalttowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

tasmy uszczelniajgce — rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji
termicznej

Elementy architektoniczne

Wykonane ze styropianu twardego XPS — ksztalt zgodnie z projektem

Elementy do montazu na elewacji — uchwyty do flag itp

3.SPRZET, MASZYNY I NARZEDZA

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robdt elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania rgcznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pilty
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

Do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkdow termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materialdéw odbywac si¢ bedzie na
koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. Harmonogram terminéw dostaw musi by¢ dostosowany do
wykonywania rob6t budowlanych, tak by unikna¢ opdznien. Transport i przechowywanie musi zostac¢
zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i przechowywanie, sposob dostawy

i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montazu musi by¢ zgodny z pisemnym zaleceniem
Producenta. Wszelkie materialy musza by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach
z nieuszkodzonymi piecz¢ciami, opatrzonych etykietami z nazwa producenta, firmy, typu, data produkcji
i wskazoéwkami nt. przechowywania i faczenia z innymi komponentami. Materiaty ptynne muszg by¢
przechowywane w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystym, suchym, chronionym
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miejscu w przedziale temperatur okreslonych przez Producenta. Magazynowane materialy ptynne nalezy
chroni¢ od bezposredniego nastonecznienia. Materialy ptynne przeterminowane nalezy odrzuci¢ i pozby¢
si¢ ich legalnie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Docieplenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wybranego Producenta.

Nie nalezy miesza¢ systemoéw. Wskazane jest uzycie materiatow (kleje, tynki, grunty itp.) tego samego
Producenta. Na dwoch elewacjach docieplenie tradycyjne natomiast na dwoch pozostatych, projektuje si¢
docieplenie $cian zewnetrznych budynku wybranym systemem na ociepleniach istniejacych. System ten
zasadniczo rdzni si¢ od tych wykorzystywanych powszechnie jedynie sposobem mocowania. Warstwe
kleju do mocowania nowego ocieplenia konieczne nalezy wspomoc tgcznikami mechanicznymi z
trzpieniem stalowym, najlepiej wkrecanym. Laczniki powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy
obydwu uktadow ocieplen, az do podtoza no$nego, w ktorym powinny by¢ skutecznie zakotwione (min
60mm). Mocowanie mechaniczne jest w tym przypadku kluczowe dla trwatosci ocieplenia.

Do ocieplenia nalezy zastosowaé system posiadajacy Aprobate Techniczng, w ktdrej zawarto

mozliwos¢ wykorzystywania go jako drugiego uktadu termoizolacyjnego.

Technologia wykonania zgodnie z projektem i instrukcjami wybranego producenta docieplen.

Na elewacji zamontowa¢ elementy do mocowania flag itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badanie materiatdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz
normami . Jako$¢ i funkcjonalno§¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna
jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi plyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub dol mm poza nig),
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkos$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢
szkodliwych peknig¢¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci
wigkszej niz 0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania

(w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podloza nadawaty si¢ do wykonania robét dociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty niniejszej ST.
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Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

Powierzchnig ocieplenia Scian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugos$ci Scian
W stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokohu (dolnej krawedzi) do
gbrnej krawedzi warstwy ocieplane;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robo6t dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz

z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojone;j
i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robédt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej robdt dociepleniowych oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowe;j)

21



Remont i docieplenie elewacji przedszkola ,,Smyk” w Sobocisku
Sobocisko 22, 55-200 Sobocisko, gm. Otawa Dz. nr 269/1,

obreb Sobocisko, gmina Otawa
STWIOR

i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosic¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty dociepleniowe
uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow,
narzedzi i sprzgtu, obshuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi, ustawienie rozbiorke rusztowan,
oceng i przygotowanie podloza, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych
elementow elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materialow elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszezyzny ptyt izolacji termicznej, gruntowanie podtoza, przyklejenie
ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci, szlifowanie powierzchni plyt, mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca
kolkoéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot dociepleniowych, ewentualne naklejenie
siatki pancernej, wtopienie w warstwe¢ zaprawy 1 wyréwnanie jej, wykonanie standardowej warstwy
zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow, gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu
zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili), wyznaczenie przebiegu i montaz profili,
listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na
naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp., wraz z uksztaltowaniem potaczen w naroznikach
wklestych 1 wypuktych, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
ewent. malowanie, usuni¢cie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen, uporzadkowanie terenu wykonywania prac, usunigcie pozostatosci, resztek
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i odpadow materialow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,
likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t dociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t nalezy
ustali¢ wg odrebnej specyfikacji dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna.
Specyfikacja.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjne;j.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogolne czgé¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa
1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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ST-5 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z osadzeniem
stolarki aluminiowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem
stolarki drzwiowej aluminiowej

1.4. OkreSlenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna

Slusarka aluminiowa produkowana jest ze specjalnych profili wyttaczanych ze stopéw aluminium
zawierajacych magnez i krzem. Produkowane sg dwa rodzaje profili aluminiowych : zimne i ciepte.
Zaleznie od przekroju ksztattownika profile maja r6zng liczbe komor. Profile po wytloczeniu sa
oczyszczane, odtluszczane i poddawane obrobce chemicznej a nastepnie : anodowane i lakierowane.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Drzwi aluminiowe z tzw. cieptego profilu - drzwi aluminiowe z naswietlem. Umax=1,3W/m2*K,
samozamykacz, 2 zamki z wktadka atestowang, klamka systemowa metalowa, szyba bezpieczna P2, trzy
zawiasy. Kolor stolarki szary RAL 7047. Szeroko$¢ drzwi po otwarciu 90cm. Czeg$¢ nieotwierana -panel
sandwicz.

Drzwi wejSciowe istniejace — zmiana kolorystyki — kolorowe kasetony

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materialami technicznymi producenta

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodnos¢ wymiaréw osciezy. Wymiary nalezy
zdjaé z natury.

Pracg zaczynamy od oczyszczenia otworu w ktorym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w
osciezach powinny by¢ uzupetnione. Ponadto musza by¢ czyste, rowne i suche.

Sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne stolarki beda pasowaly do wymiaréw otworu .Migdzy stolarka a
$ciang powinna by¢ taka szczelina, ktora po zamontowaniu stolarki umozliwi rozszerzanie si¢ pod
wplywem temperatury. Nastepnie doktadnie oczy$ci¢ miejsce osadzenia o$cieznicy w murze. Przed
przystapieniem do montazu zdjaé skrzydta z o$cieznic.

OS$cieznice ustawi¢ w murze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby migdzy murem a
o$cieznica zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac¢ o$cieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac na jej
narozach. Klinowanie o$cieznicy w potowie jej wysoko$ci moze doprowadzi¢ do wygiecia si¢ ktoregos z
jej elementow.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz tzw. Swiatto oScieznicy. Dopuszczalne odchyltki zgodnie z informacja
Producenta. O$cieznicg mozna zamontowac trwale w murze za pomocg dybli lub kotew. W przypadku
montazu o$cieznicy na kotwy, nalezy je zamocowa¢ do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor
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drzwiowy. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze. Nastepnie wkreci¢ dyble. Zatozy¢
skrzydta i sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ich funkcjonowania. Kolejno$¢ czynnosci przy zaktadaniu skrzydet
jest odwrotna niz przy ich zdejmowaniu.. Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru
przystapi¢ do obrobki gliféw, pamigtajac o wezesniejszym zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem
zaprawg tynkarska. Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdtuz calego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrébee glifow niezwlocznie zdjac tasmeg zabezpieczajgcg powierzchnie
stolarki.

Kolorowe kasetony zamocowac¢ zgodnie z projektem lub po uzgodnieniu z Projektantem pomalowac na
wybrane kolory

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki drzwiowej i dla
robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw, sprawdzenie zgodnosci
elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jako$ci materialow
z ktorych zostala wykonana stolarka, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materialow, wykonanie i montaz stolarki testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN - 88 /B — 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana).

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie.

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie cialem migkkim i cigzkim.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.

PN —78 / B— 13050 — Szkto ptaskie walcowane

PN —86 /B — 13050 — Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione

BN — 75/ 6821 — 02 — Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN —79/6821 — 03 — Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie

BN — 84 /6824 — 01 — Szkto budowlanej

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych w $ciany o réznej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogélnego.
Warszawa 1985 rok.

1
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ST-6 OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE ITP...

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru obrdbek blacharskich i orynnowania, itp...

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obréobek blacharskich i orynnowania, podbitki itp...

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogolne”.

Rynny i rury spustowe - urzgdzeniami stuzace do odprowadzania wody z powierzchni dachow.

Obrobki blacharskie — elementy z blachy montowane wokot kominow, wywietrzakow, wylazow
dachowych, czapek kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a takze jako parapety zaokienne.
Parapety zewngtrzne — umieszczone po stronie zewngtrznej, montowane ze spadkiem na zewnatrz dla
utatwienia odprowadzenia wod deszczowych. Parapety zewnetrzne narazone sg na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Wykonywane sa z blach stalowych (ocynkowanych lub powlekanych tworzywem),
blach aluminiowych, kamieni sztucznych, kamieni naturalnych (najczesciej granitu), wyklejen
ceramicznych (najczesciej za pomoca klinkieru).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora

Obrobki blacharskie tgcznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegaé
przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukeji,

2. MATERIALY

Obroébki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,8mm.

Rynny i rury spustowe tytan-cynk wg zestawien cz. rysunkowe;j.

Obrobki gzymsoéw okapowych nalezy osadzi¢ na profilach stalowych (ptaskownikach) zakotwionych w
gzymsie.

Pod obrobke attyk i ogniomuréw zamontowac ptyte OSB

3. SPRZET

Do robot zwigzanych z obrobkami i orynnowaniem: wiertarke elektryczng o ciaglej regulacji predkosci z
przetozeniem odwrotnym, nozyce rgczne lub elektryczne,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5.WYKONANIE ROBOT

Przy montazu obrobek z blachy tytan-cynk nalezy unika¢ mocowania wymagajacego perforacj¢ blachy. W
przypadku otworowania obrobek przebicia zabezpieczy¢ nalutowanymi koputkami z identycznego
materiatu. Zatamania obrébek bez ostrych krawedzi, zaginane, nie klejone silikonem. t.aczenie parapetow
z ramiakami okiennymi w miar¢ mozliwo$ci bezinwazyjne i szczelne.

Obroébki blacharskie z blachy tytan-cynk mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od 5°C. Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Obrobka blacharska attyk klejona do plyty OSB.

Orynnowanie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta i projektem
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Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot polega na biezacym sprawdzeniu jakos$ci zastosowanych materialow oraz
doktadnosci wykonanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dla spustowych i rynien

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obrébek blacharskich, podokiennikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr obrobek blacharskich powinien obejmowac: sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych

i pionowych, sprawdzenie mocowania elementow do pokrycia lub $cian,

Odbidr orynnowania: szczelno$¢ orynnowania i jego spadek, doktadnos$¢ polaczen i mocowan

Odbioru dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej oceny wizualnej.

Odbiodr koncowy powinno si¢ przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan: poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwaloséci elementow
obnizy¢ cen¢ robot, w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ wadliwe elementy
(miejsc nie odpowiadajacych SST) i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow, ,
testy i pomiary

Cena wykonania 1 m2 obrobek blacharskich i podbitki: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe
materialow, wykonanie prac montazowych testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne
przy odbiorze.”

PN-EN 501 — Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania

PN-B-10245:1961 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne
przy odbiorze.”

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta.
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ST-7 RUSZTOWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza: Ustawienia rusztowan dla potrzeb robot
elewacyjnych
1.4. OkreSlenia podstawowe
Rusztowanie — tymczasowa konstrukcja, umozliwiajaca pracg na wysokosci od dwoch do kilkudziesigciu
metréw ponad podlozem (ziemig, podloga pomieszczenia, powierzchnig poktadu statku itp.), tzn. poza
zasiggiem rak stojgcego cztowieka.
Rusztowania wykorzystywane sg przy budowie i remontach budynkow (przez tynkarzy, malarzy, dekarzy
itp.), ale takze jako tymczasowe konstrukcje nosne do réznych innych celéw (np. do budowy scen i estrad
na wolnym powietrzu), przy czym w zalezno$ci od potrzeby buduje si¢ je jako konstrukcje wolnostojace,
lub tez jako rusztowania przyscienne.
1.5. Wymagania ogélne dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
nie wystepuja
3. SPRZET
Ogdlne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca powinien dysponowac : kpl. Rusztowan wraz z daszkami i siatkami zabezpieczajacymi
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych).
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,,Wymagania Ogoélne”.
Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie
musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa
rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.
Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .
Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty. Informacje techniczne
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczna moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania, ktory nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie
posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzgdzona przez producenta rusztowania powinna
zawierac:
1. Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;
2. System rusztowania : rusztowanie ramowe ; lub rusztowanie modutowe ; lub rusztowanie
ruchome lub inne ;
3. Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe
i nietypowe w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :
- Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych :
- Dopuszczalne wysokoS$ci rusztowan dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu
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technicznego ;

- Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ) , przy ktorym eksploatacja rusztowan
jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :
4. Sposoéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciggarki )
5. Informacj¢ na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia ;
6. Warunki montazu i demontazu rusztowania .
7. Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych
8. Sposob postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;
9. Specyfikacje elementoéw ktore nalezg do danego systemu rusztowania ;
10. Wzér protokotu odbioru;
11. Wymagania montazowe i eksploatacyjne
12. Zasady montazu i demontazu rusztowania
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci si¢ w zakresie stosowania
rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu
technicznego. W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapozna¢ si¢ z instrukcjg i elementami
systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci si¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projektu dla tego rusztowania . Projekt
techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukceji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego.
Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisoOw bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $§wiatla dajacego dobra widocznosc,
- w czasie gestej mgly , opadow deszczu , §niegu , gotoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejsc¢, przejsé, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
Sprawdzenie poprawnosci zamontowanego rusztowania z instrukcja producenta
Kontroli bedzie podlegac:
- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
- spos6b posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiar6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek,
- stezenia rusztowan,
- sposéb zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urzadzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez oceniane bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w,,Wymagania Ogolne”.
Ilo$¢ wykonanych robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury .
Jednostkg obmiaru wszystkich robot objetych niniejsza ST jest kolumna , metr kwadratowy [m2,_].
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Przejecia Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Odbioér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy
przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady
rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy , sprawdzajac :

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone Iub odksztalcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- ¢czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, niesliskie,
stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wpltyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik budowy
lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktore
moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Cena Robdt obejmuje:

- dostawe i montaz rusztowan z uwzglednieniem przestawien,

- demontaz rusztowan i wywiezienie poza budowg,

- montaz i demontaz oston z siatki

- montaz i demontaz daszkow zabezpieczajacych

- montaz i demontaz zabezpieczen piorunochronnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdélne wymagania i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Z1acza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.
PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Tech
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ST-8 UKLADANIE PLYTEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace odbioru robot
oktadzinowych z ptytek

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
pokrycie posadzki z ptytek z kruszyw granitowych

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie

1.4. Okreslenia podstawowe

Phyty zewnetrzne to m.innymi wyroby uformowane z kruszyw granitowych spajanych zaprawg betonowa
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
»,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Rodzaj, wzor, kolor, wymiar plytek zgodnie z projektem

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych
normach lub aprobatach technicznych dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie.

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych Iub norm.
Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, $rodki ochrony
plytek i spoin, $rodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
woda wodociggowa lub pitna.

3. SPRZET

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac: szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia
podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do
ciecia ptytek, pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji
klejacych, taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni, poziomnice, mieszadta koszyczkowe napgdzane
wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych, pace gumowe lub

z tworzyw sztucznych do spoinowania.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Plyty uktadaé zgodnie z instrukcjg producenta na zaprawach przez niego rekomendowanych

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.
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Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym

w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnos$ci technicznych z okres§lonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnoséci wykonywanych robot

z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrolg prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii), kontrolg poprawnos$ci wykonania

1 skutecznosci uszczelnien, oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materialow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 okladzin obejmuje: roboty przygotowawcze, wybranie materiatu, wymierzenie,
przygotowanie zapraw, dopasowanie do istniejacej konstrukcji, zamontowanie nowych elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa BIIL.
PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa B 11 a.
PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupa B 11 b.
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ST-9 ELEMENTY METALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem i montazem elementow metalowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
balustrady schodowej, kraty sciekowej itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,,Wymagania Ogolne”.

Balustrada — azurowe lub pelne zabezpieczenie (ogrodzenie) schodow, tarasow, balkonow, dachow,
wiaduktow, mostow itp., montowane zazwyczaj na krawedzi zabezpieczanego elementu i petnigce
jednoczesnie funkcje ozdobna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy
zachowaniu obowiazujacych przepiséw odno$nie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w projekcie oraz innych nie
wymienionych ale obowigzujacych przepisach i normach, mie¢ wymagane polskimi przepisami
swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy stosowac¢ stal i elektrody zgodnie z obowigzujacymi
normami

Rodzaj stali, kolor, ksztatt zgodnie z projektem

3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany do wykonywania i montazu konstrukcji musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
zwigzanych.

Wykonawca powinien dysponowa¢ §rodkami transportu do przewozu materialow, zestawami do spawania
stali oraz drobnym sprzgtem potrzebnym do montazu stolarki i §lusarki.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materialdw musza spelnia¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisow jak rowniez zapewniac bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz
pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza zapewnia¢ dostarczenie materiatdéw gwarantujace
utrzymanie wymaganej jako$ci materialow.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt zawarte sa w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Elementy $lusarki nalezy sprefabrykowa¢ w warunkach warsztatowych wedtug Dokumentacji
Projektowej. Gotowy wyrdb montowac¢ w miejscach okreslonych w projekcie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.
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Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miar¢ postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw materialow, kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznosci potaczen, kontrolg
prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii), oceng estetyki wykonanych robét.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materiatlow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanych konstrukcji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 konstrukcji obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiatow, przygotowanie konstrukcji stalowej pasowanie,
wstepny montaz, montaz konstrukcji stalowej, naprawa uszkodzen, zabezpieczenie antykorozyjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacje gatunkow stali

PN-ENV-13381 1-6 2004 Metody badawcze wplywu zabezpieczen na odpornos$¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 10238:2002 Wyroby ze stali konstrukcyjnej

PN- EN 10025 1-6 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-C-01700 Wyroby lakierowe. Nazwy i okreslenia.
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ST-10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej, wymiany o$wietlenia i ponownego montazu
zdemontowanych kamer itp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot dotyczacych instalacji
odgromowej

1.4. OkreSlenia podstawowe

Instalacja odgromowa -instalacja chronigca obiekty przed porazeniami wyniktymi z wytadowan
piorunowych. Stosowana najczeéciej w budownictwie mieszkalnym.

Instalacje piorunochronne sktadaja si¢ z:

-zwodow bezposrednio przyjmujacych wytadowania

-przewodoéw odprowadzajacych, taczacych zwody z przewodami uziemiajacymi

-przewodoéw uziemiajacych, taczacych przewody odprowadzajace z uziomem

-Zacisk probierczy - stanowi roztaczane polgczenie Srubowe przewodu odprowadzajacego i przewodu
uziemiajgcego w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciaglosci galwanicznej
czgs$ci nadziemnej instalacji odgromowe;j.

-uziomu, odprowadzajacego tadunek elektryczny do metalowych czesci umieszczonych w gruncie

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za: jako$¢ wykonania roboét i ich zgodno$¢ z Projektem, STWiOR i
poleceniami Inspektora ; sposob prowadzenia wszystkich instalacji — zgodny z obowigzujacymi normami i
przepisami ; przestrzeganie przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIALY

Instalacja odgromowa - zwody pionowe, rury ochronne, skrzynki probiercze, ztacza kontrolne.

Instalacja o§wietleniowa- lampy LED

Elementy zdemontowane do ponownego montazu, kotki, kotwy, itp

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zardowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu w
czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem. Do prac montazowych wykorzysta¢ rusztowania do
wykonania elewacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji ogdlnej .

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
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bedzie przeprowadza¢ kontrole materialdow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlega wykonanie instalacji odgromowej. Kontrola jakosci robot powinna

obejmowac nastgpujace badania: utozenia zwodow poziomych na dach, utozenia przewodow
odprowadzajacych i uziemiajacych, utozenia uziomow, wykonania ztaczy, montaz przewodow
kontrolnych, montaz wspornikow,

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac: pomiary rezystancji uzioméw, skutecznosci ciagglosci instalacji

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikacji ogdlne;.

Jednostka obmiaru jest mb lub szt..

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania og6élne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac montazowych na zewnatrz.

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: plany i schematy instalacji skorygowane na
podstawie rysunkow roboczych, pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem
inwestora oraz z zespolem projektowym, gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami, protokoty prob i pomiar6w pomontazowych.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robo6t 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.

Cena wykonania 1mb instalacji odgromowej obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow (jezeli takie beda konieczne) odtworzenie instalacji,
testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych .Wymagania ogdlne.

PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych .Ochrona podstawowa.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne. Wybdr poziomoé6w ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B — projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze§¢ 2. Ekranowanie obiektow,

potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania ogodlne.
PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
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