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ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Remont i docieplenie elewacji Przedszkola „Smyk” w Sobocisku, Sobocisko 22, 55-200 Sobocisko,  
gm. Oława Dz. nr 269/1, obręb Sobocisko, gmina Oława 
1.2. Przedmiot i zakres robót  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót występujących przy termomodernizacji budynku Przedszkola „Smyk” w Sobocisku gm. Oława. 
 Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostaną sformułowane 
w osobnym opracowaniu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej  
i w przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, Wykonawca ma obowiązek 
zwrócić się do Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzenia zmian.  
Zadanie inwestycyjne obejmuje : 
Termomodernizację budynku Przedszkola „Smyk” w Sobocisku gm. Oława  
Zakres robót obejmuje wykonanie: 
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15cm, 10cm oraz lokalnie wełną mineralną gr.15cm 
- odtworzenie elementów architektonicznych z gotowych elementów (twardy styropian XPS) 
- wymianę 1 szt. drzwi zewnętrznych aluminiowych 
- wykonanie kolorystyki drzwi zewnętrznych 
- remont schodów zewnętrznych wraz z balustradą 
- remont wejścia głównego 
- roboty budowlane – rozbiórki, malowanie, odtwarzanie elementów zdemontowanych itp 
Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest we wsi Sobocisko gm. Oława. Jest to budynek 
piętrowy, wolnostojący. Fasada budynku posiada detale architektoniczne, które należy odtworzyć w 
trakcie prac termomodernizacyjnych. 
Charakterystyczne dane budynku: 
powierzchnia zabudowy 316  m2 
kubatura budynku 2530 m3 
wysokość – ok.7,5m 
długość – ok.27,1m 
szerokość – ok.13,5m 
 Budynek wyposażony jest w instalacje: 
• oświetleniową i gniazd wtyczkowych, 
• teletechniczną, 
• wod-kan, co,  
• wentylacji grawitacyjnej. 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące: 
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów  
  i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub  
  w składowisku przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
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- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót,  
  a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
   informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej zieleni, 
- wywóz na składowisko oraz zapewnienie utylizacji odpadów powstałych w trakcie budowy, 
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 
Roboty tymczasowe: 
- przebicia, przekucia, bruzdy 
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowań na kobyłkach  
- zabezpieczenie terenu budowy, 
1.4. Informacje o placu budowy, organizacja robót, przekazanie placu budowy 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 
 Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne dokumenty do prowadzenia 
budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej) 
Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany 
jest zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski . 
 Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego 
przez Wykonawcę terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokołu zawierającego 
istotne dane n/t uzbrojenia terenu, miejsca poboru energii, wody itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy odzwierciedlającej 
przebieg wykonywania robót - Dziennik Budowy, protokoły odbioru robót zanikających, protokoły 
uzgodnień, decyzje, umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidłowego przebiegu 
procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne) 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy 
oraz przy wykonywaniu robót poza placem budowy, przez cały okres realizacji, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi w uzgodnieniu z pozostałymi branżami 
(budowlaną, elektryczną) harmonogramu robót oraz planu zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urządzeń na terenie placu budowy 
tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji. 
Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy stanowi integralną 
część kontraktu. 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania prac tak, aby był bezpieczny dostęp do 
budynku, aby była możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze 
środków łączności oraz aby prace nie utrudniały ruchu pieszego i drogowego i nie stwarzały zagrożenia 
dla pojazdów i ludzi  

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem określi warunki które zmniejszą uciążliwość 
hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nawierzchnia istniejących chodników i placów nie uległy 
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na własny koszt. 
1.4.3 Ochrona środowiska,  
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych 
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szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk,  
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Odpady powstałe podczas prowadzenia prac budowlanych zostaną przekazane do utylizacji. Gruz zostanie 
odwieziony na wysypiska. 
Wykonawca zobowiązany jest także do prowadzenia prac, transportu i organizowania składowisk tak aby 
drzewa, krzewy i inna roślinność nie uległa uszkodzeniu. W przypadku wyrządzenia szkody Wykonawca 
zobowiązany jest do jej naprawy. 
1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca zobowiązany jest, w porozumieniu z pozostałymi branżami, do opracowania Planu BIOZ 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa p.poż. 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy. 
W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy 
na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg 
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń. 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjalne, 
toalety) i magazynowego.  
1.4.6 Organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu , w porozumieniu , z pozostałymi 
branżami harmonogramu robót i organizacji prac, tak aby ograniczyć niedogodności dla pracowników i 
dzieci przedszkolnych i ich rodziców. 
1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodników 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca w porozumieniu z pozostałymi branżami 
zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie 
placu budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy  
i uzyskania jego akceptacji a także do utrzymania porządku na placu budowy. 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby nawierzchnia chodników, jezdni i placów  nie uległy 
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na własny koszt. 
Niedopuszczalne jest aby drogi uległy zabrudzeniu materiałami wywożonymi lub wwożonymi na teren 
budowy. Koła środków transportowych przy wyjeździe z placu budowy powinny zostać oczyszczone z 
błota. Niedopuszczalne jest tworzenie warstwy poślizgowej z błota i ziemi na terenach publicznych  
1.5. Nazwy i kody 
Zgodnie ze słownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje: 
45000000-7 Roboty budowlane 
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45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45261300-7 Kładzenie  zaprawy i rynien 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45410000-4 Tynkowanie 
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45442100-8 Roboty malarskie 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
1.6. Określenia podstawowe. 
UWAGA: 
Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych 
 o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, 
Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej na które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę 
Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa- należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. 
Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje 
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość szerokość, długość 
bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w 
zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego 
Remont- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 213/2008 z dnia 28 
listopada 2007  
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na 
potrzeby zamówień publicznych. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową 
Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji 
budowy (lub wykonywania robót budowlanych). Musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do 
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Okręgowej Izby Inżynierów, posiadać wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do 
stopnia skomplikowania robót budowlanych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadać aktualne 
zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów, posiadać wiedzę techniczną oraz 
praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego pełni rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są 
odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek 
od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu (przed wbudowaniem elementu) karty 
katalogowe, dane techniczne urządzeń, które ma zamiar zamontować w obiekcie i uzyskać jego 
akceptację na taki towar. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do 
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowanych 
materiałów. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania inwestycji. 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  
i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 
a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową. 
Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń  
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia  
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i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych w aktualnych 
przepisach . 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych 
nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne stosowanie materiałów i 
wyrobów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym 
wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję  
o zmianie. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez 
jego zgody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub 
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora . 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora . 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez  Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie  
z kontraktem. 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim 
poinstruowaniu przez Inspektora , środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte  
z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy  
w czystości. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, który uwzględni specyfikę inwestycji (prace będą 
prowadzone podczas normalnej pracy przedszkola) i przedstawi Inwestorowi do akceptacji. 
Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zgłoszenie 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych, 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, 
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające jakość zastosowanych materiałów 
7. OBMIAR ROBÓT 
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót 
w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 
zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
 Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych 
właściwych dla danych robót. Obliczanie ilości poszczególnych robót oraz ich jednostki są zgodne z 
założeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR , analizach własnych 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.. 
Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, termin 
przystąpienia do odbioru określi umowa  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny. 
Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
· dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
· protokoły odbiorów częściowych, 
· recepty i ustalenia technologiczne, 
· dzienniki budowy (oryginały), 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST , 
· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST , 
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
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10. Dokumenty odniesienia 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów za wyjątkiem sytuacji: 
-w której nowe dokumenty odniesienia zmniejszają ilość wymogów, ograniczają wymagania i/lub mogą wpłynąć na pogorszenie 
właściwości materiałów / robót, których dotyczą (wówczas ewentualna zmiana dokumentów odniesienia powołanego w STWiORB 
każdorazowo wymaga zgody Projektanta właściwej branży w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiającego) 
- kiedy w poszczególnych STWiORB (lub innych częściach dokumentacji projektowej) uzasadniono stosowanie się do normatywu 
wycofanego jeszcze na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy  są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenie przez Inspektora oraz odpowiednie (branżowo) uprawnione osoby 
pełniące Nadzór Autorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi docelowo Projektantowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datą 
oczekiwaną przez Wykonawcą zatwierdzenia ich przez  Inspektora (i Projektanta). 
W przypadku gdy Projektant stwierdzi, że proponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego  poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentacji. 
Podstawę do wykonania robót stanowi dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami na Remont i docieplenie elewacji 
Przedszkola „Smyk” w Sobocisku, Sobocisko 22, 55-200 Sobocisko, gm. Oława Dz. nr 269/1, obręb Sobocisko, gmina Oława 
Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest uwzględniać przepisy zawarte w: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2019r., poz.1186 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2020r., poz. 470 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U.2019r., poz. 1843 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U z 2020, poz. 215 z późn. zm ). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. ,poz. 961 z późn. zm). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2019, poz. 667 z późn. zm.). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.). 
Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 
3.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422) 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r., poz. 1775). 
Inne dokumenty i instrukcje. 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa . 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, Warszawa,  
Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 
UWAGA: Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 
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ST-2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pracami rozbiórkowymi  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt 1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
rozbiórką orynnowania, parapetów zewnętrznych, krat, demontażem drzwi i okien, czasowym 
demontażem instalacji odgromowej, kamer, uchwytów na flagę itp oświetlenia zewnętrznego, wywozem 
gruzu, utylizacją materiałów z rozbiórki. 
1.4. Określenia podstawowe                                                                                                    
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  
z definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przekazaną wykonawcy dokumentacją i zasadami 
bezpieczeństwa.  
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”  
Materiały z rozbiórki muszą być składowane w miejscu nie utrudniającym prac i komunikacji. 
Wskazane jest aby materiały przeznaczone do wywozu były usuwane na bieżąco. 
Uzgodnić z Zamawiającym jakie materiały należy wywieźć poza teren budowy , a jakie przekazać 
Inwestorowi a, które pozostawić do ponownego zamontowania. 
Materiały z rozbiórki zawierające materiały bitumiczne, szkło itp. – koniecznie przekazać do utylizacji   
Wszystkie prace powinny być prowadzone przy zastosowaniu szczególnych środków ostrożności.  
Materiały z rozbiórki – jeżeli Zamawiający zażąda dokumentów potwierdzających utylizację odpadów 
Wykonawca ma obowiązek przekazać taki dokument  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Do wykonania robót należy stosować: 
- łomy, kilofy, oskardy, piły do metalu i drewna, ładowarki, dźwigi, młoty pneumatyczne, wkrętarki itp 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu 
zależy od odległości i warunków lokalnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku 
do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną 
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy,  
w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
W przypadku niegodności projektu ze stanem rzeczywistym należy powiadomić o tym fakcie Projektanta  
i Inspektora nadzoru w celu opracowania projektu zamiennego 
Materiały z rozbiórki po segregacji poddać utylizacji lub przetworzeniu, wg aktualnych przepisów. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów 
budynku, skontrolowanie czy roboty zostały wykonane zgodnie z technologią opracowaną przez 
Projektanta oraz  przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), m3( metr sześcienny), m (metr bieżący) rozbieranego 
elementu  lub szt.;  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 
W trakcie kontroli wykonywanych robót należy sprawdzić zgodność jej wykonywania z projektem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Cena jednostkowa robót obejmuje: rozebranie elementu , odwiezienie materiału z rozbiórki, 
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót ;  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu mat. 
Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U.Nr13, poz.93 z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 21 z poźn. zm.). 
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ST- 3 IZOLACJE   
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem izolacji  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowej, termicznej – izolacje poziome i pionowe ścian zewnętrznych, ogniomurów 
1.4. Określenia podstawowe 
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 
Izolacje dzieli sie na: elektryczną, akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową.  
Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem lub inną warstwą dla 
niedopuszczenia wody do konstrukcji lub następnej warstwy. 
Izolacja pionowa - warstwa wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a gruntem lub inna warstwą dla 
niedopuszczenia wody do konstrukcji lub następnej warstwy. 
Izolacje termiczne i akustyczne – warstwa materiałów termoizolacyjnych i akustycznych dla uzyskania 
przez konstrukcje budowlane założone w projekcie wymagań  ciepłochronnych i akustycznych  
Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
izolacji ciepłochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacją projektową 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Izolacja termiczna  
Izolacja ścian zewnętrznych przy kotłowni:  wełna mineralna gr. 15cm λ izol = 0,033 W/mK; 
Izolacja ścian zewnętrznych styropian grafitowy gr. 15cm i 10 cm, λ = 0,033 W/mK 
Izolacja ścian ogniomuru i attyk styropian gr. 12-14cm i kliny spadkowe styropianowe gr. wg. Projektu 
Izolacja p.wilgociowa 
Papa termozgrzewalna gr.5,2mm 
Masa bitumiczna do klejenia styropianu z papą 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: do cięcia płyt izolacji termicznej  
i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do 
kształtowania krawędzi i powierzchni płyt, 
Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem  
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: nazwę i adres producenta,  
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  datę produkcji i nr partii,  numer aprobaty 
technicznej,  nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany.  
Płyty styropianowe  Płyty dostarczane są w paczkach w oryginalnych opakowaniach producenta.  
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Płyty styropianowe i z wełny mineralnej należy przechowywać w paczkach w sposób zabezpieczający je 
przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 
Rolki papy muszą być transportowane i składowane pionowo. Należy chronić materiał przed nadmierną 
wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki 
dostarczane są w obwolutach fabrycznych,  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Izolacje cieplne  
Izolacja ścian zewnętrznych  – styropian i wełna do systemu BSO – montaż zgodnie ze SST Elewacja 
Izolacje p.wilgociowe 
Papę należy kleić do powierzchni zgodnie z instrukcją producenta z zastosowaniem materiałów i 
technologii, które nie spowodują uszkodzenia styropianu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują : Inspektor i Wykonawca. Należy sprawdzić 
zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót izolacyjnych z warunkami określonymi w 
instrukcjach wybranych producentów izolacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość, 
ciągłość warstw, zgodność użytych materiałów z projektem i wyniki wpisać do dziennika budowy. 
 Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace : przygotowanie powierzchni do ułożenia 
izolacji, zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnień izolacji zagruntowanie podłoża, 
wykonanie warstwy izolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia zakładów i 
przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony 
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 
Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną,  rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podłoża, prawidłowość wykonania izolacji i wykończenie jej na stykach, narożach  
i obrzeżach, prawidłowość wykonania izolacji wichrowatość powierzchni. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robót obejmuje: 
dostarczenie i zakup niezbędnych materiałów , naprawę, oczyszczenie oraz właściwe przygotowanie 
powierzchni  zabezpieczenie ułożonej izolacji i uporządkowanie terenu robót wykonanie badań i testów 
zgodnie ze Specyfikacją. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie  
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie  
PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie – Specyfikacja  
PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej – Ocena zgodności  
PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości.  
PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej – 
Definicje i właściwości.  
PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji 
przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości.  
 PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości.  
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 PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje 
i właściwości.  
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
 PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w stałych normalnych 
warunkach laboratoryjnych (23 !C/50% wilgotności względnej).  
PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych 
warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.  
PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie pełzania przy ściskaniu.  
PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie równoległe do 
powierzchni czołowych.  
PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania pod obciążeniem punktowym.  
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych", tom 1,2,3,4, Wydawnictwo ARKADY W-wa, 
 Instrukcje producentów wybranych technologii  
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ST-4  ROBOTY ELEWACYJNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem elewacji  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
elewacji metodą lekko mokrą  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach  
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
Bezspoinowy system docieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum,  
z następujących składników: 
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
– materiału do izolacji cieplnej, 
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 
zbrojenie, 
– warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy), 
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz instrukcją wybranego producenta dociepleń 
Docieplenie wykonać na istniejące ocieplenie ścian zewnętrznych. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji 
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) 
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, 
wełna mineralna).. 
Płyty termoizolacyjne:  
Styropian do dociepleń  gr.15,10,12,4 cm, λ max 0,033W/m K. 
Wełna mineralna do dociepleń 15cm λ max 0,033W/m K. 
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Łączniki mechaniczne: 
kołki rozprężne, wkręcane z trzpieniem metalowym, kadmowanym z talerzykiem 60mm, wpuszczanych w 
termoizolację (z zastosowaniem styropianowej zaślepki). Ilość 4 szt/m2 ( w obszarze przynarożnikowym 
6szt/m2). W obszarze docieplenia wełną kołki muszą być w całości wykonane z materiałów niepalnych. 
Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której 
zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.  
145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
Zaprawy (masy) tynkarskie – tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie, ziarno 3,00 mm. 
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 
pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej 
Elementy architektoniczne 
Wykonane ze styropianu twardego XPS – kształt zgodnie z projektem 
Elementy do montażu na elewacji – uchwyty do flag itp 
3.SPRZĘT, MASZYNY I NARZĘDZA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Sprzęt do wykonywania BSO 
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych, 
Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 
pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni, 
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać się będzie na 
koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Harmonogram terminów dostaw musi być dostosowany do 
wykonywania robót budowlanych, tak by uniknąć opóźnień. Transport  i przechowywanie musi zostać 
zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i przechowywanie, sposób dostawy  
i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montażu musi być zgodny z pisemnym zaleceniem 
Producenta. Wszelkie materiały  muszą być dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach  
z nieuszkodzonymi pieczęciami, opatrzonych etykietami z nazwą producenta, firmy, typu, datą produkcji  
i wskazówkami nt. przechowywania i łączenia z innymi komponentami. Materiały płynne muszą być 
przechowywane w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystym, suchym, chronionym 
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miejscu w przedziale temperatur określonych przez Producenta. Magazynowane materiały płynne należy 
chronić od bezpośredniego nasłonecznienia. Materiały płynne przeterminowane należy odrzucić i pozbyć 
się ich legalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Docieplenie należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego Producenta. 
Nie należy mieszać systemów. Wskazane jest użycie materiałów (kleje, tynki, grunty itp.) tego samego 
Producenta. Na dwóch elewacjach docieplenie tradycyjne natomiast na dwóch pozostałych, projektuje się 
docieplenie ścian zewnętrznych budynku wybranym systemem na ociepleniach istniejących. System ten 
zasadniczo różni się od tych wykorzystywanych powszechnie jedynie sposobem mocowania. Warstwę 
kleju do mocowania nowego ocieplenia konieczne należy wspomóc łącznikami mechanicznymi z 
trzpieniem stalowym, najlepiej wkręcanym. Łączniki powinny przechodzić przez wszystkie warstwy 
obydwu układów ociepleń, aż do podłoża nośnego, w którym powinny być skutecznie zakotwione (min 
60mm). Mocowanie mechaniczne jest w tym przypadku kluczowe dla trwałości ocieplenia. 
Do ocieplenia należy zastosować system posiadający Aprobatę Techniczną, w której zawarto 
możliwość wykorzystywania go jako drugiego układu termoizolacyjnego. 
Technologia wykonania zgodnie z projektem i instrukcjami wybranego producenta dociepleń. 
Na elewacji zamontować elementy do mocowania flag itp. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
normami . Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna 
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,  
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do1 mm poza nią), 
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 
większej niż 0,2mm, 
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania  
(w przypadku systemowego wymagania), 
Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót dociepleniowych, a użyte materiały spełniały niniejszej ST. 
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Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do 
górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót dociepleniowych należy przygotowanie wraz  
z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej 
i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego 
etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 
i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót dociepleniowych oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane.  
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)  
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i przedstawić je ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony 
zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty dociepleniowe 
uwzględniają: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, 
narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, ustawienie rozbiórkę rusztowań,  
ocenę i przygotowanie podłoża,  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych 
elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, 
krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, gruntowanie podłoża, przyklejenie 
płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 
ewentualnych nieszczelności, szlifowanie powierzchni płyt, mocowanie mechaniczne płyt za pomocą 
kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu robót dociepleniowych, ewentualne naklejenie 
siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, wykonanie standardowej warstwy 
zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu 
zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili), wyznaczenie przebiegu i montaż profili, 
listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., wraz z ukształtowaniem połączeń w narożnikach 
wklęsłych i wypukłych, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,  
wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) – tynki,  
ewent. malowanie, usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 
ewentualnych zanieczyszczeń, uporządkowanie terenu wykonywania prac, usunięcie pozostałości, resztek 
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i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót dociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót należy 
ustalić wg odrębnej specyfikacji dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 
Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. 
Specyfikacja. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej 
wyprawy elewacyjnej. 
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
 ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut 
Techniki Budowlanej 1997 r. 
ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
 ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2000 r. 
ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 
06.09.2002 r. 
ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian 
zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 
1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
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ST-5 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z osadzeniem 
stolarki aluminiowej  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z osadzeniem 
stolarki drzwiowej aluminiowej  
1.4. Określenia podstawowe 
Gotowa stolarka okienna 
Ślusarka aluminiowa produkowana jest ze specjalnych profili wytłaczanych ze stopów aluminium 
zawierających magnez i krzem. Produkowane są dwa rodzaje profili aluminiowych : zimne i ciepłe. 
Zależnie od przekroju kształtownika profile mają różną liczbę komór. Profile po wytłoczeniu są 
oczyszczane, odtłuszczane i poddawane obróbce chemicznej a następnie : anodowane i lakierowane.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Drzwi aluminiowe z tzw. ciepłego profilu - drzwi aluminiowe z naświetlem. Umax=1,3W/m2*K, 
samozamykacz, 2 zamki z wkładką atestowaną, klamka systemowa metalowa, szyba bezpieczna P2, trzy 
zawiasy. Kolor stolarki szary RAL 7047. Szerokość drzwi po otwarciu 90cm. Część nieotwierana -panel 
sandwicz. 
Drzwi wejściowe istniejące – zmiana kolorystyki – kolorowe kasetony 
3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zgodnie z materiałami technicznymi producenta 
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić z natury zgodność wymiarów ościeży. Wymiary należy 
zdjąć z natury. 
Pracę zaczynamy od oczyszczenia otworu w którym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w 
ościeżach powinny być uzupełnione. Ponadto muszą być czyste, równe i suche. 
Sprawdzić czy wymiary zewnętrzne stolarki będą pasowały do wymiarów otworu .Między stolarką a 
ścianą powinna być taka szczelina, która po zamontowaniu stolarki umożliwi rozszerzanie się pod 
wpływem temperatury. Następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy w murze. Przed 
przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła z ościeżnic. 
Ościeżnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a 
ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 
Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować na jej 
narożach. Klinowanie ościeżnicy w połowie jej wysokości może doprowadzić do wygięcia się któregoś z 
jej elementów. 
Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary 
zwijanej ustawić przekątne oraz tzw. światło ościeżnicy. Dopuszczalne odchyłki zgodnie z informacja 
Producenta. Ościeżnicę można zamontować trwale w murze za pomocą dybli lub kotew. W przypadku 
montażu ościeżnicy na kotwy, należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 
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drzwiowy. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Następnie wkręcić dyble. Założyć 
skrzydła i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Kolejność czynności przy zakładaniu skrzydeł 
jest odwrotna niż przy ich zdejmowaniu.. Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru 
przystąpić do obróbki glifów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem 
zaprawą tynkarską. Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce glifów niezwłocznie zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnie 
stolarki.  
Kolorowe kasetony zamocować zgodnie z projektem lub po uzgodnieniu z Projektantem pomalować na 
wybrane kolory 
6. KONTROLA JAKOŚCI                                                                                                           
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami aktualnych norm dla stolarki drzwiowej i dla 
robót szklarskich.                                                   
Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie zgodności 
elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, sprawdzenie jakości materiałów 
z których została wykonana stolarka, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz 
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania  i uszczelnienia.                                                                                            
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 kpl (komplet) lub m2 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki obejmuje: 
roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, wykonanie i montaż stolarki testy i pomiary 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania”". 
PN – 88 / B – 10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana). 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie. 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania. 
PN – 78 / B – 13050 – Szkło płaskie walcowane 
PN – 86 / B – 13050 – Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione 
BN – 75 / 6821 – 02 – Szkło budowlane. Szyby zespolone 
BN – 79 / 6821 – 03 – Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie 
BN – 84 / 6824 – 01 – Szkło budowlanej 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogólnego. 
Warszawa 1985 rok. 
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ST-6 OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE ITP… 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru obróbek blacharskich i orynnowania, itp… 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania, podbitki itp…  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z „Wymagania Ogólne”.       
Rynny i rury spustowe - urządzeniami służące do odprowadzania wody z powierzchni dachów. 
Obróbki blacharskie – elementy z blachy montowane wokół kominów, wywietrzaków, wyłazów 
dachowych, czapek kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a także jako parapety zaokienne. 
Parapety  zewnętrzne – umieszczone po stronie zewnętrznej, montowane ze spadkiem na zewnątrz dla 
ułatwienia odprowadzenia wód deszczowych. Parapety zewnętrzne narażone są na działanie warunków 
atmosferycznych. Wykonywane są z blach stalowych (ocynkowanych lub powlekanych tworzywem), 
blach aluminiowych, kamieni sztucznych, kamieni naturalnych (najczęściej granitu), wyklejeń 
ceramicznych (najczęściej za pomocą klinkieru). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 
Obróbki blacharskie łącznie z całym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegać 
przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 
2. MATERIAŁY 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,8mm.  
Rynny i rury spustowe tytan-cynk wg zestawień cz. rysunkowej.  
Obróbki gzymsów okapowych należy osadzić na profilach stalowych (płaskownikach) zakotwionych w 
gzymsie.  
Pod obróbkę attyk i ogniomurów zamontować płytę OSB 
3. SPRZĘT 
Do robót związanych z obróbkami i orynnowaniem: wiertarkę elektryczną o ciągłej regulacji prędkości z 
przełożeniem odwrotnym, nożyce ręczne lub elektryczne, 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Przy montażu obróbek z blachy tytan-cynk należy unikać mocowania wymagającego perforację blachy. W 
przypadku otworowania obróbek przebicia zabezpieczyć nalutowanymi kopułkami z identycznego 
materiału. Załamania obróbek bez ostrych krawędzi, zaginane, nie klejone silikonem. Łączenie parapetów 
z ramiakami okiennymi w miarę możliwości bezinwazyjne i szczelne. 
Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk można  wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od 5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Obróbka blacharska attyk klejona do płyty OSB. 
Orynnowanie wykonać zgodnie z instrukcją producenta i projektem 
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Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być 
wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach 
na wysokości. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót polega na bieżącym sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów oraz 
dokładności wykonanych elementów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla  spustowych i rynien 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obróbek blacharskich, podokienników 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych  
i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do pokrycia lub ścian, 
Odbiór orynnowania: szczelność orynnowania i jego spadek, dokładność połączeń i mocowań 
Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Odbiór końcowy powinno  się przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty  nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości elementów 
obniżyć cenę robót, w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać wadliwe elementy 
(miejsc nie odpowiadających SST) i ponownie je wykonać. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, , 
testy i pomiary 
Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich i podbitki: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę 
materiałów, wykonanie prac montażowych testy i pomiary 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne 
przy odbiorze.” 
PN-EN 501 – Wyroby do pokryć dachowych z metalu 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
PN-B-10245:1961 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne 
przy odbiorze.” 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producenta. 
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ST-7 RUSZTOWANIA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rusztowań 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: Ustawienia rusztowań dla potrzeb robót 
elewacyjnych 
1.4. Określenia podstawowe 
Rusztowanie – tymczasowa konstrukcja, umożliwiająca pracę na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu 
metrów ponad podłożem (ziemią, podłogą pomieszczenia, powierzchnią pokładu statku itp.), tzn. poza 
zasięgiem rąk stojącego człowieka. 
Rusztowania wykorzystywane są przy budowie i remontach budynków (przez tynkarzy, malarzy, dekarzy 
itp.), ale także jako tymczasowe konstrukcje nośne do różnych innych celów (np. do budowy scen i estrad 
na wolnym powietrzu), przy czym w zależności od potrzeby buduje się je jako konstrukcje wolnostojące, 
lub też jako rusztowania przyścienne. 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
nie występują 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować : kpl. Rusztowań wraz z daszkami i siatkami zabezpieczającymi 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo rusztowanie 
musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane są 
również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu rusztowania. 
Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi . 
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. Informacje techniczne 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez 
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie 
posiada. 
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna 
zawierać:  
1. Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ;  
2. System rusztowania : rusztowanie ramowe ; lub rusztowanie modułowe ; lub rusztowanie  
       ruchome lub inne ;  
3. Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe  
      i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat :  
      - Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych :  
      - Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
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technicznego ;  
      - Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań 
jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :  
4. Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego  ( wciągarki )  
5. Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ;  
6.  Warunki montażu i demontażu rusztowania .  
7. Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych  
8. Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;  
9. Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ;  
10. Wzór protokołu odbioru;   
11. Wymagania montażowe i eksploatacyjne  
12. Zasady montażu i demontażu rusztowania  
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić , czy dany 
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania 
rusztowania)  i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu 
technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami 
systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.  
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projektu dla tego rusztowania . Projekt 
techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. 
Rusztowanie rurowo-złaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. 
Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i 
rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 
- podczas burzy i silnego wiatru. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne.  

Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Sprawdzenie poprawności zamontowanego rusztowania z instrukcją producenta 
Kontroli będzie podlegać: 
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
- sposób posadowienia rusztowania, 
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
- stężenia rusztowań, 
- sposób zakotwienia, 
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
- urządzenia piorunochronne, 
- zabezpieczenia całego rusztowania. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniane bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych 
elementów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w„Wymagania Ogólne”. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury . 
Jednostką obmiaru wszystkich robót objętych niniejszą ST jest kolumna , metr kwadratowy [m2˛]. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy 
przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy 
rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy , sprawdzając : 
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
- czy jest prawidłowo zakotwione, 
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nieśliskie, 
stabilne), 
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy 
lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które 
mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i 
eksploatacji rusztowania.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
Cena Robót obejmuje: 
- dostawę i montaż rusztowań z uwzględnieniem przestawień, 
- demontaż rusztowań i wywiezienie poza budowę, 
- montaż i demontaż osłon z siatki 
- montaż i demontaż daszków zabezpieczających 
- montaż i demontaż zabezpieczeń piorunochronnych 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z rur stalowych. 
PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. 
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Tech 
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ST-8  UKŁADANIE PŁYTEK    
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru robót 
okładzinowych z płytek  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
pokrycie posadzki  z płytek z kruszyw granitowych 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie 
1.4. Określenia podstawowe 
Płyty zewnętrzne  to m.innymi wyroby uformowane z kruszyw granitowych spajanych zaprawą betonową 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
Rodzaj, wzór, kolor, wymiar płytek zgodnie z projektem 
Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych 
normach lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  
w budownictwie. 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: listwy dylatacyjne i wykończeniowe, środki ochrony 
płytek i spoin, środki do usuwania zanieczyszczeń, środki do konserwacji okładzin. 
Wszystkie ww materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004   Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
woda wodociągowa lub pitna. 
3. SPRZĘT 
Do wykonywania robót  okładzinowych należy stosować: szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia 
podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzędzia lub urządzenia mechaniczne do 
ciecia płytek, pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji 
klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, mieszadła koszyczkowe napędzane 
wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, pace gumowe lub  
z tworzyw sztucznych do spoinowania. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Płyty układać zgodnie z instrukcją producenta na zaprawach przez niego rekomendowanych 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem nawierzchni badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
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Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym  
w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: badanie dostaw materiałów, 
kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), kontrolę poprawności wykonania 
i skuteczności uszczelnień, ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie okładzin oblicza się w m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 okładzin obejmuje: roboty przygotowawcze, wybranie materiału, wymierzenie, 
przygotowanie zapraw, dopasowanie do istniejącej konstrukcji, zamontowanie nowych elementów. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa BIII. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%.Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.Grupa B II b. 
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ST-9 ELEMENTY METALOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem i montażem elementów metalowych.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
balustrady schodowej, kraty ściekowej itp. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z „Wymagania Ogólne”. 
Balustrada – ażurowe lub pełne zabezpieczenie (ogrodzenie) schodów, tarasów, balkonów, dachów, 
wiaduktów, mostów itp., montowane zazwyczaj na krawędzi zabezpieczanego elementu i pełniące 
jednocześnie funkcję ozdobną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco 
produkowanym, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w projekcie oraz innych nie 
wymienionych ale obowiązujących przepisach i normach, mieć wymagane polskimi przepisami 
świadectwa dopuszczenia do stosowania. 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy stosować stal i elektrody zgodnie z obowiązującymi  
normami 
Rodzaj stali, kolor, kształt zgodnie z projektem 
3. SPRZĘT 
Sprzęt wykorzystywany do wykonywania i montażu konstrukcji musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych 
związanych. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, zestawami do spawania 
stali oraz drobnym sprzętem potrzebnym do montażu stolarki i ślusarki. 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów jak również zapewniać bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz 
pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujące 
utrzymanie wymaganej jakości materiałów. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. 
Elementy ślusarki należy sprefabrykować w warunkach warsztatowych według Dokumentacji 
Projektowej. Gotowy wyrób montować w miejscach określonych w projekcie  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
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Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
badanie dostaw materiałów, kontrolę poprawności wykonania i skuteczności połączeń, kontrolę 
prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych konstrukcji stalowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 konstrukcji obejmuje: 
roboty przygotowawcze, zakup i dostarczenie materiałów, przygotowanie konstrukcji stalowej pasowanie, 
wstępny montaż, montaż konstrukcji stalowej, naprawa uszkodzeń, zabezpieczenie antykorozyjne 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacje gatunków stali 
PN-ENV-13381 1-6 2004 Metody badawcze wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych 
PN-EN 10238:2002 Wyroby ze stali konstrukcyjnej 
PN- EN 10025 1-6 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-C-01700 Wyroby lakierowe. Nazwy i określenia. 
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ST-10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji odgromowej, wymiany oświetlenia i ponownego montażu 
zdemontowanych kamer itp. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt 1 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczących instalacji 
odgromowej 
1.4. Określenia podstawowe 
Instalacja odgromowa -instalacja chroniąca obiekty przed porażeniami wynikłymi z wyładowań 
piorunowych. Stosowana najczęściej w budownictwie mieszkalnym. 
Instalacje piorunochronne składają się z: 
-zwodów bezpośrednio przyjmujących wyładowania 
-przewodów odprowadzających, łączących zwody z przewodami uziemiającymi 
-przewodów uziemiających, łączących przewody odprowadzające z uziomem 
-Zacisk probierczy - stanowi rozłączane połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego i przewodu 
uziemiającego w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej 
części nadziemnej instalacji odgromowej. 
-uziomu, odprowadzającego ładunek elektryczny do metalowych części umieszczonych w gruncie 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: jakość wykonania robót i ich zgodność z Projektem, STWiOR i 
poleceniami Inspektora ; sposób prowadzenia wszystkich instalacji – zgodny z obowiązującymi normami i 
przepisami ; przestrzeganie przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ruchu. 
2. MATERIAŁY  
Instalacja odgromowa - zwody pionowe, rury ochronne, skrzynki probiercze, złącza kontrolne.  
Instalacja oświetleniowa- lampy LED 
Elementy zdemontowane do ponownego montażu, kołki, kotwy, itp 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu  w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość materiałów i wykonywanych robót. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem. Do prac montażowych wykorzystać rusztowania do 
wykonania elewacji 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ogólnej . 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
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będzie przeprowadzać kontrolę materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontroli jakości podlega wykonanie instalacji odgromowej. Kontrola jakości robot powinna 
obejmować następujące badania: ułożenia zwodów poziomych na dach, ułożenia przewodów 
odprowadzających i uziemiających, ułożenia uziomów, wykonania złączy, montaż przewodów 
kontrolnych, montaż wsporników, 
Po zakończeniu robot należy wykonać: pomiary rezystancji uziomów, skuteczności ciągłości instalacji 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej. 
Jednostką obmiaru jest mb lub szt.. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac montażowych na zewnątrz. 
Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: plany i schematy instalacji skorygowane na 
podstawie rysunków roboczych, pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem 
inwestora oraz z zespołem projektowym, gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty 
związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, protokóły prób i pomiarów pomontażowych. 
Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót montażowych instalacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Cena wykonania 1mb instalacji odgromowej obejmuje: 
roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów (jeżeli takie będą konieczne) odtworzenie instalacji, 
testy i pomiary 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Wymagania ogólne. 
PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona podstawowa. 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – projektowanie, montaż, 
konserwacja i sprawdzanie 
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61312-2  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2. Ekranowanie  obiektów,  
połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
 


