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ST 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-00.01.00 ,,Wymagania ogdine” zawiera inforacje oraz wymagania wspdine dotyczace wykonania i odbioru

Robét, kidre zostang zrealizowane w ramach zadania — BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ W
GORTATOWIE Z SEDZBA W SZCZUCE

INWESTOR

GMINA BRODNICA
ul. Mazurska 13

87-300 BRODNICA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie: Budowa boiska sportowego na terenie Szkoty Podstawowej w Gortatowie z siedzibg w
Szczuce

Adres: Szczuka 34, 87-300 Brodnica
Dziatki nr 256 i 350/1, obreb: 0019 Szczuka, jednostka ewidencyjna:
040203 _2 Brodnica - Gmina

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,
Przedmiotem opracowania jest wykonanie boiska sporfowego na ferenie Szkoty Podstawowej w Gortatowie z siedzibq w Szczuce.

Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji objetego dokumentacjq projektowq.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng joko cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywad i rozumieé w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujqgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jako$ciowo i sprawnej realizacji inwestyciji w
zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycjii procedur
towarzyszqcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta
szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jako$ciowe przy redlizacji przedmiotowej inwestyciji uszeregowane w
kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

. Umowa

o Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywania rolbdt Nomy Polskie i Zagraniczne, obowigzujgce oraz te, kidrych stosowanie poprzez przywotanie ichw
fowarzyszacych niniejsze] specyfkaci zczegdtowych specyfikacj technicznychjest diainwestycj obligatoryine, o le Dokumentacija Projektowa
nie fomutuje kryteridw jokosciowych ostizejszych niz te Nomy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach
przywotanych w Dokumentacii Projekfowej allbo nie uietych zardwno w Dokumentaci Projekfowej jok w Nomnach aktuainych—przywotanych
w niniejszej specyfikaci, o e nie sfojg one w sprzecznosci z Dokumentacia Projekfowa i Nomnami ckfuainymi przywotanymiw ST

o Watplwosciw zakresie uszeregowania wymagan bad?z usuniecia sprzecznoici jokie moga zachodzic pomiedzy Nomami a zopisamiw
Dokumentadii Projektowej Iub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktdrych mowa wyzej, Nomaomi i/lub elementomi
Dokumentacii Projektowej powinny by¢ wyiasniane przy udzicle Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do rodt.
Wszekie konsekwencie wynikcigce z zaniechania wyjosnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzoig wytgeznie Wykonawce
Robdt.

Zakres kompetenciji wynikajqgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikaciji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robdt nalezy traktowad
jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujgcej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4)  Przedmiar robdt nie stanowi opisu przedmiotu zamdwienia ani sposobu wykonania robdt
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ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICINA

Zakres Robét do wykonania

Zakres robdt wynika z Dokumentacii Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robdt
Wg ponizszego Spisu:

ST00.00  SPECYFIKACJA OGOLNA STRONA
ST00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE 30
STO1.00 _ ROBOTY BUDOWLANE KODY CPV STRONA

ST 45111300-1 2122
o101 06 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 451112000 2325
01.0200[ROBOTY ZIEMNE 452332221

ST . 452623004 %30
o1.55.06 ROBOTY BETONOWE i ZELBETOWE PRy

ST 374419000 3132
o1.04.06 |URZADZENIA SPORTOWE

ST |NAWERZCHNEZ TRAWY 034410003 336
01.05.00 |[NATURALNE

ST 45233200 3739
01,96, 06 [ AWERZCHNIA POLURETANOWA

ST 453400002 2041
01,07 0 | CGRODZENE

ST NAWIERZCHNIEZ KOSTKI BETONOWE} 4523300009 4243
01,0800

ST R 4528300009 4445
150,00 AWERZCHNEi ZELEN o

NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepuigeo:

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawiercigca Umowe z Wykonawcg Zecaige mu wykonaonie Rolbodt
Budowianych.

Wykonawca —osoba prowna lub fizyczna recizujgca Roboty Zecone przez Zoamawicjacego nawarunkach Umowy.

Projekiant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacii Projekfowe.

Inspelkdor Nadzor - osoba pisemnie wyznaczona przez Zomawicigcego, dzatojaca w jego imieniu w zakresie przekozanych uprawnien i
obowiazkdw dotyczacych sprawowania kontfroli zgodnosci realizacii Robdt Budowlonych z Dokumentacja Projekfowq, Specyfikacjomi
Technicznym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawicjiacego do reprezentowania jego inferesdw przez sprawowanie kontrol
zgodnosci realzaci Robédt Budowlanych z Dokumentacia Projektowa, Specyfikacianmi Technicznymi, przepisami, zosadomi wiedzy
fechnicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy — 0soba wyznaczona przez Wykonawcee, upowazniona do kierowania Robotamii do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacj Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, zkidrg Wykonawca zowart umowe o wykonanie czesci Robdt oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, kidrym Zamawiciacy Zecit bezposrednio wykonanie robdt na Terenie Budowy, na kidrym
Wykonawca redizuie Zecone mu Roboty Budowiane, orozinne jednostki prawnie dzictcjace na Terenie Budowy.

Roboly - zordwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniciace jok i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

Roboly Budowlane - zespdt czynnoéci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz feminowego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia procownikdw, Materictdw, Sprzetu i Urzadzen.

Roboly Uzupelnidjgce - oznaczaig wszekiego rodzaju roboty pomocnicze pofizebne lub wymagane do wykonania i wykohczenia Robdt
Budowianych,

Roboly Poprawkowe - roboty pofrzebne do usuniecia usferek zgtoszonych przez Inspekiora Nadzoru w frakcie wykonywania Robdt
Budowlanych bad?Z w trokcie Odbioru.

Teren Budowy - przestizen, w ktdrej prowadzone sq Roboty Budowlane, wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zoplecza budowy,
wskazanaw Umowie.

Sprzet—wszystkie maszyny, srodki fransportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacii obstugi, potrzebne dia zgodnejz
Umowq redlizacj Robdt Budowlanych.

Urzadzenia— aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic Iub stanowigce cze$¢ Robdt Budowlanych

Urzgdzenia Tymczasowe - wizekie uzadzenia zaprojektowane, zoudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzelbne do wykonania
Robdt Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zokohczeniu Robdt.

Materialy —wszekiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacia Projektowq i
Specyfikacjomi Technicznymi, zackceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okredone w trylie postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podsfawie
ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zomdwienia oraz na podstawie ktdrych zostata wytoniona najkorzystniejza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawicjacemu na pismie w icisle okredlonej fomie, nawykonanie Rolbdt Budowlianych
zgodnie zwarunkami okreslonymi w Specyfikadiilstotnych Warunkdw Zamdwienio.

Przedmiar Robdt - dokument zawierajaey liste elermentdw roziczeniowych, stanowigeych podsfawe ptatnosci za przedmiot zomdwienia z
okredeniem jednostek obmiaru iilosci Robdt.

Przedmiot Zaméwienia—kompletny ooiekt opisany w Dokumentaci Projektoweji Specyfikaci Istotnych Warunkdw Zamdwienio, nawykonanie
ktdrego Zamawiojacy zowart Umowe z Wykonawcd,.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Robdt, stanowigey czese oferty Wykonawcey.
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Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Oferfowym.

Cena Oferfowa - cena pozycj obmiarowej w Kosztorysie Oferfowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci Robdt

Stawki i Narzuly - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okredlojace ceny czynnikdw produkcii rolbocizny, materiatdw i pracy sprzetu)
oraz wskazniki kosztdw podrednich, kosztdw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawee przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie
Oferfowym.

Umowa/ Konfrakt - zgodne oswiadczenie woli Zomawicigcego i Wykonawey, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych wijgj fresci Robdt
Budowlanych w ustalonym Temninie i za uzgodniong Cene Umownag wraz zinnymi dokumentani, kidre zostaty przywotane lub zataczone do
Umowy, stanowiac jejintegralny skiadnik.

Cena Umowna/ Cena Konfraktowa - kwota wymieniona w Umowie joko wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robdt
Budowlanych wrcz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dnikalendarzowych rozpoczynaigey sie i konczacy o pdocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zokonczenie catosci lub czesc Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem
Odbioru Kohcowedo, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zokohczenia.

Data Rozpoczecia —data okreslona w Umowie, od ktdrej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okredlona w Umowie, do kidrej Wykonawca ma zokonczyE catosé lub czeéé Robdt Budowlanych wicz z
przeprowadzeniem Odoioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa — zbidr wszystkich zeszytdw Projektu Budowianego i Projektu Wykonawczego opisuigeych Przedmiot Zamdwienio,
wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejzej Specyfikaci

Dokumentacja Powykonawcza —sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentacj Projektowe), na kidrej nanidst on wzelkie Zmiany
wprowadzone w czasie redlizaci Rolbdt oraz dokumentacja geodezyina

Rysunki—rysunki wykonanych Rolbdt zawarte w Dokumentaci Projekfowe, oraz wizelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zomawidigcego zgodnie zUmowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Technicna/ ST- oznacza dokument zawierajgey zoidrwytycznychi
wymagarn okredlaigcych warunkii sposoby wykonanial, konfroli, odbiory, obomiaru i ptatnoéciza Robooty.

Wada - jokakoiwiek cze$¢ Robdt Budowianych wykonana niezgodnie z Dokumentacia Projektowq, Specyfikaciomi Technicznymi lul innymi
postanowieniami Umowy.

ZImiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rolbodt Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opaifrzony pieczecia Zamawidigcedo zeszyt, zponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych Odoiordw Robdt, przekazywania polecen iinnej korespondenci technicznej
pomiedzy Inspektorem Naadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbidr zardwno Odboidr Czesciowy, Odbidr Robdt Zanikajgeych i Uegaigeych Zakryciu, Odbidr Korncowy jok i Odbidr Pogwarancyiny
stosownie do okolicznosci.

Odbidr Czesciowy - odbidrpolegaiacy na ocenie losci, jokosci czesci Robdt, zgodnie z postanowieniani Umowy, dia kidrychw Umowie zostata
przewidziona odrebona Data Zakonczenia,

Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakayciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jokosci Robdt, kidre w dalszym procesie relizac
zankaja lub ulegaia zakryciu.

Odbidr Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie losciijakosci catosci Robdt Budowlianych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych roodt zwiczanych z usunieciem Wad powstatych i ujownionych w okresie
gwarancyjnym.

OperatKolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnictynmi w czassie realizacj Robodt Budowianych, wynikami
wykonanych badarh, pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezying inwentaryzacia Robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych Rolodt;
stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Kohcowego.

Roziemca - osoba mianowana wspdinie przez Zamawidiacego i Wykonawce do rozstrzygniecia spordw na drodze polubowngj a
powstajgcych na tie realizacj Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzed, kidrego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie nojwyzszej
starannosci.

Aprobata Techniczna— dokument potwierdzajgcy pozytywnag ocene techniczng wyrobu stwierdzaigeq jego przydatnose do sfosowaniaw
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzelania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢é - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl przedzat toleranci nie zostat okredlony —z
przecietnymi tolerancjomi, przyjmowanymi zwyczaiowo dia danego rodzaju Robdt Budowlanych.

Dekiaracja Zgodnosci— dokument wydany zgodnie zzasadami systemu certyfikacii wydany przez Polska lub Europejska jednostke
certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzagdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazuigcy, ze zapewniono
odpowiedni sfopien zaufania, z dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okredlong noma Iub innym dokumenterm nomatywnymw
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Certyfikat Zgodnosci—zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie zzasadami systemu certyfikaci wskazujoey, ze zopewniono
odpowiedni sfopien zaufania, z dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okredlong noma Iub innyrm dokumenterm nomatywnymw
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czedci Placu Budowy i
uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,
. jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j,
. jeden komplet Specyfikacji Technicznych.



Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone Placu budowy do chwili
odbioru kohcowego Robdt.

Zgodnos¢ robot z dokumentacijq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1.  Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
Wykonawczy. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowiq cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sqg
obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawigjgcego, ktdéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretaciji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentaciji Projektowe;.

4. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjqg Projektowq lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjomi Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem Budowy w okresie
frwania realizacj Kontraktu oz do zakohczenia i odbionu koncowego Robdt a w szczegdinosc:

() Utzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwiczane z budowq i nienaruszalnose ich mienia
stuzgcego do pracy, a fokze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdt
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedze obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczoigee fakie jok: bariery ochronne,
oSwietienie, znoki ostzegawcze i wszelkie inne niezoedne do zopewnienia bezpieczerstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzen i w nocy) tych znakdw, dia kidrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa. Wymagaonia odnoénie
zabezpieczenia Robét podano w p. 9.2 niniejszej specyfkadi

(o) Fakt przystapienia do Rolbdt Wykonawca obwiesc publicznie przed ich rozooczeciem w sposdb uzgodniony zZamawidjigcym oroz
przez umieszczenie tablic informacyjnych, kidrych fresé bedze zatwierdzona przez Zamawiciocego. Tablice informacyjne bedqg utizymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres redlizaci Robdt.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zowierciace dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zarowia.
Wszystkie znakiiinne urzgdzenia zabezpieczaigee bedqg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(@] Wykonawca podejmie odipowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srockami fransportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw na wiasny koszt.

(@) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyimuije sie, ze jest wiaczony
w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowad w czasie prowadzenia Robdt wszekie przepisy dotyczace ochrony rodowiska naturainego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezoedne jest przygotowanie placu budowy oroz zaplecza tej budowy. Inwestycie rozooczyna sie od
rozbidiki elementdw istiejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etopach realizac robdt rozbidrkowych. Dzictanial powyzsze wiaz z fazq
reclizacjinwestycji genenuja odpady, kidre muszg by< usuniete z rejonu inwestycj, posegregowane iwiasciwie dia okredonych grup irodzojow
skiadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robdt w trakcie podietych dziatarh powoduigeych lub mogacych powodowad powstowanie odpaddw, powinien tokie
dzictania plonowac i prowadzc, tok alby:

. zapobiegad powstawaniu odpaddw Iub ograniczac os¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywaonie na odowisko przy
wytwarzaniu produkidw, podczasi po zokohczeniu ich uzytkowania,

. zapewniac zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zopobiec powstawaniu odpaddw,

. zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony fodowiska unieszkodiwianie odipaddw, kidrych powstaniu nie udato sie zapobiec lub

ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy
poddac¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpadly, ktdrych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by tak unieszkodiwiane, albby skiadowane byly wytacznie te odpady, kidrych
unieszkodiwienie w inny sposdb byto niemoziwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Iub
ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadaniw sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisomi o ochronie rodowiska. Odpadly powinny
by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodiwiane w migjscu ich powstawania. Odpadyy, kidre nie mogg by¢ poddane
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odzyskowi lub unieszkodiwione w miejscu ich powstawania, powinny bye, uwzgledniciac najlepszg dostepng technologie, o kiérej mowaw
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony fodowiska, przekazywane do najolizej potozonych migjsc, w kidrych mogq by¢
poddane odzyskowi lub unieszkodiwione. Odpady nalezy Zbierac w sposdb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odipaddw niebezpiecznych réznych rodzoiéw oraz mieszania odipaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz
niebezpieczne.

Dopuszezaine jest mieszanie odpaddw nigbezpiecznych réznych rodzaidw oraz mieszanie odipaddw niebezpiecznych z odpadamiinnymi niz
niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesdw odzysku lub unieszkodiwionia odpaddw powstatych po zmieszaniv, jezeliw wyniku
prowadzenia tych procesdw nie nastgpi wzrost zagrozenia dia zycia i zorowia ludz lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odipadami, substancjomi lub przedmiotami, fo powinny byE one
rozdzielone, jezeli zostanq spetnione tacznie nastepujace warunk:

. W procesie odzysku lub unieszkodiwiania odpaddw powstatych po rozdzeleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dia zyciai zdrowia
ludz lub srodowiska,
. jest fo technicznie moZiwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z migjsc ich powstfawania do mieisc odzysku lub unieszkodiwiania odipaddw nalezy prowadzdc z
zachowaniem przepisdw obowiazuigeych przy ransporcie fowardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang fe odpady, z kidrych uprzednio wysegregowano odpady nadcigce sie do odzysku. Odzysk Iub
unieszkodiwianie odpaddw moze odbywac sie tyko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestizennym w
instalacjach Iub urzadzeniach, kidre spetnicig okredone wymagania.

Instalacie oroz urzadzenia do odzysku lub unieszkodiwiania odpaddw moga bye eksploatowane tyko wdwczas, gdy:

. nie zostonq przekroczone standardy emisyjne, okredone na podstawie odrebnych przepisdw,

. pozostatosci powstaigee w wyniku dzictainosci zwiczane] z odzyskiem Iub unieszkodiwianiem bedqg poddawane odzyskowi luo
unieszkodiwiane zzachowaniem wymagarn okredonych w ustawie.

Spalanie odpaddw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzelonym miejscu z tatwym dostepem dia
specjdlistycznych stuzo komunalnych i wywozowych, z kidrymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte sftosowne umowy. Odbiorcy odpaddw
muszqg legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dzictalino$ci w zokresie gospodarki odipadami.
W okresie frwania budowy i wykanczania Rolbodt Wykonawca bedze:

. utrzymywaic Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace),

. podejmowac wszekie uzasadnione kroki maojace na celu stosowanie sie do przepisdw i nom dotyczacych ochrony Sodowiskana
terenie i wokét Terenu Budowy oroz bedze unkad uszkodzen lub uciaziwoic dia osdb lub wiasnosci spoteczneji innych, a wynikaojgcych ze
skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzictanian. Stosujae sie do tych wymagarn bedze mict szczegdiny
wzdlad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magozyndw, sktadowisk, ukopdw i drdg dojozdowych

2) Srodki ostromoécii zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczenien zoiomikdw i ciekdw wodnych pytami lub subbstanciami foksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazam,

c) moziwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podega nomnom okredajgcym dopuszczalny poziom hatasu w fodowisku, niemniej jednok
Wykonawca zobowiczany jest zminimalizowac negatywny wptyw hatasu na drodowisko. Ograniczenia emisi hatasu polegac bedzie gtdwnie
na wiasciwej organizacii budowy, .

zasfosowanie sprzetu wysokiej jokosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytaczenia maszyn i
urzqdzen podczos przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na fzw. biegu jotowym) zokazie wykonywania prac hatadiwych w porze nocnej
1j. pomiedzy godznami 22.00-6.00

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedq miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnionq jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sq
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw
administraciji panstwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazony do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publiczneji prywatne). Jezeli w zwiczku z
zaniedbaniem, niewicsciwym prowadzeniem Rolodt lub brakienm koniecznych dzictan ze strony Wykonawcy nastaol uszkodzenie lub
Zniszczenie wiasnosci publicznejiub prywainej fo Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odiworzy uszkodzong wiasno$e. Stan naprawionej
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wiasno$ci powinien nie by ¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalac na powierzchni zemii za urzadzenia podziemne, takie jok rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedagcych Wicscicielami tych urzadzen potwierdzenie informaicj dostarczonych mu przez Zomawicigcego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzenh w obrebie Plocu Budowy. Wykonawca zopewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciii urzadzen w czasie rwania budowy.

Wykonawca zobowiczany jest umiescic w swoim hamonogramie rezerwe czasowd dla wszelkiego rodzaju Robdt, kidre maia byE
wykonane w zokresie przetozenia instalac i urzadzen podzemnych na Placu Budowy. O fokcie przypadkowego uszkodzenia tych instalac
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oroz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczaioc
waszelkigj pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedze odpowiadac za wszelkie spowodowane przezjego dzatania uszkodzenia instalacj na powierzchni zemii urzadzen
podzemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawicjiacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ awtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy oraz uwzglednic potozenie istniejgcego
urzqdzenia terenu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedze do ustawowych ograniczen olociczenia na o przy fransporcie materictdw i wyposozenia naiz terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw. Pojozdy i tadunki powodujgce
nadmieme olocigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukorczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy | Wykonawca
bedzie odpowiadat za noprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniomi Inspektora Nadzoru.

Bezpieczensiwo i higiena pracy

Podczas redlizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma  obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,
poz. 1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepno$¢ srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobiste;,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjqg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzgdku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.

Ochrona i ufrzymanie Robét

Wykonawca bedze odpowiedziainy za ochrone Robédt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczedia do daty
zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez Inspektoral Nodzoru).

Wykonawca bedze utrzymywac Roboty do czasu odbioru korcowego. Utrzymanie powinno byE prowadzone w toki sposdb, aby budowia
lub jej elementy byty w zadowalciacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jedi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedioa utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozooczgé Roboty
utrzymaniowe nie pdinigj niz w 24 godziny po otrzymaniu fego polecenio.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciv pasa drogowego
Przy redlizacji robdt w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowiqzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.



Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizaciji ruchu i zabezpieczenia Robét z wiascicielem drogi
oraz policjg oraz do wykonania organizaciji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog).

Wykonawca whniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za
umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjq
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonac wtasny staraniem i kosztem.

Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancdw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wycinki drzew i krzewéw

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewdw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wiasciwego
potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robdt zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania
wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nieprzeznaczong do wycinki, woéwczas zaptaci kary
za jej zniszczenie. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkq zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i
jest zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim
stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary
administracyjne.

MATERIALY

DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIALOW

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodhie z Ustawq wymieniong w punkcie 102, stosowac wyroby budowlane, kidre zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego sfosowania w budownictwie sq wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawq
wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone zakiem CE (zgodnie z Dyrektywq 89/106/EWG), dla kidrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
ZhamMonizowang nomg europejskg wiprowadzong do zbioru Polskich Nom (PN-EN), z europejskq aprobatq fechniczng (EAT) lub krajowg
specyfikacja fechniczng parstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisie Europeiskg za zgodng z wymaganiomi podstawowym,
Znajdujgce sie w okreSonym przez Komisie Europeiskg wykazie wyrolbdw majacych niewielkie znaczenie dia zarowial i bezpieczerstwa, dia
ktdrych producent wydat Dekiaracie Zgodnosci z uznanymi regutami sziuki budowiane (oez znoku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$E wyrobu z europeiskimi nommami i aprobatomi, a wiec upowamicigcym do zncku CE, jest
Dekiaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury ocenidigee). Wyrdb budowlany ze znokiem CE
moze by¢ od 1 moja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krojdw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z
Rozporzagdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowiane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczerstwa, wykazuigey, ze zapewniono zgodnoseE z kryteriami
fechnicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat fechnicznych oroz wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych - w
odniesieniu do wyrobdw podiegaiacych tej certyfikaci Centyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sq dokumentami wskazuigeymi, ze
wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczerstwa, ustalone w Polskich Nomnach, zawarte w aprobatach fechnicznych oraz wtasciwych
przepisachi dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikaciilub jednostki akredytowane -
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6i10.2.9.

JAKOSC STOSOWANYCH MATERIALOW

Za jokos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Normg,
. aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sqg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh.
Wezystkie koszty zwiczane z organizowaniemi prowadzeniem badarn materiatdw ponosi Wykonawca.



STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ WSKAZANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Wszekie nazwy wiasne produkidw i materiatdw przywotane w specyfikadi stuza jedynie przyktadowemu wskazaniu pozgdanego standardu
wykonaniai okredleniu wiasciwosci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych ustalonych
w dokumentacj technicznej dia Projektu.

Ustalenie konkretnych wyrolbdw, ktdre Wykonawca zamierza zastosowad, jesl bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo, dopuszcza sie
pod warunkiem:

. Spetienia tych samych wiasciwosc fechnicznychi estetycznych.

. Uzyskaniu okceptaci Projektanta i Zamawiciacego zwiaszeza co do elementdw wykorczenia, kolorystyki oraz dolboru materiatdw
wykonczeniowych gdze kazdorazowo dia zamiennego rozwiczania wymagana jest zgoda Projekfanta

. Przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stfosowania, Specyfikacia Techniczna

Wykonaniai Odbioru)
Wykonawca zobowigzany jest przystapic do uzgodnien z projektantemi Zomawicigeym w takin czassie by brak okceptaci dlajego propozyci
nie wptynat na reclizacie robdt w ustalonym hamonogromie.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek 7Zrédta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcey na wzycie tych materiotdw do innych Robdt, niz te, dla kidrych zostaty zokupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatdw takich
jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego Swiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonania badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora
Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie
sie uwazac za nieprzyjete.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane matericty, do czasu, gdy bedq one potizebone do Robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczenienm, zachowaty swojg joko$¢ iwtasciwose do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiotdw bedq Zokdlizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jedi materiaty bedq sktadowane poza Plaocem
Budowy, Wykonawca zapewniInspektorowi Nadzoru w dogodnym dia niego czasie i zakresie dostep do materiatdw w celu przeprowadzenia
ich konfroli.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jedi dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moziwo$E wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zomiarze co naimniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, aloo w okresie diuzszym, jedl
bedze to wymagane diabadanh prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wytorany i zackceptowany rodzoj materiatu nie moze bye pdzniej
Zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie tokiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wiotywu na jokoSE wykonywanych
Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by zgodny z ofertg Wykonawcey i powinien odipowiadac pod wzgledem typdwillosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zopewnienia Jokosci (PZJ) lub projekdie organizacii Robdt, zaokceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by< uzgodniony i zackceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedze gwarantowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okredonymi w Dokumentacj Projektowe, STi
wskazanioch Inspektora Nadzoru w temrminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedagcy wiasnoscia Wykonawcey lub wynadiety do wykonania Robdt ma by utrzymywany w dolborym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiskali przepisami dotyczacymijego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzaigeych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, fom gdze jest to
Wymagane przepisami.

Jezel Dokumentacia Projektowa lub ST przewidujg moziwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaci
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bezjego zgody.

Jakikowiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwdlifkowane i niedopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stfosowania jedynie fakich srodkdw transportu, ktdre nie wiptyng niekorzystnie na jokos¢ wykonywanych
Robdt i wtasciwoici przewozonych materiotdw.
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Liczba srodkdw transportu bedze zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac Projektoweji ST oroz
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Konitraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojozdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalinych obciczen na osie finnych parametrdw technicznych. Srodki fransportu nieodpowiadcicce warunkom dopuszczainych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszezone przez Inspektora Nadzoru, pod waorunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw ardg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedze usuwac na biezaco, nawtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdamina drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw
i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowq, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nodzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i zednymi okreSlonymi w Dokumentacii Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nodzoru. Nastepstwa jaokiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostanq, jesl wymagac tego bedzie Inspektor Nadzorn, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$e.

Wykonywanie uciaziwych robdt budowianych (powodujacych hatas) moze se odbywac tyko o wyznaczonych godzinach oraz po
Uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robdt administratora Istniejgeych obiektdw w strefie uciaziwosci.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt bedq oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujagce przy
produkcii i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia InspektoraNadzou bedqg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbq zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

PROGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym
do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadanh kontraktowych.

TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonaé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
- wykona¢, umiescic¢ i zabezpieczy< w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia
na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw
alarmowych
- posiadac wymiary 90 x 70 cm,
napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyfroml koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robdt budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
- informacje dotyczgce planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ZASADY OGOLNE

1.1. Wykonawca odpowiedzalny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacia Projekfowq, Specyfikacia Techniczng, poleceniomi
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowiane. Obiekty budowlane wykonywane na
Zecenie Zamawiciacego winny zapewniad:
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] W zakresie wymagan podsfawowych: bezpieczenstwo konstrukdi, bezpieczerstwo pozarowe, bezpieczerstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zarowotne oraz ochrone §rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosc enerdiii i
odpowiedniq zolacyjnos¢ cieping przegrdd.

] Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdinosciw zakresie oéwietlenial, zaopatizenia w wode, usuwania
$ciekéw i odpaddw, ogzewaniaiwentylogj.

] Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprowne, w szczegdinosci poruszajgee
sie nawdzkach inwalidzkich

] Ochrone uzasadnionychinteresdw osdb trzecich, w tym w szczegdinosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publiczne,

- ochrone przed pozbawieniem moziwosci korzystania z wodly, kanaizadj, energii elekirycznej i ciepinej oraz ze rodkdw tacznosdi,
doptywu $wiatta dzennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludz, ochrone przed ucicziwosciomi powodowanymi przez hatas,
wibradje, zaktdcenia elekiryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wodly lub geby.

6.12.0dstepstwo od przepisdw technicznobudowlanych moziwe jest tylko w przypadkach seczegdinie uzasadnionych. Przypadki tokie
wynka¢ mogq z ksziattu i wymicréw dziatki budowlonej, zagospodarowania terenu sasiedniego allbo niemoziwosci spetnienia olbecnie
obowiazujacych przepisdw technicznooudowlanych. Zokaz udzelonia zgody na odstepstwa od przepisdw techniczno-oudowlonych,
powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektdw budowianych dia osdb niepetnosprawnych dotyczy obiektdw wymienionychw art. 5ust.
| pkt. 3 Prawa Budowianego fj. obiektdw uzytecznosci publiczne).

6.1.3Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetenci organu parstwowego nadzon
budowlanego sfopnia podstawowego, 1. do tego organu, kidry wydat pozwolenie na budowe. Udzelenie zgody na odstepstwo od
przepisdw fechnicznofudowianych poprzedzone musi by¢ wydaniem  upowainienia przez wiasciwego ministra, fo znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepiséw fechniczno-oudowianych, od kidrych mictoby zostac wydane odstepstwo.

6.1.4Zachowanie tojemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiczan technologicznychiinnych.

Dokumentacja dostarczona przez Zomawicigcego stanowi jego wiasnose i nie moze by uzywana lub udostepniona osobom trzecim bez
zgody Zomawicigcego.

Wiprowadzanie chronionych rozwigzon technologicznych, zastzezone jest joko dobro niemateriaine prawomi autorskini i pokrewnymi.
Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiazon, na kidre Zomawidigey uzyskat zgode dia konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie fakich prow autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzc roszezen we stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwiczaniu zostizezono zachowanie tojemnicy zawodowe, to kazde naruszenie tych zastzezen spowodowad moze
dochodzenie z tego tytutu roszczer na drodze postepowania sadowego w trybie cywinym lub kamym.

Wprowadzenie przez Wykonowce do redizacj rozwigzorn chronionych patenfami | prowomi ochronnymi wymagac  bedze
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z tokich rozwiczanh.

6.1.5.0s0by petnigce somodzeine funkdie fechniczne w trakcie realizaci obiekfdw budowlanych, odpowiedziaine sg za wykonywanie tych
funkdjizgodnie z przepisami, przywotanymi ninigjszq specyfikacia Polskimi Nomamii zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytq starannosé
W wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizadie, bezpieczenstwo i jokos¢. Petnienie samodzelinych funkdji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlonymi zagrozone jest karami, jezeli redizacja robdt budowlonych
prowadzona bedze w sposdb razacy przy nie przestzeganiu przepisu art. 5 Prowa Budowlanego. Za wykroczenia okredone w art. 93 pkt. 6
Prawa Budowlanego, odpowiedziainosci kamej podiegac bedzie ten, kfo wykonywac bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajacy od
ustalen i warunkdw okredonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bad? istotnie odbiegaiacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robdt budowlanych w sposdb niezgodny z przepisomi techniczno-
budowianymi.

6.1.7 Za naruszenie przepisdw technicznotoudowianych w frakcie budowy uwazac sie bedze odstepstwo od zatwierdzonego projekiu
budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istoinego odstepstwa od zatwierdzonego projekiu budowianego
wymagac bedze zmiany decyzj o pozwoleniu na budowe, a tokze wsirzymania rolbdt budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu
obciczaiq te jednostki, ktdre dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktdrych mowa wyzej moga by< orzeczone takze wdwczas, gdy
naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu rolbdt budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. z Polskg Normaq,
L] aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wezystkie koszty zwiczane z organizowaniemi prowadzeniem badarn materiatdw ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ)

Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiora Nadzoru - Programu Zapewnienia Jokosci-w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Rolbdt, moziwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacja Projekfowq, ST oraz poleceniamii ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program Zopewnienia Jakosci bedze zawierac:

L] organizacie wykonania Robdt, w tym femniny i sposdbo prowadzenia Roodt,

. organizacje ruchu na budowie wroz z oznakowaniem Robdt,

. bhp,

L] wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie praktyczne,

] wykaz 0sdb odpowiedzalnych za jokos¢ i feminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw Robé,

] system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jokoscia wykonywanych Rolbdt,

L] wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis lalboratoium wiasnego Iub Iaboratorium, kidremu
Wykonawca zamierza Zeci¢ prowadzenie badarn),

] sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryinych, zapis pormiardw, a takze wycigganych wnioskdw i
zasfosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekozywania tych informacii Inspektorowi Nadzoru.

L] wykoz maszyn i uzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami fechnicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowaniai urzgdzenia kontrolno —pomicrowe,

] rodzcie i ios¢ srockdw fransportu oraz urzadzer do magozynowania i zatadunku materictdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
ifo.,

L] sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

] sposdbiprocedure pomiardw ibadarnh (rodzaji czestotiwo$e, pobieranie prébek, legalizacjai sprawdzanie urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materictdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw Robét.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem konfrol Robét bedze tokie sterowanie ich przygotowaniemiwykonaniem, aby osiggnac zatozona joko$E Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materictdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system konirol, wigczajac personel, sprzet, zoopatizenie i wzystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
préboek i badan materiatdw oroz Robdt.

Wykonawca bedze przeprowadza¢ pomiary i badania materictdw oraz Robédt z czestotiwoiciq zapewniciacq stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaci projekfowej i ST. Minimaline wymagania, co do zokresu badon i ich
czestotiwoidi, sq okredlone w STi nomnach. W przypacdku, gdy nie zostaty one fam okresione, Inspektor Nadzoru ustal, joki zokres konfroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacie,
zostaty prawichowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom nomn okredlajacych procedury badah.

Inspekiora Nadzoru bedze mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekdi.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcey pisemne informacie o jokichkolwiek niedociggniecioch dotyczacych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezel niedociagniecia fe bedq fak powaine, ze moga wptynac uiemnie na wyniki badar, Inspekfora
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materictdw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy zostong usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia joko$¢ tych materiotdw.

POBIERANIE PROBEK

Préboki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadze, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcj mogg by¢ zjednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedze mie¢
zapewniong moziwo$¢ udzctu w pobieraniu probek. Na Zecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedze przeprowoadzac dodatkowe
badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci, co do jokosd, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woll. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tyko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty fe pokrywa Zomawicjacy.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nomn. W przypadku, gdy nomy nie obejmuja jokiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe alloo inne procedury, zackceptowane przez Inspektora Nadzoru.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedze przekazywad Inspekiorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jok najszytocie), nie pdzniej jednak niz w terminie
okredlonym w Programie Zapewnienia Jokosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na fomularzach przez niego zoaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celdw kontrolijokoéciizatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probeki badania materictow
U Zréctaich wytwarzania i zapewniona mu bedze wszeka potrzetona do tfego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materictdw.
Inspekior Nadzoru po uprzedniej weryfikaci systemu konfrol Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedze oceniac zgodno$é materiatdw
i Robdt zwymaganiomi ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspekior Nadzoru moze pobierac prébki materictdw i prowadzc badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspekior Nadzoru poleci Wykonawcy Iub Zeci niezdlemnemu laboraforium
przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, dlbo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materictdw i Robdt z Dokumentacia Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania
proboek poniesione zostanq przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do stosowania tylko te materiaty, ktidre posiadaia:
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1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriomi technicznymi okredlonymi na podstawie
Polskich Nomn, aprobat technicznych oroz wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych.

2. Dekicracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoiciz:
. Polskg Norma lub
. aprobatq fechniczng w przypadku wyrobdw, dia kidrych nie ustanowiono Polskie] Nomy, jezeli nie sq objete certyfikacia

okredlong w pkt.1 i kiére spetniciq wymodgi Specyfikac Techniczne.

W przypadku materiatéw, dia kidrych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedze posiadac te
dokumenty, okredcigcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniojq tych wymaganh, bedqg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzuigcym Zamawidigcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcey Placu Budowy do korca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyinego). Odpowiedziclno$¢ za prowadzenie Dzennikal
Budowy, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzenniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludz i mienia oroz
fechniczneji gospodarcze) strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonanial, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem jej inmienia i
naozwiska oraz stanowiska stuzoowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane frwatq technikg, w porzadku chrondlogicznym, bezpodednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisdw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

. Inspektor Nodzoru Inwestorskiego,

L] Projektant,

L] Kierownik Budowy,

L] Osoby wykonuigce czynnosci geodezyjne naterenie budowy,

L] Pracownicy organdw nadzoru budowlanego iinnych organdw uprawnionych do koniroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgezone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgeznika i opatrzone datq i podpisem
Wykonawcey i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w szczegdinosci:

. date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

L] date przekazania przez Zomawiciagcego Dokumentaci Projektowe),

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zopewnienia Jakosci i hamonogramdw Robdt,

L] temniny rozpoczeciaizakorczenia poszczegdinych elementdw Robdt,

L] przebieg Robdt, frudnoicii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

L] uwagi i polecenia Inspektora Nadzory,

L] daty zarzadzenia wshzymania Robdt, z podaniem powodu,

] zgtoszeniai daty odbiordw Rolodt zankaigeychi ulegaigeych zakryciu, czesciowychikoncowych odbiordw Robdt,

L] wyjasnienio, uwagii propozycie Wykonawcy,

L] stan pogody i temperature powietza w okresie wykonywania Robdt podegaigeych ograniczeniom Iub wymaganiom
szczegdinym w zwicazku z warunkomi kimatycznymi,

L] zgodnose rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w Dokumentacii Projektowe,

L] dane dotyczace czynnosci geodezyinych (pomicrowych) dokonywanych przedi w frakdie wykonywania Robdt,

L] dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

] dane dotyczace jokosci materiatdw, pobierania proloek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, ko je przeprowadzct,
] wyniki préb poszczegdinych elementdw budowili z podaniem, kto je przeprowaadzot,

L] inne istotne informaicie o przebiegu Robdt.

Propozycie, uwagii wyjasnienia Wykonawcy, wiisane do Dziennika Budowy bedq przechozone Inspektorowi Nodzoru do ustosunkowania sie.
Decyze Inspektora Nadzor wpisane do Dziennka Budowy Wykonawca podpisuie z zoznaczeniem ich przyjecia lub zojeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obiiguie Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dzennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacj o danej budowie i biezacych informaci oraz warunkach musi zawierac miedzy
innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdinych elementdw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania
fego odbioru

Dzennik budowy spetnia rdwniezrole ksiazki kontroli jokosci, zawiercigeej wszekie polecenia, decyzie iuzgodnienia Inspektora Nodzoruinadzon
autorskiego.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwaldjgey na roziczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Rolodt. Obmiary
wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robédt i wiisuie sie je do Ksiegi
Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obomiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do roziczen. Za Roboty nie odelbrane przez Inspektora
Nadzoru lub wymagcigce dodatkowych swiadectw lub opini nie moga bye realizowane ptatnoéci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor
Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe piatnosci czesciowe.

Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw
Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jokosci materictdw, recepty robocze i kontroine wyniki badan
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Wykonawcey bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidenci wszelkich zmian w rodzojoch materiatdw, lokalizadiii wielkosci Robét. Zmiany fe
nalezy rejestrowac na kompledie rysunkdw, kidre zostang dostarczone w tym celu. Po zakorczeniu Robdt rysunki te zostang przedtozone
Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca winien przekazywacé Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu
dokonania przeglgdu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach, nastepuigce dokumenty:
a)pozwalenie na redizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Placu Budowy,

c)umowy cywino-prawne z osolbami fzecimiiinne umowy cywino-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z naradi ustalen,

f) korespondencie na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w migjscu odipowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokowiek z
dokumentdw budowy spowoduie jego natychmiastowe odtworzenie w fomie przewidzianej prawem. Wszekie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspekfora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zomawidiacego.

OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt bedze okrediac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodhnie z Dokumentacia Projektowaq i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i femninie obomiaru.. Wyniki
obmiarn bedag wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wiloéciach podanych w Przedmiarze lub golze
indzej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspekiora Nadzoru na pismie. Obomiar gotowych roldt bedze przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawey Iub w innym czasie okredlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawee iInspektora
Nadzoru.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dia danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu
elementdéw bedgcych czescig sktadowq budowli ilo$¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokotu w
formie zatgcznika. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedaq zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzeniai
sprzet pomicrowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagoja badan atestujacych, to Wykonawca
bedze posadac¢ wazne swiadectwa legalizaci. Wszystkie urzgdzenia pomicrowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dolorym stanie, w
catym okresie frwania Robot.

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposdéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania ciuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robédt zankajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obomior Robdt podiegaiacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplkowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetione odpowiednimi szkicomi unmieszczonymi w
protokd&tach Wraze braku miejsca szkice moga by< dotgczone w fomie oddzeinego zatgcznika do Ksiedze Obmicrdw, ktdrego wzdrzostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomicrowe do oomiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposdb zozumiaty i
jednoznaczny.
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ODBIOR ROBOT
ODBIORY ROBOT - DEFINICJE

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbidr Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)
4) Odbidr Kohcowy,

5) Odbidr Pogwarancyjny.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidr Robdt Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktére w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu. Odbidér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robbt.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czedci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjq Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest
protokdt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbidr czesciowy

Odbidr Czesciowy Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczqgcej czedci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czedci Robdt Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed

zakohczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych
odrebnie w Programie Robébt.

Przy Odbiorze Cze$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowq z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakoéci wbudowanych materiatéw
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowq i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnoici z normamii przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robdt.

Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do Odbioru CzesSciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ iilos¢ Robdt ocenia Zamawigjgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjqg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Robdt jest protokdt sporzqdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Odbidr urzgdzen przed ich wbudowaniem
Odbidr Urzgdzenh przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajq karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny czy urzqdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danego Urzqgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i zgodno$¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.
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Odbiér koncowy
Odbidér Kohcowy przeprowadzany jest dla cato$ci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowqg Powykonawczqg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcq
kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Instrukcje obstugi wszystkich urzgdzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z
niezbednym przeszkoleniem obstugi urzgdzen (1]. urzgdzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)

9) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STi PZJ,

h) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STi PZJ,

i) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiordw Czesciowych i Odbiordw Robdt Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupetnigjgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wiascicielom urzqdzen, o ile takie
roboty wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych oraz robdt wynikajgcych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w frakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.
1) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtadciwych organdw, zgodnie z

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekgji
Sanitamej, Pahstwowej Inspekcji Pracy, Pahstwowej Strazy Pozarne;j.

Odbidr Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowq i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normamii przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robét. Odbidr Kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Zokonczenie Robdt oraz gotowose do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidrkoncowy Robdt nastapi w teminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zokohczenia Robdt i
przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa powyze.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisia wyznaczona przez Zomawicigcego w obecnoic Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisia
odbierajgca Roboty dokonaich oceny jokosciowej na podstawie przectozonych dokumentdw, wynkdw badan i pomiardw, ocenie
wizuainej oroz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacia Projektowa i ST.

W toku odbioru korcowego Robdt komisia zapozna sie z redlizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Robdt zanikajgeychiulegajacych
zokryciu, zwtaszcza w zokresie wykonania Robodt uzupetniojocych i Robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie braku gotowosci Wykonawcey do Odbioru Iub stwierdzenia, ze jokoSE wykonywanych Rolodt
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacia Projektowq i ST, Zamawidiacy moze przerwac czynnosci odbioru i ustalic nowy termin
Odbioru Kohcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniciacych komisia przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy femnin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisig, ze joko$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjq Projektowq i STz uwzglednieniem folerancijii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiui
bezoieczenstwo ruchu, komisia dokona potracen, oceniciac pomniejszong wartose wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyietych w Konfrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznoéci gwaranciji. Odbidr Pogwarancyjny polega
na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjq oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajgey zapoznajgc sie z wykonaniem zaleceh Odbioru Kohcowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajqgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawigjgcy dokona oceny
prawidtowosci wykonania Robdét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczgce wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowieh Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzah gwarancyjnych wynikajgcych
z Umowy.

PRZEJECIE ODCINKA ROBOT

Przejecie odcinka Robdét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robdt i dotyczy kazdego odcinka, w
odniesieniu, do ktérego w Harmonogramie wykonywania robét ustalono osobny czas wykonania.
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Przejecie czescirobot
Przejecie czesci Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczgcej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawigjgcego,
b) kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed

zakohczeniem.

Przejecie koncowe robot

Odbiérkoncowy pdega na fincinej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich losci, jokoscii wartosci.

Zakonczenie Robét oraz gotowose do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wiisem do Dziennika Budowy, z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidrkoncowy Robdt nastapi w teminie ustalonym w Konirakcle, liczac od dnia potwierdzenial przez Inspektora Nadzoru zakohczenia
Robdtiprzyiecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru kohcowego Robdt dokona komisia wyznaczona przez Zamawiciacego w obecnoéc Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisia
odbierajgca Roboty dokonaich oceny jokoiciowej na podstawie przectozonych dokumentdw, wynkdw badan i pomiardw, ocenie
wizuainej oroz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacia Projektowa i ST.

W toku odbioru korcowego Robdt komisia zapozna sie z redlizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Robdt zanikajgeychiulegajacych
zokryciu, zwtaszcza w zokresie wykonania Robodt uzupetniojocych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniciacych komisia przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy femnin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisig, ze joko$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjq Projektowq i STz uwzglednieniem folerancjii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiui
bezonieczenstwo ruchu, komisia dokona potracen, ocenicjige pomniejszong wartosE wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyietych w Konfrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robot.

Dokumenty do przejecia koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest protokdt odbionu koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zomawiciacego.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowiczany przygotowad nastepujace dokumenty:

= Dokumentacije Projektowq z naniesionymi zmianami,

= Specyfikacje Techniczre,

»  Uwagiizalecenia InspektoraNadzor, zwiaszeza przy odbiorze Robét zankajacychi ulegaiocych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jegozalecen,

= receplyiustdenia technologiczne,

= Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

*  wynki pomiaréw konirolnych oroz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STiPZ,

»  dekaradje zgodnoécilub certyfikaty zgodnosci wibudowanych materiatdw zgodnie zSTiew. PZ,

= gprobaty techniczne i dekloracie zgodnosci wioudowanych materictdw,

*  opinie fechnologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, a
wykonanych zgodnie zSTiPZJ,

= sprawozdanie fechniczne,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne), energetyczne), gazowej, odwietieniaiifp.)
oraz profokoty odbioru i przekazania tych robbdt Wicscicielom urzadzen,

*  geodezyjnginwentaryzacie powykonawczqg robdt isieci uzbrojenia ferenu,

= kopie mapy zasadniczej powstate) w wyniku geodezyinej inwentaryzacj powykonowcze)j,

Sprawozdanie techniczne bedze zawierad:

= zokresilokalzacje wykonywanych Robdt,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac Projektowe] przekozanej przez Zamawiciacego,

*  uwagi dotyczace warunkdw redlizaci Robdt,

= daterozpoczeciaizakonczenia Robdt.

W przypadku, gdy wedtug komisj, Roboty pod wzgedem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru korcowego,
komisia w porozumieniu z Wykonawag wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisie Roboty poprawkowe ub uzupetniciace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zomawiciacego.
Temnin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniciacych wyznaczy komisic.

Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru
Rozliczenie Ostateczne.

PODSTAWA PLATNOSCI
USTALENIA OGOLNE

1. Zasady i podstawy ptatnosci sq szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

18



obmiarowqg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest
kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowe;.

2. Cenajednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robdt bedzie obejmowad:

a) robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wechodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikédw nadzoru

i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
droég dojazdowych itp., koszty dotyczqce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogagcych wystgpic
w czasie realizaciji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie ndlezy wicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonowce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robodt jest ostateczna i wyklucza
moziwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych t Cig kosz W,

WYMAGANIA UMOWY | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentdw okredlong w pkt. 1.2.2. niniejszej
ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujace koszty zwiqzane z
prowadzeniem Robét:

a) wykonanie niezbednych pomostdw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywaciji terenu i wywozu odpaddw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

d) koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujqcy:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjaomi Projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawicjgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

. optaty/dzierzawy terenu

. przygotowanie ferenu

. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

e) koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmujgcy:

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet

. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

f) koszt likwidacji objazddw/przejozddw i organizacji ruchu obejmujgcy:

. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9) dostarczenie i zainstalowanie urzqdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oéwietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

h) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzqdzen zabezpieczajgcych,

i) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

j) prace porzgdkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE
WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i wymaganiami. Zastosowane
bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikaciji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu
(obowigzywania lub aktualnoici normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania
dla niniejszej Inwestycij.

Gdzekolwiek nastepujq odwotania do pokkich nom), dopuszczaine jest sfosowanie odpowiednich nomn krajdw Uni Europejskiej Iub
beneficientéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scifle w zgodze z Polskimi Nomnamii przepisami obowiazujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowiehn na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W
POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690) z pdzniejszymi
zmianami

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z
pdzniejszymi zmianami.

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z
pdzniejszymi zmianami.

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.
9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z pdzniejszymi zmianami

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami

11) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczehstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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ST01.01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE

1. Wstep
1.1. Pzedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikadii technicznej sg wymagania dotyczaca wykonaniai odbioru robét przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redlizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3. Zokres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfkacja obejmuja wszystkie czynnosci zabezpieczaiace plac budowy. W zakres tych robdt wehodz:

- Zapewnienie i ulizymanie bezpieczerstwa Placu Budowy,

- ogrodzenie Placu Budowy,

- przygotowanie Placu Budowy popizez wycinke drzew, usuniecie warstwy wierzchniej gruntu, tzw. humusu, wyrdwnanie wstepne powierzchni
terenu (plantowanie),

-wykonanie niezbednych tymczasowych drég wewnetrznych oroz utwardzenie Placu Budowy.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z olbowiazujacymi odpowiednimi nomnamii wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce rolodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokose wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniomi Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Diaroldt wg ST.01.01.00 materiaty nie wysfepuig,

3. Sprzet

3.1. Do przygotowania, utwardzenia, ogrodzenia Placu Budowy oraz przygotowania terenu moze by< uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Do fransportu materiatdw, elementdw i innych rolbdt moze by uzyty dowolny sprzet. Przewozony fadunek zabezpieczyE przed spadaniemi
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1.Robo otowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodhie zwymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasianie w energie elekiryczng, instalacie teletechniczng i wodnokanaiizacying, cenfrainego ogrzewania, o ile
wystepuig oroz przebudowad wizelkie istnigjgce uzbrojenie ferenu dziatki, kidre mogtoby zostac uszkodzone w trakcie prowadzenia proc

- doprowadz¢ niezoedne media (m.in. energia elekiryczna, wodal) do prowadzenia procesu budowlonego

6. Konfrola jakoscirobét

Ogdle przepisy izasady BHP i p.poz wynikaiace z obowigzujacego prawa, ustaw i rozoorzadzen, atokze przepisdw i nom szczegdtowych

7. Obmiarrobdt

Jednostkami obmicrowymi sa:

-wykonanie ogrodzen i zasiekdw - [m]

8. Odbidrrobét

Wezystkie roboty podiegaia zasadom odbioru robdt zanikaigeych.

9. Podstawa ptaosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5iodetbrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych
W punkcie

10. Uwagi szczeglowe

10.1. Wykonawca jest zobowiczany do zapewnienia i ulzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie
frwania redlizacji Konirakiu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét a w szczegdinosci:

() Utzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwiczane z budowq i nienaruszalnose ich mienia
stuzgcego do pracy, a fokze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdt
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedze obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczoigee fakie jok: bariery ochronne,
oéwietienie, znoki ostzegawcze i wszelkie inne niezoedne do zopewnienia bezpieczerstwa Robdt. Wykonawcea zapewni state warunki
widocznosci (w dzen i w nocy) tych znckdw, dia kidrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa. Wymagaonia odnoénie
zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfkadi

(o) Fakt przystapienia do Rolbdt Wykonawca obwiesc publicznie przed ich rozooczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawidjgcym oroz
przez umieszczenie tablic informacyjnych, kidrych fresé bedze zatwierazona przez Zamawiciocego. Tablice informacyjne bedqg utizymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres redlizaci Robdt.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zowierciace dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zarowia.
Wszystkie znakiiinne urzgdzenia zabezpieczaigee bedqg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(@] Wykonawca podejmie odipowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srockami fransportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw na wiasny koszt.

(@) Koszt zabezpieczenia Plocu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyimuije sie, ze jest wiaczony
w Cene Kontraktowaq.

10.2. Dziatania zwiqzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robdt

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.
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Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancdw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10.3. Wycinki drzew i kizewow.

Na ewentuaina wycinke i przesadzenia dizew i kizewdw ndlezy uzyskaé zezwolenie z Wyddatu Ochrony Srodowiska wicsciwego potozeniu
Inwestycj. Wykonawca Robdt zgtosi wniosek do Wydtziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas recizaci prac
Wykonawca zniszczy zelen nieprzeznaczong do wyainki, wowezas zaptac kary za jej zniszczenie. Wykonawca ponosi wszekie optaty zwiczane
zwycinkg zieleni i dokonuie nasadzen zastepczych ijest zobowigzany do ich utzymania w ramach ceny kontroktowe. Jezeli Wykonawca nie
utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez okres tzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary
adminisfracyjne.
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ST01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wslep
1.1. Pzedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikadii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redlizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3. Zokres robdt objetych SST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacia obejmujg wszystkie czynnosci umoziwicigce i majace na celu wykonanie robdt zemnych
wystepuigeych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt wehodza:

- wykopy,

- niwelacja terenu,

- podkiad pod projekfowane boisko.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z olbowiazujacymi odpowiednimi nomnomii wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce rolodt

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokose ich wykonania, ich zgodnose z dokumentacia projekfowq, SSTipoleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospdtki awirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospdtek:

- uzZamienie do 50 mm,

- faczna zowartose frakcjikamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frokdji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty zemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi frodkami ransportu.

Nalezy je umiescic rwnomiemie na catej powierzchni tadunkowej i zalbezoieczy ¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiekiu nalezy sprawdzé zgodno$e rzednych terenu z danymi podanymiw
projekdie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W frakcie realizaci wykopdw konieczne jest konfrolowanie
warunkdw gruntowych w nawiazaniu do badarn geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw

(1) Jezeliw dokumentaci technicznej nie okredono inaiczej dopuszcza sie stosowanie nastepuiacych bezpiecznych nachylen skarp:

- wgruntach spaistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w guntach mato spoistychi stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) Wwykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by stosowane nastepujace zabezpieczeniar:

- W pasie terenu przylegaojacym do gdmej krawedz wykopu na szerokosc rdwnej 3krotne]j gtelookosci wykopu powierzchnia powinna byé
wolna od nasypdw i materiotdw, oraz mie¢ spadki umoziwiciace odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturainego skampy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by ¢ usuwane zzachowaniem bezpiecznych nachylen.
- sfan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdéw

Dopuszczaine odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywaone bez naruszenia naturalinej siruktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by usunieta bezpoérednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypacku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego pozomu a zwiaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumiec sie z Inzynierem celem podiecia odipowiednich decyzi.

5.2. Warstwy fitracyjne, podsypki

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warsiw fitlracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

522, Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic bezposrednio po zakorhczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczediem zasypywania dno wykopu powinno by oczyszczone z odpadkdw materiatdw budowlonych.,

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzic na catej powierzchni wykopu, rdwnomiemie warstwaomi gruoosci 25 cm.

(4) Catkowita grubose podktadu wedtug projekiu. Powinna to by warstwa stata na catej powierzchnirzutu obiektu.

(5) Wskaznk zageszczenia podktadu wg dokumentac fechnicznegj, lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug prdby nomnainej Proctora.
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5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczediem uktadania poditoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatdw budowianych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzic na catej powierzchni rdwnomiemie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubose podktadu wedtug projekiu. Powinna to by warstwa stata na catej powierzchnirzutu obiektu.

(5) Wskaznk zageszczenia podktadu nie powinien by<E mniejszy od Js—0,98 wedtug prdby nomnainej Proctora.

5.3. Zosypkiwg B.02.0300

5.3.1. Zezwolenie narozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dzennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezpodednio po zakonczeniu przewidzionych w nim robdt.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odipadkdw materiatdw budowlanych i smieci.
(3) Uktodanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubiiakdw recznych,

0,50-1,00 m- przy ubjjoniu ubijokami olbrofowo-udarowymi (zalbami) lub ciezkimi farczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniamiwibracyinymi
(4) Wskaznk zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej, lecz nie mnigjszy niz Js = 0,95 wg prdby nomnainej Proctora.
(50 Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scion powinno byE wykonane w sposdb nic powodujgey uszkodzenia izoloc
przeciwwilgociowe.

6. Konfrola jakosci robét

Wymagania dia robdt zemnych podano w punktach 5.1.do 54.

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt Ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie znomaomi wyszczegdinionymiw p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania roldt oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowad:

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacia

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaji stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopdw

- zobezpieczenie i odwodnienie wykopdw

6.2. Wykonanie podktaddw i nasypdw Sprawdzeniu podiegar:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- guUbos¢ i rdwnomiemosE warstw podkiadu

- sposdbijokose zageszczenia

6.3. Zasypki wg Sprawdzeniu podiegar:

- stanwykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- gUbos¢ i rdwnomiemaosE warstw zasypki

- sposdbijokose zageszczenia

7. Obmiarrobdt

Jednostkami obmicrowymi sa:

-wykopy - [m7]

-fransport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odiegto$ci fransportu.

8. Odbidrrobdt

Wazystkie roboty objete podiegoiq zasadom odbioru robdt zanikaiocych.

9. Podstawa plainosci

- Wykopy - ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzmym. Cena obejmuie:

- WyzZnaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody | odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zokresie ustal
migjsce odwozu mas zemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

- Wykonanie podktaddw i nasypdw - ptaci sie za m? pocktadu po zogeszczeniu.

Cena obeimuie:

- dostarczenie materictu

- ufomowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.,

—Zasypki - placi sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- Zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za M wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci fransportu. Cena obejmuie:
- zatadowanie gruntu na §rodki fransportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wytadunek zrozplantowaniem z grubsza

- Ulrzymanie drég na ferenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwiqzane

PN-B-06050:1999 Geotfechnika. Roboty Zemne. Wymagania ogdine.

24



PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbbole. Podziat i opis gruntdw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Temninologia podstawowa, symbbole iterowe i ednostki micry.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntdw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podttoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzce walcowane na gorgeo ze staii niestopowych. Tolerancie ksziattdw i wymiardw.
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ST 01.03.00

ROBOTY BETONOWE i ZELBETOWE

1. Wstep.

1.1. Pzedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej zczegdtowej specyfikac technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt betonowychizelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfkacjo, obejmuia wezystkie czynnosci umoziwiciace i majace na celu wykonanie elementdw betonowychi
zelbetowych tzn.:

-wykonanie stép fundamentowych i fundamentdw pod projektowane elementy oéwietienia stadionu,

- wykonanie fundamentéw i podbuddw pod projekfowane elementy wyposazenia stadionu 1. fundamenty pod stupki do bramek do pitki
noznej, wykonanie podbuddw pod kota do pchniecia kulg,

-wykonanie podbudowy befonowej pod ptyte boiska.

1.4. Okredenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi nomaomi.

1. 5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodno$e z dokumentacja projektowq, SSTi poleceniami Inzynierai.

2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki befonowe.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczaine jest stosowanie jedynie cementu porflandzkiego czystego, 1. bez dodatkdw mineralnych wg nommy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach: marki ,, 25" - do betonu kiasy B7,5B20 marki ,,35'- do betonu Klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktodu cementu

Wg ustalen nomy PN-B-30000:1990 oroz ponadito zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacj wymagassie, alby cementy te charakteryzowaty
sie nastepujagcym skiadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréwapniowego oiitu (C35) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu fréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ akalidéw do 0,6%

- Zawarto$¢ akalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa niecktywnego do 0.9%

- Zawartos¢ CAAF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowonie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by< pokowany wworki papierowe WK co najmniej rzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosic 50,2 kg. Na workach powinien by< umieszczony frwaty, wyrazny nopis zawierajgcy nastepuiace
dane:

* oznaczenie

* nazwa wytwdmii miejscowosci

* masa worka zcementem

* datawysytki

* temin twatosci cementu

Dla cementu luzem ndlezy stosowac cemenfowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umaoZiwiciace growitocyine
napetnianie Zoiomikdw i uzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny bye przystosowane do plombowanicli wsypdw i wysypdw.

d) Swiadectwo jokosci cementu

Kezda partia wysytanego cementu powinna byE zaopatzona w sygnature odbiorczg kontroli jokosci zgodnie z PN-EN 1472,

c) Akceptowanie poszczegdinych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac ckceptacie Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrdow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byE poddany badaniom wg nomy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a
wyniki ocenione wg nomy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dia kidrej jest atest z wynikami badah cementowni mozna wykonaé tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki befonowej zaleca sie przeprowadzenie konirol obejmujace;:

- oznaczenie czasu wiczania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiony objetosciwg PNEN 196-1:1996, PN-EN 196-3:19961 PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zowartosci grudek (Zoryler) nie dajgcych sie rozgnie$E w palcach i nie rozpadciocych sie w wodze.

W przypadku gdy w/w konfrola wykaze niezgodno$E znomami cement nie moze by ¢ uzyty do betonu.

9) Magaozynowanie i okres skiadowaonia

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nasfepujace:

* da cementu pokowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzelone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zomkniete
(budynkilub pomieszczenia o szczelnym dachui$cianach)

* da cementu luzem:
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- magazyny specjaine (zoiomiki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zoopatizone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objefosci cementu zncidujgcego sie w Zoiomiku Iub otwory do
przeprowadzenia pomiardw pozomu cementu, wiozy do czyszczenia orcz Kianmry nazewnetrznych scionach).

* Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczojace cement przed $ciekaniem wody
deszczowejizonieczyszczeniem.

* Podtogi magozyndw zamknietych powinny byc suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem izonieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* o Uptywie okresu frwatodci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w skkadach zomknietych.

* Kozda parfia cementu posiadaigca oddzelne swiadectwo jokosci powinno by¢ przechowywana w sposdlbo umoziwiciacy jej tatwe
rozdznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uzicmienie.

Do befonu nalezy stosowad kiuszywo minercine odpowiadaicce wymaganiom nomy PN-B-0O712/A1:1997, z tym, 7e marka kiuszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Zioma kruszywa nie powinny by wieksze niz:

- 1/3 nojmniegjszego wymiaru przekroju popizecznego elementu,

- 3/4 odegtosci w swietle miedzy pretami Zorojenia lezacymi w jednej piaszczyznie prostopaciej do kierunku betonowanio.

Kontrola partii kuszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuije oznaczenia:

- skladu Ziamowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu Ziom wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytdw minerainych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartodci zanieczyszcze obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umoZiwienia korekty recepty roboczej mieszonki betonowej nalezy prowadzc biezacg konfrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-
62002 statosci zawartosci frokcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton K. B7.5iB10z ufrzymaniem wymagani badan tyko w zakresie wytrzymato$ci betonu na sciskanie. Orienfacyjny sktad podoetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cmB wigotno$e optymaina 8% Kruszywo réwnonmiemie stopniowane o frakcjoch:
20/40-30%, 20/10=20%,0/2=30%

3. Sprzet.

Rodzaje sprzetu uzywonego do robdt betonowych oraz deskowarh pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodhieniu z zarzgdzaigeym
reclizacia umowy. Dozatory muszg mie¢ oktualne swiadectwo legalizacj. Mieszanie skiadnikdw powinno sie odoywacd wytgcznie w
betfoniarkach o wymuszonym dzictaniu (zalorania sie sfosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie | uktadanie mieszanki betonowe.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ ransportowane mieszalnkomi samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,, gruszek 'nallezy doborac tak alby zapewnic wymagaing szyioko$e betonowaniaz uwzglednieniem odiegtoéci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznejrezerwy w przypadku awari samochodu.

(2) Czas fransportu iwbudowania.

Czas fransportu i wiudowania mieszanki nie powinien by ¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze
otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze ofoczenia + 30°C.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Zdlecenia ogdine.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiomi nomn PN-EN 206-1:20031 PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dzennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe.

(1) Dozowanie skiadnkdw:

* Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementuiwody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ akiudine swiadeciwo legalizac

* Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwiazang ze zmiennym zawigoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnkdw

* Mieszanie sktadnikdw powinno se odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym drictaniu (zoborania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

* Czos mieszania nalezy ustaiic doswiadczalnie ednak nie powinien by krdtszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek befonowych nalezy sfosowac pojemniki o konstrukci umoziwiciace) fatwe ich opréznianie Iub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp olbowiczuiq odrebne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawadzenia ustalonej konsystencii mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania befonu nalezy sprawddc: potozenie zorojenia, zgodno$E rzednych z projektem, czysto$E deskowania
oraz obecno$E wkiadek dystansowych zapewnicigeych wymagang wieko$e otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na kidrg spada. W przypadku gdy wysokose fa jest
wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocq rynny zsypowej (do wysokosci 30 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 80
m).

27



* Przy wykonywaniu konstrukci monolitycznych nalezy przestzegac dokumentacj fechnologicznej, kidra powinna uwzgledniac nasfepujace
zalecenia:

-w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowq nalezy ukiadad bezposrednio z pojemnika Iub rurociagu pompy, badz fez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o gruboéci do 40 cm zageszezaige wibratoranmi wgtelbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowaq nalezy uktadac bezpodrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej
od 12 cm zbrojonych gdrg i doterm nalezy stosowac beki wibracyine.

(4) Zogeszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowe] nalezy przestrzegac nastepujacych zosad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotiwosci min. 4000 argarn na minute, zbutawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zorojenialezacymi w ptaszczyznie pozome).

* Podczas zogeszczania wibratorami wgtelbnymi nie wolno dotykac zorojenia butowa witratora.,

* Podczos zageszczania wibratorami watelbnymi nalezy zagtebic butawe na gtetookos¢ 58 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywac
butawe w jednym migjscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanic wibriigcym.

* Koleine miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdze R jest promieniem skutecznego dzictania wibratora.
Odegtosc tazwykle wynosi0,350,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowad sie jednakowymi drganiomi na cotej
atugosci.

* Czos zageszczania wioratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjing w jednym migjscu powinien wynosic od 30 do 40 sekund.

* Zaosieg dzatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykie od 20 do 50 cm w kierunku gtelbookoéci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratordw nalezy ustaiic doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno by¢
frwcte i sziywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projekfantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolooczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwaonia betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardnictego ze
Swiezym pizez.

- Usuniecie z powierzchni befonu stwardnictego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkiwa cementowego,

- obfite awizenie wodq i narzucenie kikumiimetrowej warstwy zaprawy cementowej o sfosunku zbizonym do zaprowy w betonie
wykonywanym dlbo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez witrowanie, wznowienie betonowanial nie powinno sie odloy< pdaniej niz
w ciggu 3 godzinlub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezel temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C fo czaos frwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu befonowania
nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zorojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tokze w nocy konieczne jest wezednieisze przygotowanie odpowiedniego
oéwietienia zapewniciacego praowichowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

(7) Pobranie prébekibadanie.

* Na wykonawcey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych nomng PN-EN 206-1:2003 oroz
gromaadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikdw badan dotyczacych jokosci betonu i stosowanych materictdw.
* Jezel beton poddany jest specjainym zabiegom fechnologicznym, nalezy opracowac plan koniroli jokoéci betonu dostosowany do
wymagarn technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane cktuaing nomaq i niniejszymi SST orcz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych,

* badania powinny obejmowad:

- badanie sktadnkdw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonoweji wigzaniu betonu.

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywad wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujge warunki umoziwicjace uzyskanie przez
beton wytrzymatoici co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgodly Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o femperaturze +20°C w chwili uktadanial i zabbezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zdbezpieczenie podczos opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposdb postepowania na wypadek wystgpienia uewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej losci oston wodoszezelnych dia zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich femperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zomarznieciem przez okres pozwalajgcy Na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ Zoadane na prébokach przechowywanych w takich samych warunkach jok zabetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wezesniej podiac dzctania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostoniecie | podgrzanie zabetonowanej konstrukdi.
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5.4. Pielegnacja betonu.

(1) Materiaty i sposoby pielegnaci betonu.

* Bezpofrednio po zakonczeniu betonowania zoleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegoigeymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczemi nastonecznieniem.

* Przy tfemperaturze ofoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdanie niz po 12 godzinach od zakohczenia betonowania rozpoczaé pielegnacie
wilgotnosciowq betonu i prowadzc jg co najmniej przez 7 dni (przez polewaonie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wodly jest dopuszczaine tylko wiedy, gdy beton nie bedze sie taczyt z nastepnag warstwa konstrukcii
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjaine wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania nommy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojzewania betonu elementy powinny by ¢ chronione przed uderzenid'. i drganiomi.

(2) Okres pielegnaci

* Utozony beton nalezy utrzymywad w state] wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu nomnalinie twardniejacego nalezy
rozpoczaé pPo 24 godznach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcii moze nastgpic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci roziormowania dia konstrukcii monolitycznych (zgodnie
znomng PN-63r-06251) lub wytrzymatosci manipulacyine] dia prefalorykatdw.

5.5. Wykarczanie powierzchni betonu.

(1) ROWNOSE powierzchnii folerand.

Dla powierzchni betondw w konstrukdii nosnej obowidzujg nastepujace wymagani;

* wezystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien i nie miec-ziamanni kruszywa, przetomdw i wytorzuszen ponad
powierzchnie,

* pekniecia sq niedopuszczaine,

* 1ysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2.5¢cm,

* pustiki, rokii wykruszyny sq dopuszczaline pod warunkiem, ze otulenie Zorojenia betonu bedze nie mnigjsze niz 2,.5cm, a powierzchnia, na kidrej
wystepuig nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiednie] sciany,

* 1OWNOoSE gorsze] powierzehni ustroju noSnego przeznaczone] pod zolace powinny odipowiadac wymaganiom nomny PN-69/B-10260, 1.
Wwypukioscii watebienia powinny by wieksze niz2 mm,

(2) Fakiura powierzchnii noprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduie specjainego wykorczenia powierzchni betonowych.: po rozdeskowaniu konstrukcji nclezy:

* wezystkie wystaigee nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezoposrednio po rozebraniu szalunkdw,

* raki i Ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic betonem i nastepnie wygtadzc i ukiepad, aby ofrzymac réwng i jednorodng
powierzchnie bez peknied i pordw.

* wyrdwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawq i lekko wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usunaé
powierzchnie szkiiste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprowdzc podioze pod wzgledem dla nosnoéci zatozonej w projekcie fechnicznym.
Podioze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byc¢ rozkiadany w miare moziwosci w sposdb ciagty zzachowanie'

kontroli grubosci oroz zednych wg projektu technicznego.

5.7. Wykonanie deskowan.

* Przed przystapieniemn do wykonania deskowan nalezy sprowdzc zgodno$E osi i pozomdw oraz zgodno$E wymiardw z rysunkami. Do
befonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

* Przed utozeniem befonu nalezy uformowac i wygtadzc skanpy i dno formy zemnej oraz recznie usunaé luzng ziemie.

*Nalezy je ustawic w taki sposdb, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztatttu, potozeniai wymiardw wymagane.

* Nalezy dopasowac potgczenia szalunkdw oroz zapewnic ich wodoszczelno$e. los¢ potaczen nalezy ograniczac do minimum.

* na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach Scioni ptyt, deskowania nalezy wzmacnioc 25mm tasmg stalowa.

* Obudowy, gniozda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacie i potgezenia pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.

* Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

* Deskowania powinny pozostac na mieiscu az do Uzyskanial przez beton odpowiedniej wytizymatosci pozwaloiace] przenies¢ oociazenia od
ciezan wiasnego betonu oraz konstirukaii na nim mieszczonych.

6. Konfrola jakosci.

Kontrola joko$ci wykonania betfondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podiegaia
odbiorowi.

7. Obmiarrobdt.

Jednostkami obmiaru s

- 1 m3wykonanej konstrukgji.

- 1 mdwykonanego podbetonu

los¢ robdt okreda sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaoprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.,

8. Odbidrrobdt.

Wezystkie roboty podiegaia zasadom odbioru robét zankajacych wg zasad podanych powyzei. W szczegdinosci tunel dia pieszych podiega
probonemu obciczeniu wg PN-89/5-10050.

9. Podstawa pianosci.

Ptaci sie zaroboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuie:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkdi,

- oczyszczenie pochoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- Utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zwykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zokotwien i marek,
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zageszczeniemiwyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacie betfonu,

- rozbidrkq deskowaniar i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materictdw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym,

Ptaci sie za ustalong 105¢ m3 betonu wg ceny jednostkowe, kidra obejmuie; wyrdwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiqzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Mefody badah. Oznaczenie czasdw wiazania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badanh. Oznaczenie sfopnia zmielenia.

PN-B-30000: J990 Cement porfiandzki.

PN-88/B-30001 Cement porflandzkiz dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcie murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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ST 01.04.00

URZADZENIA SPORTOWE

1. WSTEP.
1.1. Pzedmiot Szczegdtowe]j Specyfikadi Techniczne).
Przedmiotem niniejszej zczegdtowe] specyfikadi technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru urzadzen sportowych.
1.2. Zokres stosowania Szczegdtowe] Specyfikaci Techniczne),
Niniejza Specyfikacia jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy Zecaniu i realizac robdt budowionych ujgtych w
punkcie 1.1.
1.3. Okredenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacj Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlianych. Wymagania Ogdine.
1.4. Zokres robdt budowianych uietych Szczegdtowq Specyfikacia Techniczng,.
Ustclenia zawarte w niniejszej Specyfikaci dotyczg prowadzenia robdt zwiczanych z dostawq i montazem wyposazenia sportowego
zgodnie z Dokumentacja Projekfowq — opis fechniczny i rysunki.
1.5. Ogdine wymaganici.
Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodno$e z Dokumentacia Projektowa, STi poleceniami Inspektora
Nadzor. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 , Wymagania ogdine'.
2. MATERIALY.
Wszystkie materiaty sfosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiomi niniejzej ST | dokumentaci projekfowe.
2.1. Wyposazenie sporfowe
Bramki do pitki noinej (1 komplet- boisko gtéwne piticrskie)
Bramka do pitki noznej 52m. Rama gtéwna bramki stalowa o przekroju rurowym owalnym. Stupki z poprzeczka taczone przy pomocy
aluminiowych tgcznikéw. Bementy bramki pomalowane proszkowo w kolorze bictym. Rama dolna branmki wykonana z rury stolowej
ocynkowanej ogniowo o §rednicy min. 35 mm. Do elementdw bramki wieszana jest siatka polietylenowa lub polioropylenowa o grubosc
splotu 3-5 mm o boku oczka 100x100 Iub 120x120 mm. Siatka w kolorze bictym. Mocowana do bramki przy pomocy ztaczy i zopinek oraz
zaczepdw spedianie do tego celu przeznaczonych. Zamocowana siatka musi zostac odpowiednio naprezona, aby spetniata swojg funkcie.
Bramki mocowane do podtoza nasstate w specjainych tulejach osadzonych w betonowych fundamentach. Komplet zawierac musi dwie
bramki wraz z catym osprzetem.
Bramki do pitki noznej (2 komplety)
Bramka do pitki noznej 2,4x1,6m. Rama gtdwna bramki stalowa o przekroju kwadratowym. Stupkiz poprzeczkq taczone przy pomocy
aluminiowych tgcznikéw. Bementy bramki pomalowane proszkowo w kolorze bictym. Rama dolina bramki wykonana z rury stolowej
ocynkowanej ogniowo o §rednicy min. 35 mm. Do elementdw bramki wieszana jest siatka polietylenowa lub polioropylenowa o grubosc
splotu 3-5 mm o boku oczka 100x100 Iub 120x120 mm. Siatka w kolorze bictym. Mocowana do bramki przy pomocy ztaczy i zopinek oraz
zaczepdw spedianie do tego celu przeznaczonych. Zamocowana siatka musi zostac odpowiednio naprezona, aby spetniata swojg funkcie.
Bramki mocowane do podtoza nastate w specjainych tulejach osadzonych w betonowych fundamentach. Komplet zawierac musi dwie
bramki wraz z catym osprzetem.
Skocznia do skoku w dal
Wykonac zgodnie zrysunkiem szczegdtowym A-6 wyposazyE w belki do odbicia, korytka piaskownic, tapacze piachu ifp.
Rzutnia do pchniecia kulg -1 szt.
Wykonac zgodnie z rysunkiem szczegdtowym A-4 niniejszego opracowania. Wyposazy¢ odpowiednio w prég drewniany, koto do pchniecia
kulg w postaci stalowej obreczy.
Skocznia do skoku wzwyz -1 szt.
Wykonac zgodnie zrysunkiem szczegdtowym A-5 dokumentaci projekfowe).
3. SPRZET.
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdine' pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢
sprawny fechnicznie i spetniac wymagania techniczne w zokresie BHP.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Ogdine wymagania dotyczace fransportu podano w ST0 ,, Wymagania ogdine'” pkt.4. Materiaty moga bye przewozone dowolnymi
§rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Srodki fransportu wykorzystywane przez Wykonawee powinny
by¢ sprawne technicznie | spetniac wymagania techniczne w zakresie BHP oroz przepisdw o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdine warunki wykonania Robét
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine” pki5.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do montozu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$e rzednych terenu z danymi podanymiw projekcie. W tym celu nalezy
wykonac konfrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkdw terenowych od uwidocznionych
w projekcie budowianym Wykonawea powinien powiadomi¢ o tym fokcie Inspektora Nadzor i Projekfanta oraz wstrzymac prowodzenie
robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynac na bezpieczerhstwo konstrukciilub robét. Zgode nawznowienie robdt wyddie Inspektora
Nadzoru nawniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rolbdt oraz wiprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyinych;
- skutkdw finansowych wynikajocych zwykonania dalszych robdt w sposdb i w zakresie odmiennym od pierwotnego.
Montaz urzqdzenh sporfowych nalezy przeprowadzé zgodnie z zaleceniami producenta.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdine zasady kontroli jokosciroldt budowlanych podano w Ogdinej Specyfikacj Techniczne.
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Konfrolajoko$cirobét zwiazanych zwykonanieminstalacj powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich fozrolbdt zgodnie wymaganiomi
uietymiw Polskich Nomnach.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady

Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowq dla ST-10 jest sztuka, komplet lub para.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obrmicrowg robdt jest 1 m2 powierzchni termoizolagj. llosé rolodt okresdia sie na podstawie projekiu zuwzglednieniem zmian
zadprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine zasadly.

Ogdine zasady dotyczace warunkdw ptatnosci podane sg w ST-0 ,,Wymagania ogdine' punkt 9.

9.2. Zasady roziczeniai ptatnosci.

Rodiczenie pomiedzy Zomawicigcym a Wykonawceg za wykonane dostawy i montazu urzgdzen sporfowych bedze dokonana wedtug
nastepuiacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedze uwzgledniac wszystkie czynnoécii badania sktadcjgce sie najej wykonanie, okredione dla fej Roboty w
STikosztorysie oferfowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen sporfowych obeimuje:

-robocizne bezpodredniq wraz z narzutami;

-warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgeymi z technologiirolodt z kosziami zakupu;
-warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdine) izysk kakulacyiny;

- podatki zgodhie z obowiczujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- Ustawienie i rozetoranie rusziowan,

- oczyszczenie ilikwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzglednicig réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezoednych rolodt
pomocniczych i towarzyszacych fakich jok np. bariery zabezpieczajgce, odwietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zoplecza socjcino-
biurowego dia pracownikdw, zuzycie energi elekirycznejiwody, oczyszczenie i kwidacja stanowisk roboczychi placu. W przypadku przyiecia
innych zasad okredlenia kwoty jednostkowej Iub innych zasod roziczer pomiedzy Zamawiojacym a Wykonawceg sprawy te muszq zostac
szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13zdn. 10.04.1972r.). Rozoorzadzenie
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnial 15 czerwea 1999 1. w sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezoiecznych (Dz. U. Nr 57,
poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalinej z dnia 26.09.1997 . w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczernstwai higieny pracy (Dz. U: Nr 129,
poz. 844).

BHP fransport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

PN-ISO 75181998  Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN-748:2001 Sprzet boiskowy — Bromki do pitki noznef Wymagania funkcjonalinoéci i bezpieczerstwa oraz metody badarn.
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ST01.05.00

NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

1. WSTEP.

1.1. Pzedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikadii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchniz frawy naturaine.
1.2. Zakres stosowainia SST.

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redlizaci robdt wymienionych
wpkt.1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST.

Ustclenia zawarte w niniejszej Specyfikad dotyczq prowadzenia robdt zwiczanych z wykonaniem nawierzchni z frawy naturainej zgodhie z
Dokumentacja Projektowq — opis fechniczny i rysunki.

1.4. Okredlenia podstawowe,

Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z olbowiazujacymi odpowiednimi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robédt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokose ich wykonania oraz za zgodno$e z dokumentaciq projektowq, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. Materiaty.

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiotdw

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktladowania, podano w SSTD-00.00.00,,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Podbudowa murawy boiska pitkarskiego

Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju boiska (od najnizszej):

. grunt rodzmy z utozonym drenczem

. siatkal przeciw kretom

. warstwa odsgczajgca piasek o-4mm

. warstwa wegetacyjnazzemi urodzainej ar. 10cm

. frawa naturaina typu sporfowego wys. 2-3cm.

2.3 Przygotowanie podtora:

. Usuna¢ nieurodzaing warstwe 2uzowq i wykonac zagtebienie w gruncie w celu wykonania pozostatych warstw,

. Wykonac ewentuainy drenaz pocioza zgodnie z opracowaniem branzy sanifame, jezel jest konieczny,

. Wykonac wyrdwnanie terenu boiska pod warstwe wegetacyjng broki uzupetic ziemiq dowiezong  z  zewnaghiz,  nastepnie
uwatowac zestawem mechanicznym: ciggnik kotowy +walec ogrodowy,

. Roztozy¢ siatke przeciw kretom,

. Wykonac warstwe odsgczojacg z piasku,

. Dowiez¢ ziemie urodzajng o objetosci wroz zroztozeniem na catosci boiska,

. Odchwcécic Zemie urodzaing specjainymi preparatami (herbicydami) do fego roczaju prac wykonac badanie kwasnosci

podtoza pH -metrem - frawnk wymaga lekko kwasnego podioza o odczynie pH okoto 5,6-6,5, w przypadku obnizenia kwasnosci geby nalezy
wykona¢ wapnowanie, w przypadku podwyzszenia kwasowosci nalezy dodac forfu,

. wykona¢ watowanie nawierzchni po okoto 7 dniach od wykonania odchwaszczenia, poprzez obfite polewanie wodgq i
watowanie zestawem mechanicznym: ciggnik kotowy + walec ogrodowy. Grunt pod boisko musi by¢ zniwelowany okoto 2-3 cm ponizej
wierzchu wykonanych obrzezy wokét biezni lekkoatietycznej (odwodnienia iniowego) izageszczony.

Ziemia urodzajna (humus) bedzie dowieziona z zewngtz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczojacych 2 m wysokosci.
Ziemia urodzajna powinna zawierac co nojmniej 2 % czesci organicznych. Humus powinien by ¢ wilgotny i poztoawiony kamieni oraz wolny od
zanieczyszczeh obcych.

W przypackach watpliwych Inspektor Nadzoru moze decic wykonanie badah w celu stwierdzenio, ze ziemia urodzoina odpowiada
nastepujacym kryteriom:

Optymainy sktad granulometryczny:

frokcjailosta (d < 0,002 mm) 12-18%,
frakcja pylosta (0002 do 0,05mm) 20-30%,
frakcja piaszczysta (005 do 20 mm) 45-70%,
zawartose fosforu (P205) >20mg/m2,
zawarto$¢ potasu (K20) >30mg/m2,
kwasowose pH 255,

Do obsiania nalezy stosowac specjaline mieszanki fraw somozageszezajgeych sie i samoregeneruigeych. Sq fo frawy o kolorze zywo ziglonymi
josnozelonym z dominaciq lisci ptaskich. Przyktadowy sktad mieszanki:

BASERATI -30%,
JACKPOT -30%,
TETRIS -40%.

Mieszanka ta nadaije sie na gleby fedniozwiezte i prochnicze o Srednim uwigotieniu. Porost rawy wybitnie dywanowy. Mieszanka nadaije sie
na bardzo infensywne uzytkowanie, sinie odpoma na udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadajq szylokq zdoinose
regeneradj.

Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, Klase, numer nomy, wg kidrej zostota
wyprodukowana, zdolno$e kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by< w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zowartos¢ azotu, fosforu, potasu -N.PK.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawigoceniemiZoryleniemw czasie fransportu i przechowywania. Grubose warstwy humusuwynosi 10cm. Warstwe ziemi
rodinnej nalezy odpowiednio zogesci¢ przez uwatowanie mechaniczne ireczne.

Ptyta boiska posiadac bedze 0,5% spadek kopertowy.

2.4, Siatka przeciw kretom

Zaprojekfowano siatke z PCV, o oczkach maksymadinie 15x 15 mm. siatka powinna by¢ wykonana z materictu odpomego na warunk, jokie
panuig pod powierzchnig gleby, odpoma na przemarzanie, wode i promieniowanie UV. Siatke uktadac zzaktadem min. 10cm.

2.5.Siew nasion.

Zapewnidjgc zaszanie, sew mozna przeprowadzac od wiosny do pdnego lata; optymalny termin sewu to okres od poczatku kwietnia do
kohca majo.
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Bezpodrednio przed sewem deba powinna by¢ wigotna. Nasiona nalezy wysiac przy pomocy siewnika lub recznie rdwnomiemie na cctej
powierzchni gruntu, stosujac siew kizyzowy, zoznaczojac kwadraty o powierzchninp. 25m2 (50mx 5,0 m). Wysiane nasionalekko przykry¢ zemia
przy uzyciu grabi lub kolczatki; jezell pocioze jest zwiezte, nalezy wymieszac gdma warstwe dleby z piaskiem, a po wysiewie nasion przykryE
cienkg warstwq torfu; optymalina gtelooko$e, na kidrej powinny znaleze sie nasiona, to 0.5 cm-1 cm. Do obosianiar boiskal uzywa sie mieszanki
fraw opisanej w punkcie powyzej lub innej o niegorszych wicsciwosciach potwierdzonych swiadectwaomi wydonymi przez upowaznione do
tego instytucje w ilosci nie mniejszej niz 30 g/m?.

Nastepnie dobrze jest ucisnaé grunt walcem ogrodowym, co znacznie utatwia kietkowanie frawy.

2.6. Nawadnianie murawy

Po wysiewie ndlezy szczegdinie zadbac o odpowiednie uwilgotnienie podtoza. Zraszac czescieji delikatnie, aloy utrzymad statg wigotnose przy
jednoczesnym nieodkrywaniu i nieprzemieszczaniu nasion strumieniem wody. W programie pielegnacii rawnikdw, niezaleznie od ich funkdj,
nawadnianie odgrywa podstawowd role. Nawet wysoka srednia roczna ios¢ opaddw nie jest nigdy roztozona na tyle rdwnomiemie, aby w
petni zaopatrzy¢ rodiny w odpowiedniq los¢ wodly. Trawniki pobiercig wode poprzez system korzeniowy z warstwy nodnej. Diatego warstwa
no$na powinna mie¢ zdoino$¢ czesciowego zatrzymywania wody, a nadmiar jej przepuszczac do warstw dolnych. Sygnatem mdwigcym o
potrzebie rozpoczecia podiewaniajest wiedniecie frow, przebarwienie na szaro-zielony koloribrak wigoci warstwy nosnej do kiku centymetrow.
Obowiazujacq zasadq jest: im starszy frawnik, tym nawadnianie obfitsze, tak alby woda przesickata do gtelbokosci 12 cm. Czesto stosowane
nowadnionie powierzchniowe ogranicza sie do nasycenia gleby bardzo ptytko, czasomi tylko do gtebokosci 1 cm. Jest to biad. Takie
podiewanie wptywa na sptycenie sytemu korzeniowego. Wode musimy oszczedzad i diatego powinna byE wykorzystywana w nojoardze]
racjonalny sposdb. Nocne podiewanie jest o wiele korzystnieisze od dzennych.

Przy dziennym (stonecznym) nawadnicniu nalezy liczy¢ sie z odparowaniem 30-40 % dostarczanej wodly. Jezeli nie ma opaddw deszczu to
powinniémy dostarczy¢ 2-5 | wody na 1 m2 tygodniowo w zaleznosci od siruktury warstwy nosnej. Trawniki winno sie réwniez podiewac po
nawozeniu.

2.7.Koszenie.

Przed pierwszym koszeniem zaleca se watowanie frawnika, co poprawia proces ukorzenionia sie frawy. Dwa pierwsze koszenia doborze jest
przeprowadzc¢ lekkq kosiorkg, gdy frawa osiagnie wysoko$¢ 8-10 cm (irawniki sportowe) i przydiac jg do wysokosci 4-5 cm. Trawnik mozna
infensywnie uzytkowa poroku od sewu, nalezy sie ednak iczyE zryzykiemwydtuzenia fego okresu spowodowanym przez niekorzystne warunki
pogodowe.

2.8 Wertykulacia

Jest to pionowe ciecie damiw celu usuniecia tzw. sficowania trawnika, czylizbitej warstwy obumartych, rozktadajgeych sie lisci fraw. Zobieg ten
moznawykonaé przy pomocy wertykulatora, na przetormie marcali kwietnia. Resztki rodinne doktadnie wygrabiomy przy pomocy tzaw. zczotko-
grabi. Po wertykulacj mozna przeprowadzc podsiew mieszankag nosion.

2.9 Koszenie

Nowaznieiszym zabiegiem w pielegnad rownikdw jest koszenie:

*Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy rawa osiagnie wysoko$e okoto 10cm.

Pierwsze koszenie musi by wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych, poniewcz stabbo ukorzenione rodiny mozna powyrywac przy
koszeniu tepymi nozami. Po pierwszym koszeniu na giebach lekkich nalezy stosowac lekki wat, aby rosiny, kidre zostaty lekko wyciagniete
docisng¢ do gleby.

*Kolejne koszenie wykonywac, gdy trawy osiggng 6 -8 cmi po frzecim koszeniu obnizy¢ koszenie do 5cm.

Tempo odrastanial fraw bedze uzaleznione od femperatury, powietrza, wigotnosci gleby i zasolbonosci w skiadniki pokamnowe, to one bedq
wptywaé na czestotiwose koszenia. W pierwszych frzech miesiagcach wegetac czestotiwo$e koszenia jest wigksza., W warunkach Polski nalezy
przyiag, ze wysokiej jokosci frawnik winien by koszony sednio jeden roz w tygodniu.

Koszenia wykonywaé najlepiej rano podczas rosy. Jezeli natomicast zomierzamy czes¢ frawy skoszonej pozostawié, fo koniecznie frawnik musi
by¢ suchy. Koszzenia wykonywac na przemian: jedno wzatuz, nastepne w poprzek. Na jokoS¢ frawnika, jego zielony soczysty kolor, znaczaey
wptyw majq typ kosiarek i ich sprawnosc (ostre noze), itp. Kosiorki wizecionowe przecinaig iS¢ trawy, a populome kosiarki nozowe urywaiq iS¢,
diatego u kosiarek nozowych waine jest, aby kosiarka posiadata wysokie oboroty, a ndz byt bardzo ostry. Pozostawienie skoszonej frawy na
frawniku przyspiesza ficowanie frawnika, ostabia odrastanie mtodych peddw. Dopuszcza sie pozostawienie 1/5 skoszonej masy, fej
najdrobniejsze frakcji. W okresie sinych upatdw przy braku moziwosci podiewania zmniejszy¢ czestotiwose koszenia. Bardzo zwartego frawnika,
nie wolno zostawi¢ nie koszonego na okres Zzmy by nie dopusci¢ do plesni Sniegowej. Po ostatnim koszeniu przed zima bezwzglednie doktadnie
usuNgE skoszong frawe wraz z opadajgeymilisémi.

*Osfatnie, przedzmowe koszenie frawnikdw powinno by¢ wykonane z T-miesiecznym wyprzedzeniem spodzewanego nastania mrozéw (da
warunkéw kimatycznych Polski mozna przyiac pierwszq potowe pozdzemika).

2.10. Naworenie

Infensywne uzytkowanie i pielegnacja zwiekszaiq zapotrzebowanie nasion na sktadniki pokamMowe. Szczegdinie wezne jest dostarczanie
sktadnikdw pokamowych na wiosne w okresie infensywnego wazrostu fraw. Najlepiej stosowaé gotowe mieszanki nawozdw do trawnikdw, w
flosciach podanych na opakowaniach. Nawozy mineralne stosuie sie zaraz po skoszeniu murawy.

Dla uzyskania i utrzymania zwarte), efektownej domi niezoedne jest systematyczne nowozenie rawnkdw. Sktadniki pokamowe mona
podzelic na frzy grupy:

*Podstawowe - pobierane w najwiekszej iosci: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg)

*Drugorzedne: Wapnh (Ca), Siarka (S)

*Mikroelementy pobierane przez frawy w iloSciach dadowych: na ogét ich ios¢ jest w glebach zadawalajaca. WysokoSE dawek i terminy
nawozenia nalezy ustala¢ po zapoznaniu sie z zasobnosdiq i strukiurg gleby, czestotiwosci koszenial i eksploataci. W nawozeniu nalezy
zachowa wiasciwg proporcie NiPK, sfosunek ten winien wynosic: 2:1:1,5 na frawniku eksfensywnie eksploatowanym do 4:1:1,5nowet 6:1,52
na rawnikach intensywnie eksploatowanych. Wielosktadnikowe nawozy krajowe takie jok Polifoskai Azofoska moga by¢ skutecznie
zastosowane do nawozenia podstawowego

Na frawniki infensywnie uzytkowane zastosowac 4krofne nawozenie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przy uzytkowoniu ekstensywnym
wystarczy dwukrotne nawozenie: po pierwszym koszeniu i jesienia. Przeznaczong 105¢ nawozu wysiewac recznie albo siewnkiem dzelgc na
potowe, wysiewac kizyzowo. Po nawozeniu przystapic do podewania. Trzy podstawowe zabiegi pielegnacyine powinny zowsze wystepowad
w nastepujace] kolejnosc: koszenie, nawozenie, oodlewanie frawnika.

Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywad tok, aby frawom zapewni¢ potrzebne skiadniki;

*wiosnq, frawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

*od potowy lata nalezy ograniczy ¢ azot, zwiekszajac dawki potasuii fosfory,

* jesienne nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tyko fosfori potas.

2.11. Podlewanie

Trawy podczas wzrostu potrzebujq duzo wilgoci. Korzeniq sie ptytko i nie s w stanie wykorzystac wody zawartej w gtetoszych warstwoch geby.
Trawnik nalezy nawadniac mniejszymi dawkamiwodly, dle czesciej w miare potrzeby (ok. 2-51wody/m?2 powierzchni).

2.12. Areacja (napowietizanie)

Trawniki z kazdym kolejnym rokiem podlegaia procesom degradacyjnym i obnizojg swoig joko$¢E techniczna. Juz po kiku latach geba fraci
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swojg pierwotng plastycznosc i przepuszczainosE, a na powierzchni frawnika tworzy sie prochnica powierzchniowa 'fic frawnikd'. Utrata
przepuszczalnoscii sficowanie frownika utrudnia dostep swiatta do doinych czesci rodin, wodly | powietrza oraz skiadnikdw pokamowych do
korzeni. Efektywno$¢ stosowania zabiegdw takich jok podiewanie | nawozenie na zdegradowanej warstwie noénej i sficowanym frawniku jest
bardzo mata. Skutecznymi- przeciwdzictoniomi utrzymania efekfownosc tych zabiegdw jest napowietrzanie (aeracja), pionowe ciecie
frawnikdw (wertykulacja) i piaskowanie (aressing).

Wertykulacja to pionowe ciecie trawnika. Jest to zabieg o duzej skali skutecznoéci, dlatego zanim zdecydujemy sie najego zastosowanie nalezy
zaczac¢ od mnigj skutecznych zabiegdw, do ktdrych zaliczamy infensywne kizyzowe grabienie i szczotkowanie. Systematyczne stosowanie tych
czynnosci przynajmniej 2-3 rozy w roku ostabial proces sficowania trawnika. Jezeli proces sficowanial juz nastapit nalezy go zikwidowad, bo w
przecwnym wypadku nastgpi proces degradad frawnika bardzo szytko. Aktudinie w skiepach ogrodniczych mozemy zaopatizy< sie w
reczny wertykulator, przypominajgcy grabie o bardzo cienkich haczykowatych i sprezynuigcych zebach. Zastosowanie tego urzadzenia ma
na celu usuniedie resztek obumartych roztogdw i skoszonych zazbet raw, stworzenie lepszych warunkdw dia doptywu powietrza i wodly oraz
sktadnikdw pokamowych do strefy korzeniowe), przygotowanie rawnika do piaskowania, przerzedzenie zoyt gestego wysiewu. Zabieg ten
nalezy wykonywac na suchym, nisko skoszonym frawniku. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy wyciagniete resztki dami wygrabi¢ i nastepnie
dokonac piaskowania rawnika. Stosowanie piasku po wykonanej wertykulaci pozwala na poprawienie struktury warstwy nonej, zwiekszenie
przepuszczalnoci deby i elastycznosci trawnika. Zastosowanie piasku jednolite] granulaci 0,75 -1.0 mm bez udziatu czesci sptawiainych
(gliniastych) na frawniku sficowanym po wykonanej gtebbokiej wertykulaci przyniesie nie tylko poprawe sfruktury gleby, dle efekty w postaci
pojawienia sie nowych peddw.

2.13. Watowanie

Zasadniczym wskazanym teminem watowania frawnikdw jest wezesna wiosna. Celem fego watowania wiosennego jest dociéniecie gleby
do korzeni po okresie zimowym, spowodowanym kolejnym zamarzaniem i rozmrozenienmn ziemi. Tylko w tym przypadku watowanie frawnikdw
moze by¢ uzasadnione i nie przynosi ono Uiemnych skutkdw dia prawidtowego rozwoju rosin. Czynnosc tq wykonad, gdy gleloa nie jest oyt
mokral i sucha (dobra plastycznose). Kazde watowanie w innym teminie, obojetnie joki skiad fizyczny posiodac bedze gleloa, Powodowad
bedzie niszczenie struktury warstwy nosnej, polegaiace] na zniszczeniu przepuszczainosc i wypieraniu powietrza. Nojwieksze uiemne dziatanie
moze wyrzadzc na frawnikach wysiewanych na glebie o wysokiej zawartosci czesci sptawialnych (gliniastych) powyzej 12 %. Wieksza zawaortose
picsku (czesci szkieletowych) w warstwie nosnej pozwdla swolbodniej stosowac watowanie.,

Waty gtadkie catq swojg powierzchniq dodiskajq glebe zageszezajac ja. Aby ten uiemny proces czesciowo zmniegjszyE przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu wyrdwnania powierzchni frawnika zaleca sie stosowanie watu kotkowego. Uzycie takiego watu pozwala na zmniejszenie
skutkdw niszczenia na catej powierzchni struktury gleby. Masa watu musi by¢ zawsze dostosowana do plastycznosci gleby, a miemikiem
wicsciwego doboru masy jest osiadanie frawnika podczas przejozdu watu na gebokosc 10-15 mm. Watowac na kizyz, nie wykonywaé
nagtych nawrotdw na trawniku. Efekt frawnika "W pasy”' na boisku pitkarskin uzyskuiemy poprzez watowanie (szczotkowanie) roz w jedna, roz
w drugg strone.

2.14 Odchwaszczanie

Chwaosty nalezy usuwac za pomocq fodkdw chwastobdiczych o selektywnym dziataniu; nalezy je stosowad z duzq ostroznoéciq i dopiero po
okresie 6 miesiecy od zatozenia frawnika. Tylko chwasty jednoroczne, jedli nie wydadzg nasion mogg by eliminowane przez koszenie. Gatunki
chwastow jednolisciennych, jok np.: perz, wiechlinaroczna, sq praktycznie nieusuwalne nawet za pomoca herbicyddw selektywnych. Gatunki
chwaostdw wieloletnich adwulisciennych skutecznie mozemy eliminowac z frawnika przy zastosowaniu frodkdw chemicznych.

Srodki chwasstobdicze dzisimy na fotalne, czyli niszczace wszekg rodinnosc oraz selektywne, fzn. drictajcee tylko na niektére gatunki rodin
(dwuiscienne). Herbicydy zastosowane w duzych dawkach staiq sie totalinymi, diatego tez umiejetnosc ich stosowania jest nojwainiejszym
warunkiem osiagniecia doborych rezuttatdw. Na frawniki stosuiemy tylko herbicydy selektywne drictaigee dolistnie. Aktualnie w kroju zncjduie sie
w sprzedazy wiele frodkdw tego typu pochodzenia zagranicznego i krajowego, na opakowaniach podawane sq sposoby stosowanio.
Nojskuteczniejsze dzictanie uzyskujiemy wiosna, kiedly rodiny sq jeszcze delkatne, w nastepnych miesigcach nalezy zwiekszac dawki. Trawniki
bardzo miode: 20-25 mi/10 | wodly - opryskiwaicz plecakowy. Trawniki stare: 30-40 mi/10 | wodly - rozpylacz. Zabieg wykonywac przy ciepte)
stonecznej pogodze, nie podiewac przez trzy dni, a jedii spadnie deszez oprysk nalezy powtdrzyE. Jesi po 15 dniach brak efektdw zwiekszy¢
dawki oprysku. Zawsze po stosowaniu rodkdw chwastobdjczych wykonad nawozenie azotowe.

Kolor nawierzchni, grubboscii kolory lini:

Boisko 0 nawierzchniz frawy naturaine.

Linie ograniczojace boisko pitkarskie koloru biatego szerokosci 10 cm malowane kreda.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w S0 ,,Wymagonia ogdine” pkt 3

4. Transport.

Matericty i elementy moga by< przewozone dowolnymi §odkami ransportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt

Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 5.

5.2. Trawa

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni frawiastych

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwiczanych z trawnikami sg nasfepujace:

- podbudowa powinna réwna i odpowiednio zageszczona,

- Warstwa wegetacyina powinna by¢ rozécielona rdwno,

- femperatura poditoza nie powinna by¢ nizsza niz 8 stopni,

- podczas uktadania frawy nalezy zapewnic rdwnomiema nawodnienie ferenu.

6. Konhola jakosci.

6.1. Ogdine zasady kontroli jokoscirolodt

Ogdine zasady kontroli joko$cirolbdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdine™ pkt 6.

6.2. Trawnki

Konfrola w czasie wykonywania frawnikdw polega na sprawdzeniu:

-ocenie stanu podtoza, rdwnosci utozonej warstwy wegetacyinegj

Kontrolka robdt przy odbiorze frawnikdw dotyczy:

- prawidtowej gestosci frawy (frawniki bez fzw. ,tysin”), obecnosci gatunkdw niewysiewanych orcz chwastow sprawdzeniu gatunkdw
zastosowanych odmian nasion.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdine zasady obmiarn robdt

Ogdine zasady obrmiarnu robdt podano w ST-00,,Wymagania ogdine” pkt 7.

8. Odbidrrobdt.

8.1 Ogdine zasady odbioru robdt
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Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST 00 ,, Wymagania ogdine” pkt 8. Roboty uznadie sie za wykonaone zgodnie z dokumentacia
projektowq, SST i wymaganiami Inspekfora Nadzor, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa plainosci.

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoc

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéc podano w ST-00. ,, Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmicrowej

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 utozonej nawierzchni frawiaste).

10. Przepisy zwiqzane.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Matteriat szkétkarski. Ozdobne drzewali kizewy iglaste
PN-R-67023 Matteriat szkétkarski. Ozdobne drzewaikizewy liéciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigczaikorzenie buwiaste rodin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaiowo-forfowy

BN-76/9125-01 Rodiny kwietnkowe jednoroczne i dwuletnie.
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ST01.06.00

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Wstep.

1.1. Pzedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej zczegdtowej specyfikad techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni poliurefanowe.

1.2. Zakres stosowainia SST.

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redlizaci robdt wymienionych
wpkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikaci dotyczg prowadzenia robdt zwiczanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej zgodnie z
Dokumentacja Projektowq — opis fechniczny i rysunki.

1.4. Okredenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robédt.
Wykonawca jest odpowiedzalny zal joko$E wykonania robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci nal terenie budowy, metody uzyte przy

budowie oraz zaich zgodno$e z dokumentacja projektowaq, SSTi poleceniomi Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine™ punkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine” punkt 2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg bye zgodne zwymaganiomi niniejszej SSTi dokumentacii projektowe.

Do wykonaniarobdt mogg by stosowane wyroby budowlane spetniciace warunki okreSlone w:

- Ustawie z dnia 7 ipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednoiity: Dz. U.z 2003, Nr 207, poz. 2016; z pbiniejszymi zmianaimi).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004r., Nr 92. poz. 831);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pdiniejszymi zmionamii).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentaci wyrobu budowianego wymaganej przez wiw ustawy lub rozporzadzenia
wydane na podstawie tych ustaw. Ogdine wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ,, Wymagania ogdine” punkt 2.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Zgodnie zEN-14877.

Techndlogia typu EPDM

Nawierzchnie typu EPDM — giadkie, przepuszczaine dia wody, wykonane adwuwarstwowo — dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm /
istniejaca / , gdma warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 8 mm. Nawierzchnie fego typu nalezy wykonywaé na 35 mm
podbudowie elastyczne;j typu ET. Kolor boiska oraz inie znakujgce boiska—do okredenia przez projekfanta.

Techndlogia typu NATRYSK

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje sie warstwe o grubosci 35 mm, przepuszczaing dia wody, warstwe stabiizujacq typu ET.
Nastepnie warstwe o grubosci 10-11 mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci
warstwy 2-3 mm. Kolori linie znakujace boiska— do okredlenial przez projektanta.

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sporfowe oraz po jego petnym wysezonowaniu sie nalezy przystapic do montazu nawierzchni.
Wezystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginainych opokowanioch oroz ndlepkach wskozujgcych na typ
produktu i nczwe producenta. Matericly powinny by¢ ziozone w mieiscu nie kolidujgecym z codzenng komunkacia, powinny by¢
zabezpieczone.

Prace montazowe moziwe sg w odipowiednich warunkach pogodowych — femperatura ofaczojgcego powietza powinna zowierac se w
przedzale 12-30 °C, nie mogq wystepowac zadne opady atmosferyczne ani sine wiatlry. Podttoze betonowe musi by suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rdwnosci spadkdw oroz jokosci wykonania podbudowy —nalezy jg wymiesC i
oczyscic z wszekich §miedi, piasku i innych. Ewentuaine widoczne miejsca z wystepujgeymi plomami olejowymi nalezy bezwzglednie wymyé
detergentem.

Montaz nawierzchni sporfowej —wg instrukcji producentai wytoranej technologii— natrysk lub rozwijane rolki.

Po zokohczeniu robdt nawierzchniowych otrzymuiemy gotowag warstwe uzytkowa, na ktdrej maluiemy linie fartoami poliuretanowymi.

Na nawierzchnie nanoszone sq linie (specjdiistyczng farog poliuretanowaq).

2.3. Podbudowy
2.3.1. Podbudowa miczna pod poliuretan

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchinia powinno by ¢ przygotowane zgodnie z projektemi sztukg budowlonag. Winno by¢ suche,
réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustablizowane.
Ré&wWNOSE warstwy wierzchniej podibudowy: tolerancja natacie 4 m do 2mm.
Nawierzchnia boiska obromowana bedze obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe bedg
odprowadzane poprzez drenoz watebny do kanalizacii deszczowej Iub studni chtonne.
Nawierzchnia syntetyczna:
. Warstwa wyréwnawcza — mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku piaskowym
>65% (0,075 -4 mm) gr. 3cm
e  Warstwa nos$na — kliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
(4 - 31,5 mm)o wskazniku piaskowym > 50% i o zawartosci pytdw < 5%, gr. 15cm
e Geowtdknina drenarsko-separujgca z widkien ciggtych, wytrzymatosé na rozcigganie minimum 8 kN/m
. Drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-26 mm
e  Piasek gruboziarnisty zageszczony warstwowo — gr. 20 cm (Is = 1)
e  Piasek Srednioziarnisty zageszczony warstwowo (Is = 0,97) — gr. 20-43 cm
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e  Gruntfrodzimy
2.32. Podbudowa
Na podiozu nalezy wykonac zageszczong podsypke picskowq o grubosc 10 cmina podsypce warstwy podbudowy zkamienia tomanego
ar. 10— (o frokcjikruszywa 31,5 do 63 mm). Druga warstwa kruszywa o frakaji od 0 do 31,5 mm gruboéci 5 cm bedzie warstwa pod nawierzchnie
poliuretanowq. Woda bedzie odprowadzana w kierunku zomontowanych odwodnien liniowych.
ROWNOSCE warstwy wierzchniej podbudowy: odchyiki nie mogg by¢ wieksze niz 43 mm pod tatq krawedziowaq o dtugosci 4 m.
Nalezy zastosowac odwodnienie ptyty boiska powierzchniowe —odwodnieniami liniowymi.
3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdine
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w,Wymagania ogdine” pkt 3; Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢E dowolnego sprzetu.
4. Transport i sktadowanie.
Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowiazany jest posiacdac stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadamiw tym naiich fransport (Ustawa z ania 27.04.2001 r. o odpadach—DzU. nr 62 poz. 628 z piniejszymi zmianami.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawee powinny by sprawne fechnicznie i spetniaé wymagania techniczne w zokresie BHP oraz
przepisdw o ruchu drogowym.
Ogdine wymagania dotyczace fransportu podano w,,Wymagania ogdine”.
5. Wykonanie robét.
5.1. Wymagania ogéine
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,, Wymagania ogdine”
Uwagi:
e Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.
e  Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75z 2002 r., poz. 690)
e  Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wtasciwosci techniczno-
uzytkowe wyktadziny.
e Wykonani i odbidr urzgdzeh sportowych n podstawie aprobat technicznych ITB, atestédw higienicznych,
wymogodw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Wymagania ogdine
Ogdine wymagania dotyczace kontrolijakosci robdt podano w ,, Wymagania ogdine™.
7. Obmiar robét.
7.1. Wymagania ogdine
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w,,Wymagania ogdine™.
7.2. 7osady obmiarowania
Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwaadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne.
8. Odbidr robét.
8.1. Wymagania ogdine
Odbiér nclezy przeprowadz¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Zgodnie z kartg fechniczng oferowane)
nawierzchni syntetycznej. Badania kontrolne obejmuja konfrole:
e Rownosci nawierzchni,
e Pochylen podtuznych i spadkdw poprzecznych,
e Grubosci nawierzchni,
e Technicznych dokumentdw kontrolnych.
8.2. Dokumenty wymagane do odbioru nawierzchni pdliuretanowej
e Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB
lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe, np. Labosport
e Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
e  Badanie jokosci wykonania sztucznej nawierzchni
e  Atest PZH dla oferowanej nawierzchni
e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Wymagania ogdine
Ogdine zasady dotyczace warunkdw ptatnosci podane sg w ,, Wymagania ogdine™.
9.2. Zosady roziczenia i ptatno$ci
Rozliczenie pomiedzy Zamawicjacym a Wykonawcq za wykonanie nawierzchni typu , poliuretan” bedzie dokonana weadtug nasfepujacego
sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe bedze uwzgedniad wszystkie czynnosci i badania skiadajgce sie na wykonanie nawierzchni, okredone dia tej
roboty w SSTi kosztorysie ofertowym.
Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:
-robocizne bezpoiedniq wroz z narzutami,
-warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikaigcymi z fechnologii robdt z kosztami zokupu,
-wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
-koszty posrednie (ogdine) i zysk kakulacyiny,
- podatki zgodnie z obowigzuigcymi przepisami (bez podartku VAT),
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- oczyszczenie i ikwidacja stanowiska roboczego.
Kwota jednostkowa uwzglednia rdwniez przygotowanie stanowiska roboczego oroz wykonanie wizystkich niezbednych robdt pomocniczych
i towarzyszacych, tokich jok np. bariery zabezpieczajace, odwiellenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjano-biurowego dia
pracownikdw, 2uzycie energii elekiryczneji wody, oczyszczenie i ikwidacja stanowisko roboczychi placu. W przypadku przyjecia innych zasad
okredlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad roziczeh pomiedzy Zomawiciacym a Wykonaweq sprowy te muszg zosta¢ szczegdtowo
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ustalone w umowie.

10.

Przepisy zwigzane.

10.1. Nomy i Rozporzgdzenia

1.

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni sportowych z
tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie wytrzymatos$ci potgczenia nawierzchni
sztucznych

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych - Specyfikacja (lub odpowiadajgce im
normy EN)

10.2. Inne dokumen

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdZzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawno ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi
zmianami).
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ST101.07.00

OGRODZENIE

1. WSTEP.

1.1. Pzedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej zczegdtowe) specyfikacj technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia w ramach budowy
boiska sporfowego na terenie Szkoty Podstawowej w Gortatowie z siedzibg w Szczuce.

1.2. Zakres stosowainia SST.

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redlizaci robdt wymienionych
wpkt.1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacj dotyczq prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego z furtkami i
bramami zgodnie z Dokumentacja Projektowq — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okredenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robédt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$E wykonania robdt, bezpieczerstwo wszekich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz zaich zgodno$¢ z dokumentacja projektowaq, SSTi poleceniomi Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine™ punkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczace stosowanych materictdw podano w ST-0 ,, Wymagania ogdine” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe

P projektuje sie ogrodzenie boiska joko ogrodzenie stadionowe panelowe o wysokosci 1,80 m. Rozmieszczenie ogrodzenia, afakze furtekiborom
zostato przedstawione na planie zagospodarowania terenu dokumentacii projektowe). Ogrodzenie projektowane jest joko stalowe panelowe.
Wykonane z grubych drutéw stalowych o rednicy @ 4 mmw przypadku poziomych oraz @ 4 mw przypadku pionowych. System ma skiadac
sie z panel zgrzewanych z drutdw @ 4 mm, stupdw prostokgtnych 0x40x1,3 mm oraz specjainych obejm montazowych.

Panel posiada druty pionowe @ 4 mm. Rozstaw drutdw panel wynosi—50x200 mm (pionowe druty co 50 mm, pozome co 200 mm). SzerokosE
kozdego panelajest stata i wynosi 2500 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Stupki wykonywane sgz
ksztattownikdw prostokatnych 0x40x2,0 mm, dtugosci 2600mm, zamykanych od gdry daszkami z mrozoodipomego tworzywa sztucznego.
Wysokoéci stupkdw dostosowano do wymiardw poszczegdinych panel. Rozstaw osiowy stupkdw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm.
Stupki przeznaczone sq do zabetonowania w gruncie. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i lokierowanie proszkowe w kolorze
wybranym przez Inwestora. Cynkowane ogniowe wg PN-EN ISO 1461. System jest przystosowany do terendw nierdwnych. Odpowiednio
rozmieszczone haczyki pozwalajg na skokowe sfopniowanie kazdej kraty o 50 do 250 mm. Podstawowym elementem mocujacym sq fuby
hakowe o grubosci 8 mm, ktdre dociskaig krate do stupa za poziome podwdine druty co 200/400 mm. Fundament stupka o wymiarach
30x30cm i gtebokosci 1,0m pod powierzchnig terenu. Beton fundamentéw B20.

Projektowane ogrodzenie o wysokosci 1,80 m bedze sktadcto sie z

- furtek rozwierainych o szerokosci 1,15 m—2 szt

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. Transport.

4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregaciji sktadnikdw;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdine' punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projekfowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkdw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowionym.

Wykonawca powinien powiadomic o tym fokcie Inspekfora Nadzoru i Projektanta oraz wstizymad prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wtynac na bezpieczenstwo konstrukci lub robdt. Zgode na wznowienie rolbdt wyddie Inspektora Nadzoru na wiosek
Wykonawcey po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinil Projekfanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentuainych zmian konstrukeyinych;

- skutkdw finansowych wynikajocych zwykonania dalszych robdt w sposdbi w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Wykonanie

Wykonowca przedstowi  Inspektorowi Nadzoru do  akceptaci projekt organizacj i hamonogram  robodt uwzgledniciacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wiekosci robdt, Wykonawca przedstawi do okeeptadi Inspektora Nadzoru zokres robdt

ogrodzeniowych wykonywanych bezpodednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wiasciwych robdt ogrodzeniowych
nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentaci projektowe), SSTIub wskazan Inspekfora Nadzoru. Do podstawowych
czynnoci, objetych niniejszq SST, przy wznoszeniu ogrodzen panelowych naleza:

-wykonanie dotdw pod stupki,

- ustawienie stupkdw (metalowych) wwykopach,

-wykonanie fundamentdw betonowych pod stupki,

- wykonanie wtasciwego ogrodzenio.

6. Konhola jakosci.

6.1. Ogdine zasady koniroli jokoscirobdt

Ogdine zasady kontroli jokoéciroldt podano w ST, Wymagania ogdine” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od producentdw zaswiadczenie o jokosc (atesty) oraz wykonad badania
materictdw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptaci materictdw.

Do materiatdw, ktdrych producenci s zobowiazani (przez wicéciwe nomy PNiBN) dostarczy¢ zodwiadczenie o jokosci (atesty) nalezar:

- siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

-1ury i ksztattowniki na stupki;

- drut spawalniczy;

- prety Zborojeniowe;

Do materictdw, kidrych badania  powinien przeprowadzc Wykonawca nalezg materiaty do  wykonania fundamentdw betonowych
»na mokro'. Uwzglednicijac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcey, Inspektor Nadzoru moze zwaolni¢
go z potrzeby wykonania badah materictdw dia tych robdt.

7. Obmiar robét.

7.1. Wymagania ogdine obmiarn robdt

Ogdine wymagania dotyczace obmiarnu robdt podano w ST-0 ,, Wymagania ogdine™ punkt 7.

Jednostkag obrmicrowa wykonanego ogrodzeniajest komplet, czyli catosE obejmuigea wazystkie przesta, stupkii fundomenty razem z siatka. W
przypadku ogrodzenia murowanego jest fo mio podmurdwki murowane, oS¢ przeset, 105¢ stupdw murowanych i mb fundamentéw pod
ogrodzenia.

8. Odbidrrobdt.

8.1. Ogdine zasady

Ogdine wymagania dotyczace podstawy ptaiosci podano w S0 "Wymagania ogdine” punkt 9. Podstawe piatnosci stanowi cena
wykonania 1 mb ogrodzenia.

Cena jednostkowa obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygofowawcze;

- oznokowanie robdt;

- WyzZnaczenie zorysu wykopu;

- przeprowaczenie niezbednych pomiardw i badah wymaganych SSTlub Zeconych przez Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drdg dojozdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt;

8.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 kpl ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygofowawcze,

- dosfarczenie na miejsce wioudowania elementdw konstrukcj ogrodzenia oraz materictdw pomocniczych,

- Ustawienie ogrodzenia w sposdb zapewnidjacy stabinose,

- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badanhi pomiardw kontrolnych.

9. Podstawa plainosci.

9.1. Ogdine ustdlenia dotyczgce podstawy ptatnosc

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,, Wymagania ogdine™ pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmicrowej

Jednostkg obmiarowg jest 1mb wykonanego ogrodzenia oroz 1 szt zamontowanej bramy Iub furtki w projektowanym ogrodzeniu.

10. Przepisy zwiczane.

PN-$-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty Zemne. Wymaganiaibadania.

PN-H-97051 Ochrona przed korozg. Przygotowanie powierzchnistal, staiwai zeliwa do malowania. Ogdine wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozig. Malowanie konstrukci stalowych. Ogdine wytyczne.

PN-M-80006 Zonurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN-M-80026 Druty okragte ze staii niskoweglowej
ogdinego przeznaczenia.

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymaganiaibadania.

PN-M-82054 Sruby, wirety | nakretki stalowe ogdinego przeznaczenia. Ogdine wymagania i badania.

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nokiadoniem farb i podobnych produkidw. Stopnie skorodowania i sfopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych orcz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wezesniej
natozonych powtok.

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione nazmno. Wymiary.

BN-89/1076-02 Ochrona przezkorozq. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnychizeiiwnych.
Wymaganiai badanio.

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione dimakowe.
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ST01.08.00

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP.

1.1. Pzedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacdi techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nowierzchniz kostki betonowe.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redlizaci robdt wymienionych
wpkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustclenia zowarte w niniejszej Specyfikacj dotyczg prowadzenia robdt zwiczanych z wykonaniem nawierzchniz kostki betonowej zgodnie
z Dokumentacja Projektowq — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okredlenia podstawowe,

Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z olbowiazujacymi odpowiednimi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robé,

Wykonawca jest odpowiedzalny zal joko$E wykonania robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci nal terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz zaich zgodno$¢ z dokumentacja projektowaq, SSTi poleceniomi Inspektora Nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine™ punkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktiadowania, podano w ST000 ,, Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

2.2.1. Pzeznaczenie, zokres i warunki stosowania.

Przewiduje sie budowe ciagdw komunikacyjnych pieszych joko utwardzenie pod frytouny i dojscie do frybun. Odwodnienie utwardzen poprzez
rozprowadzenie wody opadowej po terenie dzctki. Ciggi piesze nalezy wykonac zkostki betonowej na odipowiedniej podboudowie. Chodniki
o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6-8cm. Odwodnienie nawierzchni chodnikdw bezpofrednio na tereny zZielone. Szeroko$¢ spoin pomiedzy
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic od 3mm do Smm.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 , Wymagania ogdine" pkt 3; Do uktadania nawierzchni mozna
uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. Transport.

4.1. Srodki fransportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w
ST-0 " Wymagania ogdine” punkt 4.

4.2 Sktadowanie

Kostke betonowq nalezy sktadowac wg zalecenh producenta.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdine warunki wykonania Robdt

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 ,, Wymagania ogdine” pki5.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Uktad warstw podbudowy z kostki gr. écm:

- kostka betonowa wysokosci 6 cm,

- podsypka cemenfowo —piaskowa 1:4, gr.4 cm,

- géma podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm stabiizowana mechanicznie BN64/8933-02,

- podbudowa z piasku gr. 15cm, zageszczona do Is>1.

- sproflowane i zogeszczone podtoze gruntowe do 150,98 dia warstwy gdmej o grubosci 20cmi 520,97 dia warstwy na gelbbokosci od 20 do
50cm od powierzchni podtoza lub nasyp z pospdtki zageszczonej warstwanmi po 20 cm do 120,98 W razie niemoziwosci zageszczenia podtoza
do wymaganego wskaznka zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocnic pospdtkg, az do wymaganego zageszczenia lub wymienic na
materict zogeszczalny.

5.2.2. Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 8cm:

-warstwa Scieraina: - 8 cm kostka brukowa betfonowa w kolorze szarym

-warstwa podsypki: - 5 cm cementowo-piaskowa 1:4, zageszczona;

-gbéma podbudowa: 8 cm kruszywo tamane sfabiiz. mech. wg PN-S-06102
-gbéma podbudowa: 8 cm kruszywo tamane sfabiiz. mech. wg PN-S-06102
- dolna podbudowa: 15 cm kruszywo tamane stabiiz. mech. wg PN-5-06102
-warstwa odsgczajgca 15cm picsek, zageszczony do1=21;

5.2.3. Krawemiki betonowe
Dla rozgraniczenia chodnikdw zastosowac obizeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowe] z oporem zbetonu B15.

6. Konhola jakosci.

6.1. Ogdine zasady kontroli jokoscirolodt

Ogdine zasady kontroli jokoéciroldt podano w ST, Wymagania ogdine” pkt 6.

7. Obmiar robét.

7.1. Wymagania ogdine obmiar robdt

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST0 ,, Wymagania ogdine” punkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m? (mefr kwadratowy) utozenia nawierzchini z kostki betonowe.

8. Odbidrrobdt.

8.1. Ogdine zasady odbiory Robdt,

Odbidr nalezy przeprowadzc zgodnie zzasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
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9. Podstawa plainosci.

9.1. Ogdine zasady

Ogdine zasady dotyczace warunkdw ptatnosci podane sg w ST-0,,Wymagania ogdine” punkt 9.
9.2. Zasady rodiczeniai ptatnosci

Sposdb roziczenia powinien zostac okredlony w umowie zwykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostkg obrmicrowg jest 1 m2wykonanej nawierzchni zkostki betonowej oraz 1 mio utozonych kraweznkdw.
10. Przepisy zwiqzane.

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-EN 197-1

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

Matericty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na farczy Boehmego.
Beton zwykly.

Kruszywo mineraine. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego Wzytku.

Matteriaty budowlane. Woda do betonéwizapraw.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni plonografemitata.
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ST 01.09.00

NAWIERZCHNIE i ZIELEN

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadj fechnicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
odiworzeniem zagospodarowania ferenu.

1.2. Zokres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuig wszystkie czynnosci umoziwiciace i maojace na celu przywrdcenie zagospodarowania terenu
wokét budynku do stanu pierwotnego sprzed wykonania termomodemizacii budynku.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie odiworzenia zagospodarowania terenu zgodnie z zatgczong
dokumentaciq projekfowa.

Prace obeimuja:

-Odtworzenie do stanu pierwotnego istnigjacych frawnikdw i terendw zelonych uszkodzonych i zadeptanych w skutek prowadzenia prac.

- Wykonanie nawierzchniz piasku sektora rzutdw do pchniecia kula.

W przypadku uszkodzen powstatych z utwardzeniach terenu wokét budynku olbeimuije tokze naprawe i uzupetnienie powstatych uszkodzen.
1.4. Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nomami.

1.5. Ogdine agania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokose ich wykonania oraz za zgodno$e z dokumentacia projektowq, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. Materiaty.

2.1 Materiaty—wymagania ogdine.

Wymagania ogdine dia materiatdw podano w ST-00 , Wymagania ogdine™.

Wszystkie matericty stosowane do wykonania robdt muszq by¢ zgodne z wymaganiomi ST i dokumentaci projektowe). Materiatu uzyte do
wykonania robdt budowianych w przypadku braku nomy powinny odpowiadad warunkom technicznym wytwdmi i innym umownym
warunkom. Do wykonania robdt nalezy stosowac materiaty istnigjace w obecnym zagospodarowaniu terenu.

Materiaty:

~Kostka betonowa w nawierzchniach utwardzonych.

-Trawa boiskowa odpoma nazadeptanie.

- Piasek

2.2. Piasek

Stosowa piasek o frakcji0-2 mm, ktdra zopewni frwaty odcisk kulipo rzucie. GrubosE warstwy picsku w sektorze rzutdw min. 5 cm. Nawierzchnie
wykonywac na specjainej podbudowie:

- picsek o frokcji02 mmgr. 5cm,

- geowtdknina,

-warstwa wyrdwnawcza: kruszywo tamane 0-4 mm, zageszczone o gr. 6 cm,

- warstwa wyrdwnawcza: kiuszywo tamane 4-31,5 mm, zogeszczone ogr. 10cm,

- Warstwa odcinaigea: piasek srednioziamisty, zageszczony do =098 gr. 10cm,

- sproflowane izageszczone podtoze grunfowe do I=0,98. W przypadku, kiedy w danym miegjscu bedqg znajdowdty sie grunty watpliwe nalezy
je wymieni¢ na pospdtke izagesci¢ do I=0,98.

2.2 Skiadowanie materiatdw

Materiaty najlepiej skiadowac w oryginalnych opakowanicch. Magazynowanie nalezy prowadzc na piaskich, pozomych powierzchniach
zgodnie z wytycznymi producentdw. W przypacku kostki wygodnie jest, aby wszystkie elementy byty sktadowane na paletach jok zostaty
zapakowane do fransportu.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wiptywu na jako$¢ wykonywanych
robdt, zardwno w miejscu tych robdt, jok tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku
materictdw.

4. Transport.

Ogdine wymagania dotyczace fransportu podano w ST-00: ,, Wymagania ogdine”.

Srodki fransportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniod wymagania fechniczne w zakresie BHP oroz
przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdine wymagania dotyczace frodkdw fransportu podano w ST-00,,Wymagania ogdine”.

Kostka pakowana jest na pdlety i zabezpieczana przed warunkomi atmosferycznymi oroz uszkodzeniomi podczas fransportu. Transport
powinien odbywac sie przy pomocy zestawdw samochodowych z moziwosciq roztadunku palet. Roztadunek ptyt powinien odbywac se w
sposdb zmechanzowany przy pomocy wozka widtowego o udawigu co najmniej 2000 kg.

5. Wykonanie robdt.

Wymagania ogdine

Ogdine zasady wykonania nawierzchni znajdujg sie w ST 00.00 pkt. 3,,wymagania ogdine™

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych - nawierzchniowych nalezy sprawdzié stan zageszezenia gruntu w miejscach naruszonej struktury . Przed
tym nalezy wykonac tawy betonowe pod krawezniki, a nastepnie uktadac poszczegdine warstwy podibudowy; odpowiednio je proflowac i
zageszczac. Wykonanie elementdw zeleni wykonywac zgodnie z zaleceniem producenta.

6. Konfrola jakosci.

Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczace koniroli jokosci rolbdt podano w ST - 00 Wymagania ogdine. Wszystkie matericty do wykonania robdt muszg
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii projektoweji specyfikac technicznej, muszg posiadad swiadectwajokosci producentdwi uzyskac
akceptacie Inzyniera.

7. Obmiarrobdt.

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdine”.
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Jednostka obrmiaru jest m2 nawierzchni wykonanego utwardzenia bad? frawnika.
8. Odbidrrobdt.
Odbioru robdt budowlanych, polegajgeych na robotach dotyczgcych nawierzchni i frawnikéw podstawg do odbioru robdt powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacia projektowa z naniesionymi na niej zmiaonamii uzupetnienia w frakdie wykonywania robdt.
- Dziennk budowy.
- Dokumenty dotyczace joko$ci wibudowanych materiatdw
- Protokoty wszystkich odbiordw fechnicznych czesciowych
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprowdzc:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacia Projektowq oraz ewentualnymi zopisami w Dzenniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowe
- Protokoty z odbiordw czedciowych ireclizacie postanowien dotyczacq usuniecia usterek
- Aktuclino$¢ Dokumentacii projektowej— czy wiprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienio.
9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogdine ustdlenia dotyczgce
9.2. Cenajednostki obmicrowe:
Cena wykonania robdt poza robotami zasadniczymi obejmuie nastepuigce roboty:
. prace geodezyjne zwiczane zwyznaczeniem, redizacjaiinwentaryzacia powykonawczg robdt,
. prace geotechniczne wraz z dokumentacja badan,
. dostarczenie materiotdw, sprzetu orazich sktadowanie,
. wykonanie niezbednych fymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
. wywdz 7 ferenu budowy materiatdw Zoednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, sondowan i prob szczelnosd,
uporzadkowanie placu budowy po robotach
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszq
. SST przewidzianych w Dokumentac Projekiowe.
10. Przepisy zwiqzane.
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symboole. Podziat i opis gruntdw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoirednie budowi. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Roboty Zemne budowiane. Wymagania ogdine.
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntéw.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-04101 Matteriaty kamienne. Oznaczonie nasiokliwosci woda.

PN-B-04102 Matericty kamienne. Oznaczanie mrozoodpomaosci metoda bezposrednia.

PN-B-04110 Matericty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-B-04111 Matericty kamienne. Oznaczenie Scierainosci na farczy Boehmego.

PN-B-04115 Matericty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci) PN-B-06250 Beton
ZWykly.

PN-B-06712 Kruszywa minercline do befonu zwykiego.

PN-B-32250 Matteriaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymaganiai ocena zgodnosci.

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-B-11111:1996 PoprawkiN 11/97Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzehini drogowych. Zwiri mieszanka.

PN-B-11112:1996 Erata KNN 11/96 Ip. 3Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowiane zbetonu. Bementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i forowisk ramwaoijowych.
Kraweznikii obrzeza.
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