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ST00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00— Wymagania Ogdine odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania
i odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania : “BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE
SZKOLY PODSTAWOWEJ W GORTATOWIE Z SIEDZIBA W SZCZUCE”, w ramach ktérego zostanie wykonana
budowa przytgcza wodociggowego i przytgcza kandlizacj deszczowej w miejscowosci  Szczuka,
87-300Brodnica, na dzictkach nr ewid. 256, 350/1, obreb: 0019 Szczuka, jednostka ewidencyjna:
040203_2 Brodnica-Gmina.

Projekt obejmuje budowe przytgcza wodociggowego i przytgcza kanalizacji deszczowe.

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacija fechniczna dia przedmiotowego zadania opracowana
przez. PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt, ul. Podhalarska 41, 87-300 Brodnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiq cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je stosowac
w Zecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Wymagania ogdine nalezy rozumiec¢ i stosowad w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjomi
Technicznymi:

Wymagania ogéine

S00.00 Wymagania ogdine

S00.00 Zaplecze Inzyniera

S00.00 Zaplecze Wykonawcy

Siecii przylacza zewnetrzne

S01.00 Przytgcze wodociggowe

S03.00 Przytgcze kanalizacj deszczowej

Niezcleznie od postanowien Kontraktu, nomy parnstwowe, instrukcie i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy - ocpatrzony pieczeciq Zamawigjgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
nofowania wydarzen zaistniotych w  czasie wykonywania zadania  budowlanego,  rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcq i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycjizramienia Zamawicjgcego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowamiona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach redlizacji Kontraktu.

Konirakt - Catos¢ dokumentdw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujgey, Oferte, Warunki Ogdine i Warunki
Szczegdine Kontraktu, Specyfikacie, Projekt orazinne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaokceptowane przez Zamawigjgcego, niezbedne  do
przeprowadzenia wszekich badan i préb zwigzanych z oceng jokosci materictdw oraz Robodt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentaciaq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaokceptowane przez Inzyniera.
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Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjomi, a jes
przedziat tolerancii nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdt budowianych.

Oferta - Zaaokceptowany przez Zamawigjgcego na efapie przetargu kosztorys redlizacji przedsiewziecia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczgce sposobu redlizacii
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w kiérym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Inzyniera  zamierzony sposdb  wykonywania robdt, moziwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniamii ustaleniami Inzynieral.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czes¢ opisowq i rysunki

Projektant - osolba prawna lub fizyczna bedagca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci fechnologicznej ich wykonania..
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowe), ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru  dokonywanych Robdt w formie wyliczer, szkicdw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obomiardw podlegaija potwierdzeniu przez Inzyniera.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy czes¢ Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedgca zwyciezcg przefargu na redlizacie niniejszego
przedsiewziecia

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrelong catosé konstrukeyjng lub
fechnologiczng, zdoling do samodzielnego spetmienia przewidywanych funkciji fechniczno-uzytkowych.
Zamawiajgcy - Jednostka organizacyjna bedgca beneficientem niniejszego przedsiewziecia

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacija
Projektowq, STi poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Inzynier w terminie okreSlonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtzedne punktéw gtdéwnych
orazreperdw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii Projektoweji dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne poditgczenia zaplecza do
mediéw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjine Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja
1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje sie w
GMINA BRODNICA
Ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

1.522. Dokumentacja dostepna do wglgdu dia Oferentow w czasie
opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wglgdu dla Oferentdw w czasie opracowywania Ofert w
GMINA BRODNICA

Ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica



1.5.2.3. Dokumentacja wykonania przez Wykonawce

W frakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdz brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Program robdt wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentéw

Plan zapewnienia jakos$ci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentéw
Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja do odbiordw branzowych i kohcowego

ok LN~

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacijq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontroktu, a wymagania wyszczegdlinione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentadii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuie kolejnose ich wamnosci
wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczerh w Dokumentach Konfraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacijq Projekfowq i ST.

Dane okredlone w Dokumentacii Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreSlonego przedzictu tolerancii. Cechy materiatdw i elementdw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$e z okredlonymi wymaganicmi, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziotu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne zDokumentaciq Projektowq lub ST, iwptynie
o na niezadowalajgcg jokose elementu budowidi, fo takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczaojgce bedqg akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dia kidrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
zInzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscachiilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktdrych tre$¢ bedze zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedqg utzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowaq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie frwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedze:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymaganh
bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
1) Lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,



2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
I.  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
ll.  zanieczyszczeniem powietfrza pytamii gazami,
lll.  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedfzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magozynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zalbezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszekie siraty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
redlizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla ofoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materictdw wywotujgeych szkodiwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajace brak szkodiwego oddzictywania tych materiatdéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakornczeniu Robdt ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh technologicznych
whbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawidjgey powinien ofrzymac zgode na
uzycie tych materictdw od wiasciwych organdw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiotdw szkodiwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawigjacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podzemne, fakie jok
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych widscicielomi tych urzgdzen
potwierdzenie informagcji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii urzgdzen w
czasie frwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dlia wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére maijg by wykonane w zakresie przetozenia instolaciii urzgdzen podzemnych na Terenie Budowy
ipowiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacj Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainferesowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajge wszelkiej pomocy potrzelbone] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedze
odpowiadac za wszekie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni zemi i
urzgdzenh podzemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zomawidjgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczensiwo i higiena pracy

Podczas realizacj Robdt Wykonawca bedze przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szczegdty zawarte bedqg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie
zapewnienia bezpieczenstwa.



Uzndje sie, ze wszekie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegaijg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Konfraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by< prowadzone w taki sposdb,
aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniediboa utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe orazinne
przepisy i wytyczne, ktdre sq w jokikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedze
przestzegac praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawigjge kopie zezwoler iinne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co nagmniej na frzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jokichkolwiek materictdw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do
zatwierdzenia przez Inzyniera szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materictdw i odpowiednie swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone
w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z
dnia 5 sierpnia 1998 . w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zidata nie oznacza automatycznie, ze wszelkie matericty z
danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze matericty uzyskane z
dopuszczonego dcha w sposdb cigaty spetnicia wymagania Specyfikacj Technicznych w czasie postepu
Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzidlino$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jokiegokolwiek Zrocha.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materictdéw do Robdt.

Wszystkie odpowiednie matericty pozyskane z rozbidrek i wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagar Kontraktu lub wskazan Inzyniera..

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedze prowadzc zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytwémi materiatéw

Wytwdmie materiatdw moggq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiomi. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawqg akceptacii okredlonej parti materictdw
pod wzgledem jokosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedze przeprowadzat inspekcie wytwdmi bedg zachowane nastepujgce warunki:
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a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, lbqdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesl Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materictéw do
innych robdt, niz te dia kidrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zZbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Pzechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg joko$e i wiasciwosE do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq Zokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
zInzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na joko$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i illodci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji Robdt, zaokceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w fakich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaokceptowany przez Inzynieral.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynaijety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znomami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgeymijego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inzynierowi kopie dokumentdw  potwierdzaigcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, fam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowadé sie bedze do ustawowych ograniczerh obcigzenioc na 0§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca bedze usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojozdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedziclny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$e zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Rolbdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowd, wymaganiaomi ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzie Inzyniera dotyczgce akceptadii lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w Konfrakcie, Dokumentacii Projektowej i w ST, a fokze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzii Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozzuty
nomualnie wystepujace przy produkcji i przy badanioch materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badah naukowych oraz inne czynniki wptywaigce na rozwazang kwestie.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jokosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Rolbdt, moziwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacijg Projektowq, ST oraz
poleceniamii ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jokosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujgca:
- 0gdiny opis robbdt
-wykaiz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie proktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzidnych za jokos¢ i ferminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontrolii sterowania jokosciq wykonywanych Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza Zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis  pomiardw,
nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oroz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzaojgcymi dopuszczenie ich do uzytkowania,
-rodzaie iilos¢ srodkdw fransportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materictdw,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wiasciwosci w czasie fransportu,
- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotiwose, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania
poszczegdinych elementdw Robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
- systerm kontroli certyfikatdw, deklaraciii atestow,
- Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
- Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
-wykaiz zespotdw roboczych iich kwalifikacii.
Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktdrych sporzgdzt Plan Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Podstawowym dokumentem nomujgeym dziatania Wykonawcey w przedmiocie kontroli jokosci robét jest
Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jokosci bedq wszystkie dzictania Wykonawcey, jego
dostawcdw i podwykonawcdw na Placu Budowy i w migjscach zwigzanych z przygotowaniem produkcii. Na
Zecenie Inzyniera Wykonawca bedze przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatdw Iub prac, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dzictar kontrolnych wiasnych i Zzeconych
dodatkowo przez Menedzera Projekiu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

MenedZer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy< zakres czynnosci kontrolnych o dzictania wiasne
lub oséb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajgeych wynikdw
tych dzatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub innych osdb oraz podmiotdw
konfrolujgcych joko$¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zokresu badan iich czestotiwose
sg okredlone w Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikaci, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, joki zakres kontroli jest konieczny.
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6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych, sq
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub
* aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okredlong w pkt. 1.
i ktére spetiajg wymogi Specyfikacj Technicznej.
W przypadku materictéw, dia ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaijg tych wymaganh bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigigcego | Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzalno$e
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezqco i bedqg dotyczye przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludz i mienia oraz fechniczneji gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy lbedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
Zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennka Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgeznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcey i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wipisywac w szczegdinosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawicjgcego Dokumentacii Projektowe),
- Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jokosci i harmonogramdw Robét,
- ferminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw Robdt,
- przebieg Robdt, frudnoici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagii polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikcjgcych i ulegaigcych zokryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiordéw Robdt,
- wyjasnienia, uwagii propozycie Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podiegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w Dokumentacii Projektowe),
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania Rolbdt,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prdlbek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki préb poszczegdinych elementdw budowii z podaniem, kto je przeprowadzat,
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-inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przectozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
Decyze Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuie z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpois projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecehn Wykonawcy Robét.

2) Ksigzka Obmiaréw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgey na roziczenie faktycznego postepu kazdego zelementdw
Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robét i wiisuje do Rejestru Obomiardw.

3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkdw Szczegdtowych Kontraktu
4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatdw, orzeczenia o jokosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jokosci. Dokumenty fe stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

é) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Budowie w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawigjgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i teminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym teminem.

Wyniki olomiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesieczne] ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Konfrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo w
jednostkach wymiarowych wedtug projekiu.
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Jedli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dia danych Robdt nie wymagcaig tego inaczej, objetodci bedqg
wyliczone w m3jako dtugose pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach Iub kiogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacj Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obomiaru Robdt bedq zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli uzgdzenia te lub sprzet
wymagaiq badan atestujgeych to Wykonawca bedzie posiadad wamne $wiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
frwania Robét.

7.4. Zasady wagi i wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym  wymaganiom
Specyfikacj Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewnigiac w sposdb ciggty zachowanie
doktadnosci wg nomrm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podiegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomicrowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objetosci lbedg uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, kidrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegaia nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu

8.1. Odbiédr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajgeych i ulegajgeych zokryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktdre w dalszym procesie redlizacj ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedze dokonany w czasie umoziwigiacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robdt.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czedci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedze przeprowadzony niezwtocznie, nie pdniej iednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z Dokumentacig
Projektowq, STi uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jokosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jokosciiwartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w temminie ustalonym w Dokumentach Konfraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisia wyznaczona przez Zamawidjgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisia odbiercjgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynkdw badan i pomiardw, ocenie wizudingj oraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjq Projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisia zapozna sie z redlizacjg ustalen przyjetych w frakcie odbiordw
Robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, 2wtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupemiojgeych i Robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisia przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakosE wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentaciq Projekfowq i ST z uwzglednieniem folerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstiwo uzytkowania, komisjia dokona
potrgcen, ocenigigc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rolbdt w stosunku do wymaganh przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie redlizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadz odbiér
zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbidr potwierdzony bedze stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego Robdt jest  protokdt  odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zomawidjgcedo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STi ew.
PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ.

6. Dokumentacje powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektdw i sieci na kopie

mapy zasadnicze,.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

0. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzgdzen,
wykonanych zgodnie z STi PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robdt wiadcicielom
urzgdzen i przytqczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisia w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisie Roboty poprawkowe lub uzupetniojgce bedqg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawigigcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetiajgeych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbiér koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3Hetni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:
- usuwania na kazde zgdanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatdw i
wadliwego wykonawstwa.
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przeglgdach obiektu. Zawiadomienia o femminie
przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym - wyprzedzeniem.
Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia
Swiadectwa Zakornczenia bedq prowadzone wedtug wg Warunkdw Ogdinych.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rolbdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbidr ostateczny Robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawqg ptatnoici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmicrowqg
ustalong dia danej pozycji Przedmiaru Robdt.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczottowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji Przedmiaru Robdt.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okredlone dia tej Roboty w Specyfikacij Technicznej i
w Dokumentacii Projekfowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedq obejmowad:
- Robocizne bezpodredniq wraz z towarzyszgcymi kosziami
- Warto$¢ zuzytych Materictdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualinych
ubytkdw i transportu na Teren Budowy.
- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny iryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4, Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.
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ST 00.01.00
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.1.00.01.00 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, kidre zostang wykonane w ramach
projektu : “BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ W GORTATOWIE Z SIEDZIBA
W SZCZUCE", polegajgcego na budowie przytgcza wodociagowego i przytgcza kandalizacji deszczowej w
miejscowosci Szczuka, 87-300 Brodnica, na dziatkach nr ewid. 256, 350/1, obreb: 0019 Szczuka, jednostka
ewidencyjna: 040203 _2 Brodnica-Gmina.

Projekt obejmuje budowe przytgcza wodociggowego i przytgcza kandlizacji deszczowe).

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacija fechniczna dia przedmiotowego zadania opracowana
przez. PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt, ul. Podhalarska 41, 87-300 Brodnica.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja fechniczna dotyczy:

Budowy przytacza wodociggowego PE4AOX2,4 mm wraz ze studniq wodomierzowq, wyposazong w
wodomierz skrzydetkowy DN25, komplet zawordw odcinajgcych oraz zawdr antyskazeniowy, oraz montazu 3
zawordw czermpalinych do podtgczenia wezy do podiewania terendw zielonych na projektowanym boisku
sporfowym.

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgceg polskg nomrmg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjiami
podanymiw STS 00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujgco:

Przytqgcze wodociggowe - uktad wodociggowy przewoddw znajdujacych sie poza budynkiem, stuzgcy do
cisnieniowego transportu wody do celdw konsumpcyjnych.

Uzbrojenie przylgcza wodociggowego - urzgdzenia zainstalowane na przewodze nie bedgce potgczeniami,
ksztattkami stuzgce do celdw regulacyjnych, zabezpieczajgcych, pomiarowych, czempalnych, sterujgeychitp.
Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkdw przewoddw lub instalowanie
elementdéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg mun. ksziattki, Zigcza, elementdw uzorojenia, itp.

Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

Przewdd wodociggowy rozdzelczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgey wode od przewodu
magistrainego do przytgczy domowych iinnych punktdw czerpalnych.

Rura ochronna - rura stalowa dia zabezpieczenia wodociggu przy skizyzowaniu z drogq lub autostradaq.
Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronne;.

Zasuwy i przepustnice - omatura wbudowana w wodociqg stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla
wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggdw w przypadku pozaru.

1.3. Ogdine wymagania dotyczgce Robét

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogdine™.
Wykonawca jest odpowiedzalny za joko$¢ wykonania robdt oraz za zgodnod¢ ze Specyfkacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacjq Projektowq i poleceniomi Inzyniera Projektu.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw podano w STS 00.00 ,, Wymagania ogdine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by< zgodne z normami PNi BN oraz muszg posiadac
zadwiadczenia o jokosci, atesty, deklaracje zgodnoscii certyfikaty.

2.2. Rury przewodowe

Zasllanie projektowanego przytgcza nastgpi poprzez podtgczenie do istniejgcego przewodu DNYO. Zestaw
wodomierzowy wyposazyE w wodomierz skizydetkowy DN25, komplet zawordw odcinajgecych oraz zawér
antyskazeniowy (szczegdt wg warunkdw technicznych i projektu przytacza do sieci) i Zokalizowac w studni
wodomierzowej. Przewdd nalezy wykonac joko rurociag z PE DN 40x2,4 mm.

2.3. Skiadowanie materiatow
2.3.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym poctozu, w sposdb gwarantujgey
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spethienie warunkdw bhp.
Ponadto: rury z tworzyw sztucznych (PEi PVC) nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one zpodtozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie
powinna przekraczad: rur PE 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziotanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w migjscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C,
Wykonawca jest zobowigzany uktadad rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb
zapewnidjgey stateczno$¢ oraz umoziwiajgey dostep do poszczegdinych stosdw lub pojedynczychrur.

2.3.2. Amatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Amatura zgodnie z nomg PN-92/M-74001 powinna by¢E  przechowywana w  pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozie.

2.3.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatdw blokdw oporowych nalezy lokalizowac jok najolizej miejsca wibudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawiac w pozycj whbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowad w pozycii lezgcej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 1ubb 4 sztuki.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu podano w STS 00.00 ,,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalemnosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych:

e pite do ciecia asfaltu i betonu,

e pite motorowq tancuchowq,

e koparke podsiebierng ,

e spycharke kotowq lub gagsienicowq,

e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak

spalinowy, walec wibracyjny,

Sprzet montazowy i frodki transportu muszg by<E w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw
wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajacych zracjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleinosdci od potrzeb i przyjete] technologii robdt, Wykonawca powinien zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

e samochdd dostawczy do 0,9 1,

e samochdd skrzyniowy do 51,

e samochdd samowytadowczy od 25 do 30 1,

e samochdd beczkowdz 4 t,

e beczkowdz ciggniony 4000 dm3,

e przyczepe dtuzycowqg do 101,

e zurawie samochodowe do 41, od5do 6t,0od7 do 10+,
e pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

e |lub inny zatwierdzony przez inzyniera

Sprzet montazowy i frodki transportu muszqg byE w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw
wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajgeych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce fransportu

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogdine”.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury moma przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchnii zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie fransportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetodunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegding ostroznosé nalezy zachowad przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géma warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka fransportu o wiecej
niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszq warstwe rur kielichowych i komierzowych nalezy uktadac na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy nalezy przedzelac elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajgce czescinur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armartury powinien odioywac sie krytymi srodkami fransportu, zgodnie z obowigzujgeymi przepisami
fransportowymi. Avmatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moze odoywac sie dowolnymi srodkami fransportu.

Bloki mogg by¢ uktadane w pozyciji pionowej lub poziomej tak, aby przy rdGwnomiemym roztozeniu tadunku
wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed moziwoscig przesuwu w czasie jozdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzdw i wypetienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojozdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewnaiitp.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robdt podano w STS 00.00 ,, Wymagania ogdine™.
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5.2. Przylgcze wodociggowe

Przytqcze z rur PE40x2,4 mm nalezy utozy¢ zgodnie z frasg w projekcie technicznym i wigczy¢ do istnigjgcego
przytgcza wodociggowego DN90. W studzience wodomierzowej zamontowac wodomierz skizydetkowy,
komplet zaworéw odcincjgcych oraz zawdr antyskazeniowy. W miejscach wskazanych w projekcie
zamontowac zawory czerpaine do celdw podewania terendw zielonych projektowanego boiska
sportowego.

5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie rury wodociggowe nie wymagaijq zalbezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy
z betonu nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfalftowym na gorgco.
Wszystkie elementy z zeliwa posiadajq zabezpieczenie antykorozyjne falboryczne.

5.4. Plukanie przewodu i dezynfekcja

Rurociqgi z PE przed oddaniem do uzytku podlegaija doktadnemu przeptukaniu czystg wodq, przy szylbokosci
przeptywu dostatecznej dia wyptukania wszystkich zanieczyszczerh mechanicznych. Catos¢ dezynfekcii przy
uzyciu podchlorynu sodu szczegdtowo wg. ,Instrukcii projektowania ... cz.2".

5.5. Proba szczelnosci przytlgcza wodociggowego

Przed zasypaniem rurociggu (przy otwartym wykopie) nalezy go poddac prdbie cisnieniowej. Prébe tg
wykonac wg PN-97/B-10725 i WT-5/94.

Wszystkie Zigcza powinny by¢ odkryte dia moziwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Na ztgczach
nie mogg sie pojowiac przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania sie rosy.

5.6. Roboly przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robbdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i frwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej llosci reperdw statych Wykonawca wouduije repery tymezasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyine), a szkice sytuacyjne reperdw iich zedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opaddw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

Q) gdérne krawedzie bali przyéciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajgcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

c) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na

bezpieczng odlegtosé.
5.7. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub w terenie utwardzonym, Wykonawca dokona rozbidrki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i zozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Po
zakonhczeniu prac wykonawca doprowadz teren do stanu pierwotnego.

Zasypke rurociggdw wykonywac recznie i mechanicznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 20 cm dia gruntu katt. lll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz=1,0 dla drogi
ichodnika utwardzonego, oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz=0,70-0,80 w terenie zielonym
i nieuzytkowym. Grunt z wykopu wymienic na grunt o strukturze zageszczaojgeej sie. Teren po wykopach
odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi zarzgdey drogi oraz z projektem branzy budowlane). Préby cisnieniowe
wykonac okredlonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.

W rejonie budynkdw oraz istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywad recznie.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako zabezpieczone szalunkiem skrzyniowym. Jezeli materiaty obudowy nie sq
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkdw atmosferycznych, to powinny one byc¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich §rodkdw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.
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Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopdw, odlegtosci od istniejacego uzorojenia i budynkdw oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bdli lub dyli deskowania w
ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Bementy te nalezy przytwierdz¢ kotkami lub
Klanrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzc
w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno byc rdwne iwykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowe), przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem przewoddw.
Usuniecie fej warstwy Wykonawca wykona recznie.

5.8. Podsypka, obsypka, nadsypka

Rurociggi uktadac w obsypce piaskowej— podsypka 10cm, nadsypka 10cm.

Obsypke zageszczac warstwami max 20cm, ubijakami recznymi do wysokosci 0,5m ponad wierzch rurociagu,
a powyzej ubijakami mechanicznymi. Dia montazu przewoddw wod.kan. przewidziano wymiane gruntu na
grunt pioszczysty o strukturze zageszczaojgcej sie. Grunt po wykopach przygotowaé pod konstrukcie
nawierzchni zgodnie z wymaganiami branzy drogowej. Cato$¢ terenu po wykonaniu prac doprowadzic do
stfanu pierwotnego.

5.9. Roboty montazowe
5.9.1. Warunki ogdlne

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplneji srodkdw zabezpieczajgeych podtoze i
przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ faka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokoseE przemarzania gruntdw.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzenh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowl powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.

5.9.2. Wytyczne wykonywania przewodow

Przewdd powinien by tak utozony na podtozu naturalnym, aloy opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co

najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swaojej osi. Na podtozu wzmochionym przewdd powinien

by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowd. Rury uszkodzone nie mogg by¢ uzyte do budowy. Po

utozeniu i zageszczeniu gruntu z obu stron rury, przewody winny by¢ zasypane do wysokosci 0,5m ponad rure,

a nasstepnie winna by¢ przeprowadzona proba szczelnosci.

Poszczegdine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez olbsypanie piaskiem posrodku ctugosci rury i

mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia Ztgczy.

Do wykonywania zmion kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kgt

nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewododéw z tworzyw sztucznych, gdy kgt odchylenia przekracza wielko$¢

dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytworni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30 °C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe Iub inne umocnienia nalezy umieszczad: przy
koncdwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

5.9.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypke prowadzc gruntem rodzimym zgodnie z PN-B- 107361 PN-81/ B- 10725.
Uzyty materict i sposdb zasypania nie moze spowodowad uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na
przewodzie. Po utozeniu rurociggu i podbiciu — zageszczeniu gruntu w fak zwanych pachach za pomocg
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ubijakéw drewnianych, nalezy zasypac go warstwg ochronng strefy niebezpiecznej o grubosci 0,5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziamisty wg PN-74/B-02480.Materiat zasypu bez grud i kamieni powinien byc
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Zageszczenie o zabezpiecza rurociag przed
deformacijami wskutek wystepuigcych naprezen od cisnienia wewnetrznego wody i obcigzen zewnetrznych.
Do czasu przeprowadzenia prdb hydraulicznych ztgcza rur powinny by¢ odkryte.

Lasypke powyzej strefy niebezpiecznej prowadzc warstwami grubosci do 0.2m. i réwniez zageszczac.
Dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne przy uzyciu ubijiokdw mechanicznych. Wskaznik zageszczenia
gruntu nie powinien by< mniegjszy niz 0,97m. Zasypke prowadzc tak by utozenie naturaine poszczegdinych
warstw gruntu byto, w miare moziwosci zachowane.

5.9.4. Proby hydrauliczne

Po zakonczeniu robdt montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody
nalezy poddac prdbie w otwartym wykopie.

W czasie badania powinien by¢ umoziwiony dostep do ztigczy. Korncdwki odcinka przewodu powinny byE
zamkniete za pomocg odpowiednich zadlepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien bye
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny bye
instalowane przed przeprowadzeniem proby szczelnosci armartura z wyjgtkiem zasuw, ktére w czasie badania
powinny by¢ catkowite otwarte zas dtawiki dociggniete w sposdb zapewnidjgey ich catkowitq szczelnose.
Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposdb frwaty. Nie nalezy stosowad
zasuw joko zamkniec badanego odcinka przewodu.

Ciénienie prolone powinno wynosi¢ 1,0MPa. Prébe hydrauliczng wykonac wg PN-B -10725.

Ponadto przy prowadzeniu prob nalezy uwzgledniac uwagi zawarte w instrukcji producentarur,

W czasie proby na zgczach nie mogag wystepowad przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia
przeciekdw na ztgczach nalezy wyciac wadliwe ztgcze i wykonac je ponownie uzywajgc nowych ksztattek.
Przy Zigczach komierzowych nalezy dokreci¢ zgcza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany
element ztgcza. Po usunieciu przyczyn przeciekdw nalezy probe przeprowadzc ponownie. Po wykonaniu
czynnosci zwigzanych z proloq i stwierdzeniu, ze cisnienie prébne przez 0,5 godziny nie spada probe uwaza sie
za zakohczona.

5.9.5. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajgc do
tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana, abby mogta wyptukac wszystkie
Zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd nalezy uznaé za dostatecznie wyptukany jezeli
wyptywajqca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po stwierdzeniu, ze woda z pftukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem baktericlogicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcie przeprowadza sie dawkujge roziwér
srodka dezynfekujgcego (woda chlorowa powstata z rozpuszezenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg
CI2/dm3 przy powolnym napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czassie kontaktu srodka dezynfekujgcego
z wodq pozostctose chloru w wodzie powinna wynosic 10mg Cl2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcii
przewdd nalezy ponownie przeptukac wodg.

5.9.6. Oznakowanie uzbrojenia

Po zakohczeniu robdt montazowych i zasypce przewoddw, zasuwe nalezy oznakowad wg PN-86/B- 09700.
Tablice o wymiarach 0,20%0,14m. nalezy wykona¢ z materiofu frwatego, odpomego na wptywy
atmosferyczne i na uderzenia. Tre$¢ tablicy koloru niebieskiego na bictym tle powinna informowad o
potozeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzong w metrach. Tablice umiescic na stupku betonowych, na
Scianie budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady konfroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jokosci rolbdt podano w STS 00.00 ,,Wymagania ogdine”.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rolbdt Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:

zakwadlifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,

ustalenie metod prowadzenia robdét iich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwosciq zaokceptowanq przez Inzyniera.
W szczegdinosci kontrola powinna obbejmowac:

sprawdzanie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowqg

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktdw niwelacyjnych z doktadnosciq odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

zZbadanie materiatéw i elementdéw obudowy pod kagtem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkdw bezpieczehnstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodq,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podsypki, obsypki i
zasypki z piasku

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacijq techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i
ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
terenu

badanie zabezpieczenia przed korozjq i prgdami btgdzgcymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw
zageszczenia poszczegdinych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ £ 3 cm,
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e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

e rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego
punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5cm i nie mogq spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zerq,

e stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w STS 00.00 ,,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robodt:

- diarobdt Ziemnych, obudowy wykopu, bloki oporowe m?3

- dla umocnienia wykopdw m?2

- dla utozenia wodociggu m

- da zosuw wodociggowych, hydrantdw ppoz, komdr zasuw, studni  wodomierzows,
dezynfekcja kpllub szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru rolbdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Roboty uzndje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiédr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zZwigzane z przebudowq linii wodociggowych, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowq $cian wykopdw,

e ewentualne odwodnienie wykopdw

e przygotowanie podtoza,

e roboty montazowe wykonania rurociggdw,

e wykonanie izolacji,

e proéby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidér robdt zanikajgecych powinien byE dokonany w czasie umoziiwicjgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdinego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by< mniejsza od 50m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu ztym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajgeych zgodnie z zasadami okredlonymi w ST S 00.00 ,,Wymagania
ogdine”.
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8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kohcowemu podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego
(polegajgce na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych, protokotdw ptukania, proby i dezynfekcii),

e sprawdzenie aktualnos$ci dokumentacji technicznej, aktualnos¢ wprowadzonych
zZmian

e sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg fechniczng wykonania
wszystkich prac

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiqgzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny bye uete w formie protokdtu, szczegdtowo
omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisj
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciii szczelnosci catego przewodu) zostaty spetmione.

Jezeli ktdre§ z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziotania przewodu | w zaleznosci od tego okredli¢  konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STS 00.00 ,,Wymagania ogdine™.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang kanalizacje nalezy przyjimowaé na podstawie obmiaru i oceny jokosci
wykonanych Robdt.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznckowanie robdt,
- zokup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatdw,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugii
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.
Ponadto:
*dla rurociggdw i ksztattek wodociggowych
- Utozenie rurociagdw i ksztattek wraz z wykonaniem potgczen, uszczelnien
- przygotowanie podtoza
- ptukania, badania jakosci wody
- zastosowanie wszystkich zalecehn montazowych producenta
*dla zasuw
- Zasuwy Wraz z potqczeniami i niezbednymi materiatami potgczeniowymi,  uszczelnicjgcymi,
- obudowa zasuw, wylbrukowanie wokdt skrizynki, skrizynka uliczna, obudowa teleskopowa
- spasowanie z drogg
- oznakowanie na stupku, Na Scianie
*dla robdt Ziemnych
- wykop wraz z rozebraniem istnigjgcych ptyt, ewentualne odwodnienie wykopu, przesuniecie zemi
na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera,
- Zasypywanie wykopdw wraz z zageszczaniem warstwami, odwdz i zutylizowanie nadmiaru ziemi
- umocnienie scian wykopdw wraz z pdaniejszym rozetbraniem umaochienia
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- obudowa zasypowa — podsypka, obsypka, zasypka rurociagu, Widz Z zageszczeniem,

*dla blokdw oporowych

- wykonanie blokdw oporowych, zaizolowanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

w

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-79/H-74244Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreélenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-10725, grudzien 1997 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggdw wodnych — Wymagania i metody badan.

PN-21/B-10703 Wodociqggi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi —
Ochrona katodowa - Wymagania i badania.

PN-B-10725:1997 Wodociqgi — Przewody zewnetrzne — wymagania i badania
PN-58/C-926177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania fechniczne.

BN-80/6366-08 Rury ciSnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

BN-87/6755-06 Welon z wtdkien szklanych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospdika.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-82/9192-06 Wodociqgi wiejskie. Szczelnos¢ przewoddw z PCW uktadanych metodg
bezodkrywkowq. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogdine
dotyczgce tgczenia spawaniem.

PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania tukowego.

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania
technologii spawania tukowego stali.

PN-EN 288-6:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na
podstawie uzyskanej praktyki.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-EN 25817:1997 Ztqcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okredlania poziomow
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-90/H-74105Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — podziat i wymiary
PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — wymagania i badania
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30.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elementy tgczgce w rurociggach
cis$nieniowych do wody

10.2. Inne dokumenty

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozjg projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
Katalog Budownictwa

Warunki tfechniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, zeszyt
nr3, 2001 r

Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1,
2001 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz. ll, Arkady
1988

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13/72 00z.93

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali Dz.U. nr 51/54
p0z.259

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z pdzniejszymi
zmianami nie dotyczgcymi przedmiotu niniejszych warunkdw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz.U. 47/2003

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

Rozporzgadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i
terenéw. Dz.U. 121/2003.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

KB 4 -4.11.6 (1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6
(marzec 1979 r.)

KB 4 -4.11.5 (5) Studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez Sciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.)
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ST 00.02.00

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA $SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna ST000200 — Roboty budowlane w zckresie budowy rurociggdw do
odprowadzania $ciekdw, odnosi sie do wymaganh technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt,
ktére zostang wykonane w ramach zadania : “BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOtY
PODSTAWOWEJ W GORTATOWIE Z SIEDZBA W SICIUCE”, polegojgcego na budowie przytgcza
wodociggowego i przytgcza kanalizacj deszczowej w miejscowosci Szczuka, 87-300 Brodnica, na dziatkach
nrewid. 256, 350/1, obreb: 0019 Szczuka, jednostka ewidencyjna: 040203 _2 Brodnica-Gmina.

Projekt obejmuje budowe przytgcza wodociggowego i przytgcza kandlizacji deszczowe.

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacija fechniczna dia przedmiotowego zadania opracowana
przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt, ul. Podhalarska 41, 87-300 Brodnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy Zecaniu i redlizaciji
robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Kandlizacja deszczowa grawitacyjna - sie¢ kanadlzacyjna zewnetrzna stuzgca do  bezcisnieniowego
fransportu Sciekdw bytowo - gospodarczych.
Scianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4 zagtebione w grunt na
gteb..min.25m
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wody deszczowej z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania wody deszczowej z kanatdw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiomika.
Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rdwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
Elementy studzienek i komér
Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzenki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$c pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, arzedng spocznika.
Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza,.
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podzemnych studzienek rewizyjnychlulo komér
kanalizacyjnych, umoziwicjgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kandlizacyjnej pomiedzy kinetq a $ciang komory roboczej.
Osadnik - cze$¢ dolina komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanctu odptywowego ze studzienki.
Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci kandlizacyjnych:
Studzienka kandlizacyjna - studzienka rewizyjna - na kandle nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatdw.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna Zokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatdw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzenka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiozowego,
spetnicigca funkcje studzienki potgczeniowe).

Komora kandlizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do koniroli i prawidtowe]
eksploataci kanatow.

Komora poltgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co nojmniej dwdch kanatdw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot §ciekow - element na kohcu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiomika,

Odbiory i proby cisnienia dla sieci

Odbidr techniczny czesciowy - odbiér techniczny robdt zanikojgeych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, ti.. podtoza, odcinka przewodu przed badaniomi jego szczelnodci, obiektdw
budowlanych na przewodze, szczelnosci odcinkdw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego
odcinka przewodu

Odbidr techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakohczeniu jego budowy a
przed przekozaniem go do eksploataciilub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on
by¢ wczesniej oddany do eksploatacii

$rednica obliczeniowa przewodu DN - wielkos¢ otrzymana przez podzelenie sumy iloczynéw dtugosci
odcinkdw przewodu i odpowiadajgcych im srednic przez catkowitq dtugose przewodu, w metrach

Préba hydrauliczna - proba szczelnosci w ktdrej czynnikiem jest woda

Cisnienie robocze Pr - cisnienie, w mega paskalach, okredlone zgodnie z dokumentaciq techniczng joko
maksymalne réznice rzednej linii cisnienia m najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewodu i
rzednejjego osi

Cisnienie probne Pp - cisnienie wewnetrzne, w mega paskalach, czynnika (wody) w przewodzie poddanym
probie szczelnosci

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definiciomi podanymiw STO S-M-00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w STO S-M-00.00.00,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
ogdine'.

2.2. Rury kanatowe

Wody deszczowe iroztopowe z terenu projektowanego boiska sporfowego bedg odprowadzane systemem
odwodnien liniowych do przewodu zbiorczego PVCI110, a nastepnie do istnigjgce] studni kanalizacii
deszczowej na dzictce 256.

Przewody kandlizacyjne:

Na kolektory kanalizacyjne stosowac rury kandlizacyjne z PVC SN8. Przewody nalezy uktadac na podtozu z
zageszczone] podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy nalezy zabezpieczyE przed zasypaniem poprzez
stosowanie szalunkdw skrzyniowych lub poprzez wykonanie skanpowania zgodnie z PN.

2.3. Sktadowanie materiatow
2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadaigce je w pozycii lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, w
oryginalnych opakowanioch.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyE na podktadach drewnianych.
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Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac wyroby w pozycii stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb
zapewnidjqcy stateczno$¢ oraz umoziwiajgey dostep do poszczegdinych stosdw lub pojedynczych rur.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowad na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb  zabezpieczajgey je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajamii frakcjami' kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-M-00.00.00 "Wymagania ogdine'.
3.2. Sprzet do wykonania kandlizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kandlizacji deszczowej powinien  wykazac sie moziwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu lub rdwnowaznych:

- koparki ggsienicowe o poj. tyzki 0,25 m?,

- koparki na podwoziu kotowym o paj. tyzki 0,25 m?®,

- koparki ggsienicowe o poj. tyzki 0,60 m?@,

- spycharka ggsienicowa 55KW/75KM,

- przyczepa ctuzycowa do 4,5T,

- przyczepa dtuzycowa do 10T,

-wycigg do urobku ziemi spycharek nopedem elekirycznym-0,18T,

- samochdd dostawczy do 0,97,

-samochdd skrzyniowy od 5 do 10T,

-samochdd skrzyniowy do 5T,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- zuraw samochodowy do 4Tido 10T,

- urzgdzenie do przeciskow,

- pompy do odwodnieh powierzchniowych

- beczkowozy,

-lub inny zatwierdzony przez inzyniera

4. TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotyczqce transporiu

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w STS-M-01.0000 "Wymagania ogdine'.
4. 2. Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi  frodkami transportu w sposdb  zabezpieczajgey je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziome]j wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych
o stosunku Srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszejniz 1,0 m, ktdre nalezy przewozc w pozycji pionoweji tylko
w jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozyciji poziomej przed przesuwaniemi przefaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojozddw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gdéma warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka fransportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu .

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac na podktadach drewnianych, zas poszczegdine warstwy
w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektadac materiatem wyscidtkowym o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniv).
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4. 3. Transport kregow

Studnie nalezy transporfowad  krytymi Srodkami transportu, zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami
fransportowymi. Studnia przewozona luzem, powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem lub
uszkodzeniemn mechanicznym. Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozyCji
whbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i
kindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw.

4.4. Transport wiazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transporfowane dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po
10szt.i tgczy¢ tasmg stalowaq.

4. 5. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lubb ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przesuwaniem sie podczas fransportu.

4. 6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spowodujg
segregacj sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu, w sposéb zabezpieczajgey je przed
zanieczyszczeniem i nadmiemym zawilgoceniem.

4. 8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 14].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania rolbdt podano w STS-M-01.00.00 , Wymagania ogdine”.
5.2. Robotly przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
1. ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce sktadania humusu oraz urobku

ustali¢ miejsce poboru energii elekirycznej,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wdd gruntowych,

ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowq,

dokona¢ wytyczenia i frwale oznaczy w terenie za pomocqg kotkéw osiowych,

kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych trasy rurociggdéw

zabezpieczy¢ teren wykopdw zgodnie z projektem organizaciji ruchu,

8. w przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

oW
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5.3. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i redlizacjg hydrotechnicznych budowii ziemnych obejmujg
miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w ferenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementow
sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych
kolektora takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sqsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperdw wysokos$ciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do
geodezyjnej osnowy wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp,
spadkéw, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdinych jej etapdw) pomiardw
inwentaryzacyjnych urzgdzen i elementédw zakohczonych oraz sporzgdzanie planéw
sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny
budowli lub jej czesci nalezy wykonad zanim stanie sie ona niedostepna.

5.4. Roboly ziemne

Roboty Zemne wykonac zgodnie z nomng PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykonac joko wykopy otwarte
zabezpieczone przez skanpowanie. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lulb mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejgcego uzbrojenia podzemnego
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do  ktérych dodaije sie obustronnie
0.4 m jako zapas potrzebny na deskowanie sciani uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cion nalezy prowadzic
w micre jego gtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowe), przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lubb w sposdlb uzgodniony z Inzynierem.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustalic lokdlizacje uzorojenia
podzemnego i wykonac recznie probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie podzemne
nalezy podwiesic i zabezpieczy¢é przed uszkodzeniomi mechanicznymi. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomic  uzytkownika uzorojenia i przy udzdle nadzoru
inwestorskiego ustalic dalszy tok postepowania robdt.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podzemnym oroz w miejscach zblizer, wykopy
wykonywac recznie ze szczegding ostroznoscia.

Deskowanie $cian wykopdw nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Grunt z wykopu powinien by¢
sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci > 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Zasypke rurociggdw wykonywad recznie zjednoczesnym mechanicznym zageszczoniem gruntu, warstwami
co 30cmdla gruntu kat. il oz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 1,00 szczegdinie pod jezdniami
utwardzonymi, drogami i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 - 0,80 w
ferenie zelonym i nieuzytkowym.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy szczegding uwage zwrdcic na  przestrzeganie przepisdw
BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umachiac przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-
83/8836-02 .Roboty wykonywac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
- montazowych cz. Il oraz Instrukcjami' projektowania i montazu rurz PVC .

5. 5. Przygotowanie podtoza
Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzmym przy
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nienaruszaniu w czasie wykonywania wykopdw struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalegania w
poziomie kanatdw gruntdw kamienistych Iub gliny zwatowe] pod projektowane kancty nalezy wykonac
podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,10 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntdw organicznych ti. warstwy torfowej w poziomie posadowienia
przewodu nalezy wymienic na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy zasypad rury do wys.
0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w sirefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur, warunkuje
uzyskanie wiasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé podtoze wzmocnione o gr. 0,20 m
zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku Srednioziomistego, mieszanego, bez frakdji pylastych o wielkosci
ziaren do 20 mm.

5. 6. Obsypka rurociggow

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznode przewodu zalezny jest od warunkdw obcigzeniar:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 5% ZMP*
- poza drogami:
e dla przewoddw o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zageszczona min.
85% IMP (wg zmodyfikowanej metody Proctora)
e mogg by¢ stosowane wyisze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na
wymagania odnosénie konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem
rury (po zageszczeniu) powinna wynosic: 30-50cm

Dla montazu przewoddw wod.-kan. przewidziano wymiane gruntu w 100 % na grunt piaszczysty o strukturze
zageszczajgcej sie. Catose terenu po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.7.Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadkii gtelbokose posadowienia rurociagu powinny
spetiac ponizsze warunki:
- namniejsze spadki  kanatdw  powinny  zapewni¢  dopuszczaline  minimalne  predkosci
przeptywy, 1i. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mnigjsze:
-dia kanatdw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
-dla kanatdw i kolektordw przelotowych - 1 %. (Wyjgtkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
- gtebokose posadowienia powinna wynosic w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1.3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach zachodz
konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.7.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe uktada sie zgodnie znormag PN-EN 1610:2001 iinstrukcjg producenta.

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokodciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwiekszenia wytrzymatosci powinny by posadowione na podsypce i obsypce zageszczonej do 95% MP.
Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonac specjalnymi falorycznymi pierscieniami — uszczelkami
gumowymi.

Potgczenia kanctdw stosowad nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatdw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywad w
femperaturze nie mniejszej niz + 8°C.

Przed zakohczeniem dnia roboczego bqd? przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.
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5.7.2. Izolacje

1. Powierzchnie betonowe przylegte do gruntu powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjqg, zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozjg
konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanejw 1986 r.
[21].

2. Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnetrzneji wewnetrznej powierzchni
warstwq izolacyjng asfaltowq, posiadajgcg aprobate techniczng, wydang przez
upowazniong jednostke.

3. Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewngtrz izolacjq bitumiczng.
4, Dopuszcza sie stosowanie innego $srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
5. W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresii, studzienki nalezy

zabezpieczy¢ przez  zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz  trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].

6. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzqg réznorodnod¢ i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogolne zasady konfroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci rolbdt podano w ST-M-01.00.00 "Wymagania ogdine”.
6. 2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad sprawdzenia wszystkich  uzywanych
materiatdw, do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zokresie i z
czestotliwoscig okreslong w ninigjszej SSTi zaakceptowanq przez Inzyniera.
W szczegdinosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktdw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
- badaonie i pomiary szerokodci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentaciq projektowq tras i zednych posadowienia urzgdzen
- sprawdzenie prawictowosci utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiozowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozg.

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalone] w planie osi wykopu nie

powinno wynosic wiecej niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy poctoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolekfora od  osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac +5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzZianego w projekcie nie powinno
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przekracza¢ 5%  projektowanego  spadku  (przy  zmnigjszonym spacku) 00 +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznk zageszczenia zasypki wykopdw okredlony w frzech miejscach na dtugosci 1000 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5. 5.9,

-rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonaneji odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine'.
Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, SSTi wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjiwg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegaigeych zokryciu podlegaia:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych
-wykonana izolacja,
- ZOSypaNny zageszczony wykop.
Odbidr robdt zankajgeych powinien by¢ dokonany w czasie umoziwidigcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdinego postepu robét.
Diugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STS-M-01.00.00 "Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materictéw,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie kat. HV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jiego odwodnienie,
- przygotowanie poadtoza i fundamentuy,
-wykonanie sgczkdw
- Utozenie przewoddw kandlizacyjnych, przykandikdw,
- wykonanie izolacjirur
- ZOsypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badahn wymaganych w specyfikacji techniczne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i
badania

PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Iwir i mieszanka
PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-12751- Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

DIS8772 - rury grawitacyjne z PE

DIS8773 - rury grawitacyjne z PP

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-H-7405 1-00 - Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 - Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-7405 1 -02 - Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych, Wymagania i badania
PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek konfrolnych

PN-H-74101 - Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
"Wipro"

BN-86/8971-06,02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,
PN-EN 1401-01:1999

PN-EN 1610:2001. Wykonawstwo i proby odbiorowe

PN-B-062050 - Beton zwykty

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredlenia

10. 2. Inne dokumenty

1.

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzenki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (liciec 1980)

KB4-4.12.1.(11)  Studzienki Slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdzemik 1983)
KB1-222.6.(6)  Kregibetonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 Iub 60 cm

"Katalog powtarzalnych elementéw drogowych'. "Transprojekt" - Warszawa, 1979-
1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur
"Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .
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5. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzqdzeh sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt -
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien

1984r.
6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw PE produkciji Pipelife
7. System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — Pipelife
8. Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnefrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric
Janson, Jan Molin
OPRACOWANIE : mgr inz. Karol KOZMINSKI

Upr. nr: KUP/0057/PBS/20
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