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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot STWIORB. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie wodociągu 
 w związku z przedsięwzięciem pod nazwą: „Rozbudowa drogi na działce nr ewid. 604 oraz 
częściowo na działce nr ewid. 637/6 w miejscowości Chęciny (w obrębie 1 od ul. Zelejowa 
do ul. Dąbrowskiego). 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji obiektu 
budowlanego. Jest to zgodne z aktualnie obowiązującą „Ustawą o zamówieniach 
publicznych”. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót związanych z przebudową wodociągu obejmuje: 

1. Wymiana istniejącego wodociągu PE100 SDR11 160x14,6mm 14,1 m 

2. Montaż rury osłonowej (wraz z płozami i manszetami) dn 250x14,8 
PE100 SDR17  

13,0 m 

3. Montaż kolumny hydrantu podziemnego DN80 2 kpl 

4. Montaż zasuwy odcinającej DN 150 na sieci.  2 kpl 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1  Wodociąg– zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich 

przeznaczonych do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
1.4.2  Sieć wodociągowa zewnętrzna- układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 

budynkami odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
1.4.3 Przewód wodociągowy– rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania 

wody odbiorcom. 
1.4.4 Przewód wodociągowy rozdzielczy– przewód wodociągowy doprowadzający wodę  

od przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 
1.4.5 Rura ochronna-  rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca 

do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejściu 
lub w zbliżeniu z przeszkodą terenową lub innymi rodzajami uzbrojenia podziemnego. 

1.4.6 Podpory ślizgowe– podparcia przewodu wodociągowego w rurze ochronnej  
lub przeciskowej. 

1.4.7 Manszety– pierścienie do uszczelniania przestrzeni pomiędzy rurą przewodową 
a osłonową (ochronną) . 

1.4.8 Zasuwy– armatura wbudowana w przewód wodociągowy służąca do zamknięcia 
dopływ wody dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka  wodociągu. 

1.4.9 Bloki oporowe– mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć 
na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach 
i odgałęzieniach. 

1.4.10 Bloki podporowe– mają zastosowanie przy podparciu zasuw, trójników i hydrantów 
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p.poż. 
1.4.11 Tablica orientacyjna– element do trwałego i widocznego oznaczenia usytuowania 

elementów sieci wodociągowej lub przyłącza. 
Inne pojęcia i definicje zgodnie z Polskimi Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Kierownika budowy. 
Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 
umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, 
wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu 
ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i STWiORB. Dane określone w dokumentacji projektowej  
i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
2.   MATERIAŁY. 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
2.1.1.  Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru 
/Inżynierowi kontraktu do zatwierdzenia szczegółowe informacje dot. proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie 
partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom, niezgodne z dokumentacją projektową zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym. Jeśli 
w toku dalszego postępowania Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany). Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem przez Inwestora. 
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2.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jakiekolwiek korekty rozwiązań wymagają zgody Projektanta oraz Zamawiającego. 
2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i autora  projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Sieci wodociągowe. 
Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowano z rur PE100 SDR11  

na ciśnienie PN10 (1,0 MPa). Rury PEHD 160x14,6mm.  
Rurę osłonową projektuje się z rur PE100 SDR17 na PN10 dn 250x14,8. 
UWAGA!  Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury 
i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane 
przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania).  
 
2.2.1. Połączenie z siecią istniejącą. 
Należy stosować kształtki PE. Zmiany kierunków sieci oraz włączenia (przełączenia) należy 
wykonać z wykorzystaniem kształtek (trójniki, kolana, łuki, mufy) o parametrach zgodnych 
z parametrami rurociągu lub z wykorzystaniem elastyczności rur PE stosując dopuszczalne 
promienie gięcia (zgodnie z zaleceniami dostawcy rur). Kształtki elektrooporowe i łączone 
doczołowo typu LONG.  
W węzłach na połączeniach istniejących i projektowanych sieci wodociągowych 
zaprojektowano połączenia za pomocą króćca jednokołnierzowego FW  DN150 żel. sfer., 
nasuwki PVC PN 10  DN-160 mm. Połączenia proj. rur PE z kształtkami żeliwnymi wykonać 
za pomocą tulei kołnierzowej PE z kołnierzem stalowym DN 150 oraz mufy elektrooporowej  
SDR 11  DN-160mm. 
 
2.2.2. Zasuwy wodociągowe. 
Na wodociągu przewidziano zasuwy z żeliwa sferoidalnego GGG400, kołnierzowe 
na ciśnienie nominalne 1,6 MPa (16 bar) posiadające obowiązujące atesty i dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakości ISO 9001 o średnicy DN150. Korpus 
i pokrywa zewnątrz i wewnątrz epoksydowane. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin 
z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczoną do kontaktu 
z woda pitną). Tuleja z Ms58 trzymana przez pierścień grzebieniowy z ciągnionego mosiądzu. 
Śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali St. 8.8, wpuszczone całkowicie, 
chronione przed korozją. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw 
żeliwne z napisem woda (średnica pokrywy minimum 150 mm; wysokość skrzynki minimum 
270 mm). Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE. 
Wokół skrzynek do zasuw należy wykonać opaskę z betonu B-15. Zasuwy w wykopie należy 
układać na podłożu betonowym - blok podporowy wykonany z betonu B-15. Teren wokół 
skrzynki należy umocnić za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych lub obrukować 
kostką betonową. 
 Zasuwy o średnicy DN150.  
Obudowa teleskopowa: 
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− główka i nasada - żeliwo sferoidalne. 

− przedłużenie wrzeciona zasuwy – kształtownik stalowy pełny (stal konstrukcyjna), 
cynkowany ogniowo, 

− sprzęgło łączące wrzeciono z trzpieniem – stal kuta, cynkowana ogniowo, 

− rura osłonowa, pokrywka, osłona, korek – PE, 

− zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe / farbą proszkową epoksydową 
lub poliestrową RAL 5005, 

− nasadka do klucza – żeliwna. 
Zasuwy należy montować na wodociągach w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym 
(po obu stronach przejścia rurociągu pod drogą). Należy stosować zasuwy do zabudowy 
w ziemi.  
 
2.2.3. Bloki podporowe i opaski. 
Z uwagi na ciężar armatury – pod zasuwami należy stosować bloczki podporowe. 
W przypadku skrzynek żeliwnych – betonowe opaski pod skrzynki. Bloki oporowe należy 
również stosować we wszystkich węzłach montażowych i na każdej zmianie kierunku. Bloki 
wykonać zgodnie z BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie.  
 
2.2.4. Hydranty. 
Hydranty na przebudowywanym rurociągu wykonać, jako podziemny o śr. 80 mm. Odległość 
zasuwy od hydrantu powinna wynosić minimum 1,00 metra zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZ. U. Nr 121/2003 poz. 
1139). Króciec do samoodwodnienia hydrantu należy umieścić w warstwie żwiru o granulacji  
2–16mm i wym. 0,30 x 0,30 x 0,30 cm. Kolor hydrantu czerwony tzw. „strażacki”. 
Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne – powłoka z farby epoksydowej. 
Projektuje się zamontowanie hydrantu ppoż. Φ80 mm. Będzie to hydrant podziemny 
na PNOM.=1 MPa ze skrzynką uliczną na zasuwie.  
 
2.2.5. Oznakowanie wodociągu. 
Po wykonaniu przewód wodociągowy należy oznakować tabliczkami informacyjnymi w/g PN-
86/B-09700. Tabliczki te winny być umocowane na słupach żelbetowych o wym. 0,10 x 0,10 
długości ok. 3,0m. Oznakowaniu podlegają załamania trasy przewodu w planie, zasuwy, itp. 
Na wysokości 30-40cm nad przewodem wodociągowym ułożyć taśmę lokalizacyjno- 
ostrzegawczą o szerokości 0,1 do 0,2 m, z wkładką metalową na głębokości 40 cm od terenu. 
 
2.2.6. Manszety i płozy. 
Dla właściwego ułożenia rury przewodowej należy wykorzystać płozy dystansowe.           
Płozy ślizgowe Typ „B” dla rur o średnicach do 225 mm o wysokości maksymalnie 44,0 mm. 
Płozy wykonane z PE-HD, temperatury pracy od -20 do +80oC.  
Maksymalne obciążenie obwodu - do 100 kg. Montaż płozy polega na skręceniu śrubami 
odpowiedniej ilości elementów. Płozy należy rozmieścić tak, aby odległość między nimi nie 
przekraczała 1,5 m i umieścić je tak, aby podparty został równomiernie cały odcinek, tj. 15 
cm od krawędzi rury (pierwsza płoza) i w odległości 150 cm – każda następna (ostatnia  
w odległości 15 cm od drugiego krańca rury).  
Końcówki rur ochronnych należy zabezpieczyć poprzez uszczelnienie manszetami. 
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2.2.7. Roboty towarzyszące. 
W związku z budową drogi, istniejące odcinki wodociągów zostaną trwale zlikwidowane, 
a nowe rozwiązania, przejmą całkowicie funkcję istniejących dotychczas sieci. Likwidację 
odcinka wodociągu należy wykonać w ten sposób, aby wydobyte z ziemi zostały wszystkie 
elementy dotychczas istniejącego układu (w granicach projektowanego pasa drogowego, bez 
wejść na tereny prywatne znajdujące się poza obszarami zajętymi pod realizacje inwestycji). 
W przypadku likwidacji części rurociągu (w obrębie projektowanego pasa drogowego), 
pozostałą cześć – nie wydobywaną z ziemi – należy zamulić i zaślepić. 
Uwagi 
Roboty montażowe i demontażowe prowadzić z maksymalnym ograniczeniem uciążliwości, 
w szczególności, należy zapewnić ciągłość dostaw wody pitnej poprzez wykonanie 
tymczasowych obejść, jeśli zajdzie taka konieczność. 
W przypadku trudności z wykonaniem obejść, dopuszcza się wykonanie tymczasowych 
podłączeń z innych sieci wodociągowych w rejonie zainwestowania. Rozwiązanie takie należy 
uzgodnić z Zarządcą tych sieci. O uciążliwościach i przerwach w dostawach wody, należy 
z wyprzedzeniem powiadomić odbiorców. Przerwa związana z tymczasowym wyłączeniem 
sieci nie może być dłuższa niż 2 h. W sytuacjach awaryjnych należy zapewnić dowóz wody. 
Należy do minimum ograniczyć okres wykonywania wodociągu i wykonania przepięć 
przyłączy.  
 
2.3. Roboty nawierzchniowe i powiązane. 
W związku z prowadzeniem robot branżowych (branży sanitarnej)  konieczne jest wykonanie 

robót powiązanych - ziemnych w obrębie istniejącej drogi. W miarę możliwości roboty 

te należy skoordynować z robotami branży drogowo - mostowej.  Dla celów niniejszego 

opracowania założono jednak, że roboty branży sanitarnej będą prowadzone niezależnie 

i wykonanie robót w pasie drogowym (istniejących dróg) będzie niezbędne. 

▪ W celu umożliwienia budowy sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej należy 

dokonać rozbiórki nawierzchni drogowej (jeśli w ramach robót drogowych i mostowych 

takie nawierzchnie nie zostaną rozebrane) na szerokości co najmniej równej szerokości 

wykonywanych wykopów, na istniejących drogach w rejonie drogi projektowanej. 

W przypadkach – gdy technologicznie będzie to konieczne – należy szerokość rozbiórki 

nawierzchni zwiększyć. 

▪ W związku z układaniem rurociągów – należy dokonać rozbiórki podbudowy drogi (tam 

gdzie drogi występują i nie zostały rozebrane w ramach robot drogowych) tak, aby 

możliwe było ułożenie sieci na projektowanych głębokościach. Rozbiórkę podbudowy 

wykonać na szerokości co najmniej równej szerokości projektowanych wykopów. 

W zależności od uwarunkowań technologicznych i gruntowych – zakres rozbiórki należy 

zwiększyć, tak aby możliwe było prowadzenie robót. 

▪ W związku z prowadzonymi robotami należy dokonać demontażu tablic reklamowych, 

znaków, barier, elementów małej architektury itp., które kolidują z trasami 

projektowanych sieci. 

▪ Elementy zdemontowane na czas robót – po zakończeniu prac, należy ponownie 

zamontować (o ile jest to konieczne i nie będzie wymagało ponownego demontażu  

w związku z robotami drogowymi lub innymi robotami branżowymi). 
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▪  Po zakończeniu robót montażowych należy odtworzyć podbudowę drogi (dotyczy 

odcinków dróg w rejonie zainwestowania, które docelowo będą normalnie 

eksploatowane) 

▪ Po zakończeniu robót należy odtworzyć nawierzchnię poprzez wykonanie nawierzchni 

umożliwiającej bezpieczne poruszanie się po drodze do czasu wykonania właściwych 

robót drogowych realizowanych w oparciu o projekt branży drogowej. Ponieważ zakres 

i czas realizacji robót sanitarnych oraz drogowych mogą różnić się od siebie – zachowanie 

przejezdności dróg jest niezbędne.  

▪ Ewentualne rozbiórki ogrodzeń należy prowadzić tak, by możliwe było ponowne ich 

zamontowanie. Teren w obrębie budowanych sieci, na działkach prywatnych (np. przy 

zajęciu czasowym) należy po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego.  

W przypadku zniszczeń krzewów, drzew, innych elementów zagospodarowania – należy 

przewidzieć odszkodowania dla właścicieli. Ogrodzenia zdemontowane na czas robót 

sanitarnych należy odtworzyć (przywrócić do stanu wyjściowego). 

▪ Sieci teletechniczne, energetyczne i inne –nie podlegające przebudowie, należy 

zabezpieczyć na czas robót branży sanitarnej (np. podwieszenie itp.). 

▪ Słupy telefoniczne i energetyczne w zbliżeniu do prowadzonych wykopów należy 

zabezpieczyć. 

▪ Drzewa i krzewy nie podlegające wycince – należy zabezpieczyć tak, aby nie doszło 

do zniszczenia ich (zarówno systemu korzeniowego jak i części nadziemnej). Należy 

zapewnić nawadnianie i nie dopuścić do przesuszenia systemu korzeniowego. 

▪ Uwaga – odtworzenie nawierzchni oraz parametry (specyfikacja) zgodnie 

z opracowaniami branży drogowej. 

▪ Na czas prowadzenia robót należy zapewnić ciągłość dojazdu do poszczególnych posesji 

oraz zapewnić tymczasowe przejścia dla pieszych (mostki itp.) 

 
2.4. Składowanie materiałów. 
2.4.1. Rury. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno-                      
lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą 
warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 
drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie 
odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
  
2.4.2. Kształtki i armatura. 
Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym i suchym. 
Aby zapewnić pewną i bezpieczną eksploatację rurociągu niezbędne jest stosowanie tylko 
odpowiednich uszczelek, odpowiadających przepisom jakości, dostarczonych przez dostawcę 
rur razem z rurami. Uszczelki należy składować w miejscu chłodnym i suchym tak, aby nie 
ulegały zdeformowaniu. Należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
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słonecznego. Należy je chronić przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem. 
 
2.4.3. Inne materiały. 
Zaleca się składowanie materiałów w  sposób zapewniający stateczność oraz  umożliwiający 
dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania 
materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania 
materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, STWiORB. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien 
być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,                            
po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót budowlanych. 
Wykonawca przystępujący do budowy wodociągów powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− żurawia budowlanego samochodowego, 

− koparki przedsiębiernej, 

− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

− sprzętu do zagęszczania gruntu (zagęszczarka jedno i dwupłytowa), 

− wciągarki mechanicznej, 

− beczkowozu, 

− wibromłotów, 

− ubijaków spalinowych lub walca wibracyjnego, 

− pomp spalinowych dwuprzeponowych. 
Do robót budowlano-montażowych należy stosować: 
- zgrzewarka doczołowa, 
- zgrzewarka elektrooporowa, 
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- przyrząd do fazowania rur PE, 
- spawarka, 
- dźwig samochodowy, 
- żuraw samojezdny, 
- wyciągarkę ręczną łańcuchową 3-5 t., 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,5t., 
- samochody skrzyniowy i dostawczy 5-10t., 
- samochód samowyładowczy 5-10t., 
- samochód beczkowóz, 

- urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
- spawarki elektryczne, 
- dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy 200t., 
- pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250atm., 
- betoniarkę wolno-spadową, 
- młot udarowy pneumatyczny i elektryczny, 
- inny uzupełniający sprzęt elektro-techniczny, w miarę potrzeb. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do technologii robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 
 
Do robót ziemnych i przygotowawczych  stosować następujący sprzęt: 

− koparki podsiębierna i przedsiębierna 0,25 - 0,60 m3, 

− spycharki 100 KM, 

− zagęszczarka jedno i dwupłytowa, 

− sprzęt ręczny do zagęszczania gruntu, zagęszczarka wibracyjna , ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 

− samochody samowyładowcze, 

− ciągniki z przyczepami, 

− pompy przeponowe z napędem spalinowym lub elektrycznym, 

− agregat prądotwórczy 38kVA, 

− pozostały sprzęt tzw. ręczny. 
 
Użyty sprzęt jw. winien być sprawny technicznie, a jego ilość winna gwarantować sprawną, 
terminową i zgodną z  harmonogramem realizację inwestycji. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie             
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu                             
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
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4.2. Transport rur. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów. Należy stosować się do zaleceń producenta rur. 
 
4.3. Transport armatury i innych elementów drobnowymiarowych. 
Armatura i inne elementy drobnowymiarowe  mogą być transportowane dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Należy dostosować się do wymagań Producenta / Dostawcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy                       
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez autora projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy 
dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy                       
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                    
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach  i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                        
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez 
niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
5.2. Układanie rurociągów. 
Przed lub w trakcie układania w wykopie należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych 
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. 
Na powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, 
zadrapania, zadziory itp. Dla rurociągów z rur polietylenowych dopuszcza się występowanie 
rys i zadrapań, których głębokość nie przekracza 10% grubości ścianki, lecz nie więcej niż 
0,5 mm. Odcinki rur mające na powierzchniach zewnętrznych niedopuszczalne rysy 
i zadrapania należy wyciąć. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnętrznej rur należy 
sprawdzić oznakowanie zgrzewów.  
 
Dla osiągnięcia stabilizacji temperatury i likwidacji naprężeń termicznych układanie rurociągu 
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należy wykonywać w następujących etapach: 
1. Wyrównać dno wykopu. 
2. Wykonać podsypkę. 
3. Ułożyć (luźno) rurociąg w wykopie. 
4. Wykonać obsypkę rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokości 

górnej tworzącej rury. 
5. Po około 1-2 godzinach niezbędnych na stabilizację termiczną, wykonać nadsypkę 

i zasypkę gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, złomu, desek itp. elementów.  
 
 
Układanie rurociągu należy wykonywać z zachowaniem następujących zasad: 

− zaślepić znajdujące się poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki rurociągu,  

− zabrania się wleczenia lub przeciągania rur i odcinków rurociągów PE po gruncie  
lub trawie, 

− zmianę kierunku trasy rurociągu należy wykonywać przez zamontowanie kolana, łuku, 
trójnika lub z wykorzystaniem elastyczności rur PE stosując dopuszczalne promienie gięcia 
(zgodnie z zaleceniami dostawcy rur). 

Po wykonaniu prac montażowych, ułożeniu wodociągu w wykopie należy dokonać odbiorów 
skrzyżowań z ewentualnie istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Na okoliczność 
dokonanych odbiorów skrzyżowań wykonawca robót spisuje z właścicielem istniejącego 
uzbrojenia stosowny protokół. 
 
5.3. Roboty ziemne.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z: 
- normą:  PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, 
- rozporządzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych - ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdział 10- 
Roboty ziemne; §144 i §145. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy 
sprzętem ręcznym wykonać tzw. wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej.  
W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego 
należy natychmiast powiadomić o tym fakcie projektanta, który w ramach zleconego 
nadzoru autorskiego podejmie decyzję o możliwości rozpoczęcia prac. Należy również 
zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu 
uzbrojenia.  Na całej długości projektowanych rurociągów przewidziano wykonanie 
wykopów ciągłych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych 
oraz wykopów szerokoprzestrzennych (w przypadku wystąpienia rzeczywistej potrzeby). 
Szerokość wykopu przyjąć min. D+0,8m, gdzie D – zewnętrzna średnica rurociągu/kanału, 
natomiast na łukach min. D+1,0m.  
Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość 
wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie 
należy naruszać struktury gruntu rodzimego. Dotyczy to terenu poza budowanym pasem 
drogowym na nasypach. Z tego względu należy ok. 20% robót wykonać sprzętem ręcznym 
a ok. 80% sprzętem mechanicznym. Ziemia z wykopów z uwagi na rodzaj gruntu zostanie 
wywieziona na składowisko lub inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem - w miejsce wskazane przez 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-06050:1999&nw=f&t=roboty%20ziemne&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)


„Rozbudowa drogi na działce nr ewid. 604 oraz częściowo na działce nr ewid. 637/6 w miejscowości Chęciny (w 

obrębie 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)”                                                    STWIORB 01.03.05. 

 

TOM III.B2. Przebudowa wodociągu 
14 

Inwestora. 
Wytyczenie trasy wodociągów w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego 
geodetę, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem 
trasy wodociągów i kanałów powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod 
budowę.  Wszelkie uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujące się w pasie terenu zajętym 
pod budowę powinno być dokładnie oznakowane w terenie. Wytyczenie tras powinno 
odbywać się przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na tę 
okoliczność należy sporządzić protokół zawierający szkice wytyczenia trasy podpisany przez 
geodetę, inspektora nadzoru, kierownika budowy. 
Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać                             
w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy 
wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Ułożona rura powinna ściśle przylegać do podłoża 
na całej długości.  
Przewody oraz uzbrojenie układać na podsypce z piasku (z wyłączeniem piasku pylastego 
i gliniastego). Podsypka piaskowa winna być zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu. 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża i podsypki powinien być nie mniejszy niż 98-99% 
zmodyfikowanej próby Proctora.  
Warstwę podsypki wykonać o grubości min. 20cm, przy czym warstwa podsypki  
o grubości 5cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana 
bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia, pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodów 
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki 
wokół rury. 
Zagęszczenie obsypki powinno przebiegać warstwami - ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa 
ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić 
do wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części rury. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia nie mniejszy niż 98-99% zmodyfikowanej próby Proctora. Obsypka powinna być 
wznoszona równomiernie po obu stronach przewodu, a grunt należy zagęszczać 
niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu. 
Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. 
Wykop nad przewodem do wysokości 30cm należy zasypać gruntem piaszczystym. 
Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury. Do zagęszczenia 
należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub 
przemieszczenia przewodu. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym, 
w przypadku wykopów pod drogami należy je wypełnić do spodnich warstw drogowych 
gruntem piaszczystym. Zasypkę układać warstwami, a grunt zagęszczać niezwłocznie 
po wbudowaniu. Grubość warstw musi być dostosowana do posiadanego sprzętu. 
Do zagęszczania warstw leżących do 1m powyżej wierzchu rury należy używać tylko sprzętu 
lekkiego. Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić 
do układania kolejnej warstwy. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi min. 98-99% z. s. 
Proctora. Montaż rur i układanie w wykopie należy tak wykonać, aby nie spowodować 
zanieczyszczenia wnętrza rur. 
 
5.4. Warunki wykonania, odbioru i próby. 
Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania 
sieci wodociągowych, instrukcjami producenta stosowanych materiałów oraz normą PN-B-
10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. Montaż przewodów 
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wodociągowych wykonywać przy temperaturach otoczenia od +5 do 30C. 
Próbę szczelności przeprowadzić na ciśnienie wynoszące 1,5 ciśnienia roboczego, 
nie mniej niż 1,0MPa. 
Wodociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą, 
przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. 
Wodociąg wymaga dezynfekcji (chlorowania). Do dezynfekcji użyć wodnego roztworu chloru 
stosując dawkę ca 30 mg Cl/1 dm3 wody, tj. około 80-100 g wapna chlorowanego Ca(OCl)2. 
Usunięcie roztworu pod ciśnieniem wody z sieci. Zużyty roztwór chloru winien być 
zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH)2 na 1 kg chloru pozostałego.  
Z prób szczelności sporządzić protokół. Montaż rur i układanie w wykopie należy tak 
wykonać, aby nie spowodować zanieczyszczenia wnętrza rur. 
 Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacyjnych przeprowadzić próby szczelności wg. 
PN-EN 1610. 
 
5.5. Warunki gruntowo – wodne. 
Charakterystykę warunków gruntowo – wodnych zawiera odrębne opracowanie branży 
geologicznej. Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem ustaleń zawartych w opracowaniu 
branżowym. 
 
5.6. Przygotowanie podłoża. 
Przy budowie wodociągów stosowane są wykopy wąskoprzestrzenne: o ścianach pionowych, 
odeskowanych i rozpartych. Uwzględniając warunki wykonywania późniejszej obsypki, 
obudowę ścian wykopu  w strefie ochronnej rury zaleca się wykonywać z desek o szerokości 
10-15 cm lub z wykorzystaniem obudowy pełnej przesuwnej. Rozdeskowywanie wykopu 
w strefie rurociągu należy wykonywać równolegle z zagęszczeniem obsypki, wyjmując 
kolejną deskę przed zagęszczeniem następnej warstwy (względnie unosząc stopniowo 
deskowanie pełne - przesuwne). Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz 
układaniu rur należy stosować się do poniższych zaleceń: 
1. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny  odpływ wody 

z wykopu w dół po jego dnie. 
2. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym                      

od projektowanego około 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o około 20 cm wyższym. 
3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu  

ponad projektowaną rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 20 cm, niezależnie od 
rodzaju gruntu. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu najlepiej 
sposobem ręcznym. 

4. Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić  
do wykonywania podłoża,  zgodnie z dokumentacją techniczną. 

5. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia,       
rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia rodzimego podłoża w dnie wykopu.                
W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt  
długo otwartego wykopu. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie istniejących 
sieci. 

6. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża 
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) 
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło 
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do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia rurociągu. 

7. Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków rurociągu. 

8. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości                    
na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt. 

9. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu 
uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku ułożenia 
przewodów. 

10. Do budowy sieci (rurociągów) stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich 
powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys). 

 
 
5.7.  Roboty montażowe. 
5.7.1.  Rurociągi. 
Wodociągi - rury należy układać w kierunku postępu montażu przewodu. Połączenia rur 
wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Połączenia rur PE – przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe wg szczegółowej instrukcji 
producenta rur. Wykonane połączenie nie powinno być poddawane żadnym naprężeniom 
zewnętrznym przez minimum 2 godziny. W przypadku nie centrycznego zgrzewu rur lub też 
stwierdzenia zaniku wypływki na część obwodu rury połączenie takie należy uznać 
za niepewne, a zgrzane rury przeciąć i całą operację zgrzewania powtórzyć. Zmiany kierunku 
przewodu wykonanego z rur polietylenowych, gdy promień gięcia jest większy od 12 średnic 
zewnętrznych rur, można wykonywać bez podgrzewania. Łuki o promieniu 6-12 średnic 
zewnętrznych  należy wykonywać po ogrzaniu rury do stanu plastycznego. Minimalny 
wewnętrzny promień wyginania rury na gorąco nie może być mniejszy od 3 średnic 
zewnętrznych, przy czym  gdy promień gięcia jest mniejszy od 6 średnic, rurę przed 
ogrzaniem i wygięciem należy wypełnić piaskiem. Podgrzewania i wyginania nie należy 
przeprowadzać w wykopie. Rurę należy unieść nad podłoże, a następnie ogrzać w miejscu 

projektowanego gięcia do temp. +110C przy dużych promieniach gięcia lub do +125C przy 
mniejszych promieniach. Powyższe zasady należy potwierdzić u producenta rur. 
Po uformowaniu łuku a przed zdjęciem sił wyginających, rurę należy schłodzić wodą 

do temperatury poniżej 30C. Odcinki rur PE zgrzane w przewód  należy ułożyć wzdłuż 
wykopu a następnie wprowadzić pomiędzy rozparcia deskowania i przesuwać po dnie 
wykopu w kierunku układania. Układanie rur w wykopie należy wykonywać ręcznie 
zwracając uwagę, aby przewód nie uległ porysowaniu czy uszkodzeniu o wystające 
z umocnień ostre przedmioty. Po opuszczeniu należy ułożyć rury zgodnie z projektowaną 
osią przewodu.  
Wprowadzenie rury przewodowej do ochronnej za pomocą płóz ślizgowych z zamknięciem 
obu końców manszetami uszczelniającymi. Odcinek rury przewodowej przeznaczony 
do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie szczelności złączy na powierzchni 
terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.  
Próby wodociągów – zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją projektową. 
 
5.7.2. Izolacje. 
Wszystkie izolacje należy wykonać z materiałów bezpiecznych ekologicznie. 
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5.7.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną kanałów i rurociągów można 
przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Kontrola taka  powinna być 
przeprowadzona przez uprawnioną jednostkę geotechniczną. Zasypkę rurociągu należy 
wykonywać z piasków średnio i gruboziarnistych. Rozbiórka ewentualnego odeskowania 
wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
 
5.7.4. Odwodnienie wykopów. 
Przewidziano, jako dominujący sposób odwadniania, wykonanie odwodnienia 
powierzchniowego (przypadku zaistnienia konieczności odwadniania wykopów). 
Dla odwodnienia powierzchniowego, w dnie wykopów należy ułożyć jeden rząd sączków 
drenarskich o średnicy 10 cm w obsypce filtracyjnej grubości min. 20 cm złożonej 
z mieszaniny żwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenażem tym wody drenażowe spływać będą 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 0,80 m 
rozmieszczonych w dnie wykopów. Zgromadzona woda w studzienkach będzie 
odpompowana pompami o napędzie spalinowym, poprzez studzienki osadnikowe z kręgów 
o średnicy 0,80 m rurociągiem tymczasowym o średnicy 100 - 200 mm, wykonanym z rur 
ułożonych na powierzchni terenu. Za odbiorniki służyć będą istniejące rowy odwadniające 
lub odcinki nowowykonanych rowów lub kanałów. Po zakończeniu robót montażowych,  
a przed zasypką celem zabezpieczenia gruntu przed stałym odwodnieniem sączki drenarskie 
i obsypkę (drenaż) należy poprzerywać np. ekranami z iłu lub dobrze ubitej gliny plastycznej 
co ca 20,0 - 25,0 mb.  
 

Charakterystyka odwodnienia powierzchniowego 
1) Warstwa drenażowa gr. 20 cm  

2) Sączki drenarskie  10 cm 

3) Rurociąg tymczasowy  150 mm - L = ca 150,00 mb. 
4) Pompy spalinowe - 2 kpl.* 150,0 m odc. roboczy; 
5) Ilość godzin pompowania: do ustalenia na budowie, w zależności od rzeczywistych 
potrzeb. 
Inwestor i Wykonawca winni bezpośrednio przed  przetargiem  podjąć wiążące decyzje 
co do terminu realizacji robót  oraz związanego z tym ewentualnego zakresu robót 
odwodnieniowych. Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiegać w okresie pogody 
bezdeszczowej. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków atmosferycznych oraz 
warunków gruntowo-wodnych w wykopach, należy liczyć się ze zmianą sposobu 
odwodnienia lub z całkowitym zaniechaniem  odwadniania wykopów. Zmiana sposobu 
odwodnienia może spowodować jednak wzrost kosztów, dlatego należy dążyć 
do prowadzenia prac budowlano-montażowych w optymalnych warunkach pogodowych. 
Należność dla wykonawcy za pompowanie wody powinna być rozliczana w sposób 
uzgodniony z Inwestorem. 
 
5.8.  Utrzymanie ciągłości pracy sieci wodociągowej. 
W związku z koniecznością przebudowy odcinków wodociągów – należy zapewnić obiegi 
tymczasowe na czas prowadzenia robót. Obiegi należy stosować również w każdym 
przypadku, gdy zajdzie taka konieczność. 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (za pomocą ogłoszeń lub listownie) powiadomi 
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użytkowników w przerwach w dostawach wody. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  
do betonu i zapraw i ustalić receptę. 
 
6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
z kruszywa mineralnego lub betonu, 

− badanie odchylenia osi kanału/rurociągu, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  studzienek 
i innych obiektów, 

− badanie odchylenia spadku kanału deszczowego, sanitarnego i wodociągu, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych, pokryw włazowych, 
armatury itp. 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

− odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego kanału/rurociągu od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z wymaganym – pisanym w części dotyczącej robót ziemnych 
(minimum 99%), 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm. 
7.   OBMIAR ROBÓT. 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Wg ustaleń pkt. 11 Warunków Ogólnych. W uzupełnieniu podaje się jak niżej. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót oraz STWiORB. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  
i kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest: 

− m (metr) wykonanego wodociągu wraz z uzbrojeniem i obiektami towarzyszącymi, 

− m (metr) rur ochronnych, demontowanych rurociągów, 

− m3 (metr sześcienny) robot ziemnych oraz drenażu do odwodnienia, 

− m2 (metr kwadratowy) wykonanych umocnień wykopów, robót nawierzchniowych, 
oraz inne jednostki powiązane. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB 
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6.2.3.  dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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- roboty montażowe wykonania rur przewodowych wraz z rurami ochronnymi, 
- zamontowane uzbrojenie podziemne, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Podstawą płatności jest cena ustalona w drodze procedury przetargowej. Cena  jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona jest dla danej pozycji 
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 
lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen  nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

− zakup, dostawę oraz składowanie wszystkich niezbędnych materiałów, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-VI wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie, wykonanie sączków, 

− przygotowanie podłoża, 

− koszty uzgodnień i nadzoru właściciela sieci, 

− koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb budowy, 

− ułożenie przewodów wraz z niezbędnym uzbrojeniem, oraz rozbiórka istniejących 
odcinków sieci i transport zdemontowanych elementów, 

− wykonanie zabezpieczeń sieci (rury ochronne), 

− wykonanie izolacji (w razie potrzeby), 

− oznakowanie rurociągów taśmami sygnalizacyjnymi i lokalizacyjnymi, 

− opłaty za wyłączenie i ponowne włączenie  wodociągów do czynnej sieci (poprzez 
wcięcie), 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

− przeprowadzenie pomiarów, prób i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
i dokumentacji projektowej, 

− odszkodowania za zniszczenia, powstałe wskutek prowadzonych robót, 

− uporządkowanie terenu, 
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− wykonanie obiegów tymczasowych na czas prowadzenia robót (by-passy lub dowóz 
wody), 

− rozbiórka i ponowny montaż ogrodzeń, tablic reklamowych, elementów małej 
architektury itp., 

− inne czynności niezbędne do wykonania w związku z prowadzonymi robotami, nie 
wymienione powyżej, 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W kosztach należy uwzględnić czasową konieczność doprowadzenia wody obiegami 
tymczasowymi. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowani i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

• Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

• Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. UWAGI KOŃCOWE. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze, 
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Niniejszą specyfikację techniczną należy 
rozpatrywać wyłącznie razem z dokumentacją projektową. 
 
A) Należy liczyć się z tym, że po dokonaniu odkrywek ilość robót może odbiegać  

od ilości założonych dla potrzeb opracowania projektowego. Założone ilości przyjęto jako 
optymalne, lecz po dokonaniu odkrywek należy dokonać weryfikacji założeń przedmiarowo 
– kosztorysowych. Stan sieci określono wstępnie na podstawie informacji zawartych 
w warunkach technicznych i ogólnych oględzin. Odkrywki będą podstawą do ewentualnych 
zmian ilości robót. 

B) Wszystkie rzędne mające wpływ na prowadzenie robót należy zweryfikować 
wyprzedzająco. W szczególności należy potwierdzić rzędne w punktach włączeń. 

C) Roboty w obrębie istniejących sieci należy prowadzić przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności. W szczególności nie wolno dopuścić do naruszenia gruntów rodzimych. 

D) Łączniki i inne elementy wymagane do przeprowadzenia poprawnego montażu, 
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w przypadku wystąpienia technicznych trudności montażu lub problemów z dostępnością 
na rynku, należy dostosować w zależności od potrzeb do rzeczywistych warunków 
montażowych. Propozycję zamiany należy z wyprzedzeniem zgłosić do Nadzoru 
Inwestorskiego i Projektanta. 

E) Jakiekolwiek uszkodzenia sieci istniejących należy niezwłocznie usunąć zgodnie 
z wymaganiami Zarządcy sieci. W przypadku uszkodzeń należy przeprowadzić prace 
naprawcze lub dokonać całkowitej wymiany elementów konstrukcyjnych, przywracając 
pełną funkcjonalność tych sieci na uszkodzonym odcinku. 

F) Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien zapoznać się z treścią uzgodnień 
i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych 
elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac 
wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. Roboty ziemne i montażowe 
w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz 
wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP. Wykopy w pobliżu ruchu ulicznego 
pieszego i kołowego oraz istniejących zabudowań należy zabezpieczyć. W przypadku 
wystąpienia wody w wykopie, pochodzącej z opadów atmosferycznych, należy 
ją odpompować pompami. Wszystkie wynikłe w trakcie wykonawstwa wątpliwości należy 
wyjaśnić z autoremm w ramach zleconego nadzoru autorskiego.  Technologia wykonania 
robót przez Wykonawcę winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie 
oraz zgodna ze szczegółowym projektem organizacji robót opracowanym przez ww. 
Wykonawcę uwzględniającym jego możliwości techniczno-organizacyjne. Projekt 
organizacji robót winien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie branżowe normy, 
zarządzenia i przepisy BHP. Wykonawca winien posiadać udokumentowane doświadczenie 
w realizowaniu inwestycji o podobnym charakterze. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
11.1. Normy. 
 
1.   PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2.   PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
3.   PN-B-10104:2005 
 

Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - 
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu 
budowy 

4.   PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
5.   PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
6.   PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
7.   PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
8.   PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
9  . BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
12.  PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne 

i oddziaływanie na środowisko 
13.  PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
14.  PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 
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15. PN-EN 1917:2004     Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
 
11.2. Inne dokumenty. 
16. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
17. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
18. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych               

i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane        
i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r. 

 
 


