

ERZ-EZP.271.30.2024  
(platforma)

Gdynia, 08.07.2024r.

## ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Modernizacja 2 odcinków ul. Hutniczej w Gdyni**, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00382614/01 z dnia 2024-06-25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po nr 2024/BZP 00402098/01 z dnia 2024-07-08

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni (Zamawiający), na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zmienia treść SWZ w sposób następujący:

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.07.2024r., do godz.10:00.**

**1. W rozdziale 9 ust. 2 pkt 2.1 SWZ dotychczasowy zapis otrzymuje nowe brzmienie:**

**wykazania wykonanych** w okresie ostatnich **pięciu lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

– **dwóch zadań**, z których każde obejmowało swoim zakresem **roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej**, o wartości jednostkowej zamówienia równej lub wyższej niż **600 000,00 zł netto**, każdego z zadań

było:

**wykazania wykonanych** w okresie ostatnich **pięciu lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

– **dwóch zadań**, z których każde obejmowało swoim zakresem **roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej**, o wartości jednostkowej zamówienia równej lub wyższej niż **600 000,00 zł netto**, każdego z zadań

**2. W rozdziale 15 ust. 1 SWZ dotychczasowy zapis otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia **17.08.2024r.**

**było:**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia **09.08.2024r.**

**3. W rozdziale 18 ust. 1 SWZ dotychczasowy zapis otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: **19.07.2024r. do godziny 10:00.**

**było:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **11.07.2024r. do godziny 10:00.**

**4. W rozdziale 19 ust. 1 SWZ dotychczasowy zapis otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.07.2024r. o godzinie: 11:00.**

**było:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.07.2024r. o godzinie 11:00.**

**5. W wyniku zmiany treści SWZ, w rozdziale 3 ust. 13 SWZ dokonuje się aktualizacji treści załączników oraz zmienia się ich nazwę względem wersji poprzedniej. Załączniki otrzymujące nowe brzmienie:**

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - D-05.03.05A WARSTWA WIAŻĄCA/ WYWÓDNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W, AC16W - ZMIENIONA z dn. 08.07.2024r.,

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKOWO-GRYSOWEJ (SMA) – ZMIENIONA z dn. 08.07.2024r.,

Mapa sytuacyjna - odcinek 1 Radmor,

Mapa sytuacyjna - odcinek nr 2 od Północnej do Hutniczej 35,

Mapa sytuacyjna - odcinek 3 prawo opcji,

Mapa poglądowa - odcinek 1, 2, 3,

Przedmiar robót/kosztorys ofertowy (zamówienie podstawowe) – zał. B1- ZMIENIONY z dn. 08.07.2024r.,

Przedmiar robót/kosztorys ofertowy (zamówienie podstawowe) – zał. B2 - ZMIENIONY z dn. 08.07.2024r.,

Przedmiar robót/kosztorys ofertowy (zamówienie prawo opcji) – zał. C – ZMIENIONY z dn. 08.07.2024r.,

**Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.**