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Tabela elementow scalonych

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr

Opis

Wartosé

J.O.

Ilos¢

Wskaznik

1

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

[\S]

Konstrukeja

2.1

Budynek istniejacy roboty konstrukcyjne

2.1.1

Naswietla okien piwnicznych

2.1.2

Studzienka schiadzajaca

2.1.3

Nadporza stalowe

2.1.4

Podstawa pod klape dymowa

2.2

Projektowany Lacznik

221

Roboty ziemne

222

Fundamenty

223

Izolacje

224

Sciany

225

Stupy

2.2.6

Strop i belki

Architektura

3.1

Dach pokrycie

32

Zamurowania, $cianki dziatlowe i sucha zabudowa

33

Stolarka i §lusarka otworowa

34

Posadzki

35

Sciany

3.6

Sufity

3.7

Elementy kowalsko-§lusarskie

3.8

Elewacja - izolacja fundamentoéw i remont elewacji budynku istniejacego oraz wykonanie elewacji
budynku nowoprojektowanego

39

Wyposazenie

PZT

4.1

Nawierzchnie

4.2

Zielen

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA I SYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kz

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogodtem

—_

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Konstrukeja

2.1

Budynek istniejacy roboty konstrukcyjne

2.1.1

Naswietla okien piwnicznych

2.1.2

Studzienka schiadzajaca

2.13

Nadporza stalowe

2.1.4

Podstawa pod klape dymowa

2.2

Projektowany Lacznik

221

Roboty ziemne

222

Fundamenty

223

Izolacje

224

Sciany

225

Stupy

2.2.6

Strop i belki

w2

Architektura

3.1

Dach pokrycie

32

Zamurowania, $cianki dziatlowe i sucha zabudowa

33

Stolarka i §lusarka otworowa

34

Posadzki

35

Sciany

3.6

Sufity

3.7

Elementy kowalsko-§lusarskie

3.8

Elewacja - izolacja fundamentéw i remont elewacji budynku
istniejacego oraz wykonanie elewacji budynku
nowoprojektowanego

39

Wyposazenie

PZT

4.1

Nawierzchnie

4.2

Zielen

Razem
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR 4-04 |Rozebranie ogrodzenia
0901/04 m 67
2 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew
0103/05 szt 1
3 KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/04
19,14 m 19,14
razem m 19,14
4 KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
6,54%2 m 13,08
razem m 13,08
5 KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi
0354/04
14+13+13+2 szt 42
razem | szt 42
6 KNR 4-01 |Wykucie z muru okien
0354/05
1,17%1,45+1,43*1,87 m2 4,371
razem| m2 4,371
7 KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych
0329/03
poziom -1
1,07*0,39%2,00 m3 0,835
(0,27*0,44)*2,00 m3 0,238
poziom 0
0,86*2,00%0,26 m3 0,447
1,00%0,26%2,00 m3 0,52
0,54*0,58*2,00 m3 0,626
poziom 1
1,03*2,00%0,16*2 m3 0,659
0,975%2,00%0,39 m3 0,761
0,45*0,39*2,00 m3 0,351
0,36%2,00%0,39 m3 0,281
0,07*0,44*2,00 m3 0,062
0,10%2,00*0,39 m3 0,078
razem| m3 4,858
8 KNR 4-01 |Rozebranie $cian
0349/02
poziom -1
1,64%2,33%0,15 m3 0,573
5,05%2,33*%0,10 m3 1,177
poziom 0
((0,975+0,975+1,07+1,375+4,04+3,82+1,37+1,67+1,09+2,59+2,92+3,04)*3,00-0,80%2,00%4-0,60%2,00- | m3 6,581
0,70*2,00)*0,10
((1,752+1,05+4,38)*3,00-0,60%2,00-0,80%2,00)*0,16 m3 2,999
((4,38+1,835+2,76)*3,00-0,80%2,00)*0,12 m3 3,039
2,86%3,00%0,17 m3 1,459
4,38*3,00%0,15 m3 1,971
poziom 1
((2,14+1,52+2,15+4,38+0,94+1,67+0,62+1,65+0,30+1,04+1,36)*3,00-0,80*2,00%2-0,60*2,00-0,70*%2,00 | m3 5,701
)*0,12
((3,06+4,38)*3,00-0,80%2,00)*0,15 m3 3,108
razem | m3 26,608
9 KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - naswietla okien piwnicznych
0212/03
2,00%0,85*0,15*5 m3 1,275
(2,00+0,70*2)*1,1*¥5*0,15 m3 2,805
razem | m3 4,08
10 | KNKRB 3 |Rozebranie warstwy wykonczeniowej posadzek -bez wzgledu na rodzaj warstwy wykonczeniowe;j
0801/04
KONDYGNACJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 15,02 m2 15,02
0.02 POM. BIUROWE 9,05 m2 9,05
0.03 POM. BIUROWE 8,83 m2 8,83
0.04 BRIEFING 24,44 m2 24,44
0.05 SALA KONFERENCYINA / SALA ODPRAW 37,54 m2 37,54
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR. 5,94 m?2 5,94
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
0.07 WC MESKI 5,07 m2 5,07
0.09 KOMUNIKACJA 8,57 m2 8,57
0.10 PRZEDSIONEK 12,29 m2 12,29
0.11 PRZEDSIONEK 2,46 m2 2,46
0.14 KOMUNIKACJA 14,32 m?2 14,32
0.17 KOMUNIKACJA 10,55 m2 10,55
KONDYGNACIJA 1
1.01 LAB./ POM. BIUROWE 27,24 m2 27,24
1.02 LAB./ POM. BIUROWE 12,57 m2 12,57
1.03 POKOJ BIUROWY 22,61 m2 22,61
1.04 POKOJ BIUROWY 15,42 m2 15,42
1.05 POKOJ BIUROWY 13,78 m2 13,78
1.06 POKOJ BIUROWY 9,79 m2 9,79
1.07 POKOJ BIUROWY 9,36 m2 9,36
1.08 WC DAMSKI 7,33 m2 7,33
1.09 WC MESKI 7,11 m2 7,11
1.10 KOMUNIKACJA 12,01 m2 12,01
1.11 KOMUNIKACJA 14,6 m2 14,6
KONDYGNACJA 2
2.01 WIEZA KONTROLI LOTOW 24,06 m2 24,06
2.02 POKOJ 9,34 m2 9,34
2.03 KOMUNIKACJA 6,44 m2 6,44
razem| m2 345,74
11 | KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiorka posadzek betonowych w piwnicy
0403/04
98,63*0,15 m3 14,795
razem | m3 14,795
12 | KNR4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na
0106/01 | gtebokos¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m - poglebienie
98,63*(3,36-2,33+0,25) m3 126,246
razem| m3 126,246
13 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 |samowytadowczym na odlegtos¢ 25 km
42*0,80*2,00*0,10 m3 6,72
4,371*%0,10 m3 0,437
345,74*0,015 m3 5,186
razem | m3 12,343
14 Kalkulacja |Optata za utylizacj¢ gruzu
indywidualna
42*0,80%2,00%0,10 m3 6,72
4,371*0,10 m3 0,437
345,74*%0,015 m3 5,186
razem | m3 12,343
15 | KNR9-21 |Wykorzystanie termowentylatora (nagrzewnicy) o wydajnosci do 1000m3/h przy osuszaniu pomieszczen
0202/03
4*7*16 godzing 448
razem |godzing 448
16 Kalkulacja |Niezbedne naprawy konstrukcyjne muréw
indywidualna
kpl 1
17 | KNR9-21 |Dezynfekcja metoda natrysku powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i kamiennych powyzej
0302/03  |10m2
P1.1 (2%8,45+2%3,02)*2,62 m2 60,103
P1.2  (2%5,17+2%4,28)*2,62 m2 49,518
P1.3  (2%5,05+2%*5,19)*2,62 m2 53,658
P1.4 (2%11,33+2%1,64+2%3,51)*2,62 m2 86,355
razem| m2 249,634
18 | KNNR-W 3 |Spoinowanie mursw z cegly bez wykucia spoin - uzupelnienie zniszczonych spoin zaprawa - zatozono
0613/01  30% powierzchni
P1.1 (2%8,45+2%3,02)*2,62*%0,3 m2 18,031
P1.2  (2%5,17+2%4,28)*2,62*%0,3 m2 14,855
P1.3  (2%5,05+2%5,19)*2,62*0,3 m2 16,097
P1.4 (2%11,33+2%1,64+2%3,51)*2,62%0,3 m2 25,907
razem | m2 74,89
19 Kalkulacja |Wykonanie izolacji poziomej $cian przez wykonanie przepony hydrofobowej, metoda termoiniekeji i
indywidualna 'metoda histerezy kapilarnej - dwurzgdowo
P1.1 2*8,45+2%*3,02-2*1,07+4*0,39 m 22,36
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
P1.2  2%*5,17+2%4,28-1,0+2*0,39 m 18,68
P1.3  2%*5,05+2%5,19-0,9+2%0,44 m 20,46
P14 2%*11,33+2*1,64+2%*3,51-2*1,07-1,0-0,9-1,0+2*0,82 m 29,56
razem m 91,06
20 Kalkulacja |Wykonanie izolacji poziomej $cian przez wykonanie przepony hydrofobowej, metoda termoiniekcji i
indywidualna 'metoda histerezy kapilarnej - dwurzgdowo
(doptata 4x)
P1.2 4,28 m 4,28
P1.3 5,19 m 5,19
P14 6,16 m 6,16
razem m 15,63
21 Kalkulacja |Iniekcja uszczelniajaca wycieki wody z rys i przerw roboczych tiksotropowa elastyczng zywica akrylowa
indywidualna przy uzyciu pakerow iniekcyjnych - doszczelnienie styku $ciana/ptyta betonowa KNR AT-37 0110/01
P1.1  2%*8,45+2%3,02-2*1,07+4*0,39 m 22,36
P1.2  2%5,17+2%4,28-1,0+2%0,39 m 18,68
P1.3  2%*5,05+2%5,19-0,9+2%0,44 m 20,46
P1.4 2%*11,33+2%1,64+2%3,51-2*1,07-1,0-0,9-1,0+2%0,82 m 29,56
razem m 91,06
2 Konstrukcja
2.1 Budynek istniejacy roboty konstrukcyjne
2.1.1 Naswietla okien piwnicznych
22 |[KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podlozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z
1101/03  |transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu, beton C12/15
2,00%0,85*0,15*5 m3 1,275
razem | m3 1,275
23 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za pomocg pompy, beton
0207/01  |C20/25
(2,00+0,70*2)*1,1*5 m2 18,7
razem | m2 18,7
24 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci, beton
0207/07 |C20/25
(doptata 7x)
(2,00+0,70*2)*1,1*5 m2 18,7
razem | m2 18,7
25 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
(1,275+18,70%0,15)*90,00/1000 t 0,367
razem t 0,367
2.1.2 Studzienka schladzajaca
26 | KNR4-01 |Wykopy jamiste wewnatrz budynku - pod studzienke
0103/02
3,14*0,52*%0,52*0,10 m3 0,085
3,14%0,42%0,42*1,15 m3 0,637
razem | m3 0,722
27 |KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe na poditozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/03  |transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu, beton C12/15
3,14*0,52*0,52*0,10 m3 0,085
razem | m3 0,085
28 |KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30
0205/01
3,14%0,42%0,42*0,15 m3 0,083
razem | m3 0,083
29 |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe tukowe grubosci 12cm o wysokosci do 6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0207/05  |pompy
2%3,14*0,36*1,00 m2 2,261
razem | m2 2,261
30 |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci $cian Zelbetowych z uktadaniem betonu z
0207/07  |zastosowaniem pompy
(doptata 3x)
2%3,14*0,36%1,00 m2 2,261
razem| m2 2,261
31 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli

0290/02
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
77,00/1000 t 0,077
razem t 0,077
32 KNNR 4 | Wtaz kanatowy zeliwny okragty typu lekkiego
0227/04 szt 1
2.1.3 Nadporza stalowe
33 | KNR4-01 |Podstemplowania zagrozonych nadprozy
0422/04
NS1 2%3 szt. 6
NSla 2 szt. 2
NS2 2%2 szt. 4
NS3 2%2 szt. 4
NS4 2%5 szt. 10
N 2 szt. 2
razem | Szt 28
34 | KNR4-01 |(Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej
0335/07
NS1 1,411%2%3 m 8,466
NSla 1,411*%2 m 2,822
NS2 2,00%¥2%2 m 8
NS3 1,20%2%2 m 4,8
NS4 1,20%2%5 m 12
N 1,94%2 m 3,88
razem m 39,968
35 | KNR4-01 |Wykucie otworéw w $cianach murowanych
0329/03
NS 1 1,01¥2,00%0,39*3 m3 2,363
NS la 1,01%2,00*%0,39 m3 0,788
NS2 1,50%2,65%0,57 m3 2,266
NS3 0,90%2,00%0,39 m3 0,702
NS4 1,03*¥2,00%0,39 m3 0,803
N 1,01%0,12*0,45 m3 0,055
razem | m3 6,977
36 | KNR4-01 |Poduszki betonowe pod nadproza
0206/04
NS1 2%3 szt. [§
NSla 2 szt. 2
NS2 2%2 szt. 4
NS3 2%2 szt. 4
NS4 2%5 szt. 10
N 2 szt. 2
razem | Szt 28
37 KNNR 7  |Malowanie przed montazem elementéw stalowych farbami PPOZ
0916/01
NS1 2%3*1,411%10,40/1000 t 0,088
NS la 2*1,411*%10,40/1000 t 0,029
NS2 2%2%2,00%¥29,40/1000 t 0,235
NS3 2%2%10,40/1000 t 0,042
NS4 2%5%10,40/1000 t 0,104
razem t 0,498
38 | KNR4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w §cianach z cegietl - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 120
0313/04
NS1 1,411%2%3 m 8,466
NSla 1,411*%2 m 2,822
NS3 1,20%2%2 m 4,8
NS4 1,20%2%5 m 12
razem m 28,088
39 | KNR4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C220
0313/04
NS2 2,00%2%*2 m 8
N 1,94%2 m 3,88
razem m 11,88
40 | KNR 4-06 |Wiercenie otworéw o sr. powyzej 16 do 20 mm i glebokosci 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na
0102/01  'wysokosci do 22 m
NS 1 2%3*5 szt. 30,
NS la 2*5 szt. 10
NS2 2%2*12 szt. 48
NS3 2%2%5 szt. 20,
NS4 2%5%5 szt. 50
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | szt. 158
41 | KNR 4-06 |Skrecanie polaczen $rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
0112/01
NS 1 2%3*5 szt. 30,
NS la 2*5 szt. 10
NS2 2%2*12 szt. 48
NS3 2%2%5 szt. 20,
NS4 2%5%5 szt. 50
razem | Szt 158
42 | KNR4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
0703/03
NS1 1,411%2%3 m 8,466
NSla 1,411*%2 m 2,822
NS2 2,00%¥2%2 m 8
NS3 1,20%2%2 m 4,8
NS4 1,20%2%5 m 12
N 1,94%2 m 3,88
razem m 39,968
43 | KNR4-01 |Uzupekienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach i
0711/01  |stupach prostokatnych na podlozu z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
NS 1 1,411%¥2%3%0,20 m2 1,693
NS la 1,411%2*%0,20 m2 0,564
NS2 2,00%¥2%2%0,35 m2 2,8
NS3 1,20%2*%2%0,20 m2 0,96
NS4 1,20%¥2*5%0,20 m2 2,4
razem| m2 8,417
44 | KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w belkach, podciagach i wiencach - nadproze, beton C25/30
0203/07
0,12%0,15%1,94 m3 0,035
razem | m3 0,035
45 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
77,00/1000 t 0,077
razem t 0,077
46 | KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy
0422/08
NS1 2%3 szt. 6
NSla 2 szt. 2
NS2 2%2 szt. 4
NS3 2%2 szt. 4
NS4 2%5 szt. 10
N 2 szt. 2
razem | szt. 28
47 | KNR 4-04 (Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 |samowytadowczym na odlegtos¢ 25 km
NS1 1,01%¥2,00%0,39*3 m3 2,363
NS 1la 1,01%2,00%0,39 m3 0,788
NS2 1,50%2,65%0,57 m3 2,266
NS3 0,90%2,00%0,39 m3 0,702
NS4 1,03*¥2,00%0,39 m3 0,803
N 1,01%0,12*0,45 m3 0,055
razem| m3 6,977
48 Kalkulacja |Optata za utlizacj¢ gruzu
indywidualna
NS1 1,01%¥2,00%0,39*3 m3 2,363
NS 1la 1,01%2,00%0,39 m3 0,788
NS2 1,50%2,65%0,57 m3 2,266
NS3 0,90%2,00%0,39 m3 0,702
NS4 1,03*2,00%0,39 m3 0,803
N 1,01%0,12*%0,45 m3 0,055
razem | m3 6,977
2.1.4 Podstawa pod klape dymowa
49 |KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy,
0207/01  |beton C25/30
sc gr.15cm  (1,34+1,04)*2%0,25 m2 1,19
razem| m2 1,19
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
50 |KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci $cian zelbetowych z uktadaniem betonu z
0207/07  |zastosowaniem pompy, beton C25/30
(doptata 7x)
sc gr.15cm  (1,34+1,04)*2%0,25 m2 1,19
razem| m2 1,19
51 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
79,00/1000 t 0,079
razem t 0,079
2.2 Projektowany Lacznik
2.2.1 Roboty ziemne
52 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki - 90m3
0126/01
430 m2 430
razem | m2 430
53 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o
0215/04 | pojemnosci tyzki 0,25m3
poz.-2.88  (0,80+2,00)*(2,98-0,39)*17,80 m3 129,086
poz.-2,27 (0,80+2,00)*(2,37-0,39)*(3,00+3,35+2,35) m3 48,233
poz.-1,67 (0,80+2,00)*(1,77-0,39)*(2,60+51,0+5,40) m3 227,976
razem | m3 405,295
54 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow
0320/01
405,295-(8,944+28,16+24,479) m3 343,712
razem | m3 343,712
2.2.2 Fundamenty
55 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z
1101/03  |transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu, beton C12/15
L1 1,00%0,10*88 m3 8,8
F1 1,20%1,20*%0,10 m3 0,144
razem | m3 8,944
56 | KNR2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/02  |pompy, beton C20/25
L1 0,80%0,40*88,00 m3 28,16
razem | m3 28,16
57 | KNR2-02 |Fundament blokowy z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C20/25
0204/02
F1 1,00%1,00*%1,00 m3 1
razem | m3 1
58 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
1159,60/1000 t 1,16
89,40/1000 t 0,089
razem t 1,249
59 |KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0101/06
poz.-2.48 0,24*%(2,48-0,39)*17,80 m3 8,928
poz.-1,87 0,24*(1,87-0,39)*(3,00+3,35+2,35) m3 3,09
poz.-1,27 0,24*(1,27-0,39)*(2,60+51,0+5,40) m3 12,461
razem| m3 24,479
2.2.3 Izolacje
60 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/09 - pierwsza warstwa
poz.-2.48 2%*(2,48-0,39+0,40)*17,80 m2 88,644
poz.-1,87 2*(1,87-0,39+0,40)*(3,00+3,35+2,35) m2 32,712
poz.-1,27  2%*(1,27-0,39+0,40)*(2,60+51,0+5,40) m2 151,04
razem| m2 272,396
61 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/10 - kazda nast¢pna warstwa ponad jedna
poz.-2.48 2%*(2,48-0,39+0,40)*17,80 m2 88,644
poz.-1,87 2*(1,87-0,39+0,40)*(3,00+3,35+2,35) m2 32,712
poz.-1,27  2*(1,27-0,39+0,40)*(2,60+51,0+5,40) m2 151,04
razem | m2 272,396
62 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie plyt styropianowych gr.16cm

2612/01
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
poz.-2.48 (2,48-0,39)*(15,84+3,84) m2 41,131
poz.-1,87 (1,87-0,39)*(3,00+2,40) m2 7,992
poz.-1,27 (1,27-0,39)*49,25 m2 43,34
razem | m2 92,463
63 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
poz.-2.48 (2,48-0,39)*(15,84+3,84) m2 41,131
poz.-1,87 (1,87-0,39)*(3,00+2,40) m2 7,992
poz.-1,27 (1,27-0,39)*49,25 m2 43,34
razem| m2 92,463
2.2.4 Sciany
64 | KNR K-28 |Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin, w budynkach
0201/09  |wielokondygnacyjnych kl.15
77,45%3,58-(1,40%2,00+2,93*1,87+4,93*1,87+1,43*%1,87+3,60%3,30+1,35%¥2,00+2,10%2,76+2,40%1,87+3 | m2 221,437
,83%1,87+1,42%2,56)
razem | m2 221,437
2.2.5 Shupy
65 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysoko$ci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0208/03  |ukfadaniem betonu za pomoca pompy, beton C20/25
S1 0,24*0,55%5,71 m3 0,754
S4  0,24*%0,84*5,71 m3 1,151
razem | m3 1,905
66 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysoko$ci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z
0208/04  |ukfadaniem betonu za pomoca pompy, beton C20/25
S3 0,24*%0,40%5,71 m3 0,548
razem | m3 0,548
67 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z
0208/05  |uktadaniem betonu za pomoca pompy, beton C20/25
S2  0,24*0,25*%4,50*8 m3 2,16
razem | m3 2,16
68 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
437,00/1000 t 0,437
razem t 0,437
2.2.6 Strop i belki
69 | KNR 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy, beton C20/25
0216/02
228,01 m2 228,01
razem | m2 228,01
70 | KNR 2-02 |Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci
0216/05  |plyty, beton C20/25
(doptata 9x)
228,01 m2 228,01
razem | m2 228,01
71 KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem
0210/02  |betonu za pomocg pompy, beton C20/25
Bl 0,24%0,60%6,25 m3 0,9
B2 0,24*0,60%5,27 m3 0,759
B3 0,24*0,85*1,90 m3 0,388
B3.1 0,24*%0,85*%1,90 m3 0,388
B4 0,24%0,60%7,35 m3 1,058
B5 0,24*0,60%*5,45 m3 0,785
B6 0,24*0,60%4,40 m3 0,634
B7 0,24*0,85*1,85 m3 0,377
razem | m3 5,289
72 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
4666/1000 t 4,666
razem t 4,666
3 Architektura
3.1 Dach pokrycie
dach WDI
73 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej gr.20cm klejonymi do podtoza
0613/01  |betonowego
194,98 m2 194,98
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 194,98
74 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej gr.5cm klejonymi
0613/01
194,98 m2 194,98
razem | m2 194,98
75 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami spadkowymi z welny mineralnej gr.0-11cm
0613/01  |klejonymi
194,98 m2 194,98
razem| m2 194,98
76 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe
0504/02
194,98 m2 194,98
razem | m2 194,98
77 |KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
0514/02
analogia
75,50%0,82 m2 61,91
razem| m2 61,91
78 Kalkulacja |Dostawa i montaz - przelew awaryjny
indywidualna
szt 3
dach WD2
79 Kalkulacja |Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z welny mineralnej gr. 26 cm
indywidualna
200,86 m2 200,86!
razem | m2 200,86
80 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe
0504/02
200,86 m2 200,86
razem| m2 200,86
81 |KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
0514/02
analogia
58,14*%0,60 m2 34,884
30,50%0,30 m2 9,15
razem| m2 44,034
82 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,70mm poétokragte o $rednicy 15cm
0519/04
19,14 m 19,14
razem m 19,14
83 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o Srednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm
0526/03
6,54%2 m 13,08
razem m 13,08
3.2 Zamurowania, $cianki dzialowe i sucha zabudowa
84 | KNR 4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowej - okna
0304/04  |piwniczne
1,51%0,60%0,67*2 m3 1,214
razem| m3 1,214
85 | KNRK-28 |Sciany z blokéw SILKA E15 na zaprawie zwyklej w budynkach wielokondygnacyjnych
0102/03
piwnica (3,02*2+1,64)*2,81-0,90%2,00*2 m2 17,981
parter (1,64%2)*3,05-0,90%2,00%2 m2 6,404
(5,92*3+10,26+2,844+5,30)*3,82-(1,35%2,00*4+0,90*2,00*2) m2 123,746
1 pigtro  (1,64+5,11)*2,92-0,90*%2,00 m2 17,91
razem| m2 166,041
86 | KNR K-28 |Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
0202/03
parter (4,89+4,33)*3,05-0,90%2,00%4 m2 20,921
1,46%3,82-0,90%2,00 m2 3,777
1 pigtro  (3,35+3,06+4,38+2,58+1,48+1,63)*3,01 m2 49,605
2 pigtro  2,28%2,92-0,90%2,00 m2 4,858
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 79,161
87 | KNR K-28 |Scianki dziatowe z bloczkow SILKA ES o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
0202/01
piwnica (4,55+2,32)*2,81-0,80%2,00 m2 17,705
parter (1,62+3,86+3,51)*3,05-0,80%2,00 m2 25,82
1 pietro  (2,23+2,53+1,63*3)*2,92-0,80*2,00*5 m2 20,178
razem | m2 63,703
88 | KNR2-02 |Scianki dzialowe GR 100-02 z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych
2003/08  pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
parter (1,83+2,02+1,10)*3,05 m2 15,098
1,35%3,82 m2 5,157
1 pigtro  (0,71+1,13+1,01)*3,01 m2 8,579
razem | m2 28,834
3.3 Stolarka i Slusarka otworowa
89 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 wyposazone
1023/06  |w napowietrzniki
OK 01 1,43*1,87 m2 2,674
OK 02 3,83*%1,87 m2 7,162
OK 03 2,40*1,87 m2 4,488
OK 04 2,00%2,76 m2 5,52
OK 05 4,93*1,87 m2 9,219
OK 06 2,93*%1,87 m2 5,479
OK 07 1,17*1,45 m2 1,697
OK 09 1,42*2,56 m2 3,635
razem | m2 39,874
90 | KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych oddymiajacych
1024/03
OK 08 1,43*1,87 m2 2,674
razem| m2 2,674
91 Kalkulacja |Parapety wewngtrzne - dostawa i montaz
indywidualna
parter 1,50*%8+0,90+1,17+2,93+4,93+1,43+2,40+3,83 m 29,59
1 pigtro  1,50%12 m 18
2 pigtro  1,50%2+2,00*5 m 13
razem m 60,59
92 | NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig¢ciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
202 0541/02
60,59*0,25 m2 15,148
razem| m2 15,148
93 Kalkulacja \Dostawa i montaz wytazu dachowego
indywidualna
kpl 1
94 KNR 0-19 |Montaz drzwi zewngtrznych PCV
1023/12
DZ01 1,20*2,00*3 m2 7,2
DZ02 1,40*2,00 m2 2,8
razem | m2 10,
95 | KNR0-19 |Montaz drzwi stalowych zewngtrznych
1024/07
DZ03 0,90*2,00 m2 1,8
DZ04 0,90*2,00 m2 1,8
razem | m2 3,6
96 | KNR2-02 |Brama garazowa
1206/05
BGO1 3,60%3,30 m2 11,88
razem | m2 11,88
97 | KNR2-02 |Drzwi stalowe
1203/01
DWI 0,90*%2,00*3 m2 54
razem | m2 5,4
98 KNR 2-02 |Drzwi stalowe pelne o pow.do 2 m2 EI30
1203/01
DW3 0,90*2,00*3 m2 5,4
DW4 0,80%2,00 m2 1,6
razem | m2 7




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
99 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 EI60
1203/01
DW2 0,90*2,00 m2 1,8
razem| m2 1,8
100 | KNR 0-19 |Montaz drzwi wewngetrznych PCV
1023/12
DW5  1,20%2,00 m2 2,4
razem | m2 2.4
101 | KNR 0-19 |Montaz drzwi wewngtrznych plytowych wraz z o$cieznica
1023/12
DW6 0,90%2,00*9 m2 16,2
DW6w 0,90*%2,00%4 m2 7,2
DW7 0,90%*2,00 m2 1,8
DWS8 0,90%2,00*3 m2 5,4
DW8w 0,90%2,00 m2 1,8
DW9 0,80%2,00*6 m2 9,6
DWI10 1,35%2,00%4 m2 10,8
DWI1 0,90*%2,00%4 m2 7,2
razem | m2 60
102 | KNR 0-19 |Drzwi EI30 aluminiowe
1024/08
DWI12 0,90%2,00*3 m2 5,4
DWI13 0,90*%2,00 m2 1,8
razem | m2 7,2
103 | Kalkulacja |Dostawa i montaz nawiewnikow
indywidualna
4+6+15+6 szt 31
razem | szt 31
3.4 Posadzki
warstwy posrednie
posadzka PWla,PW1b,PWlic,PWI1d
104 | KNR 2-02 |Podktady na podlozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
KONDYGNACIJA 0
0.08 WC DAMSKI 4,71*0,20 m3 0,942
0.12 KOMUNIKACJA 10,4*0,20 m3 2,08
0.13 HOL WEJSCIOWY  18,91%0,20 m3 3,782
0.15 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 59,28%0,20 m3 11,856
0.16 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 28,16%0,20 m3 5,632
0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 42,81%0,20 m3 8,562
0.19 POM. BIUROWE 12,64*0,20 m3 2,528
razem | m3 35,382
105 | KNR 2-02 |Podklady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego - beton C8/10
1101/01
KONDYGNACIJA 0
0.08 WC DAMSKI 4,71*0,10 m3 0,471
0.12 KOMUNIKACJA 10,4*0,10 m3 1,04
0.13 HOL WEJSCIOWY  18,91*0,10 m3 1,891
0.15 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 59,28%0,10 m3 5,928
0.16 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 28,16*0,10 m3 2,816
0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 42,81%0,10 m3 4,281
0.19 POM. BIUROWE 12,64*0,10 m3 1,264
razem | m3 17,691
106 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0604/05
KONDYGNACIJA 0
0.08 WC DAMSKI 4,71 m2 4,71
0.12 KOMUNIKACJA 10,4 m2 10,4
0.13 HOL WEJSCIOWY 18,91 m2 18,91
0.15 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 59,28 m2 59,28
0.16 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 28,16 m2 28,16
0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 42,81 m2 42,81
0.19 POM. BIUROWE 12,64 m2 12,64
razem | m2 176,91
107 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01

(doptata 2x)
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
176,91 m2 176,91
razem | m2 176,91
108 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
0609/03
176,91 m2 176,91
razem| m2 176,91
109 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa
0609/04
176,91 m2 176,91
razem | m2 176,91
110 | KNR 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm beton C12/15
1106/02
176,91 m2 176,91
razem| m2 176,91
111 | KNR 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm beton C12/15 - do 9cm
1106/03
(doptata 6,5x)
Pwld - wycieraczka 2,15 m2 2,15
razem | m2 2,15
112 | KNR 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm beton C12/15 - do10cm
1106/03
(doptata 7,5x)
176,91-2,15 m2 174,76
razem| m2 174,76
113 | KNR 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa beton C12/15
1106/07
176,91 m2 176,91
razem | m2 176,91
114 | KNR K-55 |Jastrych cementowy z zaprawy o grubosci 18mm
0201/01
(doptata
0,72x)
KONDYGNACIJA 0
0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 42,81 m2 42,81
razem | m2 42,81
115 | KNR K-55 |Jastrych cementowy z zaprawy o grubosci 15mm
0201/01
(doptata 0,6x)
KONDYGNACIJA 0
0.15 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 59,28 m2 59,28
razem | m2 59,28
posadzka PW2a,PW2b,PW2c,PW2d
116 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho
0609/03
KONDYGNACJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 15,02 m2 15,02
0.02 POM. BIUROWE 9,05 m2 9,05
0.03 POM. BIUROWE 8,83 m2 8,83
0.04 BRIEFING 24,44 m2 24,44
0.05 SALA KONFERENCYINA / SALA ODPRAW 37,54 m2 37,54
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR. 5,94 m2 5,94
0.07 WC MESKI 5,07 m2 5,07
0.09 KOMUNIKACJA 8,57 m2 8,57
0.10 PRZEDSIONEK 12,29 m2 12,29
0.11 PRZEDSIONEK 2,46 m2 2,46
0.14 KOMUNIKACJA 14,32-8,28 m2 6,04
0.17 KOMUNIKACJA 10,55 m2 10,55
razem | m2 145.8
117 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
(doptata 2x)
KONDYGNACIJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 15,02 m2 15,02
0.02 POM. BIUROWE 9,05 m2 9,05
0.03 POM. BIUROWE 8,83 m2 8,83
0.04 BRIEFING 24,44 m2 24,44
0.05 SALA KONFERENCYJNA / SALA ODPRAW 37,54 m2 37,54
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR. 5,94 m2 5,94
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
0.07 WC MESKI 5,07 m2 5,07
0.09 KOMUNIKACJA 8,57 m2 8,57
0.10 PRZEDSIONEK 12,29 m2 12,29
0.11 PRZEDSIONEK 2,46 m2 2,46
0.14 KOMUNIKACJA 14,32-8,28 m2 6,04
0.17 KOMUNIKACJA 10,55 m2 10,55
razem| m2 145,8
118 | KNR 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm beton C12/15
1106/02
KONDYGNACJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 15,02 m2 15,02
0.02 POM. BIUROWE 9,05 m2 9,05
0.03 POM. BIUROWE 8,83 m2 8,83
0.04 BRIEFING 24,44 m2 24,44
0.05 SALA KONFERENCYINA / SALA ODPRAW 37,54 m2 37,54
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR. 5,94 m2 5,94
0.07 WC MESKI 5,07 m2 5,07
0.09 KOMUNIKACJA 8,57 m2 8,57
0.10 PRZEDSIONEK 12,29 m2 12,29
0.11 PRZEDSIONEK 2,46 m2 2,46
0.14 KOMUNIKACJA 14,32-8,28 m2 6,04
0.17 KOMUNIKACJA 10,55 m2 10,55
razem | m2 145.8
119 | KNR 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm beton C12/15 - do 5,5cm
1106/03
(doptata 3,5x)
KONDYGNACIJA 0
0.02 POM. BIUROWE 9,05 m2 9,05
0.03 POM. BIUROWE 8,83 m2 8,83
0.04 BRIEFING 24,44 m2 24,44
0.05 SALA KONFERENCYINA / SALA ODPRAW 37,54 m2 37,54
razem| m2 79,86
120 | KNR 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm beton C12/15 - do Scm
1106/03
(doptata 2,5x)
KONDYGNACJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 15,02 m2 15,02
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR. 5,94 m2 5,94
0.07 WC MESKI 5,07 m2 5,07
0.09 KOMUNIKACJA 8,57 m2 8,57
0.10 PRZEDSIONEK  12,29-2,33 m2 9,96
0.11 PRZEDSIONEK 2,46 m2 2,46
0.14 KOMUNIKACJA 14,32-8,28 m2 6,04
0.17 KOMUNIKACJA 10,55 m2 10,55
razem | m2 63,61
121 | KNR 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm beton C12/15 - do 4cm
1106/03
(doptata 2x)
P2e 2,33 m2 2,33
razem | m2 2,33
122 | KNR 2-02 |Posadzki betonowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa beton C12/15
1106/07
KONDYGNACJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 15,02 m2 15,02
0.02 POM. BIUROWE 9,05 m2 9,05
0.03 POM. BIUROWE 8,83 m2 8,83
0.04 BRIEFING 24,44 m2 24,44
0.05 SALA KONFERENCYINA / SALA ODPRAW 37,54 m2 37,54
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR. 5,94 m2 5,94
0.07 WC MESKI 5,07 m2 5,07
0.09 KOMUNIKACJA 8,57 m2 8,57
0.10 PRZEDSIONEK 12,29 m2 12,29
0.11 PRZEDSIONEK 2,46 m2 2,46
0.14 KOMUNIKACJA 14,32-8,28 m2 6,04
0.17 KOMUNIKACJA 10,55 m2 10,55
razem | m2 145.8
123 | KNR K-55 |Jastrych cementowy z zaprawy o grubosci 2-20mm - schody
0201/01
(doptata
0,44x)
0.14 KOMUNIKACJA 8,28 m2 8,28
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 8,28
124 | KNR K-55 |Jastrych cementowy z zaprawy o grubosci 18mm
0201/01
(doptata
0,72x)
KONDYGNACIJA 0
0.02 POM. BIUROWE 9,05 m2 9,05
0.03 POM. BIUROWE 8,83 m2 8,83
0.04 BRIEFING 24,44 m2 24,44
0.05 SALA KONFERENCYINA / SALA ODPRAW 37,54 m2 37,54
razem | m2 79,86
125 | KNR K-24 |Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie
0604/01
KONDYGNACIJA 0
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR. 5,94 m2 5,94
0.07 WC MESKI 5,07 m2 5,07
razem | m2 11,01
posadzka PW3a,PW3b,PW3c
126 | KNR 2-02 |Izolacje akustyczne z cienkowarstwowej maty akustycznej
0604/01
KONDYGNACIJA 1
1.01 LAB./ POM. BIUROWE 27,24 m2 27,24
1.02 LAB./ POM. BIUROWE 12,57 m2 12,57
1.03 POKOJ BIUROWY 22,61 m2 22,61
1.04 POKOJ BIUROWY 15,42 m2 15,42
1.05 POKOJ BIUROWY 13,78 m2 13,78
1.06 POKOJ BIUROWY 9,79 m2 9,79
1.07 POKOJ BIUROWY 9,36 m2 9,36
1.08 WC DAMSKI 7,33 m2 7,33
1.09 WC MESKI 7,11 m2 7,11
1.10 KOMUNIKACJA 12,01-8,40 m2 3,61
1.11 KOMUNIKACJA 14,6 m2 14,6
KONDYGNACIJA 2
2.01 WIEZA KONTROLI LOTOW 24,06 m2 24,06
2.02 POKOJ 9,34 m2 9,34
2.03 KOMUNIKACJA 6,44-3,16 m2 3,28
razem | m2 180,1
127 | KNR K-55 |Jastrych cementowy z zaprawy o grubosci 20-40mm
0201/01
(doptata 1,2x)
KONDYGNACIJA 1
1.01 LAB./POM. BIUROWE 27,24 m2 27,24
1.02 LAB./ POM. BIUROWE 12,57 m2 12,57
1.03 POKOJ BIUROWY 22,61 m2 22,61
1.04 POKOJ BIUROWY 15,42 m2 15,42
1.05 POKOJ BIUROWY 13,78 m2 13,78
1.06 POKOJ BIUROWY 9,79 m2 9,79
1.07 POKOJ BIUROWY 9,36 m2 9,36
1.08 WC DAMSKI 7,33 m2 7,33
1.09 WC MESKI 7,11 m2 7,11
1.10 KOMUNIKACJA 12,01-8,40 m2 3,61
1.11 KOMUNIKACJA 14,6 m2 14,6
KONDYGNACIJA 2
2.01 WIEZA KONTROLI LOTOW 24,06 m2 24,06
2.02 POKOJ 9,34 m2 9,34
2.03 KOMUNIKACJA 6,44-3,16 m2 3,28
razem | m2 180,1
128 | KNR K-24 |Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie
0604/01
KONDYGNACIJA 0
KONDYGNACIJA 1
1.08 WC DAMSKI 7,33 m2 7,33
1.09 WC MESKI 7,11 m2 7,11
razem | m2 14,44
posadzka PW4
129 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - beton C8/10
1101/01
98,63*0,10 m3 9,863
razem | m3 9,863
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
130 | KNR 0-32 |Izolacja trojwarstwowa membrang
0620/01
KONDYGNACIJA -1
P1.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 5,47 m2 5,47
P1.02 POM. POMOCNICZE 10,59 m2 10,59
P1.03 KOTLOWNIA GAZOWA 8,27 m2 8,27
P1.04 POM. POMOCNICZE 26,21 m2 26,21
P1.05 POM. POMOCNICZE 22,13 m2 22,13
P1.06 PRZEDSIONEK 3,77 m2 3,77
P1.07 KOMUNIKACJA 8,79 m2 8,79
P1.08 KOMUNIKACJA 9,96 m2 9,96
P1.09 MOP 3,44 m2 3,44
razem | m2 98,63
131 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
0609/03
98,63 m2 98,63
razem| m2 98,63
132 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa
0609/04
98,63 m2 98,63
razem | m2 98,63
133 |KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe dociskowe betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30 W8
0205/01
98,63*0,15 m3 14,795
razem| m3 14,795
warstwy wykonczeniowe
134 |KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES nieszkliwionych 59,8x59,8cm w
2806/06 |pomieszczeniachmokrych wraz z cokolikami
(doptata 1,1x)
KONDYGNACIJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 15,02 m2 15,02
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR. 5,94 m2 5,94
0.07 WC MESKI 5,07 m2 5,07
0.08 WC DAMSKI 4,71 m2 4,71
0.09 KOMUNIKACJA 8,57 m2 8,57
0.10 PRZEDSIONEK 12,29 m2 12,29
0.11 PRZEDSIONEK 2,46 m2 2,46
0.12 KOMUNIKACJA 10,4 m2 10,4
0.13 HOL WEJSCIOWY 18,91 m2 18,91
0.14 KOMUNIKACJA 14,32 m2 14,32
0.17 KOMUNIKACJA 10,55 m2 10,55
KONDYGNACIJA 1
1.08 WC DAMSKI 7,33 m2 7,33
1.09 WC MESKI 7,11 m2 7,11
1.10 KOMUNIKACJA 12,01 m2 12,01
1.11 KOMUNIKACJA 14,6 m2 14,6
KONDYGNACIJA 2
2.03 KOMUNIKACJA 6,44 m2 6,44
razem| m2 155,73
135 |KNR 2-02u2 |Posadzki z ptytek GRES nieszkliwionych 30x30cm wraz z cokolikami
2806/05
(doptata 1,1x)
KONDYGNACIJA -1
P1.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 5,47 m2 5,47
P1.02 POM. POMOCNICZE 10,59 m2 10,59
P1.03 KOTLOWNIA GAZOWA 8,27 m2 8,27
P1.04 POM. POMOCNICZE 26,21 m2 26,21
P1.05 POM. POMOCNICZE 22,13 m2 22,13
P1.06 PRZEDSIONEK 3,77 m2 3,77
P1.07 KOMUNIKACJA 8,79 m2 8,79
P1.08 KOMUNIKACJA 9,96 m2 9,96
P1.09 MOP 3,44 m2 3,44
P1.10 SCHODY ZEWNETRZNE 7,21 m2 7,21
razem | m2 105,84
136 |KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 59,8x59,8cmem uktadanych na zaprawie
1120/02  |klejowej wraz z cokolikami
1,19%(0,27+0,188)*10 m2 5,45
1,09%(0,27+0,177)*6 m2 2,923
1,19%(0,27+0,162)*10*3 m2 15,422
1,19%(0,27+0,181)*9 m2 4,83
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 28,625
137 | KNR 2-02 |Posadzka z wyktadziny -bezkierunkowa, homogeniczna wyktadzina PCV gr 2,0 mm zabezpieczona
1112/05  |Poliuretanem PUR; klasyfikacja obiektowa 34 (Bardzo intensywne nat¢zenie ruchu); antyposlizgowosé
wg EN 13893: Klasa DS; wg AS/NZS 4586: min. R9; klasa $cieralnosci: EN 649: Grupa P; trudnopalno$é
wg EN12501-1 Klasa BFL-S1 kolor szary, niejednorodny. Do potwierdzenia w nadzorze autorskim. wraz
z cokolikiem
KONDYGNACJA 0
0.02 POM. BIUROWE 9,05 m2 9,05
0.03 POM. BIUROWE 8,83 m2 8,83
0.04 BRIEFING 24,44 m2 24,44
0.05 SALA KONFERENCYJNA / SALA ODPRAW 37,54 m2 37,54
0.16 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 28,16 m2 28,16
0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 42,81 m2 42,81
0.19 POM. BIUROWE 12,64 m2 12,64
KONDYGNACJA 1
1.01 LAB./ POM. BIUROWE 27,24 m2 27,24
1.02 LAB./ POM. BIUROWE 12,57 m2 12,57
1.03 POKOJ BIUROWY 22,61 m2 22,61
1.04 POKOJ BIUROWY 15,42 m2 15,42
1.05 POKOJ BIUROWY 13,78 m2 13,78
1.06 POKOJ BIUROWY 9,79 m2 9,79
1.07 POKOJ BIUROWY 9,36 m2 9,36
KONDYGNACJA 2
2.01 WIEZA KONTROLI LOTOW 24,06 m2 24,06
2.02 POKOJ 9,34 m2 9,34
razem | m2 307,64
138 | KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin za pomoca szura spawalniczego
1112/09
307,64 m2 307,64
razem| m2 307,64
139 | KNR 2-02 |Posadzka z wyktadziny - wyktadzina gumowa, molet krazkowy - pastylki, kolor czarny, wyktadzina o
1112/05 |podwyzszonej odpornosci na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne, antyposlizgowa, twardos¢ Sh: ok. 80
9Sh; wyktadzina klejona do podtoza.
KONDYGNACJA 0
0.15 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 59,28 m2 59,28
razem | m2 59,28
140 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - Wycieraczka systemowa aluminiowa z wkitadem czyszczacym BD (ryps + szczotka);
indywidualna |Profile wzmocnione 30,0 mm wysoko$ci zamontowane w ramce montazowej (obnizenie 30,0 mm w
posadzce parteru wykonczone katownikiem stalowym nierdzewnym);
2,28+2,33 m2 4,61
razem | m2 461
3.5 Sciany
Sciany SW1,SW2,SW3,SW4
141 |KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na
2010/01  |$cianach na podiozu ceramicznym - petna wysoko$¢ pomieszczen tj. posadzka/strop
KONDYGNACIJA -1
P1.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 9,85*2,32-(0,9%2+1,5%0,6) m2 20,152
P1.02 POM. POMOCNICZE 12,05%2,32-(0,90%2,00%2+1,50*0,60*2) m2 22,556
P1.03 KOTLOWNIA GAZOWA 11,76*2,32-(0,90*2,00+1,50*0,60) m2 24,583
P1.04 POM. POMOCNICZE 20,48%2,32-(0,90%2,00+1,50%0,60*2) m2 43,914
P1.05 POM. POMOCNICZE  18,9%2,32-0,90%2,00 m2 42,048
P1.06 PRZEDSIONEK  7,9%2,21-0,90%2,00*2 m2 13,859
P1.07 KOMUNIKACJA 15,66%2,32-0,90%2,00%3 m2 30,931
P1.08 KOMUNIKACJA 15,42%2,32-0,90%2,00%5 m2 26,774
P1.09 MOP 8,5%2,32-0,80*2,00 m2 18,12
P1.10 SCHODY ZEWNETRZNE  13,13%*2,4-0,90*2,00 m2 29,712
KONDYGNACJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 15,7%2,95-(0,90%2,00+1,50%1,45+0,90*1,45) m2 41,035
0.02 POM. BIUROWE  12,2%2,95-(0,90*2,00+1,50%*1,45) m2 32,015
0.03 POM. BIUROWE  12,2*2,95-(0,90%2,00+1,50%1,45) m2 32,015
0.04 BRIEFING 19,092*2,95-(0,90%2,00+1,50%1,45%2) m2 50,171
0.05 SALA KONFERENCYINA / SALA ODPRAW  26,4*2,95-(0,90%2,00*2+1,50%1,45+1,20%2,00) m2 69,705
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR. 11,1%2,95-0,90%2,00 m2 30,945
0.07 WC MESKI (7,41+5,36)*2,95-(0,90%2,00+0,80%2,00%¥2+1,17*1,50) m2 30,917
0.08 WC DAMSKI 12,43*3,82-0,90*2,00*3 m2 42,083
0.09 KOMUNIKACJA 14,42%*2,95-0,90*2,00*3 m2 37,139
0.10 PRZEDSIONEK  14,55%2,95-(1,20*2,00+0,90*2,00*2) m2 36,923
0.11 PRZEDSIONEK 7%2,95-1,20%2,00%2 m2 15,85
0.12 KOMUNIKACJA  16,9%*3,82-(1,35%2,00+0,90*2,00) m2 60,058
0.13 HOL WEJSCIOWY  18,23*3,82-(1,35*2,00%3+1,40%2,00+1,35%2,00) m2 56,039
0.14 KOMUNIKACJA 17,8%2,95-(1,20%2,00+0,90*2,00%2+1,50*1,80) m2 43,81
0.15 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 32%*3,82-(3,60*3,30+1,43*1,87+1,93*1,87+1,35%2,00) | m2 101,377
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
0.16 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 25,1%3,82-(1,35%2,00%2+2,83*1,87) m2 85,19
0.17 KOMUNIKACJA 16,15%2,95-(0,90%2,00*5+1,20%2,40) m2 35,763
0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT m2 89,833
28,8*3,82-(1,35%2,00+2,10%2,76+2,40*1,87+3,85*%1,87)

0.19 POM. BIUROWE  15,1%3,82-(1,42%2,56+0,90%2,00) m2 52,247
KONDYGNACJA 1
1.01 LAB./ POM. BIUROWE  20,9%2,95-(0,90*%2,00%2+1,50*1,45) m2 55,88
1.02 LAB./ POM. BIUROWE  14,5%2,95-(0,90*2,00+1,50*1,45) m2 38,8
1.03 POKOJ BIUROWY  21,1%¥2,95-(0,90*2,00+1,50%1,45%2) m2 56,095
1.04 POKOJ BIUROWY  17,85%2,95-(0,90%2,00+1,50%1,45%2) m2 46,508
1.05 POKOJ BIUROWY  15,05%2,95-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 40,423
1.06 POKOJ BIUROWY  12,55%2,95-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 33,048
1.07 POKOJ BIUROWY  12,6%2,95-(0,90%2,00+1,50%1,45) m2 33,195
1.08 WC DAMSKI 20,3*2,95-(0,90*2,00+0,80*2,00*4+1,50%1,45) m2 49,51
1.09 WC MESKI  21,66%2,95-(0,90*2,00+0,80*2,00%6) m2 52,497
1.10 KOMUNIKACJA 20,2*2,95-(0,90%2,00%3+1,50*1,45) m2 52,015
1.11 KOMUNIKACJA 21,1%*2,95-(0,90%2,00%7+1,50%1,45) m2 47,47
KONDYGNACJA 2
2.01 WIEZA KONTROLI LOTOW  21,5%2,78-(0,90%2,00+2,00%2,03*5) m2 37,67
2.02 POKOJ 12,65%2,78-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 31,192
2.03 KOMUNIKACJA 13,72%*2,78-(0,90%2,00+1,50%1,45) m2 34,167
razem| m2 1 824,234
142 |KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej - SW3 -
0840/07  pomieszczenia socjalne
KONDYGNACJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 5,65*1,00 m2 5,65
0.15 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 1,00%2,00 m2 2
0.16 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 1,00%¥2,00 m2 2
0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 1,00%2,00 m2 2
razem | m2 11,65
143 |KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej - SW4 -
0840/04 |toalety
KONDYGNACIJA 0
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR. 11,1%¥2,20-0,90%2,00 m2 22,62
0.07 WC MESKI (7,41+5,36)*2,20-(0,90%2,00+0,80%2,00%¥2+1,17*1,50) m2 21,339
0.08 WC DAMSKI 12,43*2,20-0,90*2,00*3 m2 21,946
KONDYGNACIJA 1
1.08 WC DAMSKI 20,3*2,20-(0,90*2,00+0,80*2,00*4+1,50*1,45) m2 34,285
1.09 WC MESKI  21,66%2,20-(0,90*2,00+0,80*2,00%6) m2 36,252
razem| m2 136,442
144 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy
0303/01
KONDYGNACJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 15,7%2,95-(0,90%2,00+1,50%1,45+0,90*1,45) m2 41,035
0.02 POM. BIUROWE  12,2%2,95-(0,90*2,00+1,50%*1,45) m2 32,015
0.03 POM. BIUROWE  12,2*2,95-(0,90%2,00+1,50%1,45) m2 32,015
0.04 BRIEFING 19,092%*2,95-(0,90%2,00+1,50*1,45%2) m2 50,171
0.05 SALA KONFERENCYINA / SALA ODPRAW  26,4*2,95-(0,90%2,00*2+1,50%1,45+1,20%2,00) m2 69,705
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR. 11,1*0,30 m2 3,33
0.07 WC MESKI (7,41+5,36)*0,30 m2 3,831
0.08 WC DAMSKI 12,43*0,30 m2 3,729
0.09 KOMUNIKACJA 14,42%2,4-0,90*2,00*3 m2 29,208
0.10 PRZEDSIONEK  14,55%2,55-(1,20*2,00+0,90*2,00*2) m2 31,103
0.11 PRZEDSIONEK 7%2,55-1,20%2,00%2 m2 13,05
0.12 KOMUNIKACJA 16,9*2,56-(1,35%2,00+0,90*2,00) m2 38,764
0.13 HOL WEJSCIOWY  18,23*2,9-(1,35%2,00%3+1,40%2,00+1,35*2,00) m2 39,267
0.14 KOMUNIKACJA 17,8*2,4-(1,20%2,00+0,90%2,00%2+1,50*1,80) m2 34,02
0.15 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 32%*3,58-(3,60*3,30+1,43*1,87+1,93*%1,87+1,35%2,00) | m2 93,697
0.16 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 25,1%3,58-(1,35%2,00%2+2,83*1,87) m2 79,166
0.17 KOMUNIKACJA 16,15%2,4-(0,90%2,00*5+1,20%2,40) m2 26,88
0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT m2 82,921
28,8*3,58-(1,35%2,00+2,10%2,76+2,40*1,87+3,85%1,87)
0.19 POM. BIUROWE  15,1%3,58-(1,42%2,56+0,90%2,00) m2 48,623
KONDYGNACJA 1
1.01 LAB./ POM. BIUROWE  20,9%2,95-(0,90*%2,00%2+1,50*1,45) m2 55,88
1.02 LAB./ POM. BIUROWE  14,5%2,95-(0,90*2,00+1,50*1,45) m2 38,8
1.03 POKOJ BIUROWY  21,1%¥2,95-(0,90*2,00+1,50%1,45%2) m2 56,095
1.04 POKOJ BIUROWY  17,85%2,95-(0,90%2,00+1,50%1,45%2) m2 46,508
1.05 POKOJ BIUROWY  15,05%2,95-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 40,423
1.06 POKOJ BIUROWY  12,55%3-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 33,675
1.07 POKOJ BIUROWY  12,6%2,95-(0,90%2,00+1,50%1,45) m2 33,195
1.08 WC DAMSKI 20,3*0,30 m2 6,09
1.09 WC MESKI  21,66%0,30 m2 6,498
1.10 KOMUNIKACJA 20,2*2,95-(0,90*2,00*3+1,50*1,45) m?2 52,015
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1.11 KOMUNIKACJA 21,1¥2,4-(0,90%2,00*7+1,50%1,45) m2 35,865
KONDYGNACJA2 *

2.01 WIEZA KONTROLI LOTOW = 21,5%2,78-(0,90%2,00+2,00%2,03*5) m2 37,67
2.02 POKOJ  12,65%2,78-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 31,192
2.03 KOMUNIKACJA 13,72%*2,78-(0,90*%2,00+1,50*1,45) m2 34,167
razem | m2 1 260,603
145 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy farba akrylowa
0303/02
KONDYGNACIJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 15,7%2,95-(0,90*2,00+1,50*1,45+0,90*1,45) m2 41,035
0.02 POM. BIUROWE  12,2%2,95-(0,90*2,00+1,50%*1,45) m2 32,015
0.03 POM. BIUROWE  12,2%2,95-(0,90*2,00+1,50*1,45) m2 32,015
0.04 BRIEFING 19,092%2,95-(0,90%2,00+1,50%1,45%2) m2 50,171
0.05 SALA KONFERENCYJINA / SALA ODPRAW  26,4%*2,95-(0,90%2,00*2+1,50*1,45+1,20%*2,00) m2 69,705
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR.  11,1*0,30 m2 3,33
0.07 WC MESKI (7,41+5,36)*0,30 m2 3,831
0.08 WC DAMSKI 12,43*0,30 m2 3,729
0.09 KOMUNIKACJA 14,42%*2,4-0,90*2,00*3 m2 29,208
0.10 PRZEDSIONEK  14,55%2,55-(1,20%2,00+0,90*2,00%2) m2 31,103
0.11 PRZEDSIONEK  7%*2,55-1,20%2,00*2 m2 13,05
0.12 KOMUNIKACJA  16,9%2,56-(1,35%2,00+0,90*2,00) m2 38,764
0.13 HOL WEJSCIOWY  18,23*2,9-(1,35%2,00*3+1,40%2,00+1,35%2,00) m2 39,267
0.14 KOMUNIKACJA 17,8%2,4-(1,20%2,00+0,90%2,00%2+1,50*%1,80) m2 34,02
0.15 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 32%*3,58-(3,60*3,30+1,43*1,87+1,93*1,87+1,35%2,00) | m2 93,697
0.16 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 25,1%3,58-(1,35%2,00%2+2,83*1,87) m2 79,166
0.17 KOMUNIKACJA 16,15%2,4-(0,90*%2,00*5+1,20%2,40) m2 26,88
0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT m2 82,921
28,8%3,58-(1,35%2,00+2,10%*2,76+2,40%1,87+3,85%1,87)
0.19 POM. BIUROWE  15,1%*3,58-(1,42%*2,56+0,90*2,00) m2 48,623
KONDYGNACIJA 1
1.01 LAB./POM. BIUROWE  20,9%2,95-(0,90*2,00%2+1,50*1,45) m2 55,88
1.02 LAB./ POM. BIUROWE  14,5%2,95-(0,90*%2,00+1,50*1,45) m2 38,8
1.03 POKOJ BIUROWY  21,1%2,95-(0,90%2,00+1,50*1,45*2) m2 56,095
1.04 POKOJ BIUROWY  17,85%2,95-(0,90%2,00+1,50*1,45%2) m2 46,508
1.05 POKOJ BIUROWY  15,05%2,95-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 40,423
1.06 POKOJ BIUROWY  12,55%3-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 33,675
1.07 POKOJ BIUROWY  12,6%2,95-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 33,195
1.08 WC DAMSKI 20,3*0,30 m2 6,09
1.09 WC MESKI 21,66%0,30 m2 6,498
1.10 KOMUNIKACJA 20,2*2,95-(0,90%2,00%3+1,50%1,45) m2 52,015
1.11 KOMUNIKACJA 21,1¥2,4-(0,90%2,00*7+1,50%1,45) m2 35,865
KONDYGNACJA2 *
2.01 WIEZA KONTROLI LOTOW  21,5%2,78-(0,90%2,00+2,00%2,03*5) m2 37,67
2.02 POKOJ 12,65%2,78-(0,90%2,00+1,50%*1,45) m2 31,192
2.03 KOMUNIKACJA 13,72%*2,78-(0,90*%2,00+1,50*1,45) m2 34,167
razem | m2 1 260,603
146 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy farba akrylowa
0303/03
KONDYGNACIJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 15,7%2,95-(0,90*2,00+1,50*1,45+0,90*1,45) m2 41,035
0.02 POM. BIUROWE  12,2%2,95-(0,90*2,00+1,50%1,45) m2 32,015
0.03 POM. BIUROWE  12,2%2,95-(0,90*2,00+1,50*1,45) m2 32,015
0.04 BRIEFING 19,092%2,95-(0,90%2,00+1,50%1,45%2) m2 50,171
0.05 SALA KONFERENCYJINA / SALA ODPRAW  26,4%*2,95-(0,90%2,00*2+1,50*1,45+1,20%*2,00) m2 69,705
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR.  11,1*0,30 m2 3,33
0.07 WC MESKI (7,41+5,36)*0,30 m2 3,831
0.08 WC DAMSKI 12,43*0,30 m2 3,729
0.09 KOMUNIKACJA 14,42%*2,4-0,90*2,00*3 m2 29,208
0.10 PRZEDSIONEK  14,55%2,55-(1,20%2,00+0,90*2,00%2) m2 31,103
0.11 PRZEDSIONEK  7%*2,55-1,20%2,00*2 m2 13,05
0.12 KOMUNIKACJA  16,9%2,56-(1,35%2,00+0,90*2,00) m2 38,764
0.13 HOL WEJSCIOWY  18,23*2,9-(1,35%2,00*3+1,40%2,00+1,35%2,00) m2 39,267
0.14 KOMUNIKACJA 17,8%2,4-(1,20%2,00+0,90%2,00%¥2+1,50%1,80) m2 34,02
0.15 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 32%*3,58-(3,60*3,30+1,43*1,87+1,93*1,87+1,35%2,00) | m2 93,697
0.16 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 25,1%3,58-(1,35%2,00%2+2,83*1,87) m2 79,166
0.17 KOMUNIKACJA 16,15%2,4-(0,90%2,00*5+1,20%2,40) m2 26,88
0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT m2 82,921
28,8%3,58-(1,35%2,00+2,10%*2,76+2,40%1,87+3,85%1,87)
0.19 POM. BIUROWE  15,1%*3,58-(1,42%2,56+0,90*2,00) m2 48,623
KONDYGNACIJA 1
1.01 LAB./POM. BIUROWE  20,9%2,95-(0,90*2,00%2+1,50*1,45) m2 55,88
1.02 LAB./ POM. BIUROWE  14,5%2,95-(0,90*%2,00+1,50*1,45) m2 38,8
1.03 POKOJ BIUROWY  21,1%2,95-(0,90%2,00+1,50*1,45*2) m2 56,095
1.04 POKOJ BIUROWY  17,85%2,95-(0,90%2,00+1,50*1,45%2) m2 46,508
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1.05 POKOJ BIUROWY  15,05%2,95-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 40,423
1.06 POKOJ BIUROWY  12,55%3-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 33,675
1.07 POKOJ BIUROWY  12,6%2,95-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 33,195
1.08 WC DAMSKI 20,3*0,30 m2 6,09
1.09 WC MESKI  21,66*0,30 m?2 6,498
1.10 KOMUNIKACJA 20,2*2,95-(0,90%2,00%3+1,50%1,45) m2 52,015
1.11 KOMUNIKACJA 21,1%2,4-(0,90*2,00%¥7+1,50*1,45) m2 35,865
KONDYGNACJA2 *
2.01 WIEZA KONTROLI LOTOW  21,5%2,78-(0,90%2,00+2,00%2,03*5) m2 37,67
2.02 POKOJ 12,65%2,78-(0,90%2,00+1,50%*1,45) m2 31,192
2.03 KOMUNIKACJA 13,72*2,78-(0,90%2,00+1,50*1,45) m2 34,167
razem | m2 1 260,603
Sciany SW5a, SW5b
147 | KNR K-35 |Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany mechanicznie - obrzutka gr.lcm
0219/02
P1.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 6,90*0,65 m2 4,485
P1.02 POM. POMOCNICZE  3,52*2%*0,65 m2 4,576
P1.03 KOTLOWNIA GAZOWA 8,75*0,65 m2 5,688
P1.04 POM. POMOCNICZE 20,48%0,65 m2 13,312
P1.05 POM. POMOCNICZE 18,9*%0,65 m2 12,285
P1.06 PRZEDSIONEK  6,24*0,65 m2 4,056
P1.07 KOMUNIKACJA 9,12*0,65 m2 5,928
P1.08 KOMUNIKACJA 6,07*0,65 m2 3,946
P1.09 MOP (1,09+3,41)*0,65 m2 2,925
razem | m2 57,201
148 | KNR 0-32 |Izolacja matg trojwarstwowa
0621/01
P1.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 6,90%0,65 m2 4,485
P1.02 POM. POMOCNICZE 3,52*2*0,65 m2 4,576
P1.03 KOTLOWNIA GAZOWA 8,75%0,65 m2 5,688
P1.04 POM. POMOCNICZE 20,48%0,65 m2 13,312
P1.05 POM. POMOCNICZE 18,9*%0,65 m2 12,285
P1.06 PRZEDSIONEK  6,24*0,65 m2 4,056
P1.07 KOMUNIKACJA 9,12*0,65 m2 5,928
P1.08 KOMUNIKACJA 6,07*0,65 m2 3,946
P1.09 MOP (1,09+3,41)*0,65 m2 2,925
razem| m2 57,201
149 | KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w niezbrojonych $cianach o grubosci 12cm - ptyta dociskowa
0203/02
57,201%0,12 m3 6,864
razem | m3 6,864
150 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie
0603/09  |warstwy
P1.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 9,85%2,67-(0,9%2+1,5%0,6) m2 23,6
P1.02 POM. POMOCNICZE 12,05*2,67-(0,90%2,00%2+1,50*0,60*2) m2 26,774
P1.03 KOTLOWNIA GAZOWA 11,76*2,67-(0,90%2,00+1,50*0,60) m2 28,699
P1.04 POM. POMOCNICZE 20,48%*2,67-(0,90%2,00+1,50*0,60*2) m2 51,082
P1.05 POM. POMOCNICZE 18,9%2,67-0,90%2,00 m2 48,663
P1.06 PRZEDSIONEK  7,9*2,67-0,90%2,00*2 m2 17,493
P1.07 KOMUNIKACJA 15,66%2,67-0,90%2,00%3 m2 36,412
P1.08 KOMUNIKACJA 15,42%2,67-0,90%2,00%5 m2 32,171
P1.09 MOP 8,5%2,67-0,80%2,00 m2 21,095
razem| m2 285,989
151 | KNR K-35 |Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonywany mechanicznie - obrzutka gr.0,5cm
0219/02
285,989 m2 285,989
razem | m2 285,989
152 | KNR K-35 |Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwa magazynujaca sole wykonywany mechanicznie
0219/01
285,989 m2 285,989
razem| m2 285,989
153 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy
0303/01
285,989 m2 285,989
razem | m2 285,989
154 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy farba akrylowa
0303/02
285,989 m2 285,989
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 285,989
155 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy farbg akrylowa
0303/03
285,989 m2 285,989
razem | m2 285,989
3.6 Sufity
156 | KNNR 7 |sufit SP1 - sufit podwieszany aluminiowy rastrowy typu “open cell” wykonany z elementéw z blachy
0702/02  |aluminiowej gr. 0,5mm; o przekroju “U” o podstawie szerokosci 10mm, i wysokosci 23mm; rozmiar
oczka w osi profilu - 50 mm; rozmiar oczka w §wietle - 40mm; Sufit malowany proszkowo na kolor
ciemnoszary RAL 7024; klasyfikacji ogniowa: reakcja na ogien: Al; pow. otwarcia sufitu 60%.
KONDYGNACIJA 0
0.09 KOMUNIKACJA 8,57 m2 8,57
0.10 PRZEDSIONEK 12,29 m2 12,29
0.11 PRZEDSIONEK 2,46 m2 2,46
0.12 KOMUNIKACJA 10,4-0,12 m?2 10,28
0.13 HOL WEJSCIOWY 18,91 m2 18,91
0.14 KOMUNIKACJA 14,32-0,60-7,75 m?2 5,97
0.17 KOMUNIKACJA 10,55 m2 10,55
KONDYGNACJA 1
1.11 KOMUNIKACJA 14,6 m2 14,6
razem| m2 83,63
157 | KNNR 7 |sufit SP2 sufit podwieszany modutowy o wymiarach osiowych 600 x 600 mm sktadajacy si¢ z ptyt z
0702/02 | prasowanej skalnej welny mineralnej na konstrukcji systemowej z profili stalowych lakierowanych o
szerokosci 24 mm. Plyty o wymiarach rzeczywistych 594x594x17mm przystosowanych do montazu na
konstrukeji widocznej o szerokoséci 24 mm. Krawedz ptyty prosta. Odporno$¢ na wilgotnos¢ wzgledna
95%RH. Euroklasa A2-s1,d0. Cigzar ptyty okoto 3,8 kg/m2. Kolor ptyty — bialy, zgodny z paleta
producenta. Plyta sufitowa higieniczna wykonana ze sprasowanej welny mineralnej o powierzchni
gladkiej, pokrytej laminatem z widkna szklanego zapewniajacej zmywalnos$¢. Ruszt przenoszacy
obcigzenie rownomiernie roztozone do 10,5 kg/m? przy zatozeniu najwyzszej klasy ugigcia L/500 <4mm
(WARTOSC OBCIAZEN wg normy PN-EN 13964) oraz nastepujacego uktadu:
KONDYGNACJA 0
0.06 WC OS. NIEPELNOSPR. 5,94 m2 5,94
0.07 WC MESKI 5,07 m2 5,07
0.08 WC DAMSKI 4,71 m2 4,71
KONDYGNACJA 1
1.08 WC DAMSKI 7,33 m2 7,33
1.09 WC MESKI 7,11 m2 7,11
razem | m2 30,16
158 | KNR 2-02 |sufit SP3 Sufity tynkowane malowane 2- krotnie farbami akrylowymi matowymi (kolor biatly)
2008/04
KNR K-09
0303/01
KNR K-09
0303/02
KNR K-09
0303/03
KONDYGNACIJA -1
P1.01 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 5,47 m2 5,47
P1.02 POM. POMOCNICZE 10,59 m2 10,59
P1.03 KOTLOWNIA GAZOWA 8,27 m2 8,27
P1.04 POM. POMOCNICZE 26,21 m2 26,21
P1.05 POM. POMOCNICZE 22,13 m2 22,13
P1.06 PRZEDSIONEK 3,77 m2 3,77
P1.07 KOMUNIKACJA 8,79 m2 8,79
P1.08 KOMUNIKACJA 9,96 m2 9,96
P1.09 MOP 3,44 m2 3,44
P1.10 SCHODY ZEWNETRZNE 7,21 m2 7,21
KONDYGNACJA 0
0.01 POM. SOCJALNE 15,02 m2 15,02
0.02 POM. BIUROWE 9,05 m2 9,05
0.03 POM. BIUROWE 8,83 m2 8,83
0.04 BRIEFING 24,44 m2 24,44
0.05 SALA KONFERENCYINA / SALA ODPRAW 37,54 m2 37,54
0.14 KOMUNIKACJA 7,75 m2 7,75
0.15 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 59,28 m2 59,28
0.16 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 28,16 m2 28,16
0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 42,81-0,93 m2 41,88
0.19 POM. BIUROWE 12,64 m2 12,64
KONDYGNACIJA 1
1.01 LAB./ POM. BIUROWE 27,24 m2 27,24
1.02 LAB./ POM. BIUROWE 12,57 m2 12,57
1.03 POKOJ BIUROWY 22,61 m2 22,61
1.04 POKOJ BIUROWY 15,42 m2 15,42
1.05 POKOJ BIUROWY 13,78 m2 13,78
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Pochwyt - rura 40/3; Wsporniki mocowane do pochwytu od spodu, rura stalowa 25/4; stopy okragle -
blacha 100/6; Mocowanie: Kotwy tulejowe M8 + Sruby stozkowe M8

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1.06 POKOJ BIUROWY 9,79 m2 9,79
1.07 POKOJ BIUROWY 9,36 m2 9,36
1.10 KOMUNIKACJA 12,01 m2 12,01
KONDYGNACIJA 2
2.01 WIEZA KONTROLI LOTOW 24,06 m?2 24,06
2.02 POKOJ 9,34 m2 9,34
2.03 KOMUNIKACJA 6,44 m2 6,44
razem | m2 513,05
158.1| KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne stropow o podtozu betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane
2008/04  \mechanicznie grubosci 10mm
513,05 m2 513,05
razem | m2 513,05
158.2| KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy
0303/01
513,05 m2 513,05
razem | m2 513,05
158.3| KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy farbg akrylowg
0303/02
513,05 m2 513,05
razem | m2 513,05
158.4) KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy farbg akrylowg
0303/03
513,05 m2 513,05
razem | m2 513,05
159 | KNR 2-02 |sufit SP3 Sufity tynkowane malowane 2- krotnie farbami akrylowymi matowymi (kolor biaty)
2008/04
KNR K-09
0303/01
KNR K-09
0303/02
KNR K-09
0303/03
0.12 KOMUNIKACJA 0,12 m2 0,12
0.14 KOMUNIKACJA 0,60 m2 0,6
0.18 POM. LABORATORIUM / WARSZTAT 0,93 m2 0,93
razem| m2 1,65
159.1 KNR-W 2-02 |Okiadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z
2005/03  |ksztattownikow CD i Ud
1,65 m2 1,65
razem | m2 1,65
159.2| KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy
0303/01 m2 1,65
159.3| KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy farbg akrylowg
0303/02 m2 1,65
159.4| KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy farbg akrylowg
0303/03 m2 1,65
3.7 Elementy kowalsko-Slusarskie
160 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - BL 1 Balustrada schodowa - balustrada stalowa, lakierowana proszkowo (kolor RAL
indywidualna |7024), wykonana z profili stalowych 40x40x4 mm i ptaskownikow stalowych 40x5 mm, wysokos¢ 110
cm, odstep pomig¢dzy elementami balustrady 12cm; pochwyt debowy 4,0 x 4,0 cm lakierowany
3,105+1,615+3,01+2,615 m 10,35
razem m 10,35
161 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - BL 2 Balustrada zewngtrzna - balustrada stalowa, ocynkowana i lakierowana
indywidualna proszkowo, wykonana z profili stalowych 40x40x4 i ptaskownikow stalowych 40x5, wysokos¢ od
posadzki 110 cm; (kolor RAL 7024), odstep pomigdzy elementami balustrady 12cm.
3,57+1,50 m 5,07
razem m 5,07
162 Kalkulacja |Dostawa i montaz - BL 3 Balustrada wewnetrzna - balustrada stalowa, lakierowana proszkowo,
indywidualna \'wykonana z profili stalowych DN40 i profili stalowych 30x30 (mocowanie do §ciany) lub slupkéw
DN40, wysoko$¢ od posadzki 90 cm oraz 75 cm; Balustrada mocowana wzdhuz catej dlugosci pochylni.
Odlegltos¢ pomigdzy balustradami -110cm (kolor RAL 7024),
3,84+2,16 m
razem| m
163 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - BL4 Balustrada zewngtrzna obudowy schodow zewngtrznych. Balustrada stalowa,
indywidualna 'spawana, spawy szlifowane na gtadko; ocynkowana i lakierowana proszkowo na kolor RAL7024;
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
3,12 m 3,12
razem m 3,12
164 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - barierka uchylna antypaniczna
indywidualna
szt 1
165 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - DSZ 1 Daszek szklany nad wejsciem do czesci dobudowywanej. - daszek szklany o
indywidualna |wymiarach 235 x 120 cm wykonany z szkta bezpiecznego 6.6.3.(laminowane i hartowane) ezg/vsg.
Daszek mocowany na 3 wspornikach z stali nierdzewnej. Wsporniki zamocowane do wienca stropu za
pomoca dystansow dobranych do grubosci izolacji termicznej (20,0 cm). Przeszklenie daszka mocowane
do wspornikow za pomocg okragtych uchwytéw punktowych (rotule).
DSZ1 2,35*%1,20 m2 2,82
razem | m2 2,82
166 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - DSZ 2 Zadaszenia nad obudowami okien kondygnacji -1. - daszki szklane o
indywidualna 'wymiarach ok. 200 x 60 cm wykonany z szkla bezpiecznego 6.6.3.(laminowane i hartowane) ezg/vsg.
Daszki mocowany na 2 wspornikach z stali nierdzewnej. Wsporniki zamocowane do obudowy okien oraz
$ciany zewnetrznej budynku (kotwy dystansowe). Przeszklenie daszka mocowane do wspornikdéw za
pomoca okragtych uchwytow punktowych (rotule).
DSZ2 0,79%2,00*%5 m2 7,9
razem| m2 7,9
3.8 Elewacja - izolacja fundamentéw i remont elewacji budynku istniejacego oraz wykonanie
elewacji budynku nowoprojektowanego
izolacja fundamentow istniejqcy budynek
167 | KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw glebokosci do
0104/02 | 1,5m w gruncie kategorii III
47,66*3,51*3,00%0,5 m3 250,93
razem | m3 250,93
168 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/09 - pierwsza warstwa
47,66*3,51 m2 167,287
(6,06+1,65)*3,51 m2 27,062
razem | m2 194,349
169 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/10 |- kazda nastgpna warstwa ponad jedng
47,66*3,51 m2 167,287
(6,06+1,65)*3,51 m2 27,062
razem | m2 194,349
170 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie plyt styropianowych gr.16cm
2612/01
47,66%3,51 m2 167,287
razem | m2 167,287
171 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
47,66*3,51 m2 167,287
razem | m2 167,287
172 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/02  kategorii III
47,66%3,51*3,00%0,5 m3 250,93
razem | m3 250,93
elewacja istniejgcy budynek
173 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
58,72%10,44 m2 613,037
29,00%3,12 m2 90,48
-11,10%4,65 m2 -51,615
razem| m2 651,902
174 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2611/01  |zmycie
58,72%10,44 m2 613,037
29,00%3,12 m2 90,48
-1,50%1,45%(7+12+2) m2 -45,675
-0,90%1,45 m2 -1,305
-1,17*1,50 m2 -1,755
-1,50*%1,80 m2 -2,7
-2,03%2,00%5 m2 -20,3
-1,20%2,00%2 m2 -4,8
-11,10*4,65 m2 -51,615
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 575,367
175 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w
2612/06 | systemie
58,72%10,44 m2 613,037
29,00%3,12 m2 90,48
-1,50%1,45%(7+12+2) m2 -45,675
-0,90%1,45 m2 -1,305
-1,17*%1,50 m2 -1,755
-1,50%1,80 m2 -2,7
-2,03%2,00%5 m2 -20,3
-1,20%2,00%2 m2 -4,8
-11,10*4,65 m2 -51,615
razem | m2 575,367
176 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkoéw plytami styropianowymi w
2612/07  |systemie
(1,50+2%1,45)*(7+12+2)*0,14 m2 12,936
(0,90+2%1,45)*0,14 m2 0,532
(1,17+2%1,50)*0,14 m2 0,584
(1,502*1,80)*0,14 m2 0,379
(2,03+2%2,00)*5*0,14 m2 4,221
(1,20+2%2,00)*2*0,14 m2 1,456
razem | m2 20,108
177 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2612/08  styropianowymi w systemie
(1,50+2%1,45)*(7+12+2) m 92,4
(0,90+2%*1,45) m 3,8
(1,17+2%1,50) m 4,17
(1,502*1,80) m 2,704
(2,03+2%2,00)*5 m 30,15
(1,20+2%2,00)*2 m 10,4
razem m 143,624
178 | KNR 0-23 |Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
575,367+20,108 m2 595,475
razem | m2 595,475
179 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i
0931/02  |powierzchniach poziomych
575,367 m2 575,367
razem | m2 575,367
180 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubo$ci 2mm na osciezach o szerokosci
0931/03  |do 15cm
20,108 m2 20,108
razem | m2 20,108
181 | Kalkulacja |Dostawa i montaz napisu "LOTNISKO PRZASNYSZ"
indywidualna
kpl 1
182 | Kalkulacja |Dostawa i montaz napisu "POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAL MECHANICZNY
indywidualna ENERGETYKII LOTNICTWA"
kpl 2
elewacja dobudowany nowo projektowany
183 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
66,50%4,41 m2 293,265
razem | m2 293,265
184 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie plyt styropianowych gr.20cm wraz z
2612/01  |kotkowaniem
66,50%4,41 m2 293,265
OK 01 -1,43*%1,87 m2 -2,674
OK 02 -3,83*%1,87 m2 7,162
OK 03 -2,40%1,87 m2 -4,488
OK 04 -2,00%2,76 m2 -5,52
OK 05 -4,93*%1,87 m2 -9,219
OK 06 -2,93*%1,87 m2 -5,479
OK 09 -1,42%2,56 m2 -3,635
DZ 04 -1,35*2,00 m2 -2,7
BGO1 -3,60*%3,30 m2 -11,88
elewacja wetna  -26,65%4,40 m2 -117,26
razem | m2 123,248
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
185 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr.20cm wraz z
2613/01  kolkowaniem
26,65%4,40 m2 117,26
razem| m2 117,26
186 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w
2612/06 | systemie
66,50%4,41 m2 293,265
OK 01 -1,43*%1,87 m2 -2,674
OK 02 -3,83*%1,87 m2 7,162
OK 03 -2,40%1,87 m2 -4,488
OK 04 -2,00%2,76 m2 -5,52
OK 05 -4,93*%1,87 m2 -9,219
OK 06 -2,93*%1,87 m2 -5,479
OK 09 -1,42%2,56 m2 -3,635
DZ 04 -1,35*2,00 m2 -2,7
BGO1 -3,60*%3,30 m2 -11,88
razem| m2 240,508
187 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w
2612/07  |systemie
OK 01 (1,43+2*1,87)*0,20 m2 1,034
OK 02 (3,83+2%*1,87)*%0,20 m2 1,514
OK 03 (2,40+2*1,87)*0,20 m2 1,228
OK 04 (2,00+2%2,76)*0,20 m2 1,504
OK 05 (4,93+2*1,87)*0,20 m2 1,734
OK 06 (2,93+2*1,87)*0,20 m2 1,334
OK 09 (1,42+2%2,56)*0,20 m2 1,308
DZ 04 (1,35+2%2,00)*0,20 m2 1,07
BGO1 (3,60+2%3,30)*0,20 m2 2,04
razem | m2 12,766
188 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2612/08 styropianowymi w systemie
OK 01 (1,43+2*1,87) m 5,17
OK 02 (3,83+2*1,87) m 7,57
OK 03 (2,40+2*1,87) m 6,14
OK 04 (2,00+2*2,76) m 7,52
OK 05 (4,93+2*1,87) m 8,67
OK 06 (2,93+2*1,87) m 6,67
OK 09 (1,42+2%2,56) m 6,54
DZ 04 (1,35+2%2,00) m 5,35
BGO1 (3,60+2%3,30) m 10,2
razem m 63,83
189 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
240,508+12,766 m2 253,274
razem | m2 253,274
190 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i
0931/02  |powierzchniach poziomych
240,508 m2 240,508
razem | m2 240,508
191 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubo$ci 2mm na osciezach o szerokosci
0931/03  |do 15cm
12,766 m2 12,766
razem | m2 12,766
192 | KNR 0-23 |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01
66,50%0,30 m2 19,95
razem| m2 19,95
193 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych o fakturze nakrapianej o
0933/02 | grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
66,50%0,30 m2 19,95
razem | m2 19,95
3.9 Wyposazenie
194 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - C1 - MISKA USTEPOWA NA STELAZU SYSTEMOWYM. MISKA Z DESKA
indywidualna | WOLNOOPADAJACA.
pom.0.07 1 szt 1
pom.0.08 1 szt 1
pom.1.08 1 szt 1
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 4
195 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - C2 - UMYWALKA WISZACA SZER. 60 cm + SYFON STAL NIERDZEWNA
indywidualna |SZCZOTKOWANA. ELEMENTY DO UZGODNIENIA W NADZORZE AUT
pom.0.07 1 szt 1
pom.1.08 1 szt 1
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 3
196 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - C3 - PISUAR NA STELAZU SYSTEMOWYM.
indywidualna
pom.0.07 1 szt 1
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 2
197 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - C4 - UMYWALKA DOSTOSOWANA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH.
indywidualna [ UMYWALKA Z SYSTEMOWYM SYFONEM PODTYNKOWYM.
pom.0.06 1 szt 1
razem | szt 1
198 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - C5 - MISKA USTEPOWA DOSTOSOWANA DLA OSOB
indywidualna [NIEPEENOSPRAWNYCH NA SYSTEMOWYM STELAZU Z DESKA WOLNOOPADAJACA W
RAMACH SYSTEMOWEGO ROZWIAZANIA.
pom.0.06 1 szt 1
razem | szt 1
199 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - LL - LUSTRO WG. WYMIARU NA RYSUNKU. MOCOWANE W
indywidualna |PLASZCZYZNIE SCIANY, MIEDZY FUGAML
pom.0.07 1,10¥1,00 m2 1,1
pom.0.08 1,62*1,00 m2 1,62
pom.1.08 1,13*1,00 m2 1,13
pom.1.09 1,48%1,00 m2 1,48
razem | m2 5,33
200 | Kalkulacja \Dostawa i montaz - LN - LUSTRO NP. 50x60 Z REGULACJA KONTA NACHYLENIA
indywidualna  DOSTOSOWANE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH. MOCOWANIE LUSTRA-
STAL NIERDZEWNA.
pom.0.06 1 szt 1
razem | szt 1
201 | Kalkulacja Dostawa i montaz - P1 - PORECZ STALA, SCIENNA, LUKOWA 60cm
indywidualna
pom.0.06 2 szt
razem | szt 2
202 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - P2 - PORECZ UCHYLANA SCIENNA, EUKOWA 70cm
indywidualna
pom.0.06 1 szt 1
razem | szt 1
203 | Kalkulacja Dostawa i montaz - P3 - POCHWYT STALY PRZYSCIENNY 70cm. WYPOSAZON W
indywidualna |[SYSTEMOWY PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO
pom.0.06 1 szt 1
razem | szt 1
204 | Kalkulacja \Dostawa i montaz - OA - PRZYCISK SYSTEMU SPLUKUJACEGO DLA WC, STAL NIERDZEWNA
indywidualna
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 1
205 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - OB - BEZDOTYKOWY SYSTEM SPLUKIWANIA; ZASILANIE NA BATERIE
indywidualna |(7,2V)
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 1
206 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - OC - KRANIK ZE ZEACZKA (STAL NIERDZ. SZCZOTK.) OS W LINII FUGI
indywidualna
pom.0.07 1 szt 1
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 2
207 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - OD - BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM - STAL NIERDZ. SZCZOTK.
indywidualna
pom.0.07 1 szt 1
pom.1.08 1 szt 1
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 3
208 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - OE - BATERIA UMYWALKOWA DOSTOSOWANA DLA OSOB
indywidualna [NIEPELNOSPRAWNYCH STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
pom.0.06 1 szt 1
razem | szt 1
209 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - OF - PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO. OBUDOWA ZE STALI
indywidualna NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
pom.0.07 1 szt 1
pom.0.08 1 szt 1
pom.1.08 1 szt 1
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 4
210 | Kalkulacja 'Dostawa i montaz - OG - DOZOWNIK MYDEA W PEYNIE NASCIENNY ZAWIESZANY - STAL
indywidualna INIERDZEWNA SZCZOTK.
pom.0.06 1 szt 1
pom.0.07 1 szt 1
pom.0.08 1 szt 1
pom.1.08 1 szt 1
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 5
211 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - OH - PODAJNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH. OBUDOWA ZE STALI
indywidualna [NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEI.
pom.0.06 1 szt 1
pom.0.07 1 szt 1
pom.0.08 1 szt 1
pom.1.08 1 szt 1
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 5
212 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - OL - BRODZIK PRYSZNICOWY 70x100; ODPLYW - STAL NIERDZ.
indywidualna |SZCZOTKOWANA
pom.1.08 1 szt 1
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 2
213 | Kalkulacja Dostawa i montaz - OM - KOSZ NA ODPADKI WISZACY STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA.
indywidualna | POJEMNOSC 15-201.
pom.0.06 1 szt 1
pom.0.07 1 szt 1
pom.0.08 1 szt 1
pom.1.08 1 szt 1
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 5
214 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - ON - SZCZOTKA WC ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEIJ.
indywidualna MOCOWANIE DO SCIANY
pom.0.06 1 szt 1
pom.0.07 1 szt 1
pom.0.08 1 szt 1
pom.1.08 1 szt 1
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 5
215 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - OT - KRATKA ZE STALI NIERDZEWNEJ NAD WPUSTEM PODLOGOWYM
indywidualna | LAZIENKOWYM
pom.0.06 1 szt 1
pom.0.07 1 szt 1




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 3
216 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - OU - BATERIA PRYSZNICOWA + ZESTAW NATRYSKOWY STAL
indywidualna NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
pom.0.06 1 szt 1
pom.1.08 1 szt 1
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 3
217 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - OW - WIESZAK SCIENNY NA UBRANIA / RECZNIK STAL NIERDZEWNA
indywidualna |SZCZOTKOWANA
pom.1.08 5+2 szt 7
pom.1.09 3 szt 3
razem | szt 10
218 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - OX - DRAZEK ZASEONY PRYSZNICA - NAROZNY, SAMONOSNY 90X90
indywidualna |STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA / ALUMINIUM SZCZOTKOWANE
pom.0.06 1 szt 1
razem | szt 1
219 | Kalkulacja 'Dostawa i montaz - OY - DRAZEK / SZYNA ZASEONY PRYSZNICA - PROSTY, SAMONOSNY
indywidualna |[L=OK. 100CM STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA ; MOCOWANY MECHANICZNIE DO
SCIANY
pom.1.08 1 szt 1
pom.1.09 1 szt 1
razem | szt 2
220 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - GG - SCIANKA GISZETOWA WYSOKOSCI 210 cm; NA STOPKACH ZE STALI
indywidualna NIERDZEWNEJ. U DOLU PRZESWIT 15 cm. W SCIANCE DRZWI SZER. 80cm. DRZWI Z
WSKAZNIKIEM ZAJETOSCL NA DRZWIACH, OD STRONY WEWNETRNZEJ WIESZAK ZE
STALI NIERDZEWNEJ (WZOR DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) W MIEJSCACH KOLIZJI
KLAMKI ZE SCIANA NALEZY ZAPEWNIC ODBOJ NAKLEJANY NA SCIANE ( W KOLORZE
PLYTEK)
pom.0.07 1,62%2,10 m2 3,402
pom.1.08 1,00%2,10 m2 2,1
razem | m2 5,502
221 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - Szafa porzadkowa (pomieszczenie 0.01) - Szafa porzadkowa o wymiarach
indywidualna [poziomych 100 x 50 cm; drzwi dwudzielne; wyposazona w zlew i kran. Szafa wykonana z stali
nierdzewnej AISI304. szt 1
4 PZT
4.1 Nawierzchnie
Chodnik - warstwy zalozono
222 | KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01  kategorii I-IV
85,27 m2 85,27
razem| m2 85,27
223 | KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02  kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 8,2x)
85,27 m2 85,27
razem | m2 85,27
224 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich
0104/04  przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych - tadunek kategorii I
85,27%0,61%1,6 t 83,224
razem t 83,224
225 | KNR AT-06 |Przewodz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy II
0108/02 kurs 5
226 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materialéow budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
0108/05
(doptata 14x) kurs 5
227 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualna
85,27%0,61*1,6 t 83,224
razem t 83,224
228 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
85,27 m2 85,27
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Tabela przedmiaru robot

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W
ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWAISYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 85,27
229 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane
0111/03  \mieszarkami doczepnymi
85,27 m2 85,27
razem | m2 85,27
230 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm o grubosci po zaggszczeniu Scm
0114/07
85,27 m2 85,27
razem| m2 85,27
231 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata 7x)
85,27 m2 85,27
razem | m2 85,27
232 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/07
85,27 m2 85,27
razem | m2 85,27
233 |KNR 2-31ul |Nawierzchnia z betonowej kostki o grubosci 8cm bez wzgledu na ksztatt
0511/01
85,27 m2 85,27
razem | m2 85,27
4.2 Zielen
234 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach
0311/07 o $rednicy i glgbokosci 1,0/0,7m z catkowita zaprawa dotow szt 5
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Zestawienie robocizny

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W

ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA I SYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Lp |[Nazwa Jm It Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 161,746
2 |Brukarze gr.Il r-g 17,156
3 |Ciesle gr.II r-g 512,196
4 |Dekarze gr.Il r-g 275,384
5 |Glazurnicy gr.III r-g 339,287
6 |Montazysci gr.Il r-g 27,372
7 |Montazysci gr.I11 r-g 41,086
8 |Monterzy gr.1I r-g 643,941
9 |Murarze gr.Il r-g 27,898
10 |Ogrodnicy gr.I r-g 13,227
11 |Ogrodnicy gr.II r-g 2,106
12 |Ogrodnicy gr.IIT r-g 0,368
13 |Posadzkarze gr.Il 1-g 21,944
14 |Posadzkarze gr.III r-g 173,122
15 |Robocizna r-g | 1125,741
16 |Robocizna (ATH 31) r-g | 1441,188
17 |Robotnicy r-g | 3 237,953
18 |Robotnicy gr.I r-g | 3 815,075
19 |Robotnicy gr.Il r-g 54,879

20 |Szklarze gr.Il r-g 4,803

21 |Tynkarze gr.l r-g 580,586

22 |Tynkarze gr.III r-g | 1203,825

23 |Zbrojarze gr.Il r-g 298,103

Razem 14 018,986
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Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W

ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA I SYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0,308
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl gr.50mm m3 0,17
3 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 28,381
4 |Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 40,796
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 102,825
6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,301
7 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 15,017
8 |Blacha powlekana ptaska m2 18,632
9 |Blacha stalowa ocynkowana plaska (w arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm powlekana kg 587,99
10 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,60mm kg 29,561
11 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,70mm kg 48,233
12 |Blachowkrety szt 30,525
13 |Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt | 1794311
14 |Blok scien. E24 k1.15-33,3x19,9x24cm szt | 3354,771
15 |Blok scien. SILKA E8 k1.15-33,3x19,9x8 cm szt 965,1
16 |Bloki E12 szt | 1199,289
17 |Bloki SILKA E15 szt | 2395972
18 |Brama garazowa m2 11,88
19 |Cegta budowlana petna szt 319,744

20 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 451,608

21 |Cement portlandzki 35 kg 161,462

22 |Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,207

23 |Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,044

24 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 2,476

25 |Cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,308

26 |Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,04

27 |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0,101

28 |Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIII m3 0,224

29 |Deski iglaste obrzynane k1.1l 25mm m3 0,123

30 |Deski iglaste obrzynane kI.III 19-25mm m3 0,061

31 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 2,365

32 |Deski iglaste obrzynane k1.1 28-45mm m3 0,073

33 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 1,193

34 |Dodatek tiksotropowy do grupy zywic kg 40,977

35 |Dostawa i montaz - barierka uchylna antypaniczna szt 1

36 |Dostawa i montaz - BL 1 Balustrada schodowa - balustrada stalowa, lakierowana proszkowo (kolor RAL | m 10,35

7024), wykonana z profili stalowych 40x40x4 mm i ptaskownikow stalowych 40x5 mm, wysokos¢ 110
cm, odstgp pomigdzy elementami balustrady 12cm; pochwyt dgbowy 4,0 x 4,0 cm lakierowany

37 |Dostawa i montaz - BL 2 Balustrada zewngetrzna - balustrada stalowa, ocynkowana i lakierowana m 5,07

proszkowo, wykonana z profili stalowych 40x40x4 i ptaskownikow stalowych 40x5, wysokos¢ od
posadzki 110 cm; (kolor RAL 7024), odstep pomig¢dzy elementami balustrady 12cm.
38 |Dostawa i montaz - BL 3 Balustrada wewngtrzna - balustrada stalowa, lakierowana proszkowo, m 6
wykonana z profili stalowych DN40 i profili stalowych 30x30 (mocowanie do $ciany) lub stupkow
DN40, wysokos¢ od posadzki 90 cm oraz 75 cm; Balustrada mocowana wzdhuz catej dlugosci pochylni.
Odlegtos¢ pomigdzy balustradami -110cm (kolor RAL 7024),

39 |Dostawa i montaz - BL4 Balustrada zewngtrzna obudowy schodow zewngtrznych. Balustrada stalowa, m 3,12
spawana, spawy szlifowane na gtadko; ocynkowana i lakierowana proszkowo na kolor RAL7024;
Pochwyt - rura 40/3; Wsporniki mocowane do pochwytu od spodu, rura stalowa 25/4; stopy okragle -
blacha 100/6; Mocowanie: Kotwy tulejowe M8 + Sruby stozkowe M8

40 |Dostawa i montaz - C1 - MISKA USTEPOWA NA STELAZU SYSTEMOWYM. MISKA Z DESKA szt 4
WOLNOOPADAIJACA.

41 Dostawa i montaz - C2 - UMYWALKA WISZACA SZER. 60 cm + SYFON STAL NIERDZEWNA szt 3
SZCZOTKOWANA. ELEMENTY DO UZGODNIENIA W NADZORZE AUT

42 |Dostawa i montaz - C3 - PISUAR NA STELAZU SYSTEMOWYM. szt 2

43 |Dostawa i montaz - C4 - UMYWALKA DOSTOSOWANA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH. szt 1
UMYWALKA Z SYSTEMOWYM SYFONEM PODTYNKOWYM.

44 |Dostawa i montaz - C5 - MISKA USTEPOWA DOSTOSOWANA DLA 0SOB szt 1
NIEPELNOSPRAWNYCH NA SYSTEMOWYM STELAZU Z DESKA WOLNOOPADAJACA W
RAMACH SYSTEMOWEGO ROZWIAZANIA.

45 |Dostawa i montaz - DSZ 1 Daszek szklany nad wejsciem do czg$ci dobudowywanej. - daszek szklany o | m2 2,82

wymiarach 235 x 120 cm wykonany z szkla bezpiecznego 6.6.3.(laminowane i hartowane) ezg/vsg.
Daszek mocowany na 3 wspornikach z stali nierdzewnej. Wsporniki zamocowane do wienca stropu za
pomoca dystansow dobranych do grubosci izolacji termicznej (20,0 cm). Przeszklenie daszka mocowane
do wspornikoéw za pomoca okragtych uchwytéw punktowych (rotule).




Rodos 7.0.17 [L757518]

Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W

ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA I SYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Lp

Nazwa

Jm

Ilos¢

Cena

Wartos¢

46

Dostawa i montaz - DSZ 2 Zadaszenia nad obudowami okien kondygnacji -1. - daszki szklane o
wymiarach ok. 200 x 60 cm wykonany z szkla bezpiecznego 6.6.3.(laminowane i hartowane) ezg/vsg.
Daszki mocowany na 2 wspornikach z stali nierdzewnej. Wsporniki zamocowane do obudowy okien oraz
Sciany zewngetrznej budynku (kotwy dystansowe). Przeszklenie daszka mocowane do wspornikoéw za
pomoca okragtych uchwytow punktowych (rotule).

m2

79

47

Dostawa i montaz - GG - SCIANKA GISZETOWA WYSOKOSCI 210 cm; NA STOPKACH ZE STALI
NIERDZEWNEIJ. U DOLU PRZESWIT 15 cm. W SCIANCE DRZWI SZER. 80cm. DRZWI Z
WSKAZNIKIEM ZAJETOSCIL NA DRZWIACH, OD STRONY WEWNETRNZEJ WIESZAK ZE
STALI NIERDZEWNEJ (WZOR DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM) W MIEJSCACH KOLIZJI
KLAMKI ZE SCIANA NALEZY ZAPEWNIC ODBOJ NAKLEJANY NA SCIANE ( W KOLORZE
PLYTEK)

m2

5,502

48

Dostawa i montaz - LL - LUSTRO WG. WYMIARU NA RYSUNKU. MOCOWANE W
PLASZCZYZNIE SCIANY, MIEDZY FUGAMIL.

m2

49

Dostawa i montaz - LN - LUSTRO NP. 50x60 Z REGULACJA KONTA NACHYLENIA
DOSTOSOWANE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH. MOCOWANIE LUSTRA-
STAL NIERDZEWNA.

szt

50

Dostawa i montaz - OA - PRZYCISK SYSTEMU SPLUKUJACEGO DLA WC, STAL NIERDZEWNA

szt

51

Dostawa i montaz - OB - BEZDOTYKOWY SYSTEM SPLUKIWANIA; ZASILANIE NA BATERIE
(7.2V)

szt

52

Dostawa i montaz - OC - KRANIK ZE ZEACZKA (STAL NIERDZ. SZCZOTK.) OS W LINII FUGI

szt

53

Dostawa i montaz - OD - BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM - STAL NIERDZ. SZCZOTK.

szt

54

Dostawa i montaz - OE - BATERIA UMY WALKOWA DOSTOSOWANA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

szt

55

Dostawa i montaz - OF - PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO. OBUDOWA ZE STALI
NIERDZEWNE] SZCZOTKOWANE]

szt

56

Dostawa i montaz - OG - DOZOWNIK MYDEA W PLYNIE NASCIENNY ZAWIESZANY - STAL
NIERDZEWNA SZCZOTK.

szt

57

Dostawa i montaz - OH - PODAJNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH. OBUDOWA ZE STALI
NIERDZEWNE] SZCZOTKOWANE]J.

szt

58

Dostawa i montaz - OL - BRODZIK PRYSZNICOWY 70x100; ODPLYW - STAL NIERDZ.
SZCZOTKOWANA

szt

59

Dostawa i montaz - OM - KOSZ NA ODPADKI WISZACY STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA.
POJEMNOSC 15-20L.

szt

60

Dostawa i montaz - ON - SZCZOTKA WC ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ.
MOCOWANIE DO SCIANY

szt

61

Dostawa i montaz - OT - KRATKA ZE STALI NIERDZEWNEJ NAD WPUSTEM PODLOGOWYM
LAZIENKOWYM

szt

62

Dostawa i montaz - OU - BATERIA PRYSZNICOWA + ZESTAW NATRYSKOWY STAL
NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

szt

63

Dostawa i montaz - OW - WIESZAK SCIENNY NA UBRANIA / RECZNIK STAL NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA

szt

64

Dostawa i montaz - OX - DRAZEK ZASEONY PRYSZNICA - NAROZNY, SAMONOSNY 90X90
STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA / ALUMINIUM SZCZOTKOWANE

szt

65

Dostawa i montaz - OY - DRAZEK / SZYNA ZASEONY PRYSZNICA - PROSTY, SAMONOSNY
L=OK. 100CM STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA ; MOCOWANY MECHANICZNIE DO
SCIANY

szt

66

Dostawa i montaz - P1 - PORECZ STALA, SCIENNA, LUKOWA 60cm

szt

67

Dostawa i montaz - P2 - PORECZ UCHYLANA SCIENNA, LUKOWA 70cm

szt

68

Dostawa i montaz - P3 - POCHWYT STALY PRZYSCIENNY 70cm. WYPOSAZON W
SYSTEMOWY PODAIJNIK PAPIERU TOALETOWEGO

szt

69

Dostawa i montaz - Szafa porzadkowa (pomieszczenie 0.01) - Szafa porzadkowa o wymiarach
poziomych 100 x 50 cm; drzwi dwudzielne; wyposazona w zlew i kran. Szafa wykonana z stali
nierdzewnej AISI 304.

szt

70

Dostawa i montaz - Wycieraczka systemowa aluminiowa z wkladem czyszczacym BD (ryps + szczotka);
Profile wzmocnione 30,0 mm wysokosci zamontowane w ramce montazowej (obnizenie 30,0 mm w
posadzce parteru wykonczone katownikiem stalowym nierdzewnym);

m2

4,61

71

Dostawa i montaz napisu "LOTNISKO PRZASNYSZ"

kpl

72

Dostawa i montaz napisu "POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAL MECHANICZNY
ENERGETYKIILOTNICTWA"

kpl

73

Dostawa i montaz nawiewnikoéw

szt

31

74

Dostawa i montaz wytazu dachowego

kpl

75

Drewno na stemple

m3

0,939

76

Drewno okragle na stemple budowlane

m3

1,887

71

Drut stalowy migkki

kg

3,631

78

Drut stalowy migkki 3mm

kg

8,506

79

Drut stalowy okragly migkki $r. 0.50-0.55 mm

kg

1,199

80

Drzewa lisciaste form piennych

szt

5,25
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PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W

ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA I SYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
81 |Drzwi aluminiowe EI30 m2 7,2
82 |Drzwi PCV wewngtrzne m2 2.4
83 |Drzwi PCV zewngtrzne m2 10
84 |Drzwi stalowe petne EI30 m2 12,4
85 |Drzwi stalowe petne EI60 m2 1,8
86 |Drzwi stalowe zewngtrzne m2 3,6
87 |Drzwi wewngtrzne ptytowe wraz z o$cieznica m2 60
88 |Elastyczna iniekcyjna zywica akrylowa kg 48,262
89 |Farba akrylowa dm3 618,388
90 |Farba olejna do gruntowania dm3 3,124
91 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,982
92 |Farba PPOZ warstwa peczniejaca dm3 2,864
93 |Farba PPZ warstwa podktadowa dm3 0,378
94 |Filc bitumizowany z welny mineralnej Smm m2 2,757
95 |Folia kubetkowa m2 285,725
96 |Folia ptynna FOLBIT 800 kg 35,63
97 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 774,504
98 |Gaz propan, butan kg 171,794
99 |Gips budowlany szpachlowy kg 282,868
100 |Gips budowlany szpachlowy t 0,041
101 |Gips tynkarski t 29,267
102 |Gruntujaca farba akrylowa np. Vatrumsgrunt dm3 | 1030,647
103 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 163,686
104 |Gwozdzie do betonu szt 185,903
105 |Haki do muru kg 11,342
106 |Inicjator z inhibitorem korozji dm3 0,911
107 |Jastrych cementowy kg |18 900,948
108 |Katalizator do grupy zywic kg 5,464
109 | Katowniki aluminiowe m 243,966
110 |Kotki do wstrzeliwania szt 117,066
111 |Kotki rozporowe plastykowe szt 709,825
112 |Koncentrat do wykonania ptynu hydrofobowego kg 230,37
113 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 86,975
114 |Kotwy szt 667,943
115 |Kotwy stalowe szt 34,272
116 | Krawedziaki iglaste k11T m3 0,043
117 |Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 27,124
118 |Ksztattowniki profilowane C-100x0,75 kg 96,017
119 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 29,122
120 | Ksztattowniki stalowe glowne, profilowane CD-60/27 m 1,155
121 |Ksztattowniki stalowe no$ne, profilowane CD-60/27 m 3,135
122 |Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 0,66
123 | Ksztattowniki walcowane - ceownik C220 kg 349,272
124 |Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki IPE 120 kg 292,115
125 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza kg | 1111,386
126 |Lepik asfaltowy na zimno kg 353,82
127 |Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 2,195
128 |Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 0,858
129 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 29,395
130 |Membrana trojwarstwowa m2 193,876
131 |Miat kamienny t 1,219
132 |Mineralna zaprawa szybkowiazaca kg 136,59
133 |Ocieplenie granulatem z wely gr. 26cm m2 200,86
134 |Okna aluminiowe oddymiajace m2 2,674
135 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne do 1,5m2 m2 39,874
136 |Optata za utylizacj¢ gruzu m3 19,32
137 |Paker iniekcyjny szt 746,909
138 |Paliki drewniane iglaste do drzew szt 5,25
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Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W

ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA I SYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
139 |Papa smotowa izolacyjna m2 617,677
140 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 467,091
141 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 467,091
142 |Papier $cierny ark 16,614
143 |Parapety wewnetrzne m 61,196
144 |Pianka poliuretanowa dm3 27,51
145 |Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 13,557
146 |Piasek m3 3,317
147 |Piasek do zapraw m3 38,634
148 |Piasek do zapraw t 1,151
149 |Piasek naturalny kopany m3 0,756
150 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,128
151 |Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 25,882
152 |Ptytki ceramiczne $cienne 20x20cm m2 143,264
153 |Plytki ceramiczne $cienne 30x60cm m2 12,233
154 | Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 118,752
155 |Plyty gipsowo-kartonowe m2 1,733
156 |Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne m2 59,398
157 | Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,189
158 | Ptyty pomostowe robocze m2 5,86
159 |Pyty spadkowe z welny mineralnej gr.0-11cm - dach m2 204,729
160 |Ptyty styrop.XPS ekstrudowane m3 35,056
161 |Plyty styropianowe 16cm m3 43,638
162 |Plyty z welny mineralnej gr.5cm - dach m2 204,729
163 |Plyty z welny mineralnej gr.20cm - dach m2 204,729
164 |Ptyty z welny mineralnej twarde 150-200 gr.20cm m2 123,123
165 |Posadzka z wyktadziny -bezkierunkowa, homogeniczna wyktadzina PCV gr 2,0 mm zabezpieczona m2 313,793

Poliuretanem PUR; klasyfikacja obiektowa 34 (Bardzo intensywne nat¢zenie ruchu); antyposlizgowos¢

wg EN 13893: Klasa DS; wg AS/NZS 4586: min. R9; klasa $cieralnosci: EN 649: Grupa P; trudnopalnosé¢

wg EN12501-1 Klasa BFL-S1 kolor szary, niejednorodny
166 |Posadzka z wykladziny -wyktadzina gumowa, molet krazkowy - pastylki, kolor czarny, wyktadzina o m2 60,466

podwyzszonej odpornosci na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne, antyposlizgowa, twardo$¢ Sh: ok. 80

°Sh; wyktadzina klejona do podtoza.
167 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES nieszkliwionych 59,8x59,8cm m2 205,072
168 |Pospotka m3 20,934
169 |Preparat do usuwania grzybow i glondéw, opak. 0,5 dm3 dm3 26,212
170 | Prety mocujace szt 1,502
171 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 9,229
172 |Prety zbrojeniowe zebrowane t 6,965
173 |Rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych ogdlnego stosowania dm3 0,269
174 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 710,86
175 |Roztwoér asfaltowy do izolacji kg 602,187
176 |Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2 mm m2 10,791
177 |Siatka Rabitza m2 329,164
178 |Siatka z wiokna szklanego m2 980,031
179 |Silikon dm3 3,535
180 | Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 3,775
181 |sufit SP1 - sufit podwieszany aluminiowy rastrowy typu “open cell” wykonany z elementéw z blachy m2 87,812

aluminiowej gr. 0,5mm; o przekroju “U” o podstawie szerokosci 10mm, i wysoko$ci 23mm; rozmiar

oczka w osi profilu - 50 mm; rozmiar oczka w §wietle - 40mm; Sufit malowany proszkowo na kolor

ciemnoszary RAL 7024; klasyfikacji ogniowa: reakcja na ogien: A
182 |sufit SP2 sufit podwieszany modutowy o wymiarach osiowych 600 x 600 mm sktadajacy si¢ z ptyt z m2 31,668

prasowanej skalnej welny mineralnej na konstrukcji systemowej z profili stalowych lakierowanych o

szerokos$ci 24 mm. Plyty o wymiarach rzeczywistych 594x594x17mm przystosowanych do montazu na

konstrukcji widocznej o szerokosci 24 mm. Krawedz ptyty prost
183 | Sznur konopny surowy kg 0,3
184 |Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 509,452
185 | Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,316
186 | Tasma mb 1,65
187 | Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 52,276
188 | Tynk podktadowy renowacyjny m3 374,45
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Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W

ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA I SYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
189 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 4,316
190 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 38,28
191 'Wiertlo do betonu 14 mm szt 6,374
192 |Wieszak w 60/100 szt 1,502
193 |Wkrety do plyt gipsowych kg 1,632
194 | Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 260,546
195 | Wiaz kanalowy zeliwny lekki fi 800mm szt 1
196 |Woda m3 19,757
197 |Woda z rurociagu m3 0,576
198 |Wyprawa tynkarska kg 260,61
199 |Wyprawa tynkarska mineralna kg | 2556,109
200 |Wyprawa tynkarska zywiczna kg 59,85
201 |Zaprawa m3 17,144
202 | Zaprawa cementowa M 80 m3 0,157
203 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 3,818
204 | Zaprawa do cienkich spoin kg | 1239,905
205 |Zaprawa do spoinowania kg 60,635
206 | Zaprawa do zasklepiania otworow kg 767,9
207 | Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg | 2077,389
208 | Zaprawa klejowa kg 703,56
209 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 5879,693
210 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 549,394
211 |Zaprawa spoinujaca kg 208,897
212 |Zaprawa tynkarska renowacyjna kg | 9895274
213 |Ziemia urodzajna (humus) m3 2,83
214 |Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,896

Razem|

Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprzetu

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W

ZWIAZKU Z REALIZACJA PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA I SYSTEMOW AUTONOMICZNYCH"

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g| 123,603
2 |Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 3,216
3 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 1,927
4 | Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 33,371
5 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 20,062
6 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 3,329
7 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciagnika m-g 1,927
8 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 13,747
9 |Miot pneumatyczny m-g| 100,606
10 |Mtot udarowy wiercacy elektryczny m-g| 1617,017
11 |Nozyce do pretow m-g 40,323
12 |Opryskiwacz m-g 4,493
13 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 0,4
14 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rura 20m m-g 10,696
15 |Pompa do iniekcji m-g 8,128
16 |Pompa iniekcyjna dwukomponentowa m-g 18,212
17 |Pompa rgczna do wody m-g| 191,226
18 |Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 29,894
19 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,554

20 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 89,886

21 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 19,129

22 |Samochdd samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 4,045

23 |Samochodd samowytadowczy 5t m-g 20,576

24 |Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 5,826

25 |Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 11,286

26 |Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 61,458

27 |Sprezarka powietrza m-g 24,573

28 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1,075

29 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,927

30 |Srodek transportowy m-g| 129,473

31 | Termowentylator (nagrzewnica) o wydajnosci do 1000m3/h m-g 448

32 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 4,084

33 |Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10t m-g 1,927

34 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,111

35 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 4,818

36 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 0,733

37 |Wyciag m-g| 299,827

38 |Zestaw termowentylacyjny z grzatkami (4 zest x 3 doby x 24 h) m-g 576

39 |Zuraw okienny przenoény 0,15t m-g| 24,809

40 |Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 0,478

Razem| 3951,772




