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SP3 - łącznik (przedmiar branża budowlana).ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45200000-

9
Łącznik

1.1 45100000-
8

Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z trylinki gr.14 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - na odkład do późniejszego wykorzys-
tania całych elementów

m2

(2,78+0,24+1,5)*22,95 m2 103,734
RAZEM 103,734

2
d.1.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

2,20*0,27*11,5 <ściana betonowa zewnętrzna przy budynku> m3 6,831
RAZEM 6,831

3
d.1.

1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespęka-
nych na gł. 5 cm

m

3,10*4 <odcięcie poprzez skrócenie wystających fragmentów parape-
tów zewnętrznych w oknach sali gimnastycznej>

m 12,400

RAZEM 12,400
4

d.1.
1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm

m3

1,10*3,5*0,15 <opaska betonowa przy małej sali gimnastycznej> m3 0,578
0,12*0,10*3,10*4 <skucie po odcięciu wystających fragmentów para-
petów zewnętrznych w oknach sali gimnastycznej>

m3 0,149

RAZEM 0,727
5

d.1.
1

KNR AT-27
0101-10

Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni
po skuciu ściany betonowej zewnętrznej

m2

2,20*11,50 <ściana betonowa zewnętrzna przy budynku> m2 25,300
RAZEM 25,300

6
d.1.

1

KNR AT-27
0101-11

Reprofilacja spoin w murach ceglanych - po oczyszczeniu powierzch-
ni ściany betonowej zewnętrznej

m2

jak w pozycji:5 m2 25,300
RAZEM 25,300

7
d.1.

1

KNR AT-31
0206-07
analogia

Zerwanie płyt styropianowych w strefie ppoż. i ze ściany poprz. w
łączniku

m2

(2*3,2+3,10*3) <ściana zewnętrzna przy budynku nr 1> m2 15,700
RAZEM 15,700

8
d.1.

1

KNR AT-31
0206-07
analogia

Zerwanie płytek klinkierowych wraz z płytami styropianowymi w strefie
ppoż. i ze ściany poprz. w łączniku

m2

(2*3,2+3,10*3) <ściana zewnętrzna przy małej sali gimnastycznej> m2 15,700
RAZEM 15,700

9
d.1.

1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 <kraty w oknach przy budynku nr 1> szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1.

1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 2 m2 szt.

2 <ościeżnice okienne przy budynku nr 1> szt. 2,000
2 <ościeżnice - mała sala gimnastyczna> szt. 2,000

RAZEM 4,000
11

d.1.
1

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,38*1,80*2,10 <przejście do budynku nr 2> m3 1,436
0,38*1,80*2,57 <przejście do małej sali gimnastycznej w ścianie ze-
wnętrznej>

m3 1,758

0,24*1,80*2,10 <przejście do małej sali gimnastycznej w ścianie wew-
nętrznej>

m3 0,907

RAZEM 4,101
12

d.1.
1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst-
wa

m2
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3,2*1,5 <rozebranie fragmentu papy na istniejącym dachu nad małą
salą gimnastyczną>

m2 4,800

RAZEM 4,800
13

d.1.
1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warst-
wa

m2

jak w pozycji:12 m2 4,800
RAZEM 4,800

14
d.1.

1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku m

4*2 m 8,000
RAZEM 8,000

15
d.1.

1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nienadającej się do użytku m

7*2 m 14,000
RAZEM 14,000

16
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku

m2

3*2*0,35 <rozebranie połączenia między dużą salą gimnastyczną a
dachami bocznymi z papy>

m2 2,100

3,10*0,60*4 <rozebranie zewnętrznych parapetów z blachy na dużej
sali gimnastycznej>

m2 7,440

RAZEM 9,540
17

d.1.
1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

2,80*4,32*4 m2 48,384
RAZEM 48,384

18
d.1.

1

KNR W-02
0101-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża - dokładne oczyszczenie ściany z ceg-
ły dużej sali gimnastycznej

m2

7*30+5*3,5*0,50*2 m2 227,500
RAZEM 227,500

19
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0353-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego -
demontaż wsporników instalacji odgromowej ze ściany dużej sali gim-
nastycznej

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

1.2 Fundamenty
20

d.1.
2

KNR 2-01
0205-03
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.
25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 14 km

m3

(2,78+0,24+0,5)*22,95*(1+0,40) m3 113,098
3*1,50*1,00*2 <pogłębienie wykopu celem odkopania rur żeliwnych> m3 9,000

RAZEM 122,098
21

d.1.
2

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i
gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)

m3

(2,78+0,24+0,5)*22,95*0,1 m3 8,078
RAZEM 8,078

22
d.1.

2

KNR 19-01
0117-02

Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamis-
tych o gł. do 3,0 m

m2

3*1,50*2 <w miejscu pogłębienia wykopu dla odkopania rury
żeliwnej>

m2 9,000

RAZEM 9,000
23

d.1.
2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(2,78+0,24+0,5)*22,95 m2 80,784
RAZEM 80,784

24
d.1.

2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 50 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu

m2

(2,78+0,24+0,5)*22,95 m2 80,784
RAZEM 80,784
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25

d.1.
2

KNR 2-02
0609-07
analogia

Dylatacja posadzki paskami ze styropianu od ściany istniejącego bu-
dynku

m

22,95+2,80*2 m 28,550
RAZEM 28,550

26
d.1.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(2,78+0,24+0,5)*22,95*0,1 m3 8,078
RAZEM 8,078

27
d.1.

2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

(2,78)*22,95*0,2 m3 12,760
RAZEM 12,760

28
d.1.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

2,13*1,10 <zbrojenie płyty + ściany żelbetowej wg rys. K-02> t 2,343
0,30 <zbrojenie słupów oraz wieńca górnego wg rys. K-03> t 0,300

RAZEM 2,643
29

d.1.
2

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m2

(22,95)*0,24*0,65 m2 3,580
RAZEM 3,580

30
d.1.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

0,9*22,95 m2 20,655
RAZEM 20,655

31
d.1.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

0,9*22,95 m2 20,655
RAZEM 20,655

32
d.1.

2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami XPS-gr.10 cm - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian

m2

0,9*22,95 m2 20,655
RAZEM 20,655

33
d.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2

0,9*22,95 m2 20,655
RAZEM 20,655

34
d.1.

2

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

22,95*0,7*1 m3 16,065
RAZEM 16,065

35
d.1.

2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu

m2

22,95*0,9 m2 20,655
RAZEM 20,655

1.3 Ściany + konstrukcja stalowa
36

d.1.
3

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

4 <uzupełnienie muru w miejscu otworów wentylacyjnych w ścianie
zewnętrznej dużej sali gimnastycznej>

szt. 4,000

RAZEM 4,000
37

d.1.
3

KNR K-02
0103-07
analogia

Ściany z bloków silikatowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m
na zaprawie tradycyjnej

m2

(1,5+0,2)*3*4+(1,92+1,53+1,52+1,54+1,99)*3,35 m2 48,875
RAZEM 48,875
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38

d.1.
3

KNR 4-01
0303-02
analogia

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej z bloczków silikatowych

m2

1,20*1,45*2 m2 3,480
RAZEM 3,480

39
d.1.

3

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek desko-
wanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3

10*0,24*0,24*3,82 m3 2,200
RAZEM 2,200

40
d.1.

3

KNR 2-02
0262-04

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompą,
pozostałych materiałów wyciągiem

m3

0,24*0,24*(2,14*3+2,54*2) m3 0,662
RAZEM 0,662

41
d.1.

3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem
bruzd dla belek

m3

0,19*2,20*0,38*2 m3 0,318
0,20*2,20*0,54 <duża sala gimnastyczna> m3 0,238

RAZEM 0,556
42

d.1.
3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

2,2*3*(3+3+4) m 66,000
RAZEM 66,000

43
d.1.

3

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie
końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

10*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000

44
d.1.

3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

2,2*0,15*10 m 3,300
RAZEM 3,300

45
d.1.

3

KNR 4-01
0707-02

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek
stropowych

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

46
d.1.

3

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

(0,38+0,16*2)*1,8*10 m2 12,600
RAZEM 12,600

47
d.1.

3

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg t

(0,32+0,32+0,31+0,31+0,32) t 1,580
RAZEM 1,580

48
d.1.

3

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8
cm i śr do 20 mm

szt.

4*10 <w płycie fundamentowej> szt. 40,000
2*10 <w wieńcu żelbetowym> szt. 20,000

RAZEM 60,000
49

d.1.
3

KNNR 5
1201-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w elemen-
tach żelbetowych

szt.

4*10 szt. 40,000
2*10 szt. 20,000

RAZEM 60,000
50

d.1.
3

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi
konstrukcji pełnościennych- konstrukcji stalowej

m2

0,4*(3,2+3)*10*2 m2 49,600
RAZEM 49,600
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51

d.1.
3

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji peł-
nościennych
Krotność = 2

m2

0,4*(3,2+3)*10*2 m2 49,600
RAZEM 49,600

52
d.1.

3

KNR W-02
0101-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża - dokładne oczyszczenie ścian po ro-
zebraniu izolacji termicznej

m2

(3+2)*3,50*2 m2 35,000
-1*1,80*2,20*2 m2 -7,920

RAZEM 27,080
53

d.1.
3

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży przed wykonaniem tynków wewnętrznych
- powierzchnie pionowe

m2

jak w pozycji:56 m2 100,333
RAZEM 100,333

54
d.1.

3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i
słupach

m2

jak w pozycji:36*0,50*0,20 <tynk po zamurowaniu otworów wentyla-
cyjnych w dużej sali gimnastycznej>

m2 0,400

jak w pozycji:37+3,0*3,5*2 m2 69,875
jak w pozycji:38 m2 3,480
0,24*2,68*18 <słupy> m2 11,578

RAZEM 85,333
55

d.1.
3

TZKNBK
VIII 08-87
analogia

Tynk wewnętrzny ościeży otworów z zaprawy wapiennej lub cem.-
wap. wykonywany ręcznie kat. III

m2

0,38*2,10*2 m2 1,596
0,38*2,10*2 m2 1,596
0,24*2,10*2 m2 1,008

RAZEM 4,200
56

d.1.
3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

jak w pozycji:54 m2 85,333
jak w pozycji:55 m2 4,200
(0,38*2+0,24)*1,80*6 <ościeża powierzchnie poziome> m2 10,800

RAZEM 100,333
57

d.1.
3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

22,32+jak w pozycji:37+2,8*3,2*2-1,3*2 m2 86,515
RAZEM 86,515

58
d.1.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

22,32+jak w pozycji:37+2,8*3,2*2-1,3*2 m2 86,515
RAZEM 86,515

59
d.1.

3

NNRNKB
202 2143-
02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów ka-
miennych na spoiwie poliestrowym

m

3,45*4 m 13,800
RAZEM 13,800

60
d.1.

3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

podokienni-
ki

(0,01+0,04+0,05+0,16+0,02)*3,45*4 m2 3,864

RAZEM 3,864
61

d.1.
3

KNR 2-02
0507-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - profil aluminiowy z
uszczelnieniem

m2

2,88*4 <profil aluminowy jako połączenie witryny szklanej ze starym
oknem sali gimnastycznej>

m2 11,520

RAZEM 11,520
62

d.1.
3

KNR 2-02
0333-01

Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów m

3,54*4 m 14,160
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RAZEM 14,160

63
d.1.

3

KNR AT-31
0206-09

Ocieplenie ścian w technologii z okładziną z płytek klinkierowych 25x6
cm; płyty styropianowe gr. 15 cm- wraz z ościeżami

m2

3*22,95-1,5*2,8+1,5*0,16*8 m2 66,570
RAZEM 66,570

64
d.1.

3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona naroż-
ników wypukłych kątownikiem metalowym

m

(3+2*1,5)*4 m 24,000
RAZEM 24,000

65
d.1.

3

KNR 0-28
2629-04

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż dylatacji m

3,20*2 m 6,400
RAZEM 6,400

66
d.1.

3

KNR AT-38
0211-01

System na wełnie mineralnej fasadowej - płyty o grubości 12 cm - w
strefie ppoż.

m2

2*3,50*2 m2 14,000
RAZEM 14,000

67
d.1.

3

KNR 0-33
0115-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm  z
okładziną z płytek klinkierowych 25x6 cm

m2

2*3,50 <ściana małej sali gimnastycznej> m2 7,000
RAZEM 7,000

68
d.1.

3

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże sła-
bo chłonące

m2

(9,51+8,45)*3,20 <ściana przybudówki przy budynku nr 2> m2 57,472
-1*(1,20*1,40*3+1,10*1,40+2*2,55) <otwory okienne> m2 -11,680

RAZEM 45,792
1.4 Posadzka
69

d.1.
4

KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2

jak w pozycji:70*1,10 m2 70,686
RAZEM 70,686

70
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm

m2

22,95*2,8 m2 64,260
RAZEM 64,260

71
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0504-02

Izolacja przeciwwilgociowa papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe m2

2,80*22,95*1,10 m2 70,686
RAZEM 70,686

72
d.1.

4

KNR 2-02
0609-07
analogia

Dylatacja posadzki paskami ze styropianu od ściany istniejącego bu-
dynku

m

22,95+2,80*2 m 28,550
RAZEM 28,550

73
d.1.

4

KNR-W 2-
02 1104-01
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości
80 mm zatarte na ostro

m2

22,95*2,8 m2 64,260
RAZEM 64,260

74
d.1.

4

KNR-W 2-
02 1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką
stalową

m2

22,95*2,8 m2 64,260
RAZEM 64,260

75
d.1.

4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

22,95*2,8 m2 64,260
RAZEM 64,260
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76

d.1.
4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej
15 cm

m

(22,95+2,8)*2-1,8*2 m 47,900
RAZEM 47,900

1.5 Dach
77

d.1.
5

KNR 2-05
1004-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwo-
wych z rdzeniem poliuretanowym montowaną metodą tradycyjną

m2

3,25*(1,92+1,53+1,52+1,54+0,24*8) m2 27,398
RAZEM 27,398

78
d.1.

5

KNR 2-17
0145-01

Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym
wylotem powietrza

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

79
d.1.

5

KNR-W 2-
02 0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

3,2*5 m 16,000
3,2*2 <przy budynku nr 2> m 6,400

RAZEM 22,400
80

d.1.
5

KNR-W 2-
02 0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

29,5 m 29,500
9,51+8,45 <przy budynku nr 2> m 17,960

RAZEM 47,460
81

d.1.
5

KNP2
0804-02
0804-02.06

Montaż wpustów rynnowych dla rynien półokrągłych o śr. ponad 10
cm

szt.

5 szt. 5,000
2 szt. 2,000

RAZEM 7,000
82

d.1.
5

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku
- styki z murem

m2

(29,5+2*3,25)*0,33+3,55*0,45*8 m2 24,660
3,20*0,35*2 <koryta odwadniające boczne daszki> m2 2,240
22,95*0,30 m2 6,885

RAZEM 33,785
83

d.1.
5

KNR 2-02
0507-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku m2

(29,5*0,25)*2 <pas nadrynnowy> m2 14,750
(9,51+8,45)*0,25 <przy budynku nr 2> m2 4,490

RAZEM 19,240
84

d.1.
5

KNR 2-02
0333-01

Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów m

22,95*2+3,20*3 m 55,500
RAZEM 55,500

85
d.1.

5

KNR AT-12
0201-02
analogia

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system
NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopozio-
mowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 30

m2

2,85*(2,13*3+2,46+2,53)+2,85*(0,15+0,5)*0,5*8 m2 39,843
RAZEM 39,843

86
d.1.

5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

2,85*(2,13*3+2,46+2,53) m2 32,433
RAZEM 32,433

87
d.1.

5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

jak w pozycji:85*1,10 m2 43,827
RAZEM 43,827

88
d.1.

5

KNR 4-01
0516-04

Wymiana pokryć z papy na pokrycie warstwą papy smołowej i asfalto-
wej

m2
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47,04+33,70+17,17+37,50 <wymiana całości papy przy bud. nr 2> m2 135,410

RAZEM 135,410
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
89

d.1.
6

KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi stalowych  dwuskrzydłowych- drzwi stalowe  dwuskrzyd-
łowe szklone 1/2 szkłem bezpiecznym dolny panel EI-60

m2

1,80*2,07*2 <D1> m2 7,452
2,03*2,07 <D2> m2 4,202
1,80*2,07*2 <D3> m2 7,452

RAZEM 19,106
90

d.1.
6

KNR AL-01
0304-06

Samozamykacz do drzwi szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

91
d.1.

6

KNR 0-19
1024-11 z
sz. 2.3.
analogia

Montaż witryn - szkło 3-szybowe bezpieczne K=0,9- Stolarka wg PT
Architektura rys. A-13

m2

1,5*3*4+2,88*3,35*4 <ST1+ST2> m2 56,592
RAZEM 56,592

1.7 Wywóz i utylizacja gruzu
92

d.1.
7

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość 14 km

m3

jak w pozycji:1*0,12*80% <80% trylinki do wywiezienia, pozostałe
20% do ponownego wbudowania po wybudowaniu ścian łącznika>

m3 9,958

jak w pozycji:2*1,2 m3 8,197
jak w pozycji:4*1,2 m3 0,872
jak w pozycji:7*0,12*1,20 m3 2,261
jak w pozycji:8*0,012*1,20 m3 0,226
jak w pozycji:10*0,10*1,20 m3 0,480
jak w pozycji:11*1,2 m3 4,921
jak w pozycji:12*0,02*1,20 m3 0,115
jak w pozycji:96*0,10*0,03*1,20 m3 0,032
jak w pozycji:97*0,012*1,20 m3 0,244

RAZEM 27,306
93

d.1.
7

Koszt utylizacji gruzu budowlanego m3

jak w pozycji:92 m3 27,306
RAZEM 27,306

1.8 Roboty zewnętrzne
94

d.1.
8

KNR 2-31
0303-06

Nawierzchnia z trylinki na podsypce cementowo piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
pasach węższych niż 2.5 m - trylinka z odzysku

m2

29,4*1,1 m2 32,340
RAZEM 32,340

95
d.1.

8

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - uzupełnienie opaski be-
tonowej przy małej sali gimnastycznej

m3

0,15*2*1,10 m3 0,330
RAZEM 0,330

2 Mała sala gimnastyczna
2.1 Roboty przygotowawcze
96

d.2.
1

KNR 4-01
0817-05
analogia

Demontaż listew przyściennych z PCW m

3+5,80 m 8,800
RAZEM 8,800

97
d.2.

1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

(5,6+0,15)*(2,8+0,15) m2 16,963
RAZEM 16,963

2.2 Ściany
98

d.2.
2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

- 9 -
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(5,60+2,80)*2,91 m2 24,444

RAZEM 24,444
99

d.2.
2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży przed wykonaniem tynków wewnętrznych
- powierzchnie pionowe

m2

jak w pozycji:100 m2 50,628
RAZEM 50,628

100
d.2.

2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i
słupach

m2

jak w pozycji:98*2 m2 48,888
1,20*1,45 <zamurowane okno w małej sali gimnastycznej> m2 1,740

RAZEM 50,628
101
d.2.

2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

jak w pozycji:100 m2 50,628
(2,80+5,60)*2,91-1*(1,57*2,00+1,80*2,57) m2 16,678

RAZEM 67,306
102
d.2.

2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

5,60*2,80 <sufit pomieszczenia po wymurowaniu ścianki działowej> m2 15,680
RAZEM 15,680

103
d.2.

2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(2,80+5,60)*2,91-1*(1,57*2,00+1,80*2,57) m2 16,678
RAZEM 16,678

104
d.2.

2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

5,60*2,80 m2 15,680
RAZEM 15,680

105
d.2.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

jak w pozycji:101 m2 67,306
jak w pozycji:102 m2 15,680

RAZEM 82,986
2.3 Posadzka

106
d.2.

3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCW

m2

5,60*2,80 m2 15,680
RAZEM 15,680

107
d.2.

3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

jak w pozycji:106 m2 15,680
RAZEM 15,680

108
d.2.

3

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z PCW klejone m

(5,60+2,80)*2 <od strony łącznika> m 16,800
5,60+2,80 <od strony małej sali gimnastycznej> m 8,400
-1*(1,80+1,80) <otwory drzwiowe> m -3,600

RAZEM 21,600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1 45200000-
9

Łącznik

1.1 45100000-
8

Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z trylinki gr.14
cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem - na odkład do póź-
niejszego wykorzystania całych elemen-
tów
obmiar  = 103,734 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7864*2=1,5728 r-g/m2
r-g 163,1528 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych
obmiar  = 6,831 m3

m3

-- R --
1* robocizna

24,76 r-g/m3
r-g 169,1356 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1.1

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierz-
chni betonowych niespękanych na gł. 5
cm
obmiar  = 12,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,096 r-g/m
r-g 1,1904 0,0000 0,00

-- S --
2* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierz-

chni
0,096 m-g/m

m-g 1,1904 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm
obmiar  = 0,727 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,81 r-g/m3
r-g 10,0399 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1.1

KNR AT-27
0101-10

Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin -
oczyszczenie powierzchni po skuciu ścia-
ny betonowej zewnętrznej
obmiar  = 25,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 4,5540 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1.1

KNR AT-27
0101-11

Reprofilacja spoin w murach ceglanych -
po oczyszczeniu powierzchni ściany beto-
nowej zewnętrznej
obmiar  = 25,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 10,3730 0,0000 0,00

-- M --

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* zaprawa do uzupełnienia spoinowania
8,98 kg/m2

kg 227,1940 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,07 m-g/m2
m-g 1,7710 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.1.1

KNR AT-31
0206-07
analogia

Zerwanie płyt styropianowych w strefie
ppoż. i ze ściany poprz. w łączniku
obmiar  = 15,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,0899/2=2,54495 r-g/m2
r-g 39,9557 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.1.1

KNR AT-31
0206-07
analogia

Zerwanie płytek klinkierowych wraz z pły-
tami styropianowymi w strefie ppoż. i ze
ściany poprz. w łączniku
obmiar  = 15,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,0899 r-g/m2
r-g 79,9114 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt.
r-g 3,1600 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10
d.1.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic PCV o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 4,6400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.1.1

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o
grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i
okiennych
obmiar  = 4,101 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,74 r-g/m3
r-g 39,9437 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.1.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
drewnianych - pierwsza warstwa
obmiar  = 4,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m2
r-g 0,5280 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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13
d.1.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
drewnianych - następna warstwa
obmiar  = 4,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m2
r-g 0,1920 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.1.1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nienadającej
się do użytku
obmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m
r-g 0,8000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.1.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nienadającej się
do użytku
obmiar  = 14,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 1,5400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nienadającej się do użytku
obmiar  = 9,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 2,8620 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.1.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią
obmiar  = 48,384 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 5,8061 0,0000 0,00

-- M --
2* folia ochronna

1,1 m2/m2
m2 53,2224 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.1.1

KNR W-02
0101-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża - dokład-
ne oczyszczenie ściany z cegły dużej sali
gimnastycznej
obmiar  = 227,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 40,9500 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.1.1

KNR-W 4-
01 0353-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej koń-
cówki wspornika stalowego - demontaż
wsporników instalacji odgromowej ze
ściany dużej sali gimnastycznej
obmiar  = 20,000 szt.

szt.

-- R --
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SP3 - łącznik (przedmiar branża budowlana).ath
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R M S

1* robocizna
0,19 r-g/szt.

r-g 3,8000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP3 - łącznik (przedmiar branża budowlana).ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1.2 Fundamenty
20

d.1.2
KNR 2-01
0205-03
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 14 km
obmiar  = 122,098 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,213 r-g/m3
r-g 26,0069 0,0000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0,08 m-g/m3
m-g 9,7678 0,0000 0,00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0,2066+26*0,0136=0,5602 m-g/m3

m-g 68,3993 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

21
d.1.2

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na odkład (kat.
gruntu I-II)
obmiar  = 8,078 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,5*0,955=1,4325 r-g/m3
r-g 11,5717 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.1.2

KNR 19-01
0117-02

Umocnienie, odeskowanie wykopów wąs-
koprzestrzennych lub jamistych o gł. do
3,0 m
obmiar  = 9,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,82 r-g/m2
r-g 7,3800 0,0000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-

64 mm kl.III
0,012 m3/m2

m3 0,1080 0,0000 0,00

3* drewno na stemple budowlane okrągłe ig-
laste nasycone
0,004 m3/m2

m3 0,0360 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
5,2 %(od M)

% 5,2000 0,0000 0,00

-- S --
5* sprzęt pomocniczy

10 %(od R)
% 10,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV
obmiar  = 80,784 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0028 r-g/m2
r-g 0,2262 0,0000 0,00

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2
m3 0,4039 0,0000 0,00

-- S --

- 15 -
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R M S

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0043 m-g/m2

m-g 0,3474 0,0000 0,00

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0039 m-g/m2

m-g 0,3151 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.1.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 50 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 80,784 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3674 r-g/m2
r-g 29,6800 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+47*0,0123=0,6151 m3/m2
m3 49,6902 0,0000 0,00

3* woda
0,0018+47*0,0006=0,03 m3/m2

m3 2,4235 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+47*0,0005=0,0249 m-g/m2
m-g 2,0115 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.1.2

KNR 2-02
0609-07
analogia

Dylatacja posadzki paskami ze styropianu
od ściany istniejącego budynku
obmiar  = 28,550 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0556 r-g/m
r-g 1,5874 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe

0,075 m2/m
m2 2,1413 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0008 m-g/m
m-g 0,0228 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0013 m-g/m

m-g 0,0371 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu grunto-
wym
obmiar  = 8,078 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 42,4903 0,0000 0,00

-- M --
2* beton C12/15 (B15)

1,03 m3/m3
m3 8,3203 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
obmiar  = 12,760 m3

m3

-- R --

- 16 -
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1* robocizna
0,4467 r-g/m3

r-g 5,6999 0,0000 0,00

-- M --
2* beton wg PT Konstrukcja

1,015 m3/m3
m3 12,9514 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,002+0,001=0,003 m3/m3

m3 0,0383 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 0,2552 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,01 m-g/m3
m-g 0,1276 0,0000 0,00

7* pompa do betonu na samochodzie
0,06 m-g/m3

m-g 0,7656 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 8-14 mm
obmiar  = 2,643 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 113,3318 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 2 695,860

0
0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 11,3649 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 15,3294 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 12,6864 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 2,1144 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 4,2288 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.1.2

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm
wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = 3,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,1816 r-g/m2
r-g 11,3901 0,0000 0,00

-- M --
2* beton wg PT Konstrukcja

0,082+16*0,01=0,242 m3/m2
m3 0,8664 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007+0,003=0,01 m3/m2

m3 0,0358 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2

kg 1,7900 0,0000 0,00

5* drut stalowy okrągły
0,12 kg/m2

kg 0,4296 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

- 17 -
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-- S --
7* wyciąg

0,1598+16*0,0094=0,3102 m-g/m2
m-g 1,1105 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,1074 0,0000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,01+16*0,001=0,026 m-g/m2

m-g 0,0931 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

30
d.1.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-
tumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa
obmiar  = 20,655 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966 r-g/m2
r-g 1,9953 0,0000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,35 kg/m2
kg 7,2293 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0103 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.1.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-
tumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna
warstwa
obmiar  = 20,655 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,082 r-g/m2
r-g 1,6937 0,0000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,3 kg/m2
kg 6,1965 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0083 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

32
d.1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami XPS-
gr.10 cm - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian
obmiar  = 20,655 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 27,4505 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe XPS

0,0525*2=0,105 m3/m2
m3 2,1688 0,0000 0,00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-
ropianowych
6 kg/m2

kg 123,9300 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00
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-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2
m-g 0,2788 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,2066 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

33
d.1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na ścianach
obmiar  = 20,655 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 12,6243 0,0000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-

ropianowych
4 kg/m2

kg 82,6200 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego 145g/m2
1,135 m2/m2

m2 23,4434 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 0,1446 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1074 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

34
d.1.2

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I-II
obmiar  = 16,065 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/m3
r-g 16,7076 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

35
d.1.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 15 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = 20,655 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1294 r-g/m2
r-g 2,6728 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037+12*0,0123=0,1846 m3/m2
m3 3,8129 0,0000 0,00

3* woda
0,0018+12*0,0006=0,009 m3/m2

m3 0,1859 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+12*0,0005=0,0074 m-g/m2
m-g 0,1528 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 Ściany + konstrukcja stalowa
36

d.1.3
KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł
o grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/szt.
r-g 1,9600 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
szt. 8,0000 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,00099 t/szt.

t 0,0040 0,0000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,00056 t/szt.

t 0,0022 0,0000 0,00

5* piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0200 0,0000 0,00

6* woda
0,002 m3/szt.

m3 0,0080 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,0000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-
trycznym 0,5 t
0,02 m-g/szt.

m-g 0,0800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

37
d.1.3

KNR K-02
0103-07
analogia

Ściany z bloków silikatowych w budyn-
kach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra-
wie tradycyjnej
obmiar  = 48,875 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,14 r-g/m2
r-g 55,7175 0,0000 0,00

-- M --
2* bloki silikatowe gr. 24 cm

14,76 szt./m2
szt. 721,3950 0,0000 0,00

3* zaprawa
0,013 m3/m2

m3 0,6354 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

38
d.1.3

KNR 4-01
0303-02
analogia

Zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej z bloczków
silikatowych
obmiar  = 3,480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,59 r-g/m2
r-g 9,0132 0,0000 0,00

-- M --
2* bloki silikatowe gr. 24 cm

14,76 szt./m2
szt. 51,3648 0,0000 0,00

3* zaprawa
0,013 m3/m2

m3 0,0452 0,0000 0,00

4* woda
0,015 m3/m2

m3 0,0522 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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39
d.1.3

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokoś-
ci do 4 m; stosunek deskowanego obwo-
du do przekroju do 20 - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = 2,200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

36,6862 r-g/m3
r-g 80,7096 0,0000 0,00

-- M --
2* beton wg PT Konstrukcja

1,02 m3/m3
m3 2,2440 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,11 m3/m3

m3 0,2420 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,131 m3/m3

m3 0,2882 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,4 kg/m3

kg 7,4800 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

1,8894 m-g/m3
m-g 4,1567 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,32 m-g/m3

m-g 0,7040 0,0000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m-g 0,1980 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

40
d.1.3

KNR 2-02
0262-04

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w de-
skowaniu U-Form o stosunku deskowane-
go obwodu do przekroju do 14 - transport
betonu pompą, pozostałych materiałów
wyciągiem
obmiar  = 0,662 m3

m3

-- R --
1* robocizna

36,3944 r-g/m3
r-g 24,0931 0,0000 0,00

-- M --
2* beton wg PT Konstrukcja

1,02 m3/m3
m3 0,6752 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,0079 m3/m3

m3 0,0052 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane kl.II
0,0083 m3/m3

m3 0,0055 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,7254 kg/m3

kg 0,4802 0,0000 0,00

6* rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
3,5975 m/m3

m 2,3815 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* deskowanie drobnowymiarowe U-Form

9,8791 m-g/m3
m-g 6,5400 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,8615 m-g/m3

m-g 0,5703 0,0000 0,00

10* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,8615 m-g/m3

m-g 0,5703 0,0000 0,00

11* pompa do betonu na samochodzie
0,0762 m-g/m3

m-g 0,0504 0,0000 0,00

12* wyciąg
0,877 m-g/m3

m-g 0,5806 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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41
d.1.3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
obmiar  = 0,556 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21,3 r-g/m3
r-g 11,8428 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401 szt./m3
szt. 222,9560 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,108 t/m3

t 0,0600 0,0000 0,00

4* piasek
0,28 m3/m3

m3 0,1557 0,0000 0,00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,081 m3/m3

m3 0,0450 0,0000 0,00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,056 m3/m3

m3 0,0311 0,0000 0,00

7* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,117 m3/m3

m3 0,0651 0,0000 0,00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,68 kg/m3

kg 1,4901 0,0000 0,00

9* klamry ciesielskie
4,69 kg/m3

kg 2,6076 0,0000 0,00

10* woda
0,14 m3/m3

m3 0,0778 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,46 m-g/m3
m-g 0,2558 0,0000 0,00

13* wyciąg
3,48 m-g/m3

m-g 1,9349 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

42
d.1.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm
obmiar  = 66,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 106,9200 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 528,0000 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,00518 t/m

t 0,3419 0,0000 0,00

4* piasek
0,018 m3/m

m3 1,1880 0,0000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22,12 kg/m

kg 1 459,920
0

0,0000 0,00

6* woda
0,006 m3/m

m3 0,3960 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 1,9800 0,0000 0,00

9* wyciąg
0,07 m-g/m

m-g 4,6200 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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43
d.1.3

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł - obmurowanie końców be-
lek stalowych do I NP 180 mm - jako od-
dzielna robota
obmiar  = 20,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/szt.
r-g 10,8000 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./szt.
szt. 80,0000 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,00173 t/szt.

t 0,0346 0,0000 0,00

4* piasek
0,004 m3/szt.

m3 0,0800 0,0000 0,00

5* woda
0,004 m3/szt.

m3 0,0800 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/szt.
m-g 0,2000 0,0000 0,00

8* wyciąg
0,04 m-g/szt.

m-g 0,8000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

44
d.1.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach
belek
obmiar  = 3,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 0,3630 0,0000 0,00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0,27 m2/m
m2 0,8910 0,0000 0,00

3* drut stalowy okrągły
0,03 kg/m

kg 0,0990 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

45
d.1.3

KNR 4-01
0707-02

Wykonanie tynków uzupełniających zwy-
kłych kat. III na murach na podłożu z ce-
gieł lub betonowym po obmurowanych
końcach belek stropowych
obmiar  = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 6,8000 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0,0026 t/szt.
t 0,0260 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0033 t/szt.

t 0,0330 0,0000 0,00

4* piasek
0,0133 m3/szt.

m3 0,1330 0,0000 0,00

5* woda
0,0034 m3/szt.

m3 0,0340 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
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7* wyciąg
0,03 m-g/szt.

m-g 0,3000 0,0000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/szt.

m-g 0,4000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

46
d.1.3

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach zaprawą cementową
obmiar  = 12,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 3,5280 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0,001 t/m2
t 0,0126 0,0000 0,00

3* woda
0,001 m3/m2

m3 0,0126 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

47
d.1.3

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o
masie elementu do 50 kg
obmiar  = 1,580 t

t

-- R --
1* robocizna

100,26*0,955=95,7483 r-g/t
r-g 151,2823 0,0000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciw-

rdzewna miniowa 60 %
0,19 dm3/t

dm3 0,3002 0,0000 0,00

3* elektrody stalowe do spawania stali węg-
lowych
0,25 [100 szt.]/t

100
szt.

0,3950 0,0000 0,00

4* tlen techniczny
1,8 m3/t

m3 2,8440 0,0000 0,00

5* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t

kg 0,9480 0,0000 0,00

6* Konstrukcja stalowa - wykonanie i dosta-
wa
1 t/t

t 1,5800 0,0000 0,00

-- S --
7* żuraw samochodowy 5-6 t

1,2 m-g/t
m-g 1,8960 0,0000 0,00

8* ciągnik kołowy 37-50 KM
1,9 m-g/t

m-g 3,0020 0,0000 0,00

9* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
1,9 m-g/t

m-g 3,0020 0,0000 0,00

10* spawarka elektryczna wirująca 300 A
23 m-g/t

m-g 36,3400 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

48
d.1.3

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20
mm
obmiar  = 60,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0759*0,955=0,072485 r-g/szt.
r-g 4,3491 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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49
d.1.3

KNNR 5
1201-05

Osadzenie w podłożu kołków metalowych
kotwiących M10 w elementach żelbeto-
wych
obmiar  = 60,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0238 r-g/szt.
r-g 1,4280 0,0000 0,00

-- M --
2* kołki kotwiące M18/240

1,03 szt./szt.
szt. 61,8000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

50
d.1.3

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowa-
nia chlorokauczukowymi konstrukcji peł-
nościennych- konstrukcji stalowej
obmiar  = 49,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1395 r-g/m2
r-g 6,9192 0,0000 0,00

-- M --
2* farba chlorokauczukowa do gruntowania

przeciwrdzewna cynkowa 70% szara me-
taliczna
0,086 dm3/m2

dm3 4,2656 0,0000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylo-
wych i chlorokauczukowych ogólnego sto-
sowania
0,00688 dm3/m2

dm3 0,3412 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,0000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0008 m-g/m2
m-g 0,0397 0,0000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0008 m-g/m2

m-g 0,0397 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

51
d.1.3

KNR 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokau-
czukowymi konstrukcji pełnościennych
Krotność = 2
obmiar  = 49,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1183*2=0,2366 r-g/m2
r-g 11,7354 0,0000 0,00

-- M --
2* emalia chlorokauczukowa chemoodporna

0,172*2=0,344 dm3/m2
dm3 17,0624 0,0000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylo-
wych i chlorokauczukowych ogólnego sto-
sowania
0,01376*2=0,02752 dm3/m2

dm3 1,3650 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,0000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0004*2=0,0008 m-g/m2
m-g 0,0397 0,0000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0004*2=0,0008 m-g/m2

m-g 0,0397 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
52

d.1.3
KNR W-02
0101-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża - dokład-
ne oczyszczenie ścian po rozebraniu izo-
lacji termicznej
obmiar  = 27,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 4,8744 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

53
d.1.3

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży przed wyko-
naniem tynków wewnętrznych - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 100,333 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 8,0266 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 22,0733 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0201 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0301 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

54
d.1.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykony-
wane ręcznie na ścianach i słupach
obmiar  = 85,333 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 48,8873 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 0,2304 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021+0,0206=0,0227 m3/m2

m3 1,9371 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 3,2256 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

55
d.1.3

TZKNBK
VIII 08-87
analogia

Tynk wewnętrzny ościeży otworów z za-
prawy wapiennej lub cem.-wap. wykony-
wany ręcznie kat. III
obmiar  = 4,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,38 r-g/m2
r-g 9,9960 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna m.15

0,0217 m3/m2
m3 0,0911 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0022 m3/m2

m3 0,0092 0,0000 0,00
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4* zaprawa wapienna m. 4
0,0027 m3/m2

m3 0,0113 0,0000 0,00

-- S --
5* betoniarka 150 l

0,058 m-g/m2
m-g 0,2436 0,0000 0,00

6* wyciąg WBT
0,38 m-g/m2

m-g 1,5960 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

56
d.1.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na pod-
łożu z tynku
Krotność = 2
obmiar  = 100,333 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2426*2=0,4852 r-g/m2
r-g 48,6816 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327*2=0,00654 t/m2
t 0,6562 0,0000 0,00

3* woda
0,00213*2=0,00426 m3/m2

m3 0,4274 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004*2=0,008 m-g/m2
m-g 0,8027 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,02*2=0,04 m-g/m2

m-g 4,0133 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0032*2=0,0064 m-g/m2

m-g 0,6421 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

57
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowy-
mi odpornymi na szorowanie  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 86,515 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 15,1920 0,0000 0,00

-- M --
2* Farba lateksowa do ścian i sufitów o pod-

wyższonej odporności na szorowanie i
działanie wilgoci, półmatowa, kolor
0,33 dm3/m2

dm3 28,5500 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0260 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

58
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowy-
mi odpornymi na szorowanie  powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 86,515 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,1756 r-g/m2

r-g 15,1920 0,0000 0,00

-- M --
2* Farba lateksowa do ścian i sufitów o pod-

wyższonej odporności na szorowanie i
działanie wilgoci, półmatowa, kolor
0,276 dm3/m2

dm3 23,8781 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0260 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

59
d.1.3

NNRNKB
202 2143-
02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm
z płyt z konglomeratów kamiennych na
spoiwie poliestrowym
obmiar  = 13,800 m

m

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/m
r-g 23,5980 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty z konglomeratów kamiennych

0,31 m2/m
m2 4,2780 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,007 m3/m

m3 0,0966 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,04 m-g/m
m-g 0,5520 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,03 m-g/m

m-g 0,4140 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

60
d.1.3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm
obmiar  = 3,864 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 5,2164 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 4,7527 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2

szt. 66,4608 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,0039 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,0309 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

61
d.1.3

KNR 2-02
0507-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do
25 cm - profil aluminiowy z uszczelnie-
niem
obmiar  = 11,520 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

2,878 r-g/m2
r-g 33,1546 0,0000 0,00

-- M --
2* profil aluminiowy systemowy z uszczel-

nieniem
4,86 kg/m2

kg 55,9872 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0067 m-g/m2
m-g 0,0772 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

62
d.1.3

KNR 2-02
0333-01

Uszczelnianie ręczne kitem trwale plas-
tycznym styków elementów
obmiar  = 14,160 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3397 r-g/m
r-g 4,8102 0,0000 0,00

-- M --
2* kit trwale plastyczny

1,04 kg/m
kg 14,7264 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0015 m-g/m
m-g 0,0212 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

63
d.1.3

KNR AT-31
0206-09

Ocieplenie ścian w technologii z okładzi-
ną z płytek klinkierowych 25x6 cm; płyty
styropianowe gr. 15 cm- wraz z ościeżami
obmiar  = 66,570 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,1239 r-g/m2
r-g 341,0980 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe FS15

0,153 m3/m2
m3 10,1852 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
8,5 kg/m2

kg 565,8450 0,0000 0,00

4* siatka z włókna szklanego 145g/m2
1,18 m2/m2

m2 78,5526 0,0000 0,00

5* łączniki do mocowania izolacji termicznej
6 szt./m2

szt. 399,4200 0,0000 0,00

6* płytki klinkierowe o wym. 25 x 6 cm
0,8654 m2/m2

m2 57,6097 0,0000 0,00

7* zaprawa trasowa klejowa do płytek z tra-
sem
4 kg/m2

kg 266,2800 0,0000 0,00

8* zaprawa trasowa do fug szara z trasem
5,5 kg/m2

kg 366,1350 0,0000 0,00

9* woda
0,004 m3/m2

m3 0,2663 0,0000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
11* żuraw okienny

0,0773 m-g/m2
m-g 5,1459 0,0000 0,00
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12* środek transportowy
0,0629 m-g/m2

m-g 4,1873 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

64
d.1.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi - ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym
obmiar  = 24,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 5,2800 0,0000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-

ropianowych
0,9 kg/m

kg 21,6000 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176 m/m

m 28,2240 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,0007 m-g/m
m-g 0,0168 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0120 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

65
d.1.3

KNR 0-28
2629-04

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką
- montaż dylatacji
obmiar  = 6,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 2,8160 0,0000 0,00

-- M --
2* masa klejąca

0,45 kg/m
kg 2,8800 0,0000 0,00

3* cement portlandzki CEM I 32,5
0,45 kg/m

kg 2,8800 0,0000 0,00

4* listwy dylatacyjne
1,176 m/m

m 7,5264 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny

0,0007 m-g/m
m-g 0,0045 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0032 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

66
d.1.3

KNR AT-38
0211-01

System na wełnie mineralnej fasadowej -
płyty o grubości 12 cm - w strefie ppoż.
obmiar  = 14,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/m2
r-g 35,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca do mocowania płyt z weł-

ny mineralnej
5 kg/m2

kg 70,0000 0,0000 0,00

3* płyty z wełny mineralnej fasadowe
1,03 m2/m2

m2 14,4200 0,0000 0,00
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4* zaprawa klejąca do wykonywania warstwy
zbrojonej
6 kg/m2

kg 84,0000 0,0000 0,00

5* siatka z włókna szklanego
1,15 m2/m2

m2 16,1000 0,0000 0,00

6* tynk mineralny cienkowarstwowy o uziar-
nieniu 2,0 mm
2,88 kg/m2

kg 40,3200 0,0000 0,00

7* podkładowa masa tynkarska pod tynki mi-
neralne i akrylowe
0,31 kg/m2

kg 4,3400 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
9* żuraw okienny

0,0454 m-g/m2
m-g 0,6356 0,0000 0,00

10* środek transportowy
0,056 m-g/m2

m-g 0,7840 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

67
d.1.3

KNR 0-33
0115-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z weł-
ny mineralnej gr. 12 cm  z okładziną z pły-
tek klinkierowych 25x6 cm
obmiar  = 7,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,6075 r-g/m2
r-g 25,2525 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 12 cm

1,08 m2/m2
m2 7,5600 0,0000 0,00

3* zaprawa zbrojeniowa i klejąca
8,5 kg/m2

kg 59,5000 0,0000 0,00

4* siatka zbrojeniowa z włókna szklanego
1,19 m2/m2

m2 8,3300 0,0000 0,00

5* łączniki do mocowania izolacji termicznej
4,16 szt./m2

szt. 29,1200 0,0000 0,00

6* płytki klinkierowe o wym. 25 x 6 cm
0,8654 m2/m2

m2 6,0578 0,0000 0,00

7* zaprawa trasowa klejowa do płytek z tra-
sem
4 kg/m2

kg 28,0000 0,0000 0,00

8* zaprawa trasowa do fug szara z trasem
5,5 kg/m2

kg 38,5000 0,0000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
10* żuraw okienny

0,0677 m-g/m2
m-g 0,4739 0,0000 0,00

11* środek transportowy
0,0547 m-g/m2

m-g 0,3829 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

68
d.1.3

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wy-
konane ręcznie; podłoże słabo chłonące
obmiar  = 45,792 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 9,1584 0,0000 0,00

-- M --
2* farba silikonowa

0,5 kg/m2
kg 22,8960 0,0000 0,00

3* woda
0,00005 m3/m2

m3 0,0023 0,0000 0,00
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4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0183 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ściany + konstrukcja stalowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 Posadzka
69

d.1.4
KNR AT-09
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paro-
izolacja
obmiar  = 70,686 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2
r-g 19,0852 0,0000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa 0,4 mm

1,3 m2/m2
m2 91,8918 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,001 m-g/m2
m-g 0,0707 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,001 m-g/m2

m-g 0,0707 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

70
d.1.4

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.
15 cm
obmiar  = 64,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 5,7256 0,0000 0,00

-- M --
2* Płyta styropianowa Dach Podłoga

0,1575 m3/m2
m3 10,1210 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,2056 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,3020 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

71
d.1.4

KNR-W 2-
02 0504-02

Izolacja przeciwwilgociowa papą termoz-
grzewalną - dwuwarstwowe
obmiar  = 70,686 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,389 r-g/m2
r-g 27,4969 0,0000 0,00

-- M --
2* papa samoprzylepna podkładowa + ter-

mozgrzewalna na wierzchu
1,15*2=2,3 m2/m2

m2 162,5778 0,0000 0,00

3* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 30,6777 0,0000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 21,2058 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 0,5372 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 1,4844 0,0000 0,00
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Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

72
d.1.4

KNR 2-02
0609-07
analogia

Dylatacja posadzki paskami ze styropianu
od ściany istniejącego budynku
obmiar  = 28,550 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0556 r-g/m
r-g 1,5874 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe

0,075 m2/m
m2 2,1413 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0008 m-g/m
m-g 0,0228 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0013 m-g/m

m-g 0,0371 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

73
d.1.4

KNR-W 2-
02 1104-01
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 80 mm za-
tarte na ostro
obmiar  = 64,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,356+6*0,0716=0,7856 r-g/m2
r-g 50,4827 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0,0206+6*0,0105=0,0836 m3/m2
m3 5,3721 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0309+6*0,0158=0,1257 m-g/m2
m-g 8,0775 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 0,3856 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

74
d.1.4

KNR-W 2-
02 1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 64,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 4,7552 0,0000 0,00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1,02 m2/m2
m2 65,5452 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0707 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,1092 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

75
d.1.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30
cm, układanych metodą zwykłą
obmiar  = 64,260 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 159,3134 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki GRES 30x30x0,8 cm

1,02 m2/m2
m2 65,5452 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 305,2350 0,0000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 35,3430 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2
m-g 3,7271 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 2,5126 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

76
d.1.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm
i wysokości cokolika równej 15 cm
obmiar  = 47,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 25,9187 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki GRES 30x30x0,8 cm

0,155 m2/m
m2 7,4245 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
0,78 kg/m

kg 37,3620 0,0000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 3,9518 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,2778 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,1820 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Krzysztof Kempski



SP3 - łącznik (przedmiar branża budowlana).ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1.5 Dach
77

d.1.5
KNR 2-05
1004-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachy-
leniu do 10% z płyt warstwowych z rdze-
niem poliuretanowym montowaną metodą
tradycyjną
obmiar  = 27,398 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5298*0,955=0,505959 r-g/m2
r-g 13,8623 0,0000 0,00

-- M --
2* tlen techniczny

0,003 m3/m2
m3 0,0822 0,0000 0,00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,001 kg/m2

kg 0,0274 0,0000 0,00

4* blachy stalowe średnie walcowane na go-
rąco
0,05 kg/m2

kg 1,3699 0,0000 0,00

5* elektrody stalowe do spawania stali węg-
lowych
0,0028 [100 szt.]/m2

100
szt.

0,0767 0,0000 0,00

6* Płyta warstwowa dachowa rdzeń PUR lub
PIR, okładzina metalowa dwustronnie, po-
liester połysk
1,05 m2/m2

m2 28,7679 0,0000 0,00

-- S --
7* żuraw samochodowy 5-6 t

0,019 m-g/m2
m-g 0,5206 0,0000 0,00

8* ciągnik kołowy 37-50 KM
0,0379 m-g/m2

m-g 1,0384 0,0000 0,00

9* przyczepa dłużycowa 10 t
0,0379 m-g/m2

m-g 1,0384 0,0000 0,00

10* podnośnik montażowy samochodowy
0,1076 m-g/m2

m-g 2,9480 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

78
d.1.5

KNR 2-17
0145-01

Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o
śr. do 200 mm z pionowym wylotem po-
wietrza
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,69*0,955=1,61395 r-g/szt.
r-g 3,2279 0,0000 0,00

-- M --
2* wyrzutnie dachowe WLO-160

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,0000 0,00

3* kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej
1,25 m/szt.

m 2,5000 0,0000 0,00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokąt-
nym z gwintem na całej długości z nakręt-
kami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm
0,19 kg/szt.

kg 0,3800 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,09 m-g/szt.
m-g 0,1800 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

79
d.1.5

KNR-W 2-
02 0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - mon-
taż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej ocynkowanej i blachy z cynku
obmiar  = 22,400 m

m
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R M S

-- R --
1* robocizna

0,513 r-g/m
r-g 11,4912 0,0000 0,00

-- M --
2* Rynna spust.z blachy cynk-tyt. fi 120mm

1,03 m/m
m 23,0720 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,0053 kg/m

kg 0,1187 0,0000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 7,3920 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0024 m-g/m
m-g 0,0538 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

80
d.1.5

KNR-W 2-
02 0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm -
montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
obmiar  = 47,460 m

m

-- R --
1* robocizna

0,455 r-g/m
r-g 21,5943 0,0000 0,00

-- M --
2* Rynna dach.z blachy cynk-tyt. fi 150mm

1,03 m/m
m 48,8838 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,0351 kg/m

kg 1,6658 0,0000 0,00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowa-
ne
2 szt/m

szt 94,9200 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0032 m-g/m
m-g 0,1519 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

81
d.1.5

KNP2
0804-02
0804-02.06

Montaż wpustów rynnowych dla rynien
półokrągłych o śr. ponad 10 cm
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,366 r-g/szt.
r-g 2,5620 0,0000 0,00

-- M --
2* Elementy do rur spustowych tytanowo-

cynkowych - lej spustowy
1 szt/szt.

szt 7,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

82
d.1.5

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu po-
nad 25 cm z blachy z cynku - styki z mu-
rem
obmiar  = 33,785 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,816 r-g/m2
r-g 61,3536 0,0000 0,00

-- M --
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R M S

2* blacha z cynku 0.55 mm
4,88 kg/m2

kg 164,8708 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,056 kg/m2

kg 1,8920 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,0338 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0068 m-g/m2
m-g 0,2297 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

83
d.1.5

KNR 2-02
0507-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do
25 cm z blachy z cynku
obmiar  = 19,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,878 r-g/m2
r-g 55,3727 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha z cynku 0.55 mm

4,86 kg/m2
kg 93,5064 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,055 kg/m2

kg 1,0582 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2

m3 0,0385 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0067 m-g/m2
m-g 0,1289 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

84
d.1.5

KNR 2-02
0333-01

Uszczelnianie ręczne kitem trwale plas-
tycznym styków elementów
obmiar  = 55,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3397 r-g/m
r-g 18,8534 0,0000 0,00

-- M --
2* kit trwale plastyczny

1,04 kg/m
kg 57,7200 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0015 m-g/m
m-g 0,0833 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

85
d.1.5

KNR AT-12
0201-02
analogia

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-karto-
nowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit)
na metalowej konstrukcji nośnej NIDA
60CD jednopoziomowej, dwie warstwy
pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F
1/EI 30
obmiar  = 39,843 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,65 r-g/m2
r-g 105,5840 0,0000 0,00

-- M --
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2* płyty gipsowo-kartonowe NIDA Ogień gr.
12,5 mm
2,06 m2/m2

m2 82,0766 0,0000 0,00

3* profile stalowe 60CD
3,78 m/m2

m 150,6065 0,0000 0,00

4* profil przyścienny 60UD
0,55 m/m2

m 21,9137 0,0000 0,00

5* wieszak obrotowy noniuszowy
2,27 szt./m2

szt. 90,4436 0,0000 0,00

6* wieszak górny noniusza
2,27 szt./m2

szt. 90,4436 0,0000 0,00

7* łącznik krzyżowy do systemu  60CD
5,1 szt./m2

szt. 203,1993 0,0000 0,00

8* łącznik wzdłużny do systemu 60CD
0,62 szt./m2

szt. 24,7027 0,0000 0,00

9* przetyczka do noniusza
4,53 szt./m2

szt. 180,4888 0,0000 0,00

10* blachowkręty 3,5 x 25 mm
9+19=28 szt./m2

szt. 1 115,604
0

0,0000 0,00

11* kotwy metalowe
2,27 szt./m2

szt. 90,4436 0,0000 0,00

12* gips szpachlowy NIDA Start
0,54 kg/m2

kg 21,5152 0,0000 0,00

13* taśma zbrojąca LNG
1,27 m/m2

m 50,6006 0,0000 0,00

14* gips szpachlowy NIDA Finisz
0,13 kg/m2

kg 5,1796 0,0000 0,00

15* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

-- S --
16* wyciąg

0,053 m-g/m2
m-g 2,1117 0,0000 0,00

17* środek transportowy
0,026 m-g/m2

m-g 1,0359 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

86
d.1.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 32,433 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0907 r-g/m2
r-g 2,9417 0,0000 0,00

-- M --
2* Mata ze skalnej wełny mineralnej - grub.

150 mm do izolacji stropodachów wenty-
lowanych i poddaszy, stropów drewnia-
nych, sufitów podwieszanych,
1,05 m2/m2

m2 34,0547 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 0,2497 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 0,2887 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

87
d.1.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-
mi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = 43,827 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,1756 r-g/m2

r-g 7,6960 0,0000 0,00

-- M --
2* Farba lateksowa do ścian i sufitów o pod-

wyższonej odporności na szorowanie i
działanie wilgoci, półmatowa, kolor
0,276 dm3/m2

dm3 12,0963 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0131 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

88
d.1.5

KNR 4-01
0516-04

Wymiana pokryć z papy na pokrycie war-
stwą papy smołowej i asfaltowej
obmiar  = 135,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/m2
r-g 63,6427 0,0000 0,00

-- M --
2* papa izolacyjna podkładowa do -20 st. C

1,18 m2/m2
m2 159,7838 0,0000 0,00

3* papa wierzchniego krycia termozgrzewal-
na do - 20 st. C
1,18 m2/m2

m2 159,7838 0,0000 0,00

4* lepik smołowy na gorąco
0,45 kg/m2

kg 60,9345 0,0000 0,00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy
1,58 kg/m2

kg 213,9478 0,0000 0,00

6* gwoździe papowe zwykłe
0,05 kg/m2

kg 6,7705 0,0000 0,00

7* drewno opałowe
3,21 kg/m2

kg 434,6661 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
9* żuraw okienny 0.5 t

0,04 m-g/m2
m-g 5,4164 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
89

d.1.6
KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi stalowych  dwuskrzydło-
wych- drzwi stalowe  dwuskrzydłowe
szklone 1/2 szkłem bezpiecznym dolny
panel EI-60
obmiar  = 19,106 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,204 r-g/m2
r-g 61,2156 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

4,76 szt./m2
szt. 90,9446 0,0000 0,00

3* drzwi stalowe dwuskrzydłowe wg PT Ar-
chitektrura EI-60
1 m2/m2

m2 19,1060 0,0000 0,00

4* pianka poliuretanowa
0,24 dm3/m2

dm3 4,5854 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M4)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,9553 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,1464 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

90
d.1.6

KNR AL-01
0304-06

Samozamykacz do drzwi
obmiar  = 5,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,94 r-g/szt
r-g 4,7000 0,0000 0,00

-- M --
2* Samozamykacz do drzwi typowych

1 szt/szt
szt 5,0000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

91
d.1.6

KNR 0-19
1024-11 z
sz. 2.3.
analogia

Montaż witryn - szkło 3-szybowe bez-
pieczne K=0,9- Stolarka wg PT Architek-
tura rys. A-13
obmiar  = 56,592 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,638 r-g/m2
r-g 92,6977 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

1,87 szt./m2
szt. 105,8270 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,19 dm3/m2

dm3 10,7525 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,0000 0,00

5* Stolarka wg PT Architektura rys. A-13
1 m2/m2

m2 56,5920 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 2,8296 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 3,3955 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 Wywóz i utylizacja gruzu
92

d.1.7
KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyła-
dowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość 14 km
obmiar  = 27,306 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3
r-g 30,5827 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,73+13*0,04=1,25 m-g/m3
m-g 34,1325 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

93
d.1.7

Koszt utylizacji gruzu budowlanego
obmiar  = 27,306 m3

m3

-- M --
1* Koszt utylizacji gruzu budowlanego

1 m3/m3
m3 27,3060 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 Roboty zewnętrzne
94

d.1.8
KNR 2-31
0303-06

Nawierzchnia z trylinki na podsypce ce-
mentowo piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem - roboty na poszerzeniach, prze-
kopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
trylinka z odzysku
obmiar  = 32,340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,465 r-g/m2
r-g 79,7181 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0982 m3/m2
m3 3,1758 0,0000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków
35
0,0263 t/m2

t 0,8505 0,0000 0,00

4* woda
0,0843 m3/m2

m3 2,7263 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

95
d.1.8

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu grunto-
wym - uzupełnienie opaski betonowej
przy małej sali gimnastycznej
obmiar  = 0,330 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 1,7358 0,0000 0,00

-- M --
2* beton C12/15 (B15)

1,03 m3/m3
m3 0,3399 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Łącznik
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2 Mała sala gimnastyczna
2.1 Roboty przygotowawcze
96

d.2.1
KNR 4-01
0817-05
analogia

Demontaż listew przyściennych z PCW
obmiar  = 8,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 1,6720 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

97
d.2.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 16,963 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 3,0533 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2.2 Ściany
98

d.2.2
KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazo-
betonowych grubości 12 cm
obmiar  = 24,444 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,79 r-g/m2
r-g 19,3108 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12

cm
8,2 szt./m2

szt. 200,4408 0,0000 0,00

3* zaprawa
0,01 m3/m2

m3 0,2444 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 1,7111 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

99
d.2.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży przed wyko-
naniem tynków wewnętrznych - powierz-
chnie pionowe
obmiar  = 50,628 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 4,0502 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 11,1382 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0101 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0152 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

100
d.2.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykony-
wane ręcznie na ścianach i słupach
obmiar  = 50,628 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 29,0048 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 0,1367 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021+0,0206=0,0227 m3/m2

m3 1,1493 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 1,9137 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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101
d.2.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na pod-
łożu z tynku
Krotność = 2
obmiar  = 67,306 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2426*2=0,4852 r-g/m2
r-g 32,6569 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327*2=0,00654 t/m2
t 0,4402 0,0000 0,00

3* woda
0,00213*2=0,00426 m3/m2

m3 0,2867 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004*2=0,008 m-g/m2
m-g 0,5384 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,02*2=0,04 m-g/m2

m-g 2,6922 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0032*2=0,0064 m-g/m2

m-g 0,4308 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

102
d.2.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na pod-
łożu z tynku
Krotność = 2
obmiar  = 15,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2732*2=0,5464 r-g/m2
r-g 8,5676 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00336*2=0,00672 t/m2
t 0,1054 0,0000 0,00

3* woda
0,00218*2=0,00436 m3/m2

m3 0,0684 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004*2=0,008 m-g/m2
m-g 0,1254 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,02*2=0,04 m-g/m2

m-g 0,6272 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0033*2=0,0066 m-g/m2

m-g 0,1035 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

103
d.2.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = 16,678 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 6,1709 0,0000 0,00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,0367 0,0000 0,00
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3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0233 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0834 0,0000 0,00

5* woda
0,0064 m3/m2

m3 0,1067 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,1668 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

104
d.2.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach
obmiar  = 15,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m2
r-g 8,6240 0,0000 0,00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0022 m3/m2
m3 0,0345 0,0000 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,0220 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,0784 0,0000 0,00

5* woda
0,0064 m3/m2

m3 0,1004 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,1568 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

105
d.2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowy-
mi odpornymi na szorowanie powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 82,986 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 14,5723 0,0000 0,00

-- M --
2* Farba lateksowa do ścian i sufitów o pod-

wyższonej odporności na szorowanie i
działanie wilgoci, półmatowa, kolor
0,276 dm3/m2

dm3 22,9041 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0249 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3 Posadzka
106

d.2.3
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW
obmiar  = 15,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3953 r-g/m2
r-g 6,1983 0,0000 0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1,09 m2/m2
m2 17,0912 0,0000 0,00

3* klej Butapren B
0,4 kg/m2

kg 6,2720 0,0000 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 1,5680 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0057 m-g/m2
m-g 0,0894 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2

m-g 0,0643 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

107
d.2.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 15,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1261 r-g/m2
r-g 1,9772 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfiko-

wanego
0,03 kg/m2

kg 0,4704 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

108
d.2.3

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy
przyścienne z PCW klejone
obmiar  = 21,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1641 r-g/m
r-g 3,5446 0,0000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z PCW

1,07 m/m
m 23,1120 0,0000 0,00

3* klej Butapren B
0,04 kg/m

kg 0,8640 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0002 m-g/m
m-g 0,0043 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0003 m-g/m

m-g 0,0065 0,0000 0,00

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Mała sala gimnastyczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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