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Data opracowania:

2024-05-27

Przedmiar robót

Kosztorys inwestorski

Budowa: Budowa składnicy drewna z placem manewrowym

Lokalizacja: Gmina Frombork, obręb Jedrychowo, działka nr 304/1

Inwestor: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Zaporowo, Piórkowo 8, 14-526 Płoskinia
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNR-W 2-01 
0114-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów 
postojowych

Wyliczenie ilości robót:

0,1280 0,128000

RAZEM: 0,128000 ha 0,128

1.2 KNR-W 2-01 
0114-02 0113-03

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

0,1280 0,128000

RAZEM: 0,128000 0,128

1.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z wprowadzeniem organizacji 
ruchu i rozebraniem oznakowania po zakończeniu robót

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2 Element Roboty ziemne

2.1 KNR 2-01 
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 z transportem urobku 
samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km - w gruncie kat. 1-2.

Wyliczenie ilości robót:

699 699,000000

RAZEM: 699,000000 m3 699,000

2.2 KNR 2-01 
0215-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi 0.40m3 w gruncie kat. 4

Wyliczenie ilości robót:

50*0,28*1 14,000000

RAZEM: 14,000000 m3 14,000

2.3 Kalkulacja 
własna

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

obsypanie krawędzi 14 14,000000

RAZEM: 14,000000 m3 14,000

2.4 KSNR 6/103/3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

plac 1244 1 244,000000

RAZEM: 1 244,000000 m2 1 244,000

3 Element Podbudowy

3.1 KNR AT-04 
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

Wyliczenie ilości robót:

plac 1244 1 244,000000

RAZEM: 1 244,000000 m2 1 244,000

3.2 KNR 2-31 
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 44 cm

Wyliczenie ilości robót:

plac 1244 1 244,000000

RAZEM: 1 244,000000 m2 1 244,000

3.3 KSNR 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 17 cm (mieszanka niezwiazana z kruszywem 0/63)

Wyliczenie ilości robót:

plac 1236 1 236,000000

RAZEM: 1 236,000000 m2 1 236,000

4 Element Nawierzchnie

4.1 KSNR 0113-02 Nawierzchnie z mieszanki  niezwiazannej z kruszywem 0/31,5 c90/3

Wyliczenie ilości robót:

1228 1 228,000000

RAZEM: 1 228,000000 m2 1 228,000

5 Element Roboty wykończeniowe

5.1 KNR 2-31 
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu

Wyliczenie ilości robót:

plac 70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000


