

Gmina Mykanów

ul. Samorządowa 1
42-233 Mykanów
tel. (034) 32-88-019
www. www.mykanow.pl
e-mail: ug@mykanow.pl



Mykanów, dnia 13.02.2024r.

IZP.271.3.2024

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art.275 pkt 1. dotyczącego zadania **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rybna”**

Gmina Mykanów działając na podstawie przepisów art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rybna”

1. W załączniku nr. 7 projekt umowy do SWZ:

- w § 6 Wynagrodzenie i warunki jego płatności w ust. 5 faktura 2 prostuje się omyłkę pisarską poprzez zmianę % wkładu własnego z 5 % na 15,01 %.

Było:

„faktura nr 2 (fakultatywna) – obejmująca pozostałą część wkładu własnego Gminy Mykanów stanowiący powstałą różnicę pomiędzy ceną najkorzystniejszej oferty, a kwotą dofinansowania i 5% wkładu własnego gminy określonego we wniosku o przyznanie pomocy płatną w terminie do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie złożonej faktury”

Jest:

„faktura nr 2 (fakultatywna) – obejmująca pozostałą część wkładu własnego Gminy Mykanów stanowiący powstałą różnicę pomiędzy ceną najkorzystniejszej oferty, a kwotą dofinansowania i 15,01 % wkładu własnego gminy określonego we wniosku o przyznanie pomocy płatną w terminie do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie złożonej faktury

- w § 9 Kary umowne w § 9 ust. 1 pkt 5 b) – poprzez wykreślenie zdublowanego zapisu „nieprzedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany” i dodaniem zapisu „braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust.10 ustawy Pzp.” oraz „nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany”.

Gmina Mykanów

ul. Samorządowa 1
42-233 Mykanów
tel. (034) 32-88-019
www. www.mykanow.pl
e-mail: ug@mykanow.pl



Było:

1) z tytułu:

- a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
- b) nieprzedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
- c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia.

Jest:

1) z tytułu:

- a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
- b) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
- c) nieprzedłożenie poświadczonyj za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
- d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp.

w wysokości 2 000,00 zł, za każdy przypadek opisanego tu naruszenia.

Niniejsza modyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ.

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada