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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA 

1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI WOD.KAN I.01.00.00 

1.1. WSTĘP 

1.1.1. PRZEDMIOT SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna I.01.00.00 – Wymagania Ogólne dla instalacji hydrantowej 

i kanalizacyjnej odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na potrzeby: „DOSTOSOWANIE 

BUDYNKU SANATORIUM NOWY DOM ZDROJOWY W KRYNICY – ZDROJU DO 

WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”. 

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych 

Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z STT I.02.00.00. 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

1.1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

1.1.4.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 

i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacja umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 

dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne 

rysunki i przedłoży je do akceptacji realizującego umowy. 

1.1.4.2. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacja umowy, zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zarządzającego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować 

Zarządzającego o czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a także rodzaju przewidzianych prac. 

1.1.4.3. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU ROBOTY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne 

itp., żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

1.1.4.4. OCHRONA WŁASNOŚCI I URZADZEŃ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem 

robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 

informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 
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spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem w trakcje realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub 

instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 

w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez Zamawiającego. 

1.1.4.5. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną.  

1.1.4.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 

do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, unikać 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 

lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, 

pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem 

takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, 

jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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1.1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach 

i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek 

z jego pracowników. 

1.2. MATERIAŁY 

1.2.1. ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych Wykonawca przedłoży szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

Zarządzającego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń 

Akceptacja Zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

1.2.2. KONTROLA MATERIAŁÓW I URZADZEŃ 

Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacja umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, żeby 

sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji 

w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń 

przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacja umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i pomoc przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 
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b. Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 

1.2.3. ATESTY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją budowy 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań musza być dostarczone przez 

Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

1.2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM UMOWY 

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi musza być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający 

realizacją umowy pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 

pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego 

realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 

lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 

Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i niezapłacone. 

1.2.5. PRZECHOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZADZEŃ 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych Zarządzającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. 
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1.2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy 

o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego. 

1.3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót 

zatwierdzonym przez Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy 

Zarządzającemu realizacja budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia 

wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody.  

Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.4. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, 

w terminie wynikającym z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę 

z terenu budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.  
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzeni 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

1.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.5.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej oraz w ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.5.2. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenia Zarządzającego realizacją umowy będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
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Wykonawcę i zatwierdzone przez Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Zarządzającego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany 

przez Zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 

1.5.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  

1.5.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO REALIZACJĄ 

UMOWY 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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1.5.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą  

- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Zarządzającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.6. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbioru ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.6.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego 

realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 

Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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1.6.2. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie 

Zarządzającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. 

Licząc od dania potwierdzenia przez zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

1.6.2.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne). 

- Recepty i ustalenia technologiczne. 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
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- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

- Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.6.3. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
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2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

I.02.00.00 

2.1. WSTĘP 

2.1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji hydrantowej i kanalizacji. 

na potrzeby „DOSTOSOWANIE BUDYNKU SANATORIUM NOWY DOM ZDROJOWY 

W KRYNICY -ZDROJU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”. 

2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

(SST) 

Szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/ stosowana jest jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1. 

2.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓLOWEJ SPCEYFIKACJI 

TECHNICZNEJ (SST) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem: 

a. instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

- pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów, 

- rozkucie posadzki 

- montaż rury kanalizacji sanitarnej wraz w mocowaniem w posadzce  

- montaż wpustu podłogowego w pomieszczeniu technicznym, 

- wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej, 

- oznakowanie instalacji kanalizacji, 

- roboty murarskie oraz wykończeniowe. 

b. instalacja wody przeciwpożarowej 

- demontaż istniejącej instalacji przeciwpożarowej 

- pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów, 

- wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych p.poż, 

- ułożenie przewodów instalacji p.poż, 

- wykonanie przejść przez ściany i stropy. 

- montaż zasuw i zaworów, 

- wykonanie izolacji na przewodach wodociągowych  

- montaż podejść, pionów oraz zabudowa uzbrojenia 
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- przygotowanie miejsca pod montaż hydrantów wnękowych 

- montaż hydrantów Dn25 wnękowych oraz zawieszenie natynkowych, 

- montaż przejść oddzielenia p.poż., 

- wykonanie prób szczelności i badań, 

- wykonanie płukania instalacji. 

2.2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji pożarowej i kanalizacyjnej, urządzeń 

i elementów instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych, posiadać 

aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego 

Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

2.2.1. RURY PRZEWODOWE 

2.2.1.1. WEWNĘTRZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, hydrantowej 

według zasad niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są: 

- Dla wewnętrznej instalacji wody zimnej do celów p.poż.  – rury ze stali węglowej, ocynkowane 

wewnętrznie i zewnętrzne do przesyłania wody zgodne z normą PN- H-74200, ognioodporne, 

odporne na korozję, przeznaczonych do instalacji hydrantowej – w zakresie średnic DN50 i DN32. 

- Dla wewnętrznej instalacji wody zimnej zasilającej hydrofor – rury ze stali, ocynkowane 

do przesyłania wody zgodne z normą PN- H-74200, ognioodporne, odporne na korozję, 

przeznaczonych do instalacji hydrantowej – w zakresie średnic DN80 i DN65. 

 

2.2.1.2. WEWNĘTRZNE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Materiałami stosowanymi do wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej według 

zasad niniejszej SST są: 

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej podposadzkowej – rury kanalizacyjne 

kielichowe PVC-U SDR34 SN8 Dz110, 
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2.2.2. ARMATURA, URZĄDZENIA 

2.2.2.1. UZBROJENIE INSTALACJI WODY HYDRANTOWEJ 

W projekcie zastosowano następującą armaturę i urządzenia: 

- hydranty DN25 

- zawór kulowy gwintowany z blokadą położenia wg DIN 1988 Dn 50 

- zawór kulowy gwintowany wg DIN 1988 Dn 65 

- Zasuwa z żeliwa sferoidalnego Dn 50 

- Zasuwa z żeliwa sferoidalnego Dn65 

- Zawór antyskażeniowy BA Dn50 

- Zawór kołnierzowy antyskażeniowy EA Dn65 

- Filtr siatkowy kołnierzowy Dn65 

- Zwężka dwukołnierzowa (Dn80- Dn50, Dn65- Dn50) 

- Zestaw hydroforowy z układem pomiarowym MSWiA oraz z połączonym zaworem 

pierwszeństwa dostosowanym do dobranego zestawu hydroforowego  

2.2.2.2. UZBROJENIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

W projekcie zastosowano następującą armaturę: 

- Wpust podłogowy w pomieszczeniu technicznym  

2.2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

2.2.3.1. RURY PRZEWODOWE 

Rury oraz otuliny izolacyjne powinny być składowane tak długo jak to możliwie w oryginalnym 

opakowaniu. Rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów 

i nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury z tworzywa sztucznego należy 

chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Wiązki rur lub rury luzem przechowywać na stabilnym podłożu, stosować boczne wsporniki 

i podkłady. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco m.in. kwasy i amoniak. Nie dopuszcza się przeciągania rur po ziemi. Składować poziomo, na 

równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania. Rury luzem układać w stosach o wysokości 

do 0,5 m. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Końce rur powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego 

uniemożliwiającymi przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza rury. Nie należy wsuwać rur 

o mniejszych średnicach do większych. 

Temperatura w miejscu składowania rur nie powinna przekraczać +30ºC, a odległość 

od grzejników i przedmiotów grzewczych nie powinna być mniejsza niż 1 metr. Rury składowane 
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w temperaturze poniżej -10ºC, powinny być zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami 

i mechanicznymi przeciążeniami. 

2.2.3.2. ARMATURA, URZADZENIA 

Armatura i urządzenia powinny być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję, tak długo jak to możliwie 

w oryginalnym opakowaniu. Temperatura w miejscu składowania powinna zwierać się w przedziale 

+5÷+30ºC. Armaturę i urządzenia należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej  ostrych 

występów i nierówności. 

2.3. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 

2.3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

stanowi Dokumentacja Projektowa. 

2.3.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE 

Technologia układania instalacji wody przeciwpożarowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić 

utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

2.3.2.1. MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ 

Przewody instalacji pożarowej wewnątrz budynku powinny być układane: 

a. w bruzdach wewnętrznych budynku oraz szachtach instalacyjnych, 

b. pod sufitem wewnątrz budynku. 

c. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian, 

d. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków 

instalacji, w bruzdach, 

e. piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła rury. 

Instalacja wodna prowadzona będzie: 

a. pod sufitem, 

b. w bruzdach ściennych (podejścia pod hydranty), 

c. natynkowo 

d. w szachtach instalacyjnych 
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Zestaw hydroforowy należy montować na stałe do podłoża, na podkładkach antywibracyjnych. 

Zamontowanie stałe do podłoża nie wymaga montowania kompensatorów na kolektorach ssawnych 

i tłocznych.  

Montaż hydrantów DN 25 wykonać na wysokości +1,35m licząc od wykończonej posadzki do osi 

przewodu zasilającego.  

Każda lokalizacja hydrantu DN25 w budynku oznaczona jest odpowiednimi znakami i tabliczkami. 

Przewody instalacji hydrantowej należy odpowiednio zamontować do konstrukcji budowlanych 

za pomocą metalowych obejm z wkładką gumową, natomiast w przypadku braku takiej możliwości, należy 

wykonać podkonstrukcję. Przy stosowaniu do mocowania rurociągów innych elementów, należy zwracać 

uwagę na to, aby nie występowały uszkodzenia mechaniczne powierzchni zewnętrznej rur. Przewody 

prowadzone po ścianach lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach)  

i ruchomych (na wspornikach, zwieszeniach).  

Przewody wodociągowe z rur stalowych gwintowanych wewnątrz budynku powinny być łączone 

techniką gwintowania za pomocą gwintownicy dotyczy odcinka przyłącza wodociągowego 

oraz odgałęzienia na potrzeby wody do celów socjalno bytowych. Takie połączenie należy odpowiednio 

uszczelnić.  

Pozostałą część instalacji hydrantowych należy wykonać ze stali węglowej, ocynkowanych 

wewnętrznie i zewnętrzne należy łączyć metodą zaciskową. 

2.3.2.2. MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ INTALACJI KANALIZACYJNEJ 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje 

kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze”. 

a. Przewody instalacji kanalizacyjnej 

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 

ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. 

Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu 

i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów  

z tworzywa sztucznego od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur.  

W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w posadzce. W miejscach, gdzie przewody 

kanalizacyjne przechodzą przez ściany pomiędzy ścianką rur, a krawędzią otworu w przegrodzie 

budowlanej powinna być zastosowana wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan 

plastyczny. Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 

silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę 

na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie 

wsunąć do kielichów. 
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b. Podejścia 

Spadek na podejściach do wpustów podłogowych powinny wynosić 1,5% do 5%.  

c. Mocowanie przewodów  

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one 

mocować przewody pod kielichami.  

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniższa tabela. 

ŚREDNICA PRZEWODU 

SZTUCZNEGO 

[mm] 

ROZSTAW 

[m] 

50÷100 1,0 

>100 1,25 

 

2.3.3. IZOLACJE 

2.3.3.1. TERMICZNE ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW 

Przewody wody pożarowej prowadzone w przegrodach budowlanych zaizolować izolacja wełny skalej 

o grubości 20mm, pozostałe przewody zaizolować izolacją z kauczuku o klasie reakcji na ogień min. A1L; 

A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 – zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r o grubości zgodnej 

z przedstawiona w Dokumentacji Projektowej. 

W przypadku przejścia projektowanych przewodów przez ściany i stropy oddzielenia przeciw pożarowego 

należy zabezpieczyć minimum do klasy odporności danej przegrody: 

- na rurach wykonanych ze stali do średnicy Dn25 mm wykonać uszczelnienie płytą ognioochronną, masą 

uszczelniającą i powłoką ognioochronną,przewody od średnicy Dn32 mm zabezpieczyć zaprawą 

ognioochronną lub równoważną ochroną o nie gorszych parametrach spełniając wymagania Producenta  

- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego do średnicy Dn25 mm wykonać uszczelnienie pianą 

ogniochronną, przewody o średnicy od Dn32 mm zabezpieczyć opaską ognioochronną oraz zaprawą lub 

masą ognioochronną lub równoważne o nie gorszych parametrach spełniając wymagania Producenta 

- na przejściu przez ścianę szachtu (przy przejściu od pionu do przyboru) do pomieszczenia zamkniętego 

wykonać zabezpieczenie p.poż. – opaskę przeciwpożarową, 

-  przewody kanalizacyjne zabezpieczyć opaskami, kołnierzami ogniochronnymi zgodnie z wymaganiami 

dobranego Producenta do rur kanalizacyjnych 

- wszystkie przejścia przez stropy (piony instalacji hydrantowej, oraz piony wodne i kanalizacyjne), 

które przechodzą przez kondygnacje w indywidualnych przejściach należy zabezpieczyć 

przeciwpożarowo  
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Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej zabezpieczonej przed 

agresywnym działaniem zaprawy cementowo – wapiennej. 

Otulinę montować: 

a. dla odcinków instalacji przed montażem - poprzez naciąganie izolacji na przewody. 

2.3.3.2. ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW ORAZ URZĄDZEŃ 

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń 

antykorozyjnych. Rury ze stali nierdzewnej ze względu na dodatkową warstwę ochronną nie wymagają 

dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

2.3.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI, DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE 

a. Instalacja wodociągowa 

Badanie szczelności instalacji wodociągowej wykonanej ze stali polega na napełnieniu filtrowaną 

wodą, aby nie zalegało w nich powietrze. Próba ciśnieniowa powinna przebiegać w dwóch etapach: 

- próba wstępna, 

- próba główna. 

Próba wstępna 

Podczas próby wstępnej stosowane jest ciśnienie próbne równe dozwolonemu nadciśnieniu 

roboczemu plus 5 bar, przy czym ciśnienie powinno być nastawione dwukrotnie w ciągu 30 minut, 

każdorazowo przez 10 minut. Po kolejnych 30 minutach ciśnienie nie może spaść o więcej niż o 0,6 bar 

(0,1 bar na każde 5 minut). 

Próba główna 

Próbę główną należy przeprowadzić bezpośrednio po próbie wstępnej. W trakcie tej próby ciśnienie 

próbne nie może spaść po 120 minutach o więcej niż 0,2 bar. W tym czasie należy przeprowadzić 

obserwację przewodów i armatury (czy nie występują przecieki). 

b. Instalacja kanalizacyjna 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej sanitarnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują 

przecieki podczas: 

- przepływu swobodnego ścieków bytowo – gospodarczych w podejściach kanalizacyjnych, 

pionach (obserwację należy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru 

sanitarnego) 

- ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnątrz 

budynku wynosi 50 kPa (przewody poziome należy całkowicie napełnić wodą powyżej kolana 

łączącego pion z poziomem). 
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2.4. TRANSPORT 

Używane środki transportu to: 

- ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową, 

- wózek . 

2.5. NARZĘDZIA 

- narzędzia do cięcia rur (piła ręczna o drobnych zębach do cięcia rur ze stali nierdzewnej) 

- narzędzia do gradowania i kalibracji, 

- narzędzia do gięcia rur, 

- obcinak do rur PVC, zdzierak, 

- stojak do rozwijania rur ze zwozi, 

- narzędzia do prostowania rur, 

- zatyczka do prób ciśnieniowych, 

- wiertarka udarowa, 

- narzędzia do zaciskania. 

Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4 m wymagane są rusztowania liniowe lub 

punktowe. 

Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP. 

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP, jak 

również przejść. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 

2.6.1. ROBOTY MONTAŻOWE 

Kontrolę jakości robót instalacyjno–montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

norm przedmiotowych. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

a. Instalacja wodno-kanalizacyjna 

- zgodność z rysunkami, 

- atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

- ułożenia przewodów: 

o umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,  

o zamocowanie przewodów, 

o odchylenia spadku, 
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o zmiany kierunków przewodów, 

o kontrola połączeń przewodów, 

o montażu rur ochronnych, 

o montaż zestawu wodomierzowego, 

o montażu armatury, 

o wykonania szczelności przewodu, 

o wykonania izolacji przewodów  

o wykonania podłączeń urządzeń. 

o wykonania szczelności przewodu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 

stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

2.7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe 

i kanalizacyjne w czasie czynności odbioru. 

2.8. WYMAGANIA OGÓLNE 

- montaż wszystkich instalacji musi być zakończony, 

- roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje 

muszą być zakończone, 

- instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane 

w sposób stały, 

- urządzenia i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany. 

2.8.1. PROCEDURA ODBIORU ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

2.8.1.1. INSTALACJA WODNA 

Przeprowadzenie odbioru tj. czynności, które należy wykonać podczas procedury odbioru są 

następujące: 

a. sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą 

zamontowanych elementów i urządzeń instalacji, 

b. sprawdzenie czy świadectwo badania jakości wody zawiera wszystkie wymagane informacje, 

przeprowadzenie oględzin wykonanej instalacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na rozwiązania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji hydrantowych 



 

 

SYMBOL/STADIUM 

PW/stwiorb 

„PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NOWY 

DOM ZDROJOWY W KRYNICY - ZDROJU DO WYMOGÓW 

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 

KRYNICA ZDRÓJ”. 

2023 

 

str. 24 

 

i kanalizacyjnych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących 

elementów: 

- źródło zasilania, 

- układ instalacji hydrantowej, 

- rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania, 

- położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 

- poprawność wykonania powłok izolacyjni termicznych, 

- przejścia przewodów przez przeszkody budowlane, 

- inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej. 

c. badanie szczelności instalacji hydrantowej, 

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

2.8.1.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Przeprowadzenie odbioru tj. czynności, które należy wykonać podczas procedury odbioru są 

następujące: 

a. badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej, 

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

2.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.9.1. NORMY 

Instalacja wodno-kanalizacyjna: 

a. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych.  

b. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

c. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach.  

d. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

e. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

f. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku Część 1: 

Postanowienia ogólne 

g. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku Część 2: 

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 
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h. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku Część 5: Montaż 

i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

i. PN-EN 671-1 Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące  

hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym 

j. PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe  

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

 

2.9.2. INNE DOKUMENTY 

a. Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych”. 

b. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 

1994 r. wydanych przez P.K.T.S.G.GiK. 

 


