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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót  w zakresie robót  przygotowawczych,  ziemnych, konstrukcyjno budowlanych,  drogowych i
instalacyjnych, które będą realizowane w ramach zamówienia:

SZKOŁA PODSTAWOWA Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Gdańsk, j. ew. 226101_1, obr. 0050, dz. nr 7/1, 7/6, 7/8

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja  Techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ma  zastosowanie  jako  dokument
przetargowy, kontraktowy i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.2.1 Kod CPV: 

Kod CPV: 45214210-5  Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

• Roboty ziemne z wymianą gruntu

• Roboty żelbetowe

• Roboty murowe

• Konstrukcje stalowe

• Pokrycie dachu

• Stolarka

• Posadzki i podłogi z podłożami

• Tynki i oblicowania

• Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych i sufity podwieszane

• Malowanie

• Elewacja z dociepleniem

• Zagospodarowanie terenu z boiskiem wielofunkcyjnym i placem zabaw

• Wyposażenie
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1.4    Określenia podstawowe ST 
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i  Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych: roboty budowlane.

Określenia podstawowe, mogące wystąpić w dokumentacji technicznej:

Plac Budowy  – tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione
przez Zamawiającego dla wykonania Robót a także inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako
część Placu Budowy.

Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty  pomiarowe  –  należy  przez  to  rozumieć  czynności  związane  z  pomiarami  tras,
powierzchni i niwelacji terenu jakie występują przy robotach ziemnych, liniowych drogowych i
robotach powierzchniowych.

Roboty  Budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Urządzenia  Budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

Dokumentacja Budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w
miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu.

Pozwolenie na Budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa
obiektu budowlanego. 

Dokumentacja  Projektowa  –  wszelkie  informacje  techniczne  potrzebne  do  prawidłowego
wykonania  Kontraktu  zawarte  w  rysunkach,  obliczeniach,  przedmiarach,  normach,  wzorach,
modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inwestora
zgodnie z Kontraktem jak również przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja  Powykonawcza  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dziennik Budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości
materiałów i robót.

Materiały –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonywania  robót  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.
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Biuro Projektowe –  uprawniona osoba prawna lub  fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Siła  Wyższa  –  działanie  takich  sił  natury,  których  doświadczony  Wykonawca,  dochowując
należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać.

Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  oceną  techniczną  wyrobu
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez
jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  spis  jednostek  aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty
techniczne, lista jednostek upoważnionych do och wydawania jest wspomniana w Dyrektywie
Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise,
Bruksela). 

Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób,
proces  i  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  w
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane, art.  10) certyfikat zgodności wykazuje,  że
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których
nie ustalono PN).

Znak zgodności  – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.

Projektant  - osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem Izby, która
jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej. 

Rejestr Obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia Zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

Przedmiar Robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący
część jego oferty.

Ustalenia Techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  zgodnie  z  ST  i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.5.2 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. 

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót:
Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,
obowiązującego przez czas trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym
Umową. 
Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym
Umową przez personel Wykonawcy i własny personel. 
Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do
zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 
Personel  Wykonawcy  powinien  być  przeszkolony  w  zakresie  BHP  oraz  posiadać  świadectwo  o
przeszkoleniu. 
Na  stanowiskach  pracy,  na  których  jest  to  wymagane,  personel  Wykonawcy  powinien  posiadać
książeczki  zdrowia  z  aktualnymi  wynikami  okresowych  badań  i  potwierdzeniem  dopuszczenia  do
określonych prac. 
Personel  Wykonawcy winien  być  zaopatrzony  w indywidualny  sprzęt  ochronny  BHP,  stosowny  do
wykonywanego zakresu prac. 
Wszystkie  maszyny,  sprzęt  i  urządzenia  powinny  posiadać  tabliczki  znamionowe z  podstawowymi
informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i  utrzymanie w łatwo
dostępnym miejscu na terenie objętym Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia
pierwszej pomocy. 
Wykonawca wyposaży pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakościowo i ilościowo sprzęt
pierwszej pomocy. 
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Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podane
na  piśmie.  Uzupełnienia  sprzętu  pierwszej  pomocy  dokona  Wykonawca  niezwłocznie,  zgodnie  z
pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, powstałym w wyniku
realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy. 

2. MATERIAŁY

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane:

� nowe i nieużywane
� o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym spełnienie  wymagań podstawowych,  określonych w art.  5  ust.  1
pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,

� dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
zgodne z wymaganiami określonymi w SST.

2.1 Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  Materiałów
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie Materiałów określonych w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w ST. 

Zatwierdzenie  poszczególnych  częściowych  dostaw  Materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji  Technicznych w czasie
postępu robót.

2.2 Wymagania szczególne

Wymagania materiałowe – szczegóły wg Projektu Budowlanego

� betony i zaprawy 
- należy stosować beton atestowany z certyfikowanej wytwórni. nie dopuszcza się wykonywania
  na budowie betonów klasy wyższej niż C16/20

- stal zbrojeniowa - stal A-IIIN RB500W

- zaprawa cementowa do ścian fundamentowych

� elementy murowe 

- bloczki silikatowe kl. min. 15, grubości wg projektu 
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- bloczki betonowe do ścian fundamentowych

- cienkospoinowa zaprawa klejowa do ścian nadziemia

� konstrukcje stalowe 

- stal konstrukcyjna S355 i S235 JR wg projektu

- blacha trapezowa TR 160.250.750 gr. 0,125 cm na pokrycie dachu 

- płyty warstwowe PIR gr. 12 cm, λ=0,022 - obudowa sali sportowej

� izolacje przeciwwodne i pokrycie dachu - warstwy gruntujące, izolacyjne i pokrywcze według 
projektu  o odporności ogniowej REI15

- grunt pod papy bitumiczne

- papa termozgrzewalna podkładowa

- preparat gruntujący

- masa izolacyjna KMB wybranego systemu

- płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

- folia ocgronna kubełkowa

- papa samoprzylepna paroizolacyjna

- włóknina szklana

- styropian EPS 036

- płyty PIR w korytach na dachu, λ=0,022

- membrana sysntetyczna

- obróbki blacharskie - z blachy powlekanej, wg projektu

� stolarka - drzwi, okna i witryny sięgające poziomu podłogi szklone szkłem bezpiecznym, okna i 
witryny zewnętrzne o izolacyjności akustycznej min. 27dB

- witryny zewnętrzne aluminiowo szklane w kolorze antracyt

- okna zewnętrzne PCV w kolorze antracyt

- okna wewnętrzne PCV w kolorze białym

- drzwi zewnętrzne do pomieszczeń zaplecza stalowe w kolorze antracyt

- drzwi zewnętrzne aluminiowo szklane w kolorze antracyt

- drzwi wewnętrzne drewniane (płyta drewnopochodna) w kolorze białym

- drzwi wewnętrzne stalowe o odporności ogniowej min. EI30 w kolorze białym

- drzwi wewnętrzne aluminiowo szklane w kolorze białym

- ściany kurtynowe aluminiowo szklane z drzwiami

- świetliki dachowe kopułkowe aluminiowo szklane

- parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym

� warstwy posadzkowe

- płyty styropianowe dach-podłoga

- folia PE

- zaprawy jastrychowe cementowe szybkowiążące

- płynna folia uszczelniająca do pomieszczeń mokrych

- płytki gres wg projektu, o podwyższonej odporności na ścieranie (kl. IV w łaziekach i 

  pomieszczeniach technicznych i kl. V w ciągach komunikacyjnych)

- zaprawa samopoziomująca do wyrównania posadzki pod wykładziny

- wykładzina PCV o podwyższonej odporności na ścieranie klasy T

- listwy przypodłogowe z PCV

- podłoga sportowa wg projektu

� sufity podwieszane i obudowy z płyt gipsowo kartonowych
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- sufit podwieszany kasetonowy, w pomieszczeniach mokrych wodoodporny

- sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKF i GKFI na konstrukcji krzyżowej 

  dwupoziomowej

- przedścianki z płyt gipsowo kartonowych na stelażu systemowym, w pomieszczeniach  

  mokrych z płyt GKI, obudowy szachtów z płyt GKF z wypełnieniem wełną mineralną

� tynki, oblicowania i malowanie

- tynki wewnętrzne gipsowe, na stropach akustyczne

- płynna folia uszczelniająca do pomieszczeń mokrych

- płytki ścienne gres wg projektu

- farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych, zmywalna

� elewacja

- płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS wg projektu na ścianach poniżej poziomu terenu, 

- płyty ze styropianu elewacyjnego EPS 038 wg projektu na ścianach powyżej poziomu terenu

- siatka z tworzywa sztucznego

- tynk mineralny cienkowarstwowy, barwiony w masie, z dodatkiem antyglonowym, w kolorach 

  wg projektu

- siatka cięto ciągniona w kolorze czarnym

- obróbki blacharskie - z blachy powlekanej, wg projektu

- płyty OSB do podsufitki nad wejściem głównym

- rury spustowe z blachy powlekanej wg projektu

� wyposażenie wewnętrzne

- balustrady i pochwyty stalowe, fabrycznie wykończone wewnętrzne i zewnętrzne

- dźwig osobowy 3 przystanki, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

- zestawy uchwytów dla osób niepełnosprawnych w toaletach i natryskach

- ścianki ustępowe z płyt HPL z drzwiami

- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych (lustra, pojemniki na ręczniki, mydło i papier toaletowy,

  kosze na odpady, wieszaki) 

- obudowy grzejników i meble wg projektu

- wyposażenie sal sportowych w osłony i absorbery uderzeń

- wyposażenie sal sportowych w osprzęt sportowy

- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w urządzenia sanitarne (biały montaż}

- wyposażenie sal lekcyjnych w niezbędne urządzenia (dygestorium

- urządzenia kuchenne i stołówkowe (lodówki, kuchenki, zmywarki i zmywaki)

� boisko wielofunkcyjne

- obrzeża betonowe 30x8 cm wokół boiska

- podbudowa z piasku

- podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63, oraz 0-32,5 mm

- warstwa wiążąca asfaltowa

- nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 13 mm

- farba odporna na ścieranie do oznaczeń boiskowych

� plac zabaw

- geowłóknina separacyjna

- piasek frakcji 0,2-2mm, zgodny z PN-EN 1177 o wskaźniku różnoziarnistości U≤4 (piasek 

  trudno zagęszczalny)
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� zagospodarowanie terenu

- drzewa i krzewy wg projektu

- darń w rolce

- cokoły betonowe

- ogrodzenie panelowe z furtkami i bramami wg projektu

� wyposażenie zewnętrzne

- wycieraczki do obuwia

- drabiny zewnętrzne z kabłąkami 

- stojaki rowerowe

- oznakowanie grogi pożarowej

- oznaczenie graficzne podświetlane 

- wyposażenie boiska w piłkochwyty

- wyposażenie boiska w osprzęt sportowy

- wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny wg projektu

Wariantowe stosowanie materiałów.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju
materiału. Wykonawca o ewentualnym wyborze materiału zamiennego powiadomi Inspektora Nadzoru i
Zamawiającego i uzyska ich akceptacje. Materiał zamienny nie może mieć gorszych parametrów niż
przed zamianą.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT

Sprzęt budowlany pod względem typów i ilości powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót,  zarówno w miejscu tych robót,  jak i  też  przy  wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy,  a przy
załadunku,  transporcie  i  wyładunku  ręcznym  –  aktualnych  przepisów  dotyczących  ręcznego
przenoszenia ciężarów.
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5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do robót należy:
Przygotować miejsce do tymczasowego składowania rozbieranych i odzyskiwanych materiałów.
Zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzenia takie jak latarnie uliczne, słupy, 
roślinność, czy ogrodzenia posesji. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia tych elementów spowodowane 
przez Wykonawcę będą przez niego i na jego koszt usunięte

5.2 Roboty ziemne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Dno wykonanego wykopu powinno być skontrolowane przez uprawnionego geologa, pod względem 
zgodności z założeniami projektowymi i przydatności do posadowienia budynku

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 
budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach 
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z 
dokładnością do +/-5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-10cm. Różnice
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć +1cm i – 3cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnic się od 
projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tg kąta. Maksymalna głębokość nierówności 
na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
dokumentacji, wykonawca powinien o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych , tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót, 
spadki zapewniające odpowiednie odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania wykonawcy grunty ulegną 
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nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, wykonawca ma obowiązek usunięcia 
tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami.

Zasypanie wykopów

Ze  względu  na  niewystarczającą  nośność  gruntu  pod  projektowanymi  obiektami,  w  zakresie
przewidzianym projektem należy  wykonać  wymianę  gruntu.  Wymiana  polega  na  usunięciu  warstw
nienośnych gruntu spod fundamentów i posadzek i zastąpieniu ich mieszanką żwirowo – piaskową,
zagęszczoną warstwami do wymaganego projektem stopnia zagęszczenia. 

Nadmiar  wydobytego  urobku  należy  wywieźć  i  utylizować  na  legalnym  wysypisku,  na  koszt
Wykonawcy. 

5.3 Roboty budowlane

5.3.1 Roboty konstrukcyjne żelbetowe

Wytwarzanie betonu.
Wytwarzanie  betonu  powinno  odbywać  się  w  wytwórni,  nie  dopuszcza  się  wykonywania
betonó klasy większej niż C16/20 na budowie.. 
Deskowania i układanie mieszanki  .  
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością.
Betonowanie może być rozpoczęte po dokonaniu prze Inspektora Nadzoru wpisu do dziennika
budowy zezwalającego na betonowanie.
Projekt deskowań opracowuje Wykonawca we własnym zakresie. Projekt ten podlega 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny 
zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, 
betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji, oraz zapewnić 
odpowiednią jakość powierzchni wykonanych elementów. 
Deskowania powinny być tak szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z
mieszanki betonowej. 
Materiałem do wykonania elementów żelbetowych będzie beton C25/30 zgodnie z Projektem.
Wszelkie podłoża należy wykonać z betonu C8/10. 
Przy betonowaniu należy zachować następujące warunki:
Temperatura  otoczenia  w miejscu układania  betonu nie  powinna być niższa od +5  0C. W
wyjątkowych przypadkach Inspektor Nadzoru może dopuścić betonowanie w temperaturze do
–5  0C, jednak wymaga to zapewnienia mieszance temperatury +20  0C w chwili jej układania
oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła przez okres co najmniej 7
dni.  Prace  betoniarskie  w  takim  przypadku  powinny  być  prowadzone  pod  bezpośrednim
nadzorem Inspektora Nadzoru. 
Wyładunek  mieszanki  ze  środka  transportowego  powinien  się  odbywać  z  zachowaniem
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą spada.
W przypadku większej wysokości lub konieczności dostarczenia mieszanki w miejsca trudno
dostępne należy stosować wózki ręczne, rynny zsypowe lub lej zsypowy teleskopowy.    
Do zagęszczania mieszanki używać wibratorów powierzchniowych i wgłębnych odpowiednio, o
częstotliwości minimum 6000 drgań/min. Miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie
oddalone o 0,5 do 1,0 m. Czas i sposób wibrowania powinien być uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
wytrzymałości betonu na ściskanie, nasiąkliwość, oraz wodoprzepuszczalność. 
Badania powinny być wykonane zgodnie z  PN-EN 206-1:2003 "Beton. Część 1.  Wymagania,
właściwości, produkcja, zgodność". 
Dla  sprawdzenia  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  należy  pobrać  przynajmniej  3  próbki
normowe na jedną partię betonu.
Badanie  nasiąkliwości  i  przepuszczalności  betonu  należy  przeprowadzić  2  razy  w  czasie
wykonywania konstrukcji.
Nie  dopuszcza  się  pęknięć  elementów  konstrukcyjnych.  Rysy  skurczowe  powierzchniowe
dopuszcza  się  pod  warunkiem,  że  nie  sięgają  do  zbrojenia.  Pustki,  raki,  wykruszyny  lub
kawerny mogą pozostać jedynie w elementach niepozostających pod stałym wpływem wody
pod  warunkiem,  że  nie  występują  na  powierzchni  większej  niż  0,5  %  i  zachowana  jest
wymagana otulina zbrojenia.

Roboty zbrojarskie.
Materiałem do wykonania zbrojenia jest stal zbrojeniowa żebrowana w prętach klasy A-IIIN,
(np. RB500W) wg Projektu.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbą należy oczyścić.
Stal  pokrytą łuszczącą się  rdzą i  błotem oczyszcza się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub
mechanicznie,  lub  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary
przekroju poprzecznego prętów. Stal zabłoconą można zmyć strumieniem wody.
Montaż zbrojenia.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy i gatunku niż przewidziano to w
projekcie.  Zmiany  te  wymagają  pisemnej  zgody  Inspektora  Nadzoru,  który  ją  wydaje  w
porozumieniu z projektantem konstrukcji. 
Układ  zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i  względem
deskowania nie może ulec zmianie i musi umożliwić dokładne otulenie prętów jednorodnym
betonem.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenia w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest  chodzenie  i  transport  po  wykonanym  szkielecie
zbrojeniowym.
Grubość  otuliny  powinna  spełniać  wymagania  określonej  dla  elementu  klasy  odporności
ogniowej i zaleceń PN-B-03264 (2002) i instrukcji ITB 409/2005 

5.3.2 Ściany murowane
Ściany murowane fundamentowe należy wykonać z bloczków betonowych grub. 25 cm. na
zaprawie cementowej min. 10 MPa.
Ściany  murowane  grub.  24,  18  i  12  cm  nadziemnej  części  budynku  należy  wykonać  z
bloczków silikatowych, odpowiedniej grubości cm na zaprawie klejowej, cienkospoinowej do
bloczków silikatowych.
Układ cegieł/bloczków powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru.
W otworach okiennych i drzwiowych należy zamontować nadproża według Projektu.
Końce  nadproży  prefabrykowanych  powinny  być  ułożone  poziomo  na  warstwie  zaprawy
cementowo wapiennej o grubości min. 10 mm. 
Nad otworami wskazanymi w Projekcie należy wykonać nadproża żelbetowe wg Projektu. 
W poziomie  stropów  i  górne  krawędzie  ścian  należy  zwieńczyć  wieńcem żelbetowym wg
Projektu.
Przewody  wentylacyjne  i  dymowe  w  budynku  należy  wykonać  z  odpowiednich  pustaków
ceramicznych lub betonowych. Ponad dachem należy je obmurować bloczkami silikatowymi
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grub.  12  cm,  przykryć  czapą  kominową  grub.  7  cm  i  wyposażyć  w  stalowe  urządzenia
chroniące (siatkę, parasol i kominki blaszane) wg. Projektu. 

5.3.3 Konstrukcje stalowe

Konstrukcje  stalowe  powinny  być  wykonane  w  wytwórniach  konstrukcji  stalowych  lub
warsztatach zaplecza technicznego Wykonawcy i dostarczone na budowę w formie gotowej
do montażu.
Konstrukcja powinna być dostarczona na budowę wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w
formie powłoki cynkowej lub/oraz powłoki malarskiej  zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej.
Za dostarczenie i stan dostarczonej konstrukcji odpowiada Wykonawca.
Elementy dostarczane na budowę należy składować na przygotowanym składowisku (teren
utwardzony) w kolejności odwrotnej  do kolejności montażu,  na drewnianych podkładach w
pozycji  wbudowania.  Elementy  układać  tak  aby  można  było  bez  przekładania  odczytać
oznakowanie.  Niezwłocznie  po  dostarczeniu  należy  zbadać  stan  konstrukcji  w  obecności
Inspektora  Nadzoru  i  zakwalifikować ewentualne  uszkodzenia  do naprawy na miejscu  lub
zwrotu do wytwórcy. Sposób naprawy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Uszkodzone podczas
transportu lub przeładunku powłoki malarskie należy niezwłocznie naprawić przez usunięcie
powłok  zniszczonych,  miejscowe  oczyszczenie  powierzchni  i  ich  uzupełnienie.  Sposób
naprawy uszkodzonej powłoki cynkowej uzgodnić z wykonawcą tych powłok. 
W przypadku stwierdzenia, że powłoki uległy uszkodzeniu w okresie składowania, lub że nie
odpowiadają  wymaganiom  dokumentacji  technicznej  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
natychmiastowego  powiadomienia  Inspektora  Nadzoru  wpisem  do  dziennika  budowy  i
zażądać od wykonawcy konstrukcji wymiany elementów z nieprawidłowymi zabezpieczeniami
lub ich naprawienia.
Wszelkie prace związane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi można wykonywać jedynie na
tych  elementach,  których  prawidłowość  wykonania  w  operacjach  poprzedzających
potwierdzona została protokółem odbioru.
Zabezpieczenia antykorozyjne nie są wymagane do konstrukcji schodów, drabin i trapów ze
stali nierdzewnej.
Scalanie elementów na montażu należy wykonywać jedynie przy pomocy śrub.  Spawanie
zabezpieczonych  detali  lub  elementów  jest  dopuszczalne  wyłącznie  w  miejscach
przewidzianych w Projekcie Technicznym, a uszkodzenia powłok w wyniku spawania winny
być niezwłocznie naprawione.
Do montażu używać dźwigu samojezdnego o możliwie małym niezbędnym udźwigu (z uwagi
na jego gabaryty) oraz tzw. rusztowań „warszawskich”.
Podczas podnoszenia i ustawiania elementów używać do ich naprowadzania dodatkowych lin
konopnych mocowanych na końcach elementów.  
Po  ustawieniu  należy  niezwłocznie  wykonać  połączenia  z  konstrukcją  podpierającą,  a  po
zakończeniu  i  zapewnieniu  montowanemu  elementowi  stateczności  można  zwolnić  hak
dźwigu.  Elementy  należy  podnosić  wyłącznie  w  pozycji  wbudowania  przy  użyciu  zawiesi
pozwalających uchwycić element w dwóch miejscach.
Przed  montażem  konstrukcji  drewnianej  dachu  należy  stalową  konstrukcję  nośną
wyregulować geometrycznie w pionie i poziomie co należy odnotować w dzienniku budowy,
oraz  wykonać  roboty  poprawkowe  uszkodzonych  podczas  montażu  miejsc  izolacji
antykorozyjnej. 
Do wykonania konstrukcji pokrycia dachu  należy użyć blachę trapezową TR 160.250.750 gr.
0,125 układaną jako negatyw. Połączenia blachy trapezowej z podporą betonową wykonać
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łącznikami  systemowymi,  z  odpowiednimi  podkładkami.  Nie  wolno  mocować  blachy
bezpośrednio do betonu.
Połączenia  blachy  trapezowej  z  podporą  stalową  należy  wykonać  systemowymi  wkrętami
samowiercącymi lub samogwintującymi, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Ściany  hali  sportowej  należy  wykonać  z  płyt  warstwowych  PIR  gr.  12  cm,  mocowanych
systemowo do konstrukcji stalowej.

5.3.4 Izolacje i pokrycie dachu

Izolacje części podziemnych
Izolację przeciwwilgociową części podziemnych wykonać zgodnie z przyjętym systemem, według 
instrukcji producenta systemu. Nie należy mieszać składników pochodzących z różnych systemów 
rróżnych producentów. 
Odkrytą powierzchnię fundamentów i ścian należy dokładnie oczyścić, a następnie zagruntować 
gruntem asfaltowym i zaizolować przyjętą izolacją powłokową.
Należy stosować systemowe rozwiązania kompletnych izolacji powłokowych np. z masy KMB, ściśle 
według wytycznych producenta dla ochrony przed wodą przedostającą się z gruntu bez ciśnienia.

Izolację cieplną ścian fundamentowych należy wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 
grubości określonej w projekcie, klejonych do ścian emulsją asfaltową. Przed zasypaniem wykopu 
należy ją ochronić folią ochronną wg projektu.
Izolacje dachu
Do wykonania warstw izolacyjnych dachu należy przyjąć system, którego składniki zapewniają 
odporność pożarową na poziomie REI15.
Konstrukcję dachu z blachy trapezowej należy zagruntować preparatem sczepnym wybranego 
producenta systemu, a następnie pokryć samoprzylepną papą paroizolacyjną. Na tak przygotowane 
podłoże należy ułożyć włókninę szklaną i warstwę izolacji cieplnej z płyt styropianowych EPS 036, a w 
korytach i na szybie dźwigowym płyty PIR. Na ociepleniu znowu warstwy włókniny szklanej. Całość 
należy pokryć membraną syntetyczną wybranego producenta. Wszystkie warstwy dachu muszą być 
odporne ogniowo na poziomie REI15 i być zgodne systemowo, najlepiej tego samego 
producenta/dostawcy. Izolację należy wykonać według jego zaleceń.
Obróbki blacharskie attyk należy wykonać z blachy stalowej powlekanej według projektu
Izolacje ścian w pomieszczeniach mokrych i podposadzkowe
Izolację poziomą podposadzkową na chudym betonie należy wykonać z papy termozgrzewalnej 
podkładowej, na uprzednio zagruntowanym masą bitumiczną podłożu.
Izolację cieplną podposadzkową należy wykonać z płyt styropianowych dach-podłoga odpowiedniej 
grubości, zabezpieczonych folią PE wg projektu.
Izolacje ścian i posadzek pod okładzinami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych z folii w płynie, 
systemu wybranego producent, według jego wskazań i technologii.

5.3.5 Stolarka

Drzwi, okna, witryny i ściany kurtynowe należy wykonać zgodnie z opisem i 
wyszczególnieniem w zestawieniu stolarki.
Szklone drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, witryny i ścianki kurtynowe należy wykonać jako 
oszklone szkłem bezpiecznym zgodnie z Projektem. 
Okna zewnętrzne należy wykonać z PCW i zaopatrzyć w podokienniki z PCV, według Projektu.
W dachu należy zamontować świetliki połaciowe aluminiowo szklane.

5.3.6 Posadzki
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Posadzki należy wykonać jako  betonowe z betonu min. C16/20 grub. 4,5 cm na parterze i 4,0 
cm na stropach międzypiętrowych. 
W pomieszczeniach komunikacyjnych kuchennych, technicznych i sanitarnych (korytarze i 
klatki schodowe, wc, łazienki itp. ) należy wykonać posadzkę z płytek gres na klej, rodzaju i 
koloru według Projektu. Płytki powinny odpowiadać wymogom antypoślizgowości i odporności 
na ścieranie określonym w projekcie. Spoiny płytek należy wypełnić wodoodporną zaprawą do 
spoinowania.    
Podłogi w pomieszczeniach edukacyjnych i biurowych należy wykonać z wykładziny PCV 
rulonowej zgodnie z Projektem. Podłoże pod wykładzinę należy wyrównać wylewką 
samopoziomującą.
Wykładziny winny odpowiadać standardom kl. T odporności na ścieranie.
Cokoliki wokół posadzek z wykładziny dywanowej i PCV należy wykonać z listew 
przyściennych PCV wg Projektu.

5.3.7 Sufity podwieszane, obudowy z płyt gipsowo kartonowych i kabiny HPL

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu
i odpadów.
Sufity podwieszane z płyt gipsowych i kasetonowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych
Przy montażu sufitów płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach:
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle 
do kierunku naświetlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je 
tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do 
połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być wielowarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub
kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, 
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
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zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli tego 
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 
gr. 12,5 , 15 lub 20mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w 
dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi
krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
Sufity kasetonowe
Panele powinny być instalowane przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie montażu sufitów 
podwieszanych. Kontakt pracownika z płytą sufitową możliwy wyłącznie przy stosowaniu odpowiednich 
czystych rękawic. Panele sufitowe powinny być instalowane w miejscach wolnych od chemikaliów, 
grzybów i pleśni oraz innego rodzaju zanieczyszczeń.
W czasie montażu temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa od 0°C i nie wyższa od 45°C 
przy wilgotności względnej do 99%RH.
Montaż sufitu
Poziom sufitu podwieszonego powinien być wyznaczony przy pomocy odpowiednich urządzeń (np. 
poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta 
systemu.
Przycięte płyty w miejscach widocznych powinny mieć pomalowane krawędzie farbą w kolorze płyt 
sufitowych. Wszelkie urządzenia zamontowane w suficie powinny posiadać niezależne podwieszenie.
Powinno się dążyć do symetrycznego rozmieszczenia płyt na suficie. Płyty brzegowe nie powinny być 
węższe od 30cm. Szczegóły rozmieszczenia płyt wg projektu wnętrz.
Aby uniknąć zabrudzenia płyt, należy podczas montażu używać czystych bawełnianych rękawiczek, 
natomiast sam montaż powinien się odbywać na jak najpóźniejszym etapie budowy.
Obudowy z płyt gipsowo kartonowych
Płyty gipsowo – kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej szkieletu z profili stalowych 
uprzednio zamocowanej do konstrukcji nośnej ścian budynku.
W miejscach przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub pochwytów należy w szkielecie 
wykonać odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy 
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – należy wykonywać starannie wg wskazań instrukcji 
montażu przekazanej przez producenta. 
Kabiny HPL 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne 
roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 
oczyszczone z odpadów. Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od 
skompletowania elementów i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu 
rozmieszczenia elementów następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki 
kabin do ścian murowanych i posadzek. Następnym etapem jest mocowanie ścianek pop rzecznych 
(działowych pomiędzy kabinami) do podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych.
Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte.
Po zakończeniu montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię 
elementów.
Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu

5.3.8 Tynki, oblicowania i malowanie

Tynki i gładzie z mieszanek tynkarskich zawierających gips
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Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy
zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą 
powodować odpadanie tynków gipsowych:
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący.
Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i 
spowodować odspojenie tynku do podłoża.
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi
redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i 
żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych,
wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 
zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko 
alkaiczne.
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo
zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską.
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać,
aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte 
środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy 
zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach 
powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie
z siatki z tworzywa.
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są
w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby 
utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często 
mieszać w pojemniku.
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 
nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%.
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy,
a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy
stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki
na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie 
wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne 
właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu,
ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę.
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu,
zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 
przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką 
powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie
wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne
cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni,
a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma
zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni.
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu
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i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie
może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza.
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do
powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym
celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład
gruntujący.
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe
niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić.
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża.
Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można
usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię
należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować.
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania,
efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się
wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy.
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia
niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza
nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia
Oblicowania z płytek ceramicznych
Ściany sanitariatów, oraz porządkowych pom. gospodarczych powinny być oblicowane płytkami 
ceramicznymi do wysokości 2,00 m (ułożone od poziomu posadzki). Przed wykonaniem oblicowania 
ścian powierzchnię należy odpylić z kurzu i zagruntować emulsja gruntującą.
Płytki na krawędziach ścian wykończone listwami systemowymi z PCV.
Płytki klejone do podłoża metodą na grzebień (pacą zębatą) gotową masą klejową.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty 2m.
Przy układaniu płytek na ścianach zachować ich układ zgodny z projektem kolorystyki i zalecaną 
szerokość spoin 2-3 mm. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza
i podłoża od +5ºC do +25ºC.
Malowanie
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 12ºC (lecz nie wyższej niż 
22ºC). Podczas malowania pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed przeciągami oraz 
intensywnym działaniem wysokich temperatur. Roboty malarskie powinny wykonywane na podłożach
oczyszczonych i przygotowanych poprzez zagruntowanie.
Ewentualne uszkodzenia powinny zostać naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk 
został wykonany. Powierzchnia tynku powinna być odkurzona, a wszelkie plamy z tłuszczów, usunięte. 
Podłoże należy zagruntować roztworem gruntującym, po wyschnięciu nakładać 1 warstwę farby, a po
jej wyschnięciu nakładać 2 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy 
nanosić wałkiem malarskim. Przy malowaniu do gruntowania stosować środki do tego dedykowane lub 
farbę tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku1:3

5.3.9 Elewacja

Ściany budynku szkoły zostaną docieplone styropianem EPS 038 gr. wg projektu, na którym wykonuje 
się tynk elewacyjny sienkowarstwowy, barwiony w masie na odpowiedni kolor. Taka technologia nie 
wymaga późniejszego malowania elewacji.
Przyklejanie płyt
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Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża.
Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych 
od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, 
tynków i betonów.
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma 
plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej 
pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W 
przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej 
(zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, 
z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do 
koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić 
minimum 6 szt./m2. Kołnierze łączników metalowych należy zagłębić w płyty styropianowe na 
głębokość ok. 2 cm, a pozostałe otwory zaślepić  krążkami styropianowymi do równej powierzchni. To 
spowoduje wyrównanie właściwości powierzchni pod siatką i tynkiem i zapobiegnie ujawnianiu się 
przebarwień w miejscach kotwienia płyt łącznikami.
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie 
naroża otworów dodatkowymi nakładkami z siatki. Ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 
szt./m2. 
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 
dodatkowymi kątownikami aluminiowymi.
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 
przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po 24 h.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie.
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian 
budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz 
demontażu rusztowań.
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +5o C do +30o C.
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm 
za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 
zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i 
równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.
Farba gruntująca - podkład pod tynki
Podłoża, które mają być pokryte farbą gruntującą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od 
substancji przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej
wytrzymałości trzeba usunąć.
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać gruntu. Nie stosować wałków malarskich.
Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 
godzin.
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
Tynk mineralny barwiony w masie
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający 
ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje założoną fakturę.
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 
zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej.
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody 
na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia 
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robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku 
wiertarką, a nie przez dodawanie wody.
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej 
pacy. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw.
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można
usunąć mechanicznie.
Dodatkowe elementy elewacji
W miejscach wskazanych w projekcie należy zamontować panele ze sztywnej, stalowej siatki cięto 
ciągnionej. Panele muszą być zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane na czarno.
Parapety i obróbki podokienne wykonać z blachy powlekanej.

5.3.10 Wyposażenie

Balustrady
Balustrady wewnętrzne klatek schodowych, pochwyty i balustrady zewnętrzne należy wykonać jako 
stalowe wg projektu, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.
Dźwig osobowy
Dźwig osobowy 3 przystankowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zestawy uchwytów dla niepełnosprawnych
Zestawy uchwytów dla niepełnosprawnych w toaletach i natryskach należy dostarczyć i zamontować 
jako systemowe, dostarczane przez certyfikowanego wytwórcę
Ścianki HPL
Ścianki ustępowe HPL z drzwiami są wyrobem gotowym, do zamontowania w toaletach
Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych
Pomieszczenia sanitarne należy wyposażyć w niezbędne wyposażenie, takie jak lustra, pojemniki na 
ręczniki, mydło i papier toaletowy, kosze na odpady, wieszaki i szczotki do toalet.
Urządzenia sanitarne, jak umywalki, toalety, sedesy, pisuary, natryski, baterie, czyli cały tzw. biały 
montaż, zostały szczegółówo określone w projekcie. 
Meble i obudowy grzejników
Zestaw niezbędnych mebli stanowiących wyposażenie szkoły, dostarczany przez Wykonawcę został 
określony szczegółowo w projekcie. Obudowy grzejników należy wykonać jako wyroby meblowe, 
według projektu.
Wyposażenie sal sportowych
Sale sportowe należy wyposażyć w sprzęt ochronny jak osłony okien i absorbery uderzeń według 
projektu, oraz w wyszczególniony w projekcie sprzę sportowy.
Wyposażenie sal lekcyjnych 
Sale lekcyjne należy wyposażyć w niezbędne urządzenia do bezpiecznego prowadzenia zajęć 
pokazowych, według projektu (np. dygestorium)
Wyposażenie pomieszczeń zaplecza
W skład urządzeń zaplecza wchodzą urządzenia kuchenne i stołówkowe niezbędne do działania szkoły
(lodówki, kuchenki, zmywarki) określone szczegółowo w projekcie.
Wyposażenie zewnętrzne
Wycieraczki do obuwia wg projektu, dostosowane do ruchu ciężkiego
Drabiny zewnętrzne z kabłąkami wg projektu
Oznaczenie graficzne podświetlane nad wejściem głównym
Stojaki na rowery wg projektu

5.3.11 Zagospodarowanie terenu

Boisko wielofunkcyjne
Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy wykonać konieczne fundamenty urządzeń 
sportowych i obramowanie boiska z obrzeży betonowych wg projektu 
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Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze wykonanie tych 
robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeżeli 
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego (lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru) i następnie przystąpić do profilowania podłoża.
Ścięty grunt powinien być odwieziony na odkład.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zagęszczanie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzanej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-
77/8931-12. 
Warstwy podbudowy z kruszywa
Warstwy odsączająca, konstrukcyjna i klinująca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
Warstwę odsączającą należy wykonać z piasku, warstwę konstrukcyjną z kruszywa łamanego o 
uziarnieniu 31,5-63 mm, a warstwę klinującą z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm.
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm.
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora 
Nadzoru warstwy poprzedniej.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, 
w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
wskazanego w projekcie wg próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 .
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według 
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
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Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną
ilością wody i równomiernie wymieszać
Nawierzchnia poliuretanowa
Pod nawierzchnię poliuretanową wykonać warstwę elastyczną nośną typu ET z granulatu SBR, gr. 35 
mm, połączonego lepiszczem systemowym. 
Na warstwie elastycznej układa się właściwą nawierzchnię systemową, poliuretanową EPDM gr. 13 
mm, wypełnioną granulatem SBR.
Nawierzchnię poliuretanową z podłożem elastycznym powinna układać ekipa dostawcy systemu, ściśle 
według jego zaleceń i na jego odpowiedzialność.
Piłkochwyty i osprzęt sportowy
Po wykonaniu nawierzchni boiska, należy je otoczyć projektowanym ogrodzeniem systemowy z siatki, 
spełniającym ochronną rolę piłkochwytu, według projektu.
Boisko należy wyposażyć w sprzęt sportowy wg wykazu w projekcie, umożliwiający jego właściwe 
wykorzystanie.

Plac zabaw
Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy wykonać konieczne fundamenty urządzeń 
placu zabaw. 
Wykorytowane miejsca placu zabaw, po wykonaniu projektowanych fundamentów urządzeń 
rekreacyjnych i zabawowych należy wypełnić piaskiem trudnozagęszczalnym, jako podłoże 
bezpieczne.
Następnie można zamontować projektowane urządzenia.

Zagospodarowanie terenu
Prace związane z zagospodarowaniem terenu obejmują projektowane nasadzenia drzew i krzewów, 
oraz wykonanie i utrzymanie trawników na terenie objętym inwestycją, oraz oznakowanie drogi 
pożarowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ)

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  prac,  dostarczonych  i  wbudowanych
materiałów  oraz  montowanych  urządzeń  i  sprzętu.  Powinien  przedstawić,  do  aprobaty  Inspektora
Nadzoru,  System  Zapewnienia  Jakości  szczegółowo  opisujący  plan  wykonania  prac,  techniczne,
personalne  i  organizacyjne  możliwości  gwarantujące  wykonanie  prac  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i  wymaganiami  SST jak  również  instrukcjami  i  poleceniami  wydanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
Część główną opisującą:
Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,
Bezpieczeństwo i higienę pracy,
Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,
Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,
Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości,
Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium),
Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi Nadzoru,
System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz  montowanych urządzeń i sprzętu
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Część szczegółową opisującą:
Właściwości  dostarczonych  i  wbudowanych  materiałów,  dokumenty  stwierdzające  ich  przydatność
zgodnie  z  przeznaczeniem  (atesty,  świadectwa  jakości,  aprobaty  techniczne,  certyfikaty
bezpieczeństwa itp.),
Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania
Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi,
Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,
Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,
Metody  analiz  i  pomiarów  (rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  prób,  legalizacja,  sprawdzenie  itp.)
wykonywanych  podczas  dostaw  materiałów,  mieszania,  wykonywania  poszczególnych  elementów
pracy,
Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków.

6.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Przed  zatwierdzeniem  Systemu  Zapewnienia  Jakości  Wykonawca  przeprowadzi  kontrole  w  celu
zademonstrowania ich wystarczalności. 
Dla  minimalnych wymagań co do zakresu badań i  ich  częstotliwość,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, 
Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru wykazane w wyniku kontroli błędy mogły wpłynąć na prawidłowość
wykonania,  może  on  odmówić  użycia  w  Robotach  materiałów,  które  zostały  poddane  kontroli  do
momentu, kiedy procedury kontroli będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca.

Kontrola jakości będzie obejmowała:
stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją,
sprawdzenie rzędnych wykonanych podłoży
jakość użytych materiałów,
odchylenia spadków,
skuteczności powłok izolacyjnych
wykonanie mocowań kotew,
prawidłowości wykonania zbrojenia i szalunku
klasy betonu i jakości zapraw

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały 
lub urządzenia i sprzęt, które posiadają:

A. - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych, 

B. - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST.

C. - dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją,  powyższych dokumentów, każda
partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich
pochodzenie.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5       Dokumenty budowy

Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania.  podpisem osoby,  która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
w  porządku  chronologicznym.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą
oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.
datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.
Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.
Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów,
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób
poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Księga obmiarów
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia
szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót..
Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  wymóg  jego  natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka obmiarowa 
obejmuje  wszystkie  czynności,  materiały  i  urządzenia  potrzebne  do  wykonania  robót,  wraz  z
utworzeniem i  organizacją stanowiska roboczego, dostarczeniem koniecznych materiałów i  sprzętu,
zapewnieniem wody i energii w ilościach niezbędnych, likwidacją stanowiska roboczego, usunięciem
zbędnego  sprzętu  i  materiałów  po  zakończeniu  prac  i  uporządkowaniem  miejsca  z  usunięciem
wszelkich pozostałych zagruzowań i zanieczyszczeń.
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek obmiarowych:
Przewiduje się następujące zakresy jednostek obmiarowych:

.
roboty ziemne 1 m3
roboty żelbetowe 1 m3
ściany murowane 1 m2.
konstrukcje stalowe 1 t
izolacje i pokrycie dachu 1 m2
stolarka 1 m2.
posadzki 1 m2.
sufity podwieszane, obudowy gipsowo kartonowe i ścianki HPL 1 m2
tynki, oblicowania i malowanie 1 m2
elewacja 1 m2
wyposażenie 1 kpl.
zagospodarowanie terenu 1 kpl.

W przypadku zmiany ilości wykonanych robót od przyjętych w projekcie, każdorazowo zmianę taką
należy  uzgodnić  z  Inspektorem Nadzoru,  wykonać stosowny  szkic,  dokonać zmiany  w  projekcie  i
wykonać obmiar wykonanych robót z natury.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi robót podlegają:
� Roboty budowlane w elementach zakończonych,
� Roboty zanikające i ulegające zakryciu 
� Całość wykonanych robot (odbiór końcowy).

8.1 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
jakości wykonania i montażu elementów konstrukcyjnych
jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych,
odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,
odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,
odchylenia  przecinających  się  powierzchni  murów  od  kąta  przewidzianego  w  Dokumentacji
Projektowej,
prawidłowość wykonania podłoża,
grubość, równość i spadki podłoży i posadzek,
jednolitość barw powłok malarskich,

9. ZASADY PŁATNOŚCI

Zgodnie z Dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej specyfikacji.

Płatność należy realizować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań.

Cena wykonania  kompletu robót obejmuje:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� osadzenie dybli, kotew,

� zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,

� transport urządzeń na miejsce pracy,

� wykonanie robót 

� wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów,

� odpowiednie oczyszczenie powierzchni 

� wykonanie warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych, dylatacji. 

� wykonanie izolacji antykorozyjnych i specjalnych, 

� zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót przed zawilgoceniem i zapyleniem,

� zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oświetlenia w koniecznych przypadkach,

� wykonanie robót wykończeniowych,

� prace porządkowe i likwidacja stanowiska roboczego

�
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-EN) i
branżowe  (BN),   „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”,  oraz
odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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