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1. CZESC OGOLNA

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt w zakresie robot przygotowawczych, ziemnych, konstrukcyjno budowlanych, drogowych i
instalacyjnych, ktore beda realizowane w ramach zamowienia:

SZKOLA PODSTAWOWA Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
Gdansk, j. ew. 226101_1, obr. 0050, dz. nr 7/1, 7/6, 7/8

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ma zastosowanie jako dokument
przetargowy, kontraktowy i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.21 Kod CPV:

Kod CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

1.3  Zakres roboét objetych specyfikacja

* Roboty ziemne z wymiang gruntu

* Roboty zelbetowe

* Roboty murowe

* Konstrukcje stalowe

* Pokrycie dachu

+ Stolarka

* Posadzki i podtogi z podtozami

* Tynki i oblicowania

* Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych i sufity podwieszane
* Malowanie

* Elewacja z dociepleniem

» Zagospodarowanie terenu z boiskiem wielofunkcyjnym i placem zabaw

*  Wyposazenie
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1.4  Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych: roboty budowlane.

Okreslenia podstawowe, mogace wystgpi¢ w dokumentacji technicznej:

Plac Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostepnione
przez Zamawiajgcego dla wykonania Roboét a takze inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako
czes$¢ Placu Budowy.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci zwigzane z pomiarami tras,
powierzchni i niwelacji terenu jakie wystepujg przy robotach ziemnych, liniowych drogowych i
robotach powierzchniowych.

Roboty Budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia Budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja Budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardow, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu.

Pozwolenie na Budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja Projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego
wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,
modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inwestora
zgodnie z Kontraktem jak rowniez przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dziennik Budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce do
przeprowadzenia wszelkich badanh i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
materiatéw i robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Biuro Projektowe — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Sita Wyzsza — dziatanie takich sit natury, ktérych doswiadczony Wykonawca, dochowujgc
nalezytej starannosci, nie mogt przewidzie¢ lub im przeciwdziatac.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty
techniczne, lista jednostek upowaznionych do och wydawania jest wspomniana w Dyrektywie
Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise,
Bruksela).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces i ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy , ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

Projektant - osoba fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedgca cztonkiem Izby, ktéra
jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowe;j.

Rejestr Obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia Zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar Robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Roboét — Przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czes$c¢ jego oferty.

Ustalenia Techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.
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1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robot zgodnie z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.2 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Okresla sie nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na terenie objetym
Umowa.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na terenie objetym
Umowa przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do
zakresu swoich obowigzkow i odpowiedzialnosci.

Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢ swiadectwo o
przeszkoleniu.

Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadac
ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do
okreslonych prac.

Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny do
wykonywanego zakresu prac.

Wszystkie maszyny, sprzet i urzagdzenia powinny posiadaé¢ tabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo
dostepnym miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego jakos$ciowo i ilodciowo wyposazenia
pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo sprzet
pierwszej pomocy.

SST-01 Roboty budowlane 6



APB sp. z 0. 0. 81-805 Sopot, ul. 3 Maja 73

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podane
na pismie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z
pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, powstatym w wyniku
realizacji Robot lub przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie Wyroby Budowlane:

e nowe i nieuzywane

e 0 wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,

e dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

21 Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych Materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wylgcznie Materiatdéw okreslonych w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w ST.

Zatwierdzenie poszczegodlnych czesciowych dostaw Materiatbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robaot.

22 Wymagania szczegoine

Wymagania materiatowe — szczegoty wg Projektu Budowlanego

e betony i zaprawy
- nalezy stosowac beton atestowany z certyfikowanej wytworni. nie dopuszcza sie wykonywania
na budowie betonéw klasy wyzszej niz C16/20

- stal zbrojeniowa - stal A-IlIN RB500W
- zaprawa cementowa do $cian fundamentowych
e elementy murowe
- bloczki silikatowe kl. min. 15, grubosci wg projektu
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- bloczki betonowe do scian fundamentowych
- cienkospoinowa zaprawa klejowa do $cian nadziemia
e konstrukcje stalowe
- stal konstrukcyjna S355 i S235 JR wg projektu
- blacha trapezowa TR 160.250.750 gr. 0,125 cm na pokrycie dachu
- ptyty warstwowe PIR gr. 12 cm, A=0,022 - obudowa sali sportowe;j

e izolacje przeciwwodne i pokrycie dachu - warstwy gruntujgce, izolacyjne i pokrywcze wedtug
projektu o odpornosci ogniowej REI15

- grunt pod papy bitumiczne

- papa termozgrzewalna podktadowa

- preparat gruntujagcy

- masa izolacyjna KMB wybranego systemu
- piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

- folia ocgronna kubetkowa

- papa samoprzylepna paroizolacyjna

- widknina szklana

- styropian EPS 036

- ptyty PIR w korytach na dachu, A=0,022

- membrana sysntetyczna

- obrébki blacharskie - z blachy powlekanej, wg projektu

o stolarka - drzwi, okna i witryny siegajgce poziomu podtogi szklone szkiem bezpiecznym, okna i
witryny zewnetrzne o izolacyjnosci akustycznej min. 27dB

- witryny zewnetrzne aluminiowo szklane w kolorze antracyt
- okna zewnetrzne PCV w kolorze antracyt
- okna wewnetrzne PCV w kolorze biatym
- drzwi zewnetrzne do pomieszczen zaplecza stalowe w kolorze antracyt
- drzwi zewnetrzne aluminiowo szklane w kolorze antracyt
- drzwi wewnetrzne drewniane (ptyta drewnopochodna) w kolorze biatym
- drzwi wewnetrzne stalowe o odpornosci ogniowej min. EI30 w kolorze biatym
- drzwi wewnetrzne aluminiowo szklane w kolorze biatym
- §ciany kurtynowe aluminiowo szklane z drzwiami
- Swietliki dachowe koputkowe aluminiowo szklane
- parapety wewnetrzne PCV w kolorze biatym
o warstwy posadzkowe
- ptyty styropianowe dach-podtoga
- folia PE
- zaprawy jastrychowe cementowe szybkowigzgce
- ptynna folia uszczelniajgca do pomieszczeh mokrych
- ptytki gres wg projektu, o podwyzszonej odpornosci na scieranie (kl. IV w faziekach i
pomieszczeniach technicznych i kl. V w ciggach komunikacyjnych)
- zaprawa samopoziomujgca do wyrownania posadzki pod wyktadziny
- wyktadzina PCV o podwyzszonej odpornosci na scieranie klasy T
- listwy przypodtogowe z PCV
- podfoga sportowa wg projektu
o sufity podwieszane i obudowy z ptyt gipsowo kartonowych
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- sufit podwieszany kasetonowy, w pomieszczeniach mokrych wodoodporny
- sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKF i GKFI na konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowej
- przedscianki z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu systemowym, w pomieszczeniach
mokrych z ptyt GKI, obudowy szachtéw z ptyt GKF z wypetnieniem wetng mineralng
e tynki, oblicowania i malowanie
- tynki wewnetrzne gipsowe, na stropach akustyczne
- ptynna folia uszczelniajgca do pomieszczen mokrych
- ptytki scienne gres wg projektu
- farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych, zmywalna
e elewacja
- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS wg projektu na $cianach ponizej poziomu terenu,
- piyty ze styropianu elewacyjnego EPS 038 wg projektu na $cianach powyzej poziomu terenu
- siatka z tworzywa sztucznego
- tynk mineralny cienkowarstwowy, barwiony w masie, z dodatkiem antyglonowym, w kolorach
wg projektu
- siatka cieto ciggniona w kolorze czarnym
- obrébki blacharskie - z blachy powlekanej, wg projektu
- ptyty OSB do podsufitki nad wejsciem gtéwnym
- rury spustowe z blachy powlekanej wg projektu
e Wwyposazenie wewnetrzne
- balustrady i pochwyty stalowe, fabrycznie wykonczone wewnetrzne i zewnetrzne
- dzwig osobowy 3 przystanki, dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych
- zestawy uchwytéw dla osob niepetnosprawnych w toaletach i natryskach
- §cianki ustepowe z ptyt HPL z drzwiami
- wyposazenie pomieszczen sanitarnych (lustra, pojemniki na reczniki, mydto i papier toaletowy,
kosze na odpady, wieszaki)
- obudowy grzejnikow i meble wg projektu
- wyposazenie sal sportowych w ostony i absorbery uderzen
- wyposazenie sal sportowych w osprzet sportowy
- wyposazenie pomieszczen sanitarnych w urzgdzenia sanitarne (biaty montaz}
- wyposazenie sal lekcyjnych w niezbedne urzadzenia (dygestorium
- urzagdzenia kuchenne i stotéwkowe (lodéwki, kuchenki, zmywarki i zmywaki)
¢ boisko wielofunkcyjne
- obrzeza betonowe 30x8 cm wokot boiska
- podbudowa z piasku
- podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-63, oraz 0-32,5 mm
- warstwa wigzaca asfaltowa
- nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. 13 mm
- farba odporna na $cieranie do oznaczen boiskowych
e plac zabaw
- geowtdknina separacyjna
- piasek frakcji 0,2-2mm, zgodny z PN-EN 1177 o wskazniku réznoziarnistosci U<4 (piasek
trudno zageszczalny)
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e zagospodarowanie terenu

- drzewa i krzewy wg projektu

- darn w rolce

- cokoty betonowe

- ogrodzenie panelowe z furtkami i bramami wg projektu
e Wwyposazenie zewnetrzne

- wycieraczki do obuwia

- drabiny zewnetrzne z kabtgkami

- stojaki rowerowe

- oznakowanie grogi pozarowej

- oznaczenie graficzne podswietlane

- wyposazenie boiska w pitkochwyty

- wyposazenie boiska w osprzet sportowy

- wyposazenie placu zabaw w sprzet rekreacyjny wg projektu

Wariantowe stosowanie materiatow.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju
materiatu. Wykonawca o ewentualnym wyborze materiatu zamiennego powiadomi Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego i uzyska ich akceptacje. Materiat zamienny nie moze mie¢ gorszych parametréw niz
przed zamiang.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byé p6zniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3.  SPRZET

Sprzet budowlany pod wzgledem typdw i ilosci powinien gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robdt.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatéw i urzadzen.

Przy transporcie nalezy przestrzegac¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zatadunku, transporcie i wyladunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych recznego
przenoszenia ciezarow.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

51 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robét nalezy:

Przygotowac miejsce do tymczasowego sktadowania rozbieranych i odzyskiwanych materiatéw.
Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urzadzenia takie jak latarnie uliczne, stupy,
roslinnos¢, czy ogrodzenia posesji. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia tych elementéw spowodowane
przez Wykonawce bedg przez niego i na jego koszt usuniete

52 Roboty ziemne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalne wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Dno wykonanego wykopu powinno by¢ skontrolowane przez uprawnionego geologa, pod wzgledem
zgodnosci z zatozeniami projektowymi i przydatnosci do posadowienia budynku

Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny byé wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
dokfadnosciag do +/-5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie mogag przekroczy¢ +1cm i — 3cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokoséci projektowanej o wiecej niz +/-10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tg kgta. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci
na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w
dokumentacji, wykonawca powinien o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét ziemnych |, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt,
spadki zapewniajgce odpowiednie odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania wykonawcy grunty ulegng
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nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Zasypanie wykopow

Ze wzgledu na niewystarczajgcg nosnos¢ gruntu pod projektowanymi obiektami, w zakresie
przewidzianym projektem nalezy wykona¢ wymiane gruntu. Wymiana polega na usunieciu warstw
nienosnych gruntu spod fundamentéw i posadzek i zastgpieniu ich mieszankg zwirowo — piaskowa,
zageszczong warstwami do wymaganego projektem stopnia zageszczenia.

Nadmiar wydobytego urobku nalezy wywiezé i utylizowa¢ na legalnym wysypisku, na koszt
Wykonawcy.

5.3 Roboty budowlane
5.3.1 Roboty konstrukcyjne zelbetowe

Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytwdrni, nie dopuszcza sie wykonywania
betond klasy wiekszej niz C16/20 na budowie..

Deskowania i uktadanie mieszaneki.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia.

Betonowanie moze by¢ rozpoczete po dokonaniu prze Inspektora Nadzoru wpisu do dziennika
budowy zezwalajgcego na betonowanie.

Projekt deskowan opracowuje Wykonawca we wtasnym zakresie. Projekt ten podlega
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny
zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ wymiarow konstrukcji podczas uktadania zbrojenia,
betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji, oraz zapewnié
odpowiednig jako$¢ powierzchni wykonanych elementow.

Deskowania powinny by¢ tak szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z
mieszanki betonowe;j.

Materiatem do wykonania elementéw Zelbetowych bedzie beton C25/30 zgodnie z Projektem.
Wszelkie podtoza nalezy wykonac¢ z betonu C8/10.

Przy betonowaniu nalezy zachowac nastepujgce warunki:

Temperatura otoczenia w miejscu ukfadania betonu nie powinna byé nizsza od +5 °C. W
wyjatkowych przypadkach Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ betonowanie w temperaturze do
-5 °C, jednak wymaga to zapewnienia mieszance temperatury +20 °C w chwili jej uktadania
oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta przez okres co najmniej 7
dni. Prace betoniarskie w takim przypadku powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim
nadzorem Inspektora Nadzoru.

Wytadunek mieszanki ze s$rodka transportowego powinien sie odbywacC z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku wiekszej wysokosci lub koniecznosci dostarczenia mieszanki w miejsca trudno
dostepne nalezy stosowa¢ wozki reczne, rynny zsypowe lub lej zsypowy teleskopowy.

Do zageszczania mieszanki uzywaé wibratorow powierzchniowych i wgtebnych odpowiednio, o
czestotliwosci minimum 6000 drgan/min. Miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o 0,5 do 1,0 m. Czas i sposob wibrowania powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
wytrzymatosci betonu na sciskanie, nasigkliwo$¢, oraz wodoprzepuszczalnosc.

Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 206-1:2003 "Beton. Cze$¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja, zgodnosc".

Dla sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobra¢ przynajmniej 3 probki
normowe na jedng partie betonu.

Badanie nasigkliwosci i przepuszczalnosci betonu nalezy przeprowadzi¢ 2 razy w czasie
wykonywania konstrukcji.

Nie dopuszcza sie peknie¢ elementéw konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe
dopuszcza sie pod warunkiem, ze nie siegajg do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub
kawerny mogg pozosta¢ jedynie w elementach niepozostajgcych pod statym wptywem wody
pod warunkiem, ze nie wystepujg na powierzchni wiekszej niz 0,5 % i zachowana jest
wymagana otulina zbrojenia.

Roboty zbrojarskie.

Materiatem do wykonania zbrojenia jest stal zbrojeniowa zebrowana w pretach klasy A-IIIN,
(np. RB500W) wg Projektu.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbg nalezy oczyscic.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i btotem oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Montaz zbrojenia.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej srednicy i gatunku niz przewidziano to w
projekcie. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, ktory jg wydaje w
porozumieniu z projektantem konstrukcji.

Uktad zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie i musi umozliwi¢ dokfadne otulenie pretéw jednorodnym
betonem.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenia w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transport po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Grubos¢ otuliny powinna spetnia¢ wymagania okreslonej dla elementu klasy odpornosci
ogniowej i zalecen PN-B-03264 (2002) i instrukcji ITB 409/2005

5.3.2 Sciany murowane

Sciany murowane fundamentowe nalezy wykonaé¢ z bloczkéw betonowych grub. 25 cm. na
zaprawie cementowej min. 10 MPa.

Sciany murowane grub. 24, 18 i 12 cm nadziemnej czesci budynku nalezy wykonaé z
bloczkéw silikatowych, odpowiedniej grubosci cm na zaprawie klejowej, cienkospoinowej do
bloczkow silikatowych.

Uktad cegiet/bloczkéw powinien odpowiadac¢ ogdélnym zasadom prawidtowego wigzania muru.
W otworach okiennych i drzwiowych nalezy zamontowa¢ nadproza wedtug Projektu.

Konce nadprozy prefabrykowanych powinny by¢é utozone poziomo na warstwie zaprawy
cementowo wapiennej o grubosci min. 10 mm.

Nad otworami wskazanymi w Projekcie nalezy wykona¢ nadproza zelbetowe wg Projektu.

W poziomie stropow i gorne krawedzie Scian nalezy zwienczy¢ wiencem zelbetowym wg
Projektu.

Przewody wentylacyjne i dymowe w budynku nalezy wykona¢ z odpowiednich pustakéw
ceramicznych lub betonowych. Ponad dachem nalezy je obmurowac bloczkami silikatowymi
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grub. 12 cm, przykryé czapg kominowg grub. 7 cm i wyposazy¢ w stalowe urzgdzenia
chronigce (siatke, parasol i kominki blaszane) wg. Projektu.

5.3.3 Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonane w wytworniach konstrukcji stalowych lub
warsztatach zaplecza technicznego Wykonawcy i dostarczone na budowe w formie gotowe;j
do montazu.

Konstrukcja powinna by¢ dostarczona na budowe wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w
formie powtoki cynkowej lub/oraz powtoki malarskiej zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji
projektowe;j.

Za dostarczenie i stan dostarczonej konstrukcji odpowiada Wykonawca.

Elementy dostarczane na budowe nalezy skladowaé na przygotowanym sktadowisku (teren
utwardzony) w kolejnosci odwrotnej do kolejnosci montazu, na drewnianych podktadach w
pozycji wbudowania. Elementy uktada¢ tak aby mozna byto bez przektadania odczytaé
oznakowanie. Niezwtocznie po dostarczeniu nalezy zbadacC stan konstrukcji w obecnosci
Inspektora Nadzoru i zakwalifikowaé ewentualne uszkodzenia do naprawy na miejscu lub
zwrotu do wytworey. Sposéb naprawy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Uszkodzone podczas
transportu lub przetadunku powtoki malarskie nalezy niezwtocznie naprawi¢ przez usuniecie
powtok zniszczonych, miejscowe oczyszczenie powierzchni i ich uzupetnienie. Sposob
naprawy uszkodzonej powtoki cynkowej uzgodni¢ z wykonawcg tych powtok.

W przypadku stwierdzenia, ze powioki ulegty uszkodzeniu w okresie sktadowania, lub ze nie
odpowiadajg wymaganiom dokumentacji technicznej Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy i
zazgdac¢ od wykonawcy konstrukcji wymiany elementéw z nieprawidtowymi zabezpieczeniami
lub ich naprawienia.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi mozna wykonywacé jedynie na
tych elementach, ktérych prawidlowos¢ wykonania w operacjach poprzedzajgcych
potwierdzona zostata protokétem odbioru.

Zabezpieczenia antykorozyjne nie sg wymagane do konstrukcji schodow, drabin i trapéw ze
stali nierdzewne,.

Scalanie elementéw na montazu nalezy wykonywac jedynie przy pomocy srub. Spawanie
zabezpieczonych detali Ilub elementdéw jest dopuszczalne wylgcznie w miejscach
przewidzianych w Projekcie Technicznym, a uszkodzenia powtok w wyniku spawania winny
by¢ niezwtocznie naprawione.

Do montazu uzywac¢ dzwigu samojezdnego o mozliwie matym niezbednym udzwigu (z uwagi
na jego gabaryty) oraz tzw. rusztowan ,warszawskich”.

Podczas podnoszenia i ustawiania elementow uzywac do ich naprowadzania dodatkowych lin
konopnych mocowanych na koncach elementow.

Po ustawieniu nalezy niezwtocznie wykonaé potgczenia z konstrukcjg podpierajgca, a po
zakonczeniu i zapewnieniu montowanemu elementowi stateczno$ci mozna zwolni¢ hak
dzwigu. Elementy nalezy podnosi¢ wytgcznie w pozycji wbudowania przy uzyciu zawiesi
pozwalajgcych uchwyci¢ element w dwdch miejscach.

Przed montazem konstrukcji drewnianej dachu nalezy stalowg konstrukcje nosng
wyregulowac¢ geometrycznie w pionie i poziomie co nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy,
oraz wykonac¢ roboty poprawkowe uszkodzonych podczas montazu miejsc izolacji
antykorozyjnej.

Do wykonania konstrukcji pokrycia dachu nalezy uzy¢ blache trapezowg TR 160.250.750 gr.
0,125 uktadang jako negatyw. Potgczenia blachy trapezowej z podporg betonowg wykonaé
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tgcznikami systemowymi, z odpowiednimi podktadkami. Nie wolno mocowac blachy
bezposrednio do betonu.

Potgczenia blachy trapezowej z podporg stalowg nalezy wykonaé¢ systemowymi wkretami
samowiercgcymi lub samogwintujgcymi, zgodnie z zaleceniami producenta.

Sciany hali sportowej nalezy wykonaé¢ z ptyt warstwowych PIR gr. 12 cm, mocowanych
systemowo do konstrukcji stalowe;j.

5.3.4 lzolacje i pokrycie dachu

|zolacje czesci podziemnych

Izolacje przeciwwilgociowg czesci podziemnych wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem, wedtug
instrukcji producenta systemu. Nie nalezy miesza¢ sktadnikéw pochodzacych z réznych systemoéw
rréznych producentow.

Odkrytg powierzchnie fundamentéw i scian nalezy doktadnie oczysci¢, a nastepnie zagruntowac
gruntem asfaltowym i zaizolowac¢ przyjetg izolacjg powtokowa.

Nalezy stosowac systemowe rozwigzania kompletnych izolacji powtokowych np. z masy KMB, $cisle
wedtug wytycznych producenta dla ochrony przed wodg przedostajgca sie z gruntu bez cisnienia.

Izolacje cieplng scian fundamentowych nalezy wykona¢ z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS
grubosci okreslonej w projekcie, klejonych do $cian emulsjg asfaltowa. Przed zasypaniem wykopu
nalezy jg ochroni¢ folig ochronng wg projektu.

Izolacje dachu

Do wykonania warstw izolacyjnych dachu nalezy przyjg¢ system, ktérego sktadniki zapewniajg
odpornos¢ pozarowg na poziomie REI15.

Konstrukcje dachu z blachy trapezowej nalezy zagruntowac preparatem sczepnym wybranego
producenta systemu, a nastepnie pokry¢ samoprzylepng papg paroizolacyjna. Na tak przygotowane
podioze nalezy utozy¢ widknine szklang i warstwe izolacji cieplnej z ptyt styropianowych EPS 036, a w
korytach i na szybie dzwigowym ptyty PIR. Na ociepleniu znowu warstwy widkniny szklanej. Catos¢
nalezy pokry¢é membrang syntetyczng wybranego producenta. Wszystkie warstwy dachu muszg byc¢
odporne ogniowo na poziomie REI15 i by¢ zgodne systemowo, najlepiej tego samego
producenta/dostawcy. Izolacje nalezy wykona¢ wedtug jego zalecen.

Obrobki blacharskie attyk nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej wedtug projektu

Izolacje $cian w pomieszczeniach mokrych i podposadzkowe

Izolacje pozioma podposadzkowag na chudym betonie nalezy wykonaé z papy termozgrzewalnej
podkfadowej, na uprzednio zagruntowanym masg bitumiczng podtozu.

Izolacje cieplng podposadzkowg nalezy wykonac z ptyt styropianowych dach-podtoga odpowiedniej
grubosci, zabezpieczonych folig PE wg projektu.

Izolacje scian i posadzek pod oktadzinami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych z folii w ptynie,
systemu wybranego producent, wedtug jego wskazan i technologii.

5.3.5 Stolarka

Drzwi, okna, witryny i sciany kurtynowe nalezy wykonaé zgodnie z opisem i
wyszczegolnieniem w zestawieniu stolarki.

Szklone drzwi zewnetrzne i wewnetrzne, witryny i scianki kurtynowe nalezy wykonac jako
oszklone szktem bezpiecznym zgodnie z Projektem.

Okna zewnetrzne nalezy wykona¢ z PCW i zaopatrzy¢é w podokienniki z PCV, wedtug Projektu.
W dachu nalezy zamontowac swietliki potaciowe aluminiowo szklane.

5.3.6 Posadzki
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Posadzki nalezy wykonac¢ jako betonowe z betonu min. C16/20 grub. 4,5 cm na parterze i 4,0
cm na stropach miedzypietrowych.

W pomieszczeniach komunikacyjnych kuchennych, technicznych i sanitarnych (korytarze i
klatki schodowe, wc, tazienki itp. ) nalezy wykona¢ posadzke z ptytek gres na klej, rodzaju i
koloru wedtug Projektu. Ptytki powinny odpowiada¢ wymogom antyposlizgowos$ci i odpornosci
na Scieranie okreslonym w projekcie. Spoiny ptytek nalezy wypetni¢ wodoodporng zaprawg do
spoinowania.

Podtogi w pomieszczeniach edukacyjnych i biurowych nalezy wykonac z wyktadziny PCV
rulonowej zgodnie z Projektem. Podtoze pod wykfadzine nalezy wyréwnac¢ wylewkag
samopoziomujgca.

Wyktadziny winny odpowiada¢ standardom kl. T odpornosci na Scieranie.

Cokoliki wokot posadzek z wyktadziny dywanowej i PCV nalezy wykonac z listew
przysciennych PCV wg Projektu.

5.3.7 Sufity podwieszane, obudowy z ptyt gipsowo kartonowych i kabiny HPL

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow podwieszanych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu

i odpadow.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowych i kasetonowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych

Przy montazu sufitow ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je
tak rozmiescié¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ wielowarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwienn muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspétczynnika wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik lub
kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
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zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
gr. 12,5, 15 lub 20mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w
dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Sufity kasetonowe

Panele powinny by¢ instalowane przez wykwalifikowanych pracownikow w zakresie montazu sufitow
podwieszanych. Kontakt pracownika z ptytg sufitowg mozliwy wytgcznie przy stosowaniu odpowiednich
czystych rekawic. Panele sufitowe powinny by¢ instalowane w miejscach wolnych od chemikaliow,
grzybéw i plesni oraz innego rodzaju zanieczyszczen.

W czasie montazu temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza od 0°C i nie wyzsza od 45°C
przy wilgotnosci wzglednej do 99%RH.

Montaz sufitu

Poziom sufitu podwieszonego powinien by¢ wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzgdzen (np.
poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta
systemu.

Przyciete ptyty w miejscach widocznych powinny mie¢ pomalowane krawedzie farbg w kolorze ptyt
sufitowych. Wszelkie urzadzenia zamontowane w suficie powinny posiada¢ niezalezne podwieszenie.
Powinno sie dgzy¢ do symetrycznego rozmieszczenia ptyt na suficie. Ptyty brzegowe nie powinny byé
wezsze od 30cm. Szczegoty rozmieszczenia ptyt wg projektu wnetrz.

Aby unikng¢ zabrudzenia ptyt, nalezy podczas montazu uzywac czystych bawetnianych rekawiczek,
natomiast sam montaz powinien sie odbywac na jak najpozniejszym etapie budowy.

Obudowy z ptyt gipsowo kartonowych

Plyty gipsowo — kartonowe nalezy mocowaé do konstrukcji nosnej szkieletu z profili stalowych
uprzednio zamocowanej do konstrukcji nosnej $cian budynku.

W miejscach przewidywanego mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytéw nalezy w szkielecie
wykonac¢ odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Mocowanie ptyt do konstrukgji, potgczenia, styki — nalezy wykonywac starannie wg wskazan instrukciji
montazu przekazanej przez producenta.

Kabiny HPL

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé
oczyszczone z odpaddéw. Montaz scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od
skompletowania elementow i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu
rozmieszczenia elementow nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe scianki
kabin do scian murowanych i posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie Scianek pop rzecznych
(dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza za pomocg systemowych tgcznikéw i scianek drzwiowych.
Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjgc¢ folie zabezpieczajaca powierzchnie
elementdéw.

Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu

5.3.8 Tynki, oblicowania i malowanie

Tynki i gtadzie z mieszanek tynkarskich zawierajgcych qips
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Przyczepnosé tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci podtoza nalezy
zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed
rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzic, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktére moga
powodowaé odpadanie tynkow gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podfoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
- zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze srodkdw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujgcy.

Na podtoze betonowe mozna naktadac tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wptywaé na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowe;j i
spowodowac odspojenie tynku do podtoza.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi
redukujgcymi chtonnosé podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnosc. Do podtozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sg srodki gruntujgce gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych,
wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg srodkéw gruntujgcych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornosc na srodowisko
alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci $cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbag,
aby takze spoiny miaty podobng chtonnosé. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte
srodkiem gruntujgcym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy
zagruntowac srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubosc¢ tynku na tych podtozach
powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie
z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg
w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarskg. Aby
utrzymac jednorodnosc¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg odpowiednio czesto
miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.
Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzone;j
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy,
a zaprawa bedzie trudna do wiasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy
stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki
na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne
wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu,
poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnié prace.

Prace tynkarskie mozna rozpoczg¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu,
zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka
powierzchnie. Natozony, $ciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie
wodg, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbkag. Wchodzgce w sktad tynku drobne
czagsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni,

a mleczko rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma
zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzac przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu
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i uzyskuje sie zamknietg, chociaz nie pozbawiong porow powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie
moze spowodowac tworzenie sie pecherzykdéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do
powstawania pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢é dodatkowg warstwe szpachli lub wykonaé podktad
gruntujacy.

Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,$cig¢" pecherzyki powietrza pacg, a powstate
niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarskg i wygtadzic.

Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na sciane rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza.
Mase naniesiong na sciane wyréwnuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna
usung¢, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem sciernym. Nastepnie powierzchnie
nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskag¢, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie
woweczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczeh. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezpoS$rednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumieh gorgcego powietrza
nie moze byc¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody wigzgcej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia

Oblicowania z ptytek ceramicznych

Sciany sanitariatéw, oraz porzadkowych pom. gospodarczych powinny byé oblicowane ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,00 m (utozone od poziomu posadzki). Przed wykonaniem oblicowania
Scian powierzchnie nalezy odpyli¢ z kurzu i zagruntowa¢ emulsja gruntujgca.

Plytki na krawedziach scian wykonczone listwami systemowymi z PCV.

Ptytki klejone do podtoza metodg na grzebien (pacag zebatg) gotowg masag klejowa.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci faty 2m.

Przy uktadaniu ptytek na scianach zachowac ich uktad zgodny z projektem kolorystyki i zalecang
szeroko$¢ spoin 2-3 mm. Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza
i podtoza od +5°C do +25°C.

Malowanie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 12°C (lecz nie wyzszej niz
22°C). Podczas malowania pomieszczenia powinny by¢ zabezpieczone przed przeciggami oraz
intensywnym dziataniem wysokich temperatur. Roboty malarskie powinny wykonywane na podtozach
oczyszczonych i przygotowanych poprzez zagruntowanie.

Ewentualne uszkodzenia powinny zosta¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktérej tynk
zostat wykonany. Powierzchnia tynku powinna by¢ odkurzona, a wszelkie plamy z ttuszczéw, usuniete.
Podtoze nalezy zagruntowa¢ roztworem gruntujgcym, po wyschnieciu naktadac 1 warstwe farby, a po
jej wyschnieciu naktadac 2 warstwe. Gruntowac¢ podfoze nanoszgc farbe pedzlem, pozostate warstwy
nanosi¢ watkiem malarskim. Przy malowaniu do gruntowania stosowa¢ srodki do tego dedykowane lub
farbe tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku1:3

5.3.9 Elewacja

Sciany budynku szkoty zostang docieplone styropianem EPS 038 gr. wg projektu, na ktérym wykonuje
sie tynk elewacyjny sienkowarstwowy, barwiony w masie na odpowiedni kolor. Taka technologia nie
wymaga pozniejszego malowania elewacji.

Przyklejanie ptyt
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Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej wodg pod ci$nieniem. Sprawdzié dobre przyleganie —
przyczepnosSc istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych
od substanciji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw,
tynkow i betonow.

Do odmierzonej iloéci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngé uderzeniami diugiej
pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po doci$nieciu ptyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W
przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna nakfadaé¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej
(zeby 10-12 mm). Ptyty styropianowe nalezy mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie,
z zachowaniem mijankowego ukfadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem $ciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania fgcznikami mechanicznymi. llo$¢ tgcznikéw powinna wynosié
minimum 6 szt./m2. Kotnierze tgcznikow metalowych nalezy zagtebi¢ w piyty styropianowe na
gtebokos¢ ok. 2 cm, a pozostate otwory zaslepi¢ krgzkami styropianowymi do réwnej powierzchni. To
spowoduje wyréwnanie wtasciwosci powierzchni pod siatkg i tynkiem i zapobiegnie ujawnianiu sie
przebarwien w miejscach kotwienia ptyt tacznikami.

Na wysokosci dolnej kondygnaciji zaleca sie natozy¢ podwéjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie
naroza otworéw dodatkowymi naktadkami z siatki. llo$¢ tgcznikdw nalezy zwiekszy¢ do minimum 8
szt./m2.

Wszystkie wypukte naroza otworow i budynku wzmacnia¢ specjalnymi kgtownikami z siatkg lub
dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniate mozna usuwag tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét oraz
demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzac na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm
za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktadac siatke z wtdkna szklanego (z
zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mmii
réwno zagtadzaé powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, stwardniate mozna usungé¢ tylko mechanicznie.

Farba gruntujgca - podkfad pod tynki

Podloza, ktére majg by¢ pokryte farbg gruntujacg musza by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od
substancji przeciw przyczepnosciowych: tluszczy, bitumow, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci trzeba usunac.

Nie uzywac¢ rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé gruntu. Nie stosowaé watkéw malarskich.
Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3
godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

Tynk mineralny barwiony w masie

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajgcy
ziarno 2,5 mm, zacierany pacg, uzyskuje zatozong fakture.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny minerainej.

Calg zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszac za
pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Nie stosowac rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Wiasciwa ilo§¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody
na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia
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robét nalezy zachowywacé jednakowsg, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku
wiertarkg, a nie przez dodawanie wody.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubosc¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej
pacy.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywaé bez przerw.

Narzedzia i swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna
usung¢ mechanicznie.

Dodatkowe elementy elewacji

W miejscach wskazanych w projekcie nalezy zamontowaé panele ze sztywnej, stalowej siatki cieto
ciggnionej. Panele muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane na czarno.

Parapety i obrébki podokienne wykonac z blachy powlekane;j.

5.3.10 Wyposazenie

Balustrady
Balustrady wewnetrzne klatek schodowych, pochwyty i balustrady zewnetrzne nalezy wykona¢ jako

stalowe wg projektu, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

Dzwig osobowy

Dzwig osobowy 3 przystankowy, dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zestawy uchwytéw dla niepetnosprawnych

Zestawy uchwytow dla niepetnosprawnych w toaletach i natryskach nalezy dostarczy¢ i zamontowac
jako systemowe, dostarczane przez certyfikowanego wytwérce

Scianki HPL

Scianki ustepowe HPL z drzwiami sg wyrobem gotowym, do zamontowania w toaletach
Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w niezbedne wyposazenie, takie jak lustra, pojemniki na
reczniki, mydfo i papier toaletowy, kosze na odpady, wieszaki i szczotki do toalet.

Urzadzenia sanitarne, jak umywalki, toalety, sedesy, pisuary, natryski, baterie, czyli caty tzw. biaty
montaz, zostaty szczegétdowo okreslone w projekcie.

Meble i obudowy grzejnikow

Zestaw niezbednych mebli stanowigcych wyposazenie szkoty, dostarczany przez Wykonawce zostat
okreslony szczegodtowo w projekcie. Obudowy grzejnikéw nalezy wykonac jako wyroby meblowe,
wedtug projektu.

Wyposazenie sal sportowych

Sale sportowe nalezy wyposazy¢ w sprzet ochronny jak ostony okien i absorbery uderzen wedtug
projektu, oraz w wyszczegdlniony w projekcie sprze sportowy.

Wyposazenie sal lekcyjnych

Sale lekcyjne nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzgdzenia do bezpiecznego prowadzenia zajeé
pokazowych, wedtug projektu (np. dygestorium)

Wyposazenie pomieszczen zaplecza

W sktad urzgdzen zaplecza wchodzg urzgdzenia kuchenne i stotowkowe niezbedne do dziatania szkoty
(lodowki, kuchenki, zmywarki) okreslone szczegdtowo w projekcie.

Wyposazenie zewnetrzne

Wycieraczki do obuwia wg projektu, dostosowane do ruchu ciezkiego

Drabiny zewnetrzne z kabtgkami wg projektu

Oznaczenie graficzne podswietlane nad wejsciem gtéwnym

Stojaki na rowery wg projektu

5.3.11 Zagospodarowanie terenu

Boisko wielofunkcyjne
Przed przystgpieniem do robot nawierzchniowych nalezy wykona¢ konieczne fundamenty urzgdzen
sportowych i obramowanie boiska z obrzezy betonowych wg projektu
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Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych
robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3 - 4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego (lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru) i nastepnie przystgpic¢ do profilowania podfoza.

Sciety grunt powinien byé odwieziony na odktad.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczanie podioza nalezy kontrolowac¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzanej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub I). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Warstwy podbudowy z kruszywa

Warstwy odsgczajgca, konstrukcyjna i klinujgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Warstwe odsgczajgcg nalezy wykonac z piasku, warstwe konstrukcyjng z kruszywa tamanego o
uziarnieniu 31,5-63 mm, a warstwe klinujgcag z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm.
Kruszywo powinno byc¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci 10 cm.
Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora
Nadzoru warstwy poprzedniej.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw nalezy rozpoczynac¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byc¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
wskazanego w projekcie wg préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong

iloscig wody i rownomiernie wymieszac

Nawierzchnia poliuretanowa

Pod nawierzchnie poliuretanowag wykonaé¢ warstwe elastyczng nosna typu ET z granulatu SBR, gr. 35
mm, potgczonego lepiszczem systemowym.

Na warstwie elastycznej uktada sie wtasciwg nawierzchnie systemowa, poliuretanowg EPDM gr. 13
mm, wypetniong granulatem SBR.

Nawierzchnie poliuretanowg z podtozem elastycznym powinna uktadac ekipa dostawcy systemu, scisle
wedtug jego zalecen i na jego odpowiedzialnosc.

Pitkochwyty i osprzet sportowy

Po wykonaniu nawierzchni boiska, nalezy je otoczy¢ projektowanym ogrodzeniem systemowy z siatki,
spetniajgcym ochronng role pitkochwytu, wedtug projektu.

Boisko nalezy wyposazy¢ w sprzet sportowy wg wykazu w projekcie, umozliwiajgcy jego wtasciwe
wykorzystanie.

Plac zabaw

Przed przystgpieniem do robét nawierzchniowych nalezy wykona¢ konieczne fundamenty urzadzen
placu zabaw.

Wykorytowane miejsca placu zabaw, po wykonaniu projektowanych fundamentéw urzgdzen
rekreacyjnych i zabawowych nalezy wypei¢ piaskiem trudnozageszczalnym, jako podtoze
bezpieczne.

Nastepnie mozna zamontowac projektowane urzgdzenia.

Zagospodarowanie terenu

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu obejmujg projektowane nasadzenia drzew i krzewow,
oraz wykonanie i utrzymanie trawnikow na terenie objetym inwestycjg, oraz oznakowanie drogi
pozarowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materiatdw oraz montowanych urzadzeh i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inspektora
Nadzoru, System Zapewnienia Jakosci szczegotowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne,
personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami SST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

Czes¢ gtdwng opisujgca:

Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

Bezpieczenstwo i higiene pracy,

Kwallifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,

Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,

Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatéw Inspektorowi Nadzoru,
System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i sprzetu
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Czes¢ szczegobtowa opisujaca:

Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatow, dokumenty stwierdzajgce ich przydatnosc
zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty
bezpieczenstwa itp.),

Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzen oraz sposéb kontroli sprawno$ci ich dziatania
Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymaganiami technicznymi,
Rézne typy i ilos¢ srodkow transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

Metody analiz i pomiaréow (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie préb, legalizacja, sprawdzenie itp.)
wykonywanych podczas dostaw materiatdbw, mieszania, wykonywania poszczegdlinych elementéw
pracy,

Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakos$ci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi kontrole w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Dla minimalnych wymagan co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru wykazane w wyniku kontroli btedy mogty wptyng¢ na prawidtowosc¢
wykonania, moze on odmowi¢ uzycia w Robotach materiatow, ktére zostaly poddane kontroli do
momentu, kiedy procedury kontroli bedg prawidtowe i akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci bedzie obejmowata:

stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,
sprawdzenie rzednych wykonanych podtozy

jakosc¢ uzytych materiatow,

odchylenia spadkéw,

skutecznosci powiok izolacyjnych

wykonanie mocowan kotew,

prawidtowosci wykonania zbrojenia i szalunku

klasy betonu i jakosci zapraw

6.3 Badaniaipomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

64 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty
lub urzgdzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. - certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

B. - deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktore spetniajg wymogi SST.

C. - dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda
partia dostarczonych materiatbw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich
pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdéw robaot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej.

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatéw,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki, obliczenia
szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robat..

Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,

korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymédg jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjag
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu realizacji ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka obmiarowa

obejmuje wszystkie czynnosci, materialty i urzadzenia potrzebne do wykonania robdt, wraz z
utworzeniem i organizacjg stanowiska roboczego, dostarczeniem koniecznych materiatéw i sprzetu,
zapewnieniem wody i energii w ilosciach niezbednych, likwidacjg stanowiska roboczego, usunieciem
zbednego sprzetu i materiatbw po zakonczeniu prac i uporzgdkowaniem miejsca z usunieciem
wszelkich pozostatych zagruzowan i zanieczyszczen.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujgcych jednostek obmiarowych:

Przewiduje sie nastepujgce zakresy jednostek obmiarowych:

roboty ziemne 1m3
roboty Zelbetowe 1m3
Sciany murowane 1 m2.
konstrukcje stalowe 1t

izolacje i pokrycie dachu 1m2
stolarka 1 m2.
posadzki 1 m2.
sufity podwieszane, obudowy gipsowo kartonowe i $cianki HPL 1m2
tynki, oblicowania i malowanie 1m2
elewacja 1m2
wyposazenie 1 kpl.
zagospodarowanie terenu 1 kpl.

W przypadku zmiany ilosci wykonanych robét od przyjetych w projekcie, kazdorazowo zmiane takg
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, wykonaé¢ stosowny szkic, dokona¢ zmiany w projekcie i
wykonac obmiar wykonanych robot z natury.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlegaja:
¢ Roboty budowlane w elementach zakonczonych,
¢ Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
e Catos¢ wykonanych robot (odbior koncowy).

8.1 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robo6t obejmuje ocene:

jakosci wykonania i montazu elementoéw konstrukcyjnych

jakosci izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych,

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,
odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w Dokumentacii
Projektowej,

prawidtowos¢ wykonania podtoza,

grubos¢, réwnosé i spadki podtozy i posadzek,

jednolitos¢ barw powtok malarskich,

9.  ZASADY PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej specyfikacii.

Ptatnos¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan.

Cena wykonania kompletu robot obejmuje:
¢ przygotowanie stanowiska roboczego,
e osadzenie dybli, kotew,
¢ zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
¢ transport urzagdzen na miejsce pracy,
e wykonanie robot
¢ wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw,
¢ odpowiednie oczyszczenie powierzchni
e wykonanie warstw ochronnych i podktadowych izolacji wodochronnych, dylatac;ji.
e wykonanie izolacji antykorozyjnych i specjalnych,
¢ zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot przed zawilgoceniem i zapyleniem,
¢ zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpiecznego oswietlenia w koniecznych przypadkach,
e wykonanie robot wykonczeniowych,
¢ prace porzgdkowe i likwidacja stanowiska roboczego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-EN) i
branzowe (BN), ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, oraz
odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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