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ROBOTY POMIAROWE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót pomiarowych w ramach 
realizacji zadania: 

„Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni”  
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót pomiarowych i obejmują:  

• zakup materiałów do wyznaczania punktów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz dostarczenie ich na plac budowy, 

• wyznaczenie lokalizacji i docelowych rzędnych poszczególnych elementów 

przedsięwzięcia. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5.  
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za 
zgodność z dokumentacją i niniejszą SST, OST "Wymagania ogólne" oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  Wyznaczenie zarysu obiektów winno być wykonane z dokładnością ±1cm  

w zależności od równości krawędzi istniejącego placu zabaw i alejek. 
Wyznaczenie i przenoszenie punktów wysokościowych winno odbywać się  
z dokładnością ±0,5cm. 

  Punkty zarysu obiektów winny być stabilizowane w sposób trwały  
i zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robót w sposób 

pozwalający na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie. 
Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 

  Po zakończeniu budowy Wykonawca obowiązany jest przedstawić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą remontowanego obiektu. 
Po zakończeniu budowy najpóźniej do terminu odbioru ostatecznego 

kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji 
powykonawczej zgodnej z Rozdz. 6 Rozporządzenia Rady Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności obowiązujących  
w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25, poz.33 z późn. zm.) 

 
2. MATERIAŁY 

Materiałami pomocniczymi do wykonania robót określonych w niniejszej SST 

są paliki drewniane, farba do ew. opisów, gwoździe, pręty stalowe. Stosowane 
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materiały winny zapewnić możliwość wykonania robót z żądaną dokładnością,  
a trwałość winna być zapewniona tylko na czas trwania robót. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do prac pomiarowych 

Do wykonywania robót związanych z pomiarami należy stosować sprawny 

sprzęt i narzędzia. 
Roboty pomiarowe związane z niwelacją wykonać niwelatorem i łatą oraz 

różnego rodzaju dalmierzami.  
Dopuszcza się używania w trakcie robót dla celów kontrolnych  

i orientacyjnych  łaty stalowej o dł. 4,0 m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 

 
5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych 

Wyznaczenie zarysu obiektów oraz punktów wysokościowych powinno być 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wyznaczeniu podlegać winny punkty charakterystyczne z planu 

sytuacyjnego w odległościach zapewniających minimum wzajemną widoczność. 
Wyznaczone położenie nawierzchni, istniejących ogrodzeń i punktów 
wysokościowych jest podstawą prac pomiarowych przy robotach i pomiarach 

kontrolnych. 
Wyniki pomiarów oraz wszelkie ewentualne wątpliwości powinny być 

skonsultowane z Inspektorem Nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania po wykonaniu robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności pomiarów  
i wytyczonych punktów oraz rzędnych z dokumentacją projektową. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 8.  
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie 

ilości i jakości pomiarów. 
 
8.3. Odbiór końcowy 

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zostać wykonane zgodnie  
z odrębnymi przepisami geodezyjnymi najpóźniej do dnia odbioru końcowego,  

t.j. do zdania dziennika budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz.148  
z późn. zm.)  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133 z późn. zm.) 

3. Instrukcja Techniczna 0-1 „Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz 
G-2, G-3, G-4  

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką 
nawierzchni piaskowej oraz z kostki granitowej, a także rozbiórką i obniżeniem 

krawężnika, rozbiórką murka, usunięciu elementów małej architektury i urządzeń 
zabawowych w ramach realizacji zadania: 

„Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni”  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z rozbiórką elementów betonowych i nawierzchni. Rozbiórce 

podlegać mają: 
− istniejąca nawierzchnia piaskowa,  

− istniejąca nawierzchnia z kostki granitowej, 
− istniejący krawężnik betonowy, 
− obniżenie części krawężnika betonowego, 

− obniżenie lub ścięcie krawężnika betonowego,  
− dwie ławki i tablica regulaminowa, murek ozdobny 

− usuwane huśtawka deska, huśtawka kubełkowa, huśtawka wagowa, 
piaskownica, zestaw zabawowy, karuzela  

− rozbiórka murka 

  
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt.2. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- samochody dostawcze, skrzyniowe do 3,5 t, 

- mini koparko-ładowarki, 
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- sprężarki, 
- drobne sprzęty budowlane i ogrodnicze. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów z robót rozbiórkowo - niwelacyjnych 
 Materiał należy przewozić przy użyciu sprzętu do robót ziemnych oraz 

środkami transportu samochodowego.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 5. Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących 
przepisów dotyczących gospodarki odpadami ochrony środowiska. 

 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Roboty rozbiórkowe elementów betonowych i nawierzchni obejmują 
usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

Roboty związane z rozbiórką można wykonywać mechanicznie przy użyciu 
sprzętu wymienionego w pkt 3.2. lub ręcznie, w sposób określony w SST lub 

przez Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiórki powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń pozostałych elementów zagospodarowania 

terenu budowy.  
Rozbiórka elementów betonowych powinna obejmować usunięcie z terenu 

budowy wszystkich fragmentów danego elementu. 
Rozbiórka elementów budowlanych obejmuje staranne rozebranie 

wyznaczonych elementów, bez uszkodzenia pozostałych. 

Szczególna ostrożność i minimalizacja użycia sprzętu mechaniczne należy 
zachować przy rozbiórce obiektów znajdujących się w sąsiedztwie istniejących 

obiektów budowlanych i roślinności.  
Odpady powstałe podczas robót rozbiórkowych należy sukcesywnie usuwać  

z terenu inwestycji i utylizować je zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
prawnymi oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wszystkie masy ziemne powstające podczas robót rozbiórkowych należy 

przetransportować przy użyciu sprzętu mechanicznego i przygotować do 
wywiezienia z terenu budowy. 

Teren po przeprowadzonych robotach należy uporządkować i wyrównać. 
Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości prac rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót rozbiórkowych. 



PZ-01.00. Roboty przygotowawcze 

 

 

 
28 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z robotami rozbiórkowymi jest  
- 1m2 rozebrania, odspojenia od gruntu oraz przemieszczenia nawierzchni,  
- 1 m3 rozebrania ławy betonowej, 

- 1 m rozebrania obrzeża betonowego, 
- 1 m2 rozbiórka murka  

- 1 kmpl. demontaż urządzeń zabawowych 
- 1 szt. demontaż elementów małej architektury 

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora 
Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 8.  
 

8.2. Warunki odbioru robót 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez 

Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie elementów wymagających rozbiórki, 
- rozbiórka wyznaczonych obiektów, 
- załadunek powstałego urobku, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2019, poz. 701  
z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz.148 z 
późn. zm.) 

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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PZ- 01.03. 

ROBOTY ZIEMNE 

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac 
ziemnych: koryt pod nawierzchnie, urządzenia zabawowe, obiekty małej 

architektury w ramach realizacji zadania:  
„Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni”  

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z ręcznym lub mechanicznym wykonaniem koryta pod 
projektowane nawierzchnie, urządzenia, obiekty małej architektury. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5.  
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą SST, OST "Wymagania ogólne" 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST PZ-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do korytowania pod nawierzchnie 

Do wykonania robót związanych z pracami ziemnymi może być 
wykorzystany sprawny sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru: 

- minikoparki, 
- spycharki, 

- koparko-ładowarki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych –  

w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym 

nie jest możliwe,  
- minikoparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na 

odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.  
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. 

 
5.2. Zasady wykonania robót ziemnych 

Projektuje się korytowanie na głębokość średnio ok. 50 cm.Koryta pod 
nawierzchnie, mała architekturę oraz urządzenia należy wykonywać ręcznie lub 

mechanicznie, a powstały podczas robót urobek należy na bieżąco przewozić w miejsce 
utylizacji. Po wykonaniu wykopu koryta należy wyrównać powstałe dno do poziomu 
wskazanego w dokumentacji projektowej lub według poleceń Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie związane z korytowaniem prace należy prowadzić w taki sposób, tak by nie 

uszkodzić podziemnej infrastruktury technicznej oraz korzeni drzew. Przed 
przystąpieniem do dalszych robót dno koryt należy zagęścić przy użyciu zagęszczarki 

mechanicznej. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podłoża wg wskaźnika Proctora. 

W razie zbliżenia się do kabla oświetleniowego na odległość poniżej 1m, należy 
wykonać odkrywki i założyć rurę osłonową. 

W celu ochrony istniejącej infrastruktury należy kable eN/eS/t/tN/Ta/… układać w 

rurach osłonowych dwudzielnych fi 110. Prace wykonywać pod nadzorem właściciela 
kabla. Wykonując roboty ziemne, należy zachować szczególną ostrożność w celu 

uniknięcia kolizji z innymi sieciami. Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi gestorów 
sieci. Osłona w postaci rury musi mieć średnicę wewnętrzną równą co najmniej 1,5-
krotnej średnicy zewnętrznej kabla jeżeli odcinek chroniony nie przekracza 5 m i 2 do 

2,5-krotnej dla dłuższych odcinków. 
 

Wyniki pomiarów oraz wszelkie ewentualne wątpliwości powinny być 
skonsultowane z Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem koryta  
 Sprawdzenie polega na kontroli zgodności z dokumentacją techniczną oraz 

wymogami niniejszej SST. Na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
podbudowy poprzez korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczeniem. Wykrycie 
ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, niezależnie od 

dokonanych uprzednio odbiorów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 

- m2 (metr kwadratowy), w przypadku wykonania koryta na projektowane  
głębokości. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 8.  
 

 
8.2. Warunki odbioru robót 

Odbiór wykonania wyrównania oraz zagęszczenia jest dokonany na 
zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku 

stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 

 
8.3. Odbiór ostateczny 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 robót obejmuje: 
- zdjęcie warstwy gruntu czy podbudowy wraz z odwiezieniem na wysypisko 
Wykonawcy,  

- wyrównanie dna koryta wraz z zagęszczeniem. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z pielęgnacją  
i zabezpieczeniem drzew w ramach realizacji zadania:  

„Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni”  
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z:  
- wykonaniem cięć pielęgnacyjnych drzew, 
- ochroną i zabezpieczeniem drzew w czasie robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 1.5.  
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą SST, OST "Wymagania ogólne" 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w OST PZ-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.1. Materiały do wykonania zabezpieczenia drzew: 
 - ogrodzenie tymczasowe wokół drzewa w świetle korony, 

- deski o dł. min. 150-200cm, 

- elastyczne rury drenarskie, 
- opaski mocujące szalowanie do pnia. 

  
Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew powinny być 

zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt cięć pielęgnacyjnych drzew 

Do wykonywania robót związanych z pielęgnacją drzew należy stosować:  
- piły mechaniczne,  

- podnośnik koszowy,  
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- specjalne maszyny do rozdrabniania gałęzi i innych odpadów 
pochodzenia organicznego, np. rębak. 

 
3.3. Sprzęt cięć pielęgnacyjnych drzew 

Do wykonywania robót związanych z zabezpieczaniem drzew w czasie 

prowadzonych robót, należy stosować:  
- ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, łopaty,  

- samochodu skrzyniowego do transportu,  
- sprzętu do podlewania,  
- wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin, itp.,  

- sprzętu do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew 
wymienionych w pkt. 2,  

- ręcznego sprzętu pomocniczego: sekatory, piły, noże. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze   

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji 
projektowej:  

- ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu i cięciu,  
- szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych 

obiektach zabezpieczających drzewa,  
- usunąć przeszkody. 
 

5.3. Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów 
Szczegółowe zalecenia pielęgnacyjne znajdują się w tabeli 

inwentaryzacyjnej. 
Wszystkie prace związane z gospodarką drzewostanem powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (ustawa o ochronie przyrody) 

przez wykwalifikowane osoby, z dużą starannością, ostrożnością  
i dbałością o stan drzew nie poddawanych zabiegom pielęgnacyjnym. 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, 
które powinno uwzględniać cechy poszczególnych roślin, a mianowicie: 

- sposób wzrostu, 
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
- konstrukcję korony. 

 
Zabronione jest usuwanie konarów wyrastających z pnia do wysokości 1,30 m  

w wieku powyżej 10 lat bez uzyskania decyzji na usunięcie drzewa (Art. 83d, ust. 
1 ustawy o ochronie przyrody).  
Niedopuszczalne są cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub 

konarów. W przypadku cięć pielęgnacyjnych nie wolno usuwać więcej niż 30% 
ulistnionej korony drzewa. Wszystkie prace przeprowadzić należy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. ustawą o ochronie przyrody - Art. 87a  
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i 87b (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z późn. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie 
konsekwencje prawne i finansowe w przypadku zniszczenia drzew, krzewów lub 

terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów 
pielęgnacyjnych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie cięć 
pielęgnacyjnych niezgodnych z Art. 87a i 87b ustawy o ochronie przyrody w 

przypadku otrzymania pisemnego polecenia wykonania wyżej wymienionych prac 
ze strony Zamawiającego. 

  
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
• cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika 

chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi obumarłych, porażonych przez 
chorobę lub połamanych; 

• cięcia formujące, mające za zadanie nadawanie pożądanej formy koronie lub 
ograniczenie jej rozmiarów. Uwaga: cięcia formujące dozwolone są jedynie  

w przypadku drzew w wieku do 10 lat lub drzew, które były formowane  
w przeszłości!; 

• cięcia korygujące, mające za zadanie poprawienie niekorzystnych efektów 

niewłaściwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na 
wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub asymetrycznej korony – w takim 

przypadku niezbędne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej drzewa 
przed zabiegiem cięcia;  

• cięcia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów, 

mieszkańców lub pojazdów, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków oraz 
elementów infrastruktury technicznej, w tym dróg, rowów, linii 

energetycznych, itp. Dla uniknięcia ewentualnej kolizji z pojazdami usuwa się 
gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad powierzchnię dróg i poniżej 2,20 m nad 
chodnikami; 

• cięcia gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniu dróg; 
• cięcia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między 

zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć miejsce przy 
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót. Usuwa się 
wtedy – w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego –  od 

20 do 50% gałęzi; 
• cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, 

powodują niepożądane zagęszczenie lub zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg 
odmładzania można przeprowadzić na krzewach rosnących w warunkach 
normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem. 

 
Wytyczne dotyczące wykonywania cięć drzew: 

1) Należy unikać cięcia grubych gałęzi i konarów. Drzewo nie jest w stanie 
skutecznie zagoić ran o średnicy powyżej 10cm. Ze względu na słaby 
przyrost tkanki gojącej należy zaniechać cięcia grubych gałęzi u 

wymienionych niżej takich gatunków, jak: morwa, leszczyna turecka, 
iglicznia, grochodrzew, orzech, orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku 

także dąb, grab, grochodrzew; a ze względu na szybko rozkładające się 
drewno: grab, buk, brzoza, platan, orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, 
kasztanowiec, klon jesionolistny, klon srebrzysty. 

2) Cięcia wszystkich gałęzi dokonuje się na tzw. obrączkę, tzn. pozostawia 
nasadę gałęzi nienaruszoną. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych 

tylcach staramy się nie naruszać nabiegów kalusowych istniejących z reguły 
u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem się warstwy drewna 
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ochronnego. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień 
tkanki przyrannej (kalusa). 

 

 
Rysunek nr 1 Schemat cięcia na tzw. „obrączkę” 

 

 
Rysunek nr 2 Schemat usuwania równorzędnego konaru 

 

 
Rysunek nr 3 Cięcie tylca bez uszkodzenia kalusa 

 

3) Cięcia dokonuje się nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduję 
się żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty 
potrzebne do zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca. 
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Rysunek nr 4 Schemat cięcia gałęzi 

 

4) Wykonując cięcie gałęzi znajdujących się bezpośrednio na pniu należy liczyć 
się z nasilonych wyrastaniem z pnia tzw. wilków. Ograniczają one 
widoczność i przysparzają dodatkowych nakładów pracy. Z fizjologicznego 

punktu widzenia wilki są dla drzewa szkodliwe, gdyż stanowią konkurencję 
dla korony drzewa, nie dopuszczając do niej wody ze składnikami 

mineralnymi. Wilki wskazują jednocześnie na zbyt silną redukcje aparatu 
asymilacyjnego. Ograniczenie wytwarzania wilków można osiągnąć przez 
zaniechanie cięcia grubych gałęzi znajdujących się bezpośrednio na pniu i 

cięcie drobniejszych gałęzi dalej od pnia. Do gatunków silnie 
wytwarzających wilki należą: lipa, grochodrzew, klon jesionolistny. Gatunki 

te w starszym wieku, przy daleko posuniętym obumarciu koron wytwarzają 
samorzutnie (bez cięcia) wilki w części odziomkowej.  Niejednokrotnie z 

takich wilków mogą rozwinąć się cienkie pnie tworząc wielopienne 
(naturalne) pokroje drzew. Istnieje możliwość uzupełnienia z takich 
odrostów luk powstających w zadrzewieniu. W takim przypadku należy tylko 

usunąć nadmiar odrostów, które z biegiem czasu mogą powodować 
wzajemne kolizje. 

5) Należy unikać wszelkich niepotrzebnych zranień drzewa. Zabliźnianie rany 
jest dużym wysiłkiem energetycznym drzewa. Każda rana jest potencjalną 
bramą infekcji. 

6) Usuwanie grubszych gałęzi, tj o średnicy powyżej 4cm polega na wykonaniu 
trzech cięć, dzięki którym unikamy uszkodzeń nasad gałęzi oraz drzewa pni 

(tzw. obrywów): 
1. cięcie podcinające wykonanie od dołu gałęzi do ¼-1/3 grubości gałęzi. 

Cięcie takie wykonuje się w odległości około 10-15cm od nasady ciętej 

gałęzi; 
2. cięcie docinające, wykonane kilka centymetrów powyżej miejsca cięcia 

podcinającego. W wyniku tego cięcia gałąź odpada;  
3. cięcie usuwające tylec. Wykonując to cięcie pozostawiamy nieskaleczoną 

nasadę gałęzi (cięcie na obrączkę) 
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Rysunek nr 5 Usuwanie grubszych gałęzi – zasada trzech cięć 

 
 

 
Rysunek nr 6 Usuwanie grubszych gałęzi – zasada trzech cięć 

 

7) Większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi 
należy spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego 
ranienia drzew obłamywania gałęzi. 

8) Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych 

drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie. Należy w takim wypadku 
zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi 
za pomocą lin. 

9) Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, 
zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do 

której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) 
wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywana przy 
pomocy siekier, tasaków, maczet i tym podobnych narzędzi. 
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10) Dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku 
usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus 

uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem. Dopuszcza się 
niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfałdowania powierzchni po cięciu piłą 
łańcuchową. 

 
5.4. Zabezpieczenie drzew 

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac 
na stan zdrowotny istniejących drzew, należy podjąć działania mające na uwadze 
ochronę ich wszystkich części (system korzeniowy, pień, korona). 

Należy wyznaczyć strefy ochrony drzew (SOD) dla wszystkich egzemplarzy 
znajdujących się na terenie inwestycji oraz znajdujących się poza granicami 

inwestycji, a narażonych na uszkodzenia, między innymi w wyniku ruchu maszyn 
oraz transportu materiałów budowlanych. 

W SOD prace muszą przebiegać w sposób bezkolizyjny w obszarze systemu 
korzeniowego, pnia oraz korony; Celem SOD jest uniknięcie uszkodzenia bądź 
zniszczenia korzeni, pni, koron drzew oraz uniknięcia zagęszczenia gleby, które 

może doprowadzić do osłabienia żywotności i obumierania drzew. 
 Ruch ciężkiego sprzętu, składowanie materiałów budowlanych prowadzi do 

zagęszczenia gleby, które  jest nieodwracalne; 
 
Sposoby wyznaczenia Strefy Ochronnej Drzew (SOD) 

-SOD wyznaczana jest zgodnie z projektem, lub w terenie w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego; 

-SOD obejmuje przestrzeń, w której rozwijają się korzenie drzewa w odległości 
promienia korony powiększonej o minimum 1 m. (Rys.1.); 
 

Organizacja placu budowy oraz rozpoczęcie prac budowlanych 
 

Rozpoczęcie prac musi być poprzedzone spotkaniem z Inspektorem Nadzoru 
Dendrologicznego w celu ustalenia: 
-SOD dla wszystkich egzemplarzy na placu budowy (w przypadku braku 

możliwości wyznaczenia dla wszystkich drzew, ustalane są zasady innej 
ochrony); 

SOD MUSZĄ ZOSTAĆ OZNAKOWANE POPRZEZ UMIESZCZENIE TABLICZKI 
INFORMACYJNEJ PRZED LUB NA OGRODZENIU OCHRONNYM (Rys.2.); 

• Organizacji placu budowy, tj: 

- wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych; 
- wytyczenie tymczasowych dróg technologicznych, tras poruszania się ludzi oraz 

sprzętu budowlanego; 
- omówienie zasad pracy w obrębie drzew oraz zakresu zabezpieczenia drzew; 
- wyznaczenie miejsca ściągnięcia i składowania gleby, która może ulec 

zniszczeniu; 
- wyznaczenie sposobu zabezpieczenia gruntu przed degradacją (zebranie 

gruntu, zastosowanie mat itp.); 
- zapoznanie się z konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i prawnymi, 
które wynikają ze zniszczenia drzew; 

• Częstotliwości nadzorów Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz 
omówienia sytuacji koniecznych do konsultacji z Inspektorem (np. 

zasypywanie wcześniej odkrytych korzeni – potwierdzenie ich 
dobrostanu lub zniszczenia itp.); 

• Wprowadzenia zakazu prac w obrębie drzew w porze mokrej; 



PZ-01.00. Roboty przygotowawcze 

 

 

 
41 

Rys.1. PROMIEŃ RZUTU KORONY DRZEWA + 1 MIN. METR = STREFA 
OCHRONNA DRZEW (SOD) 

 
 
 

      
 
 

 
 
Rys.2. WZÓR TABLICZKI INFORMACYJNEJ 

 
UWAGA! 

Strefa Ochrony Drzew 
 

NIE WCHODZIĆ 
NIE WJEŻDŻAĆ 

NIE PRZESUWAĆ OGRODZENIA 

NIE PRZESTAWIAĆ 
NIE SKŁADOWAĆ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

W OBRĘBIE DRZEW 
 
Wykonawca / Inwestor zobligowany jest do ww. oznakowania SOD we własnym 

zakresie; 
Tabliczka musi być czytelna oraz widoczna; 

Minimalny wymiar tablicy nie może być mniejszy od formatu A3; 
 
ZASADY PRACY W OBRĘBIE DRZEW 

WYZNACZANIE MIEJSC CHRONIĄCYCH SYSTEMY KORZENIOWE 
Poza zasięgiem korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 

jej obrysu, należy 
• Wyznaczyć miejsce parkowania samochodów i sprzętu mechanicznego; 
• Wyznaczyć miejsce składowania resztek pobudowanych; 

Składowanie cementu, kruszywa, olejów, paliw, lepiszczy, itp., nie może być 
zlokalizowane bliżej niż 10 m od pnia drzewa; 

• Wyznaczyć miejsca składowania materiałów, narzędzi, maszyn, rusztowań; 
• Wyznaczyć miejsca lokalizacji budynków tymczasowych, placów 
składowych, dróg dojazdowych, tymczasowych; 

Drogi tymczasowe w zasięgu systemu korzeniowego drzew 
 

Na terenie inwestycji należy wyeliminować wszelką komunikację w tym pieszą w 
obrębie stref systemu korzeniowego drzew. 
Konieczne dla realizacji inwestycji, szlaki tymczasowe, komunikacyjne, muszą 

zostać zaprojektowane 
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i wykonane z warstwy 15-30 cm kory lub 10-15 cm gruboziarnistego naturalnego 
żwiru. 

Warstwa kory może zostać przykryta sklejką o grubości 2 cm, drewnianą 
konstrukcją, geokratą lub płytami drogowymi (w zależności od sposobu 
użytkowania drogi tymczasowej); (Rys.3.); 

Innym rozwiązaniem jest rozłożenie ciężaru punktowego przez zastosowanie 
belek pomiędzy nabiegami korzeniowymi i głównymi korzeniami, na których 

wspierane będą płyty (źródło: ’Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. 
Ziemiańska). 
W przypadku konieczności przeprowadzenia maszyn przez strefę występowania 

korzeni, należy rozłożyć belki drewniane (na wcześniej przygotowanej i 
rozłożonej warstwie 15-30 cm kory), a na nich płyty. 

Technologia wykonania dróg tymczasowych nie może spowodować 
zagęszczenia gruntu. 

 
Rys.3. METODA REDUKCJI STOPNIA ZAGĘSZCZENIA GLEBY 

 
Zagęszczenie gruntu tj. np nieprawidłowe składowanie materiałów, ruch 
pojazdów w obrębie drzew, prowadzi do zmniejszenia ilości tlenu glebowego, 

gdzie korzenie mają utrudnione, uniemożliwione oddychanie. 
Udeptywanie oraz ubijanie gleby wiąże się ze zniszczeniem struktury 
gruzełkowej, co prowadzi do ograniczonego wsiąkania wody opadowej oraz 

degradacją życia biologicznego w glebie. 
 

ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW 
1. Dla drzew należy stworzyć strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin 
drzew, trwałym, widocznym ogrodzeniem / dotyczy to również pojedynczych 

drzew z rozbudowanym oraz widocznym na powierzchni systemem korzeniowym; 
 

2. Ogrodzenie musi mieć przynajmniej 1.5 m wys., musi być widoczne oraz 
trwałe. 
Ma stanowić widoczną barierę dla procesu budowlanego. Podstawowe ramy 

rusztowania muszą być wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, 

Rys.3. Źródło: ’Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. 
Ziemiańska
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dobrze zespolonych, aby mogły wytrzymywać uderzenia. Ramy należy wypełnić 
siatką metalową (Rys.4.). 

Ogrodzenia mogą być rozstawione w formie koła lub kwadratu bądź 
nierównomiernie w przypadku grodzenia skupin. 
Przy drzewach wąskich, powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o średnicy 

równej 2-krotnej średnicy koron drzew. 
3. Wszystkie drzewa w obszarze budowy inwestycji, które mogą być narażone na 

uszkodzenia, należy zabezpieczyć poprzez odeskowanie. 
W tym celu należy obudować pnie drzew z desek do wysokości pierwszych gałęzi, 
tj. do wysokości nie mniejszej niż 2 m (określonej jednak indywidualnie dla 

każdego drzewa, aby nie uszkodzić najniżej położonych konarów). Dolna krawędź 
każdej deski musi opierać się na rozłożonej, w dolnej części pnia, macie 

słomianej lub trzcinowej (bądź inne) lub na podłożu i być lekko zagłębiona w 
ziemi, jeżeli jest to niemożliwe (np. przez nabiegi korzeniowe), deski należy 

obsypać ziemią. 
Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyć matą słomianą, trzcinową, 
jutową, geowłókniną (minimum 2 warstwy) oraz elastycznymi rurami 

drenarskimi. 
Deskowanie mocować opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub 

taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać gwoździ). 
Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia i 
miały oparcie w podłożu. 

Opaski, mocujące szalowanie do pnia, stosować w odległości ok. 40-60 cm od 
siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu. 

Niedopuszczalne jest zabezpieczenie pni drzew wyłącznie deskami, jutą bądź 
geowłókniną itp. 
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i konarów drzew, jak również 

oparcie desek o nabiegi korzeniowe. 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczeń drzew, obejmujący 

rozebranie konstrukcji, usunięcie materiałów zabezpieczających, usunięcie 
konstrukcji komunikacyjnych tj. dróg tymczasowych oraz wszelkich 
zastosowanych zabezpieczeń mających na celu minimalizację uszkodzeń. 

 
Rys.4. BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO WG. BS 5837:2012 

Źródło: ’Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemiańska  

 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANYCH PRAC W OBRĘBIE KORZENI 

DRZEW ORAZ ZABEZPIECZENIE SYSTEMÓW KORZENIOWYCH W TRAKCIE 
PROWADZENIA ROBÓT 
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Mechaniczne uszkodzenia korzeni prowadzą do ich zainfekowania przez grzyby, 
co zwiększa ryzyko chorób oraz rozkładu, powodując zamieranie drzewa. 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew należy 
przestrzegać następujących zaleceń: 
- Wszelkie prace ziemne, tj. w obrębie rzutu korony powiększonej o 

minimum 1 m, należy wykonywać metodą bezwykopową (przecisk, 
przewiert) bądź ręcznie, beż używania ciężkiego sprzętu; 

Wprowadzenia i wyprowadzenia muszą być zlokalizowane poza rzutem korony, 
powiększonej o minimum 1 m na zewnątrz od jej obrysu (Rys.5.) / w 
wyjątkowych przypadkach, nie bliżej niż w odległości 2 m od pnia drzewa; 

- Rowy, w obrębie rzutu korony powiększonej o minimum 1 m, wykonywać 
krótkimi etapami; 

-Instalacje układać w rowie natychmiast po jego wykopaniu, a następnie rów 
zasypać; 

-Rowy zasypywać ziemią żyzną (bez zanieczyszczeń, materiałów oraz gruzu 
pobudowanego, itp.); 
-Nie dopuszcza się zasypywania rowów piaskiem; 

 
Rys.5. SCHEMAT METODY BEZWYKOPOWEJ (przecisk, przewiert) W 

ODNIESIENIU DO DRZEW 

Przy głębokich wykopach należy wykonać ekrany zabezpieczające zgodnie z 
zasadami pielęgnacji drzew, tj: 

Ściany wykopu w zasięgu występowania systemu korzeniowego należy 

zabezpieczyć ekranem tj. pozostawić wolną przestrzeń szerokości ok. 20-30 cm 
miedzy ścianą wykopu otwartego, a krawędzią z przyciętymi korzeniami. 

Przestrzeń tą osłonić ekranem z desek i wypełnić gruboziarnistym podłożem do 
wysokości 40 cm poniżej poziomu terenu, górną warstwę wypełnić mieszanką 
humusu z piaskiem w stosunku 1:3. 

Tak zbudowaną warstwę ochronną utrzymywać w stanie ciągłego uwilgotnienia. 
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W przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi 
stosować ekrany z grubej folii z 20 cm warstwą ziemi urodzajnej od strony 

systemu korzeniowego. Jeżeli przy układaniu przewodów instalacji podziemnych 
zaistnieje konieczność pracy przy korzeniach o średnicy większej niż 2,5 cm - 
stosować technikę tunelową. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczególności 
podczas wykonywania wykopów w obrębie systemu korzeniowego 

drzew, należy bardzo intensywnie podlewać wszystkie drzewa 
znajdujące się na placu budowy przez cały okres prowadzenia robót 
budowlanych. 

WYMAGANIA: 
• Drzewa należy podlewać w obrębie korzeni włośnikowych, a nie u 

podstawy pnia 
 (korzenie włośnikowe znajdują się w obrębie rzutu korony drzewa); 

• Do podlewania należy użyć przenośnych zraszaczy, deszczownic lub innych 
metod zapewniających  intensywne i ciągłe nawadnianie terenu wokół 
drzew; 

• Należy na każdy centymetr obwodu drzewa zużyć 10 l wody, tak by 
osiągnąć pełne nasycenie wodą  gleby na głębokość 10 cm; 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew (tj.  w zasięgu ich 
koron i w odległości 2m od obrysu korony) niedopuszczalne jest: 
• Dokonywanie zmian właściwości fizykochemicznych gruntu w obrębie 

systemu korzeniowego drzewa,  w zasięgu korony drzewa i w odległości co 
najmniej 2 m na zewnątrz obrysu korony; 

Dokonywanie zmian wysokości powierzchni terenu (poziomu gruntu)  - 
grubości warstw gleby;  Dotyczy to zarówno dodania warstwy gleby 
w obrębie korzeni (powoduje ograniczenie ilości tlenu i  wody 

docierającej do korzeni), jak i zdjęcia wierzchniej warstwy gleby 
(powoduje uszkodzenie i  przesuszenie korzeni); Niedopuszczalne 

jest przykrycie szyjki korzeniowej warstwą gleby (powoduje 
 gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych); 

• Dokonywanie zmian stosunków wodnych w glebie; 

• Zagęszczenie gleby, w tym również spowodowane ruchem oraz 
parkowaniem samochodów i  maszyn, w tym ciężkiego sprzętu 

mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilości porów w glebie, 
 zmniejsza napowietrzenie gleby); 

• Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, 

solami, metalami ciężkimi,  substancjami organicznymi, spoiwami 
mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem; 

• Zanieczyszczenie gleby gruzem i innymi resztkami pobudowlanymi; 
• Wykonywanie placów składowych w zasięgu koron drzew, 

powiększonych o 2 m od obrysu; 

• Naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach; 
W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i 

strefie 2 m od obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej 
warstwy ziemi - natychmiast należy położyć nową nawierzchnię lub przykryć 
glebę matami słomianymi albo wilgotną jutą. 

Wszelkie prace związane z usuwaniem istniejących krawężników i obrzeży 
oraz wykonywaniem krawężników 

i obrzeży projektowanych w obrębie drzew cennych należy wykonywać ręcznie. 
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POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ODSŁONIĘCIA I/LUB USZKODZENIA 
KORZENI 

Wszystkie cięcia korzeni wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w 
szczególności: 

Wykonać cięcia sanitarne pod kątem prostym - przy określaniu miejsca 

cięcia korzenia, nie należy  sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz 
dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy); 

Na bieżąco przysypywanie glebą urodzajną zabezpieczonych korzeni; 
• Wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu 

uszkodzonych korzeni, dotychczasową  ziemię zastąpić bardziej 

zasobną; 
• Cięcia uszkodzonych korzeni wykonywać ostrym, czystym narzędziem, 

by nie doprowadzić do  zainfekowania rany oraz kolejnego 
uszkodzenia mechanicznego tj. poszarpania rany; 

• Niedopuszczalne jest miażdżenie oraz rwanie systemów korzeniowych; 
Niezwłocznie zabezpieczyć odsłonięte systemy korzeniowe przed przesychaniem 
ziemią żyzną, matami słomianymi lub jutą; 

Latem utrzymywać ziemię, maty, juty w stanie uwilgotnienia; 
Nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa. 

Prace przy korzeniach szkieletowych wykonywać wyłącznie ręcznie, by nie 
dopuścić do uszkodzeń  mechanicznych; 
Najbardziej narażoną częścią korzenia jest jego system włośnikowy, czyli 

najdrobniejsze korzenie, które pobierają wodę z gleby  - należy dążyć do 
najszybszego zasypywania korzeni ziemią żyzną, po uprzednim wykonaniu cięć 

sanitarnych jeśli korzenie zostały naruszone; 
Niedopuszczalne jest wycięcie więcej niż 20% korzeni; 
Należy ograniczyć możliwie jak najbardziej czas, w którym korzenie będą 

odsłonięte; 
Najbardziej groźne jest przeprowadzanie prac ziemnych zimą (ze względu na 

duże zagrożenie przemarznięcia odkrytych korzeni) oraz latem ze względu na 
możliwość wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). 
Najkorzystniejszym okresem na wykonanie robót jest wiosna oraz 

jesień; 
Cięcia uszkodzonych korzeni mogą wiązać się ze zmniejszeniem masy 

asymilacyjnej drzewa, wg zasad cięć przyrodniczych, co musi zostać poprzedzone 
konsultacją z Inspektorem Drzew / 
NIE NALEŻY REDUKOWAĆ KORONY BEZ WCZEŚNIEJSZEGO 

UZGODNIENIA Z INSPEKTOREM DRZEW 
PRACE WYKONYWANE W ZASIĘGU KORON DRZEW (W TYM PRZY 

BUDYNKACH) 
Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarów i gałęzi drzew; 
Nisko osadzone gałęzie należy podwiązać po wcześniejszym uzgodnieniu prac z 

Inspektorem Drzew; 
Przy konarach oraz gałęziach nisko osadzonych, wszelkie prace należy 

wykonywać ręcznie lub przy użyciu małego sprzętu, by nie dopuścić do ich 
uszkodzenia; 
Podczas wykonywanych prac przy elewacjach budynków leży wykonać dodatkowe 

osłony pomiędzy drzewem a budynkiem - wymagane uzgodnienie prac z 
Inspektorem Drzew; 

Nie należy przycinać konarów, gałęzi o średnicach większych niż 10 cm; 
Skutkiem nieprawidłowych cięć, wykonywanych w obrębie pnia oraz korony, są 

m.in. infekcje grzybowe prowadzące do osłabienia oraz obumierania drzewa; 
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Maksymalne średnice dopuszczalnego cięcia dla wybranych rodzajów 
drzew: 

D < 10 cm / dąb (Quercus L.), buk (Fagus L.), lipa (Tilia), grab (Carpinus L.), 
sosna (Pinus L.) 
D < 5 cm / brzoza (Betula L.), topola (Populus L.), wierzba (Salix L.), 

kasztanowiec (Aesculus L.), 
klon - wybrane (Acer L.), świerk (Picea); 

Przed planowanym cięciem konarów na pniu oraz w koronie, należy 
skontaktować się z Inspektorem Drzew, 
w celu ustalenia zasięgu oraz metody wykonania prac. 

Informacja o planowanym cięciu musi zostać zgłoszona z 
wyprzedzeniem. 

Zabiegi muszą zostać wykonane przez wykwalifikowaną firmę, 
zajmująca się pielęgnacją drzewostanu. 

 
W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 
• Usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm, 

cięcia należy wykonywać  zawsze trzy etapowo); 
• Płaszczyzna cięcia powinna znajdować się za obrączką tj. za zgrubieniem 

nasady gałęzi, która musi  zostać nienaruszona; 
U nasady każdej gałęzi bocznej można zaobserwować słabsze lub wyraźniejsze 
zmarszczki oraz wgłębienia 

w części górnej, a zgrubienie w części dolnej. Obie strefy należą do organu, na 
którym osadzona jest gałąź. Podczas usuwania gałęzi należy obie te strefy 

bezwzględnie pozostawić na organie, ponieważ będą zaczątkiem wałka tkanki 
przyrannej, która pokryje ranę. 
• Cięcia uszkodzonych gałęzi wykonywać ostrym, czystym narzędziem, by 

nie doprowadzić do  zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia 
mechanicznego tj. poszarpania rany; 

 
W przypadku powstania ubytków powierzchniowych (co dotyczy całego drzewa) 
wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• Wygładzenie i uformowanie powierzchni rany; 
• Uformowanie krawędzi rany (ubytku); 

• Nieobligatoryjnie; zabezpieczenie całej powierzchni rany - świeże rany 
zabezpiecza się jedynie przez  zasmarowanie w całości preparatem o działaniu 
bakteriobójczym; 

KONIECZNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT W OBSZARZE DRZEW MUSI BYĆ 
KAŻDORAZOWO POPRZEDZONA KONSULTACJĄ ORAZ ZATWIERDZENIEM 

PRZEZ INSPEKTORA DRZEW, Z KTÓRYM ZOSTANĄ OKREŚLONE ZASADY 
OCHRONY DRZEWOSTANU 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 

Inspektora Drzew o nieoczekiwanych trudnościach lub zagrożeniach w 
celu omówienia oraz podjęcia czynności minimalizujących negatywny 

wpływ zaistniałych czynników.   
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem koryta  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

zabezpieczenia drzew i przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych. Zagęszczenie 
gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone 
w obowiązujących normach dotyczących robót ziemnych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych jest: 
- 1 szt. pielęgnowanego drzewa, 

- 1 szt. zabezpieczenia drzewa na czas robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
 
8.2. Warunki odbioru robót 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie 
w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i zabezpieczenie 

uszkodzonych korzeni. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według 
pkt 7. 

Cena wykonania robót związanych z pielęgnacją drzew obejmuje: 
- cięcia gałęzi, 
- uporządkowanie terenu. 

Cena wykonania robót związanych z zabezpieczeniem drzew w czasie robót 
obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa uszkodzonego, 

zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

- odwiezienie sprzętu,  
- uporządkowanie terenu robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, 

poz. 880 z późn. zm.) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem  
i wywozem odpadów stałych zalegających na terenie budowy w ramach realizacji 

zadania: 
„Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będąca uzupełnieniem ogólnej 

specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.  

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wywozem odpadów stałych powstałych podczas prac 
związanych z korytowaniem oraz odpadów pochodzących z rozbiórek, wycinek, 

zalegających na terenie budowy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wywozu odpadów stałych 
Do wykonania robót związanych z wywozem odpadów stałych zalegających 

na terenie budowy może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
- minikoparko - ładowarki, 

- samochody skrzyniowe do 5t, 
- drobne narzędzia ręczne. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST PZ-00.00. 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport odpadów stałych 

 Odpady stałe należy przewozić środkami transportu samochodowego.  
W celu uniknięcia ryzyka rozsypywania się odpadów, należy zabezpieczyć je na 

czas transportu odpowiednią siatką ochronną. Konieczne jest również używanie 
do przewożenia odpadów przyczep i pojemników o szczelnym dnie w celu 

zabezpieczenia przed ew. wyciekami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Należy również zastosować się do odpowiednich obowiązujących 

przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 
5.2. Usuwanie odpadów stałych 

Roboty obejmują wywóz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam 
odpadów stałych zalegających w pryzmach, zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na składowisko Wykonawcy.  

Roboty związane z usuwaniem odpadów stałych można wykonywać 
mechanicznie przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 3.2. lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.  
W ramach robót związanych z wywozem odpadów stałych należy dokonać: 

- załadunku mechanicznym lub ręcznym odpadów na samochody skrzyniowe  
o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas 
transportu, 

- wywozu ładunku na wysypisko Wykonawcy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót związanych z wywozem odpadów stałych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usuwaniem odpadów stałych jest 
m3 wywiezionych odpadów. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST PZ-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 8.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST PZ-00.00. 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- załadunek na samochody i wywiezienie odpadów stałych, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628  
z późn. zm.) 

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 


