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Modernizacja hali sportowej, 17 Stycznia 60 C, C-néw-Etap ||I-pREEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Modernizacja hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C w Ciechanowie - Etap Il
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1/1603-02
13.54*6.00*2 m?2 162.480
RAZEM 162.480
2|KNR AT-50 |Usuniecie starych izolacji z papy dwuwarstwowych - usuniecie paséw papy m2
d.1/0104-02 zgrzanej na potaczeniach plyt warstwowych
2*49.10*0.50+40*36.30*0.40 m?2 629.900
RAZEM 629.900
3|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Mycie wysokocisnieniowe podtoza z ptyt warstwowych |m2
d.1/0801-08
analogia
49.10*36.30 m?2 1782.330
RAZEM 1782.330
4|KNR K-55 Odtluszczenie powierzchni stalowej m2
d.1/0108-06
49.10*36.30 m?2 1782.330
RAZEM 1782.330
5/KNR 4-04 Optata za wywoz i utylizacje papy t
d.1/1101-06
analogia
poz.2*0.003 t 1.890
RAZEM 1.890
2 Roboty pokrywcze
6/KNR AT-40 |Wykonanie powtoki wodochronnej na potgczeniach ptyt warstwowych wykona- |m?2
d.2|/0409-03 nej systemem powtokowym odpornym na promieniowanie UV, stong wode i
analogia wigkszos¢ substancji chemicznych znajdujgcych sie atmosferze. Przeznaczo-
nym do stosowania jako powtoka uszczelniajgca - nakltadana recznie
2*49.10*0.375+40*36.30*0.375 m?2 581.325
RAZEM 581.325
7/KNR AT-40 |Wykonanie powtoki wodochronnej w miejscach drobnych uszkodzen piyt wars- |m2
d.2|/0409-03 twowych (po montazu PV itp.) wykonanej systemem powtokowym odpornym
analogia na promieniowanie UV, stong wode i wiekszo$¢ substancji chemicznych znaj-
dujacych sie atmosferze. Przeznaczonym do stosowania jako powtoka
uszczelniajgca - naktadana recznie - przyjeto 5% pow. dachu
p0z.3*0.05 m2 89.117
RAZEM 89.117
8 KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng siatki wzmacniajgcej do zastosowania wraz|m2
d.2|/0418-01 z powtokami hydroizolujgcymi (sktad 100% poliester, ciezar 45-50 g/m2)
analogia
poz.6+poz.7 m?2 670.442
RAZEM 670.442
9|/KNR AT-40 |Gruntowanie podtoza natryskowo szybkoschngcym systemem powtokowym. |m?2
d.2|/0502-02 Odpornym na promieniowanie UV, stong wode i wigkszo$¢ substancji chemicz-
analogia nych znajdujgcych sie atmosferze. Przeznaczonym do stosowania jako warst-
wa podkiladowa. - pozostata czesé blach pozostata po wykonaniu taczen i
uszkodzen z siatki wzmacniajgcej.
p0z.3-p0z.6-poz.7 m2 1111.888
RAZEM 1111.888
10|KNR AT-40 |Dachowa powtoka na podioze z ptyt warstwowych z zastosowaniem szybkos- |m2
d.2|0503-04 chnacego systemu powtokowego odpornego na promieniowanie UV, stong wo-
analogia de i wiekszos¢ substanciji chemicznych znajdujacych sie atmosferze. Przezna-
czonego do stosowania jako warstwa wykonczeniowa.
poz.3 m2 1782.330
RAZEM 1782.330

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 13666




Modernizacja hali sportowej, 17 Stycznia 6UABE-AGW/ARITOSMIZEHEIMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-5 Roboty przygotowawcze 0.00 0.00%
2 6-10 Roboty pokrywcze 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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