PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Tytut zadania:

Poprawa potaczenia potudniowej czesci Wojewddztwa Opolskiego z
autostradg A4. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 na odc.
Ortowice - Kotlarnia w km 13+300 - 14+300.

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewddztwo opolskie, Powiat Kedzierzyrisko - Kozielski, Gmina
Bierawa
Pas drogi wojewddzkiej nr 408 na odcinku od km 13+300 do km 14+300

Kody CPV:

71322000-1 Ustugiinzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
komunikacyjnych
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk
i kolei; wyréwnywanie terenu
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznych i ciggdw komunikacyjnych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu
pieszego

Zamawiajgcy (Inwestor)

Adres:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

45-231 Opole, ul. Oleska 127

Imiona i nazwiska osdb
opracowujgcych program
funkcjonalno-uzytkowy:

Wydziat Budowy - Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

Data:

Luty 2022 r.
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Wstep

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454).

Jego zadaniem sg ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Uzyskano dofinansowanie niniejszego zadania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata
2014 - 2020.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno - uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowe;j i robot
budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj — inwestycja pn:
Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 408 na odc. Ortowice - Kotlarnia w km 13+300 - 14+300.
W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektows i na jej podstawie, zgodnie z przepisami,
zrealizowad roboty budowlane.

I. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Stanistniejacy

Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 na odc. Ortowice - Kotlarnia.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie kedzierzynsko -
kozielskim, gminie Bierawa. Poczatek planowanej inwestycji rozpoczyna sie w km 13+300 a koriczy w km
ok. 14+300. Dtugosé¢ projektowanej rozbudowy drogi wynosi¢ bedzie ok. 1 km. Przedmiotowe
przedsiewziecie zlokalizowane jest w pasie drogowym stanowigcym wtasnos¢ Wojewddztwa Opolskiego
i bedacym w trwatym Zarzadzie Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu oraz na dziatkach, ktérych zajecie
bedzie konieczne do realizacji inwestycji w wyniku opracowania przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. Projektowana o$ drogi w catosci przebiega po istniejgcym $ladzie drogi wojewddzkiej nr
408. W stanie istniejgcym DW 408 jest drogg jednojezdniowa klasy G o dwdéch pasach ruchu o szerokosci
ok. 7 m. Wystepujg obustronne pobocza gruntowe szerokosci ok.1,00 m oraz rowy. Wg stanu
istniejgcego, nawierzchnia bitumiczna drogi jest zdeformowana w kierunku poprzecznym i podtuznym,
widoczne jest znaczne skoleinowanie, na nawierzchni wystepujg Slady wielokrotnych napraw
czgstkowych oraz liczne ubytki i wykruszenia. Pobocza po obu stronach drogi wyniesione ponad rzedne
nawierzchni drogi (brak konserwacji — $cinki poboczy). Zlokalizowane miejscami rowy odwadniajgce
rowniez sg w bardzo ztym stanie technicznym. Zamulone, porosniete trawg i krzewami.



W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono zréznicowanie w ilosci i grubosci warstw
mieszanki mineralno — asfaltowej. W celu wifasciwego rozpoznania istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych drogi konieczne jest wykonanie odwiertow.

Teren, na ktédrym zlokalizowana jest planowana inwestycja to teren niezabudowany gtéwnie o
zagospodarowaniu leSnym, charakteryzuje sie w przewazajgcej czesci ptaskim uksztattowaniem.

W ramach rozbudowy drogi przewiduje sie ewentualng wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z
inwestycjg. Wycinka drzew i krzewdéw bedzie zwigzana z konieczno$cig poszerzenia jezdni oraz
zapewnienia lepszej widocznosci bocznej na drodze.

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia towarzyszace, w tym sie¢ teletechniczna i sieé
wodociggowa. Wszystkie urzadzenia nalezy zlokalizowac¢ w terenie poprzez wystgpienie do wtasciwych
zarzadcow sieci o stwierdzenie ich wystepowania.

2. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na:
- Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy i Decyzje o

Srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Wéjta Gminy Bierawa wraz z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

- Wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o

dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robét wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi
robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkéw matej architektury,
prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz
ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow.

Ogdlny, wstepny zakres wykonania robét budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres
robdt budowlanych, ogdélne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym oraz Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuaowanie ( Dz.U. 2016
poz. 124 ze zm.)

W przypadku wystgpienia koniecznosci uzyskania odstepstw od warunkdw technicznych nalezy
uwzglednic uzyskanie takiego odstepstwa.

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni sie do zwiekszenia
bezpieczenstwa ruchu na tym odcinku. W ramach opracowania projektuje sie jezdnie drogi
wojewoddzkiej o nawierzchni bitumicznej, przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych
oraz przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciggu drogi wojewddzkiej 408.
Odwodnienie odbywaé sie bedzie za pomocg spadkédw powierzchni, projektowanej kanalizacji
deszczowej oraz odcinkdw przydroznych trawiastych rowéw odwadniajgcych.



Przedmiotem zamdwienia jest Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 408 na odc. Ortowice - Kotlarnia od
km 13+300 do km 14+300.
Zamodwienie obejmuje cze$¢ projektowa:
— opracowanie dokumentacji geologicznej,
— sporzadzenie projektu budowlanego,
— uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
— sporzadzenie projektdw wykonawczych branzy drogowej, i w miare potrzeby elektryczne;j,
teletechnicznej i sanitarnej z kompletem wymaganych uzgodnien,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét dla wymienionych wyzej
branz,
— sporzadzenie przedmiardw robét i kosztoryséw inwestorskich dla wymienionych wyzej branz
— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robédt z
kompletem wymaganych uzgodnien.

W zakres planowanej rozbudowy drogi powinien obejmowac:

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni,

- budowe nowej nawierzchni drogi wojewddzkiej klasy G, o nosnosci 115 km na oS,

- przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych,

- budowe poboczy gruntowych o szerokosci ok. 1,25 m,

- przebudowe lub/i budowe przepustow pod drogami i zjazdami,

- urzadzenie zieleni.

- odwodnienie drogi poprzez renowacje i odbudowe rowow przydroznych oraz zapewnienie
odwodnienia terendw przylegtych,

- przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycjg urzadzen infrastruktury technicznej

- wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg wraz z ewentualnym nasadzeniem zastepczym.

- pas drogowy — montaz stupdéw granicznych betonowych zéttych (Swiadek) w terenie niezabudowanym.
- montaz stupkéw hektometrowych

- budowe kanatu technologicznego

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne drogi. Wody opadowe i roztopowe
beda sptywac bezposrednio do trawiastych rowdéw przydroznych po skarpach.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do Srodowiska spetnia¢ bedzie parametry okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub
roztopowych do wad lub do urzgdzeri wodnych. (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1311).

Zakres prac objetych zamdéwieniem:

Etap I. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (projekt budowlano — wykonawczy) dla
zadania: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 408 na odc. Ortowice - Kotlarnia od km 13+300 do
km 14+300.” wraz z uzyskaniem niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 ze zm.) lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
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inwestycji drogowej zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U. 2022 r. poz. 176).

W przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy opracowaé operat wodno — prawny i uzyskaé¢ pozwolenie

wodno — prawne, a takze inne elementy niezbedne do realizacji zadania oraz uzyskanie pozwolen,

uzgodnien i zatwierdzen wynikajgcych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentac;ji

przez ZDW w Opolu.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowad:

1.

Projekt budowlano —wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem wszystkie branze, ktdrych zakres
przewiduje sie przy wykonaniu robdt i zawierajgcy:

- cze$é opisowq

- cze$é rysunkowq

- obliczenia i zestawienia

- uzgodnienia, decyzje i postanowienia.
Projekty branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja.
Informacja BIOZ;
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych wykonane zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454)
Przedmiar robét;
Inwentaryzacje zieleni zawierajgcg wykaz drzew i krzewdédw wymagajacych wycinki lub
zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robdt budowlanych;
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét - uzgodniony i zatwierdzony przez organ
zarzadzajgcy ruchem na drogach wojewddzkich, tj. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Opolskiego w Opolu;
Projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarzgdzajacy
ruchem na drogach wojewddzkich, tj. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego w Opolu;

Ponadto wykonawca winien:

1.

Uzyska¢ prawomocne Pozwolenia budowlane zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U. 2022 r. poz. 176);

Sporzadzi¢ dokumentacje geologiczng,

Wykonaé dokumentacje geodezyjng zawieraja:

a. Mape do celéw projektowych:
Nalezy opracowa¢ mape do celéw projektowych w skali 1:500, ktéra powinna by¢
opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna zawierac
granice dziatek okreslone wedtug stanu prawnego. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajagcemu map do celdow projektowych w wersji papierowej jak i
elektronicznej (wektorowej). Stan prawny dziatek na mapie do celéw projektowych powinien
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spetniaé warunki okreslone w § 9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw ( Dz. U. 2021 poz. 1390).

Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnosci geodezyjnych, ktére pozwolg
na przedstawienie granic dziatek na mapie do celéw projektowych na podstawie istniejgcych
dokumentdw prawnych (szkicow granicznych, zaryséw granic) z zachowaniem odpowiedniej
doktadnosci. W przypadkach gdy uzyskanie wymaganej doktadnosci nie jest mozliwe (szkice
graniczne w uktadzie lokalnym) wymagane jest przeprowadzenie czynnosci zgodnie z § 76
pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania tych pomiaréw do panistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2020 r. poz. 1429). Nalezy dokona¢ analizy i weryfikacji istniejgcych
w PZGiK dokumentéw prawnych dotyczgcych przebiegu granic na catym odcinku planowanej
inwestycji.

. Podziaty nieruchomodsci:

Mapy z projektami podziatéw nieruchomosci powinny byé sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny uzytkéw
gruntowych powinien by¢ zgodny z zatacznikiem nr 6 rozporzadzenia w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw (mapa z projektem podziatu winna by¢ wykonana osobno dla kazdej
nieruchomosci — dla kazdej ksiegi wieczystej).

W przypadku nieruchomosci dla ktérej majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998 r. — Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng
(Dz.U.z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.) nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ linie podziatowg w
celu wydzielenia istniejacej drogi.

Punkty zatamania nowych granic pasa drogi oraz przeciecia z istniejgcymi granicami dziatek
powinny by¢ stabilizowane tam gdzie to mozliwe betonowymi kamieniami granicznymi o
dtugosci co najmniej 70 cm.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatej stabilizacji nowych granic pasa
drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji nalezy traktowac jako wniosek strony (inwestora)
do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporzadzenia.

Rzeczywista ilos¢ dziatek podlegajacych statemu zajeciu, w tym niezbednym podziatom,
bedzie wynikiem koniecznych zaje¢ gruntu, wynikajacych z rozwigzan przyjetych w
opracowaniu. Rzeczywista ilo$¢ dziatek przeznaczonych do czasowego korzystania z
nieruchomosci (w tym wymagajacych dodatkowych podziatéw) bedzie zalezata od rozwigzan
przyjetych w dokumentacji inwestycji i organizacji robot.

Przekazywana dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi petnej zgodnosci pomiedzy danymi
operatu ewidencji gruntow a ksiegami wieczystymi.

. Dokumenty niezbedne do uzyskania Pozwolenia budowlanego zgodnie z warunkami ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

. Dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji ZRID zgodnie z warunkami Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych — Dz. U. 2022 r. poz. 176) w tym:



— mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z
zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie
terenu,

— ww. mape zaleca sie wykonaé¢ w skali 1:500 i majg na niej znajdowac sie linie
rozgraniczajgce teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczajgce teren niezbedny
do zajecia na czas realizacji inwestycji (dla celéw przebudowy sieci-ciggéw
technologicznych) — liczba egzemplarzy zgodna z wymaganiami wtasciwego miejscowo
organu wydajgcego decyzje ZRID,

— analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),

— okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

— projekty podziatu nieruchomosci (4 egz.),

— cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktdrym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

— wiasciwe opinie,

— opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatgcznikami graficznymi,

— wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne, w tym decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz decyzje o pozwoleniu
wodnoprawnym (jesli bedzie wymagana),

—  Wwypisy z rejestru gruntdw, z zastrzezeniem ze majg by¢ nie starsze niz 1 miesigc na dzien
ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji,

— mapa ewidencji gruntéw,

— mapa do celéw projektowych,

— w przypadku braku ksiegi wieczystej dla nieruchomosci Skarbu Panstwa — zaswiadczenie
o podstawie nabycia tej nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa,

— whniosek o wydanie decyzji ZRID,

— wykaz dziatek objetych wnioskiem ZRID, w tym: objetych linig rozgraniczajaca; poza linig
rozgraniczajacg, ale stanowigcych teren niezbedny do realizacji inwestycji; dziatek
planowanych do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu
terytorialnego,

— uzyskanie od wtascicieli /wspoétwtascicieli /uzytkownikdéw/ zarzadcow nieruchomosci
dokumentdéw niezbednych do wykazania sie prawem dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy o udostepnienie
terenu) — jezeli zajdzie taka koniecznosc,

— inne opracowania i materiaty wymagane przez witasciwy miejscowo organ wydajgcy
decyzje ZRID.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentow:

kserokopie odpisdw z ksigg wieczystych, z zastrzezeniem ze maja byé nie starsze niz 2 miesigce
na dzien ztozenia wniosku o wydanie zgody na realizacje inwestycji,

kopie szkicow granicznych wraz z wykazami wspdtrzednych punktéw granicznych na nosniku
elektronicznym,

opisy topograficzne z co najmniej dwdch reperow (panstwowych lub roboczych) na kilometr
drogi wraz z rzednymi wysokos$ciowymi,



— opisy topograficzne punktéw gtownych lub ich wspodtrzedne w panstwowym ukfadzie

wspotrzednych. W przypadku przekazania tylko wspétrzednych punktéw gtéwnych nalezy

rowniez przekazaé wspoéfrzedne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami topograficznymi.

Przekazywana dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi petnej zgodnosci pomiedzy danymi operatu

ewidencji gruntéw a ksiegami wieczystymi.

Etap Il. Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z budowa drogi wraz z niezbedng infrastrukturg

towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowa oraz STWIORB i odpowiednie przepisy

prawne i normy wykonang przez Wykonawce robét, obejmujgcych w szczegdlnosci:

- wykonanie nowej konstrukcji drogi:

poszerzenie drogi do szerokosci 7,0 m

klasa drogi G 1x2

obcigzenie nawierzchni do 115kN

wykonanie konstrukcji drogi o nastepujacych warstwach:

konstrukcja A:

- nawierzchnia z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55- 4 cm

- w-wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 — 8 cm

- podbudowa zasadnicza AC22 P PMB 25/55-60- 12 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —
20cm

- georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (CBR=60%) — w
zaleznosci od podtoza 15 cm

- georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach

Konstrukcja B

- nawierzchnia z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55- 4 cm

- w-wigzgca AC 16W PMB 25/55-60 — 8 cm

- podbudowa zasadnicza AC22 P PMB 25/55-60- 12 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —
20cm

- georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (CBR260%) — w
zaleznosci od podtoza 30 cm

- georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach

W przypadku koniecznosci dodatkowego wzmocnienia podtoza: na catej szerokosci
korpusu drogi (z uwzglednieniem poboczy) nalezy wykonaé wymiane lub /i stabilizacje
gruntu.

- budowe poboczy gruntowych o szerokosci okoto 1,25 m

- budowe skarp z humusowaniem i obsianiem trawa

- przebudowe i budowe zjazddw publicznych i zjazdéw indywidualnych

- odwodnienie drogi poprzez renowacje i odbudowe rowdw przydroznych oraz zapewnienie

odwodnienia terendw przylegtych,

- budowe elementéw bezpieczeristwa ruchu ( w tym montaz stupkéw hektometrowych)
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- przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycjg urzadzen infrastruktury technicznej
(w tym budowe kanatu technologicznego)

- wycinke drzew i krzewdéw kolidujgcych z inwestycjg wraz z ewentualnym nasadzeniem
zastepczym.

- pas drogowy — montaz stupdw granicznych betonowych 76itych (Swiadek) w terenie

niezabudowanym.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng nawierzchni jezdni,

wykonaé odwierty celem okreslenia grubosci zalegajgcych warstw konstrukcyjnych oraz rodzaju podtoza

pod konstrukcijg drogows.

3.  Warunki realizacji przedmiotu zamdwienia.
3.1 Wymogi dla dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa

Opracowana dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ okreslone wymogi:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym z ustawg z
dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz.U. z 2021 poz. 2351) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124).

2. Nawierzchnie asfaltowe powinny by¢ projektowane w oparciu o Wymagania Techniczne
rekomendowane przez Ministra Infrastruktury: ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WT-2 Nawierzchnie asfaltowe”. — WT-2 2014 - Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania
techniczne”.

3. W celu opracowania prawidtowej dokumentacji projektowej geologicznej wymagane jest
rozpoznanie podtoza gruntowego i istniejacej konstrukcji nawierzchni drogowej, wg ponizszego.
Nizej podane metody badan, ilosci i powierzchnie sg wielkosciami orientacyjnymi. W cenie
ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztéw pomiardéw i badan, gdyz cena ofertowa
nie bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych pomiardw i badan.

Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych powinien zawiera¢ opis planowanych do wykonania robdt,
szczeg6towy wykaz odwiertéw wraz z planem sytuacyjnym przedstawiajagcym lokalizacje tych
odwiertéw. W przypadkach tego wymagajacych nalezy sporzadzi¢ projekt robét geologicznych
spetniajacy wymagania okreélone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011
r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robét,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) oraz uzyskac
zatwierdzenie tego projektu przez wtasciwy organ administracji geologicznej zgodnie przepisami
z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420). Projekt
prac geologicznych wymaga akceptacji ze strony Zamawiajgcego.
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Dokumentacja geologiczna
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntéw
niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami
posadowienia obiektow budowlanych wynikajacych z witasciwych rzeczowo i przedmiotowo
przepiséw oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw inzynierskich sg opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy z dnia
07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) i winny spetnia¢ wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
W celu okreslenia standw granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania drogowej budowli
ziemnej powinny by¢ prowadzone badania i ocena parametréw geotechnicznych zgodnie z
Polskimi Normami i przepisami odrebnymi. W celu dokonania oceny podtoza oprécz
podstawowych badan geotechnicznych powinny by¢ przeprowadzone badania specjalistyczne, w
szczegblnosci:
= badania potrzebne do oceny przydatnosci gruntu podtoza budowli ziemnej, zgodnie z
Polskimi Normami,
= badania wysadzinowosci gruntu: kapilarnosci biernej Hy,, wskaznika piaskowego WP,
pecznienia liniowego,
= wskaznika nosnosci CBR,
= ocena zageszczenia: maksymalna gestos$é objetosciowa Pgs, wskaznik zageszczenia I,
moduty odksztatcenia: pierwotny (E;) i wtdrny (E,),
= witasciwosci gruntdw antropogenicznych.
Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badan geologicznych i geotechnicznych podtoza
gruntowego powinna spetnia¢ wymagania okresSlone w Katalogu Typowych Konstrukgcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, stanowigcego zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Do powyzszej dokumentacji nalezy
zatgczy¢ analize no$nosci nawierzchni.
Dokumentacja winna byé¢ przekazana Zamawiajgcemu w trakcie prac projektowych, przed
wystgpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba egzemplarzy
dokumentacji z zakresu rozpoznania podtoza gruntowego przekazana na rzecz Zamawiajgcego
winna wynosic¢ 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;j.
Badanie nosnosci nawierzchni
W celu okreslenia zakresu koniecznej przebudowy istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogowej
oraz okredlenia jej ewentualnej przydatnosci do dalszego uzytkowania, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania badania nosnosci nawierzchni metodg ugie¢. Badanie to nalezy wykonaé
oddzielnie dla kazdego z paséw ruchu na catej dtugosci przedmiotowego odcinka drogi
wojewddzkiej. Badania te nalezy wykona¢ metodyka zgodng z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Na podstawie wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ opracowanie zawierajgce analize
nosnosci istniejgcej nawierzchni. Analiza ta powinna zawierac opis przyjetych metod badawczych,
wyniki badan wraz z ich analizg i interpretacjg oraz wnioski i zalecenia.
Warunki prowadzenia prac geologicznych
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ do Zamawiajgcego harmonogram wykonywania prac
geologicznych oraz wykonania badafd nawierzchni metodg ugie¢ wraz z okresleniem
bezposredniego wykonawcy tych robét w terminie nie krdotszym niz na 7 dni przed ich
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rozpoczeciem. Ponadto Wykonawca nie pdzniej niz w dniu ztozenia harmonogramu wykonywania
prac geologicznych przekaze do Zamawiajgcego projekt prac geologicznych wraz z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania badan (odwiertéw i pomiaréw ugieé
nawierzchni). Wykonanie prac geologicznych oraz badan nawierzchni metodg ugie¢ bez
zachowania powyzszych warunkédw bedzie skutkowato brakiem akceptacji ze strony
Zamawiajgcego opracowanej na tej podstawie dokumentacji geotechnicznej bgdz geologiczno-
inzynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektéw budowlanych.

4. Opracowanie (w 4 egz.) projektu tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu, zatwierdzonej
przez odpowiedni organ, na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997
r.(Dz.U z 2021 r. poz. 450) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz.784) i Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz
spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. 2019 poz.2310), oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. (Dz. U. 2019 poz. 2311) w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczenia na drogach.

5. Opracowanie ,Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami w tym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454) dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt i kosztorysu ofertowego
(tabeli elementdw rozliczeniowych). Specyfikacje Techniczne nalezy dostarczy¢ rowniez w wersji
elektronicznej w formacie pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.docx i *.pdf ( 4 egz.).
Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
lub pochodzenie. Jednak z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych lub
organizacyjnych lub jezeli obowigzek taki wynika z odrebnych przepiséw, Zamawiajgcy dopuszcza
wskazanie jak wyzej wraz z towarzyszagcym dopiskiem ,, lub réwnowaznych”.

6. Przedmiar robdét musi zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych; przedmiary robét nalezy opracowacé na podstawie KNR,
KNNR, KSNR zgodnie z § 6:10 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454) i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach.

7. Informacje dotyczacg bezpieczeistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich uzgodnien i opinii wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw.
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Nalezy wykonaé¢ opracowania z zakresu ochrony srodowiska wymaganych na podstawie przepiséw
szczegbétowych i wymogdw natozonych przez wtasciwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji
publicznej lub wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 .
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373).

Na etapie projektowania, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje przebudowy
konstrukcji drogi. Akceptacja w/w koncepcji bedzie podstawg do wykonania kompletnej dokumentacji
technicznej. Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
technicznej, w celu realizacji robdt budowlanych, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac
budowy.

Zamawiajgcy dopuszcza opracowanie tymczasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem catkowitego
wyltagczenia odcinka drogi wojewddzkiej z ruchu jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykonana
nawierzchnie scieralng bez szwu podtuznego tzn. catg szerokoscia jezdni.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przedstawi do akceptacji (w formie rysunkowej uzupetnione;j
opisem) sposdb odwodnienia pasa drogowego okreslajacy kierunki odprowadzenia wéd, miejsca ich
zrzutéw, ewentualng lokalizacje zbiornikdw odparowujgcych, lokalizacje i rodzaj stosowanych urzadzen
odwadniajgcych oraz zakres przebudowy istniejgcych urzgdzen odwadniajgcych.

Dla wykonania kompletnej dokumentacji technicznej, niezbedna bedzie akceptacja w/w rozwigzan

przez Zamawiajgcego.

Wymogi w stosunku do dokumentacji:

1. Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w sposdb zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351), przepisami szczegdétowymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami niniejszej specyfikacji.

2. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

3. Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia w oparciu o ustawe
Prawo Zaméwien Publicznych na roboty budowlane oraz realizacje zakresu robdt budowlanych na
jej podstawie, niezbednego dla ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Dokumentacja
projektowa w swej tresci powinna okresla¢ technologie robét, materiaty, maszyny i urzadzenia w
sposoéb nie utrudniajacy uczciwej konkurencji.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$é uzgodnienia technologii wykonawstwa robdét.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢é narzucenia Wykonawcy wytycznych w celu standaryzacji
technicznej projektu np. oznaczenia elementéw drogowych

6. Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn i urzgdzen. Nalezy unika¢ nazw wtasnych
producentéw lub wyrobow.

7. Wykonawca ma obowigzek sporzadzac¢ i przekazywaé do Zamawiajgcego do akceptacji kopie
wszystkich notatek ze spotkan roboczych.

8. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien.

9. Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu:
a) Wykonawca uzyska dane o tym, czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktdrych
projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkdw lub débr kultury oraz czy
podlega ochronie na podstawie przepisdw oraz uwzgledni uzyskane warunki z tym zwigzane.
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10. Warunki wynikajace z lokalizacji odcinkdw planowanego wzmocnienia konstrukcji drogowej:
b) Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i konca
kazdego odcinka do odcinkdw przylegajacych (nie podlegajgcych wzmocnieniu), w taki sposéb,
aby uzyska¢ ciggtos¢ geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy
uzyskaé poprzez odpowiedni dobdr parametréw geometrycznych w planie, dobdr parametréw
niwelety w przekroju podtuznym oraz dobdr pochylen poprzecznych. Powyzsze dotyczy takze
powigzania jezdni drogi wojewddzkiej z innymi ciggami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).
— gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogéw. Wykonawca powinien na biezgco uwzglednia¢ w
opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa objeta zamowieniem powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania
dokumentac;ji projektowej Zamawiajgcemu. W przypadku ewentualnej zmiany przepisow
w trakcie realizacji robét budowlanych, Wykonawca dokona w dokumentacji projektowej
niezbednych korekt.

— projektowanie nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy optymalng ekonomicznosc
budowy i eksploatacji.

— projektowanie powinno odbywac sie z uwzglednieniem wymagan ustawy o odpadach.

3.2.Wymogi dla dokumentacji geodezyjne;j.

Dokumentacja geodezyjna powinna odpowiadaé¢ wymogom:

1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1889 —
tekst jednolity z pézn. zmianami),

4) Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663),

Rozbo dzan Nin ospod PDroa annea Rudown

6) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390),

7) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i
przekazywania tych pomiaréw do Panstwowych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.
U.z2020r. poz. 1429).

3.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamowienia

Poczatek i koniec wzmocnienia: poczatek w km 13+300, koniec w km 14+300, dtugos¢ odcinka: 1,00 km
- klasa drogi: G
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kategoria ruchu: KR 4

dopuszczalne obcigzenia nawierzchni: 115kN (obligatoryjnie)

droga jednojezdniowa, dwupasowa

przekréj poprzeczny jezdni:

e szerokosé jezdni: 7 m

e szerokos¢ poboczy gruntowych dwustronne utwardzone kamieniem): okoto 1,25 m

e spadek poboczy: obustronny 6,0 + 8,0%

e przekrdj poprzeczny: daszkowy ze spadkiem 2%

e spadek podtuiny nie mniejszy niz 0,3% (zaleca sie spadki wieksze w celu prawidtowego
sptywu wdd powierzchniowych)

e rowy wedtug stanu istniejgcego w przewazajgcej czesci obustronne, skarpy rowow
wyprofilowane, obtozone humusem przy grubosci warstwy min. 10 cm i obsiane trawg w celu
zabezpieczenia,

- zjazdy publiczne i indywidualne:
e do posesji — zabudowan
e napola

Wykonawca, w celu ustalenia zakresu konstrukcji (A lub B) dokona rozpoznania stanu nawierzchni i
poszczegdlnych warstw podbudowy oraz winien wykona¢ odwierty geotechniczne (nalezy wykonac
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych odwiertow).

Wykonanie nowej konstrukcji drogi powinno mieé¢ charakter kompleksowy, obejmujgcy catg konstrukcje
drogi, na catej szerokosci i dtugosci odcinka.

Nalezy wykona¢ wycinke drzew i zadrzewien i zakrzewien kolidujgcych z inwestycjg oraz uzyskaé
stosowne zezwolenie, ponadto drewno pozyskane z wycinki nalezy zagospodarowaé zgodnie z
wytycznymi w zatgczonej specyfikacji.

Nalezy wykona¢ stabilizacje granic w terenie. Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami
granicznymi punktéw granicznych pasa drogowego (réwniez dziatek wchodzacych w catosci w pas
drogowy) jak i granic dziatek wydzielonych pod urzadzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w
obecnosci 0séb zainteresowanych - po uzyskaniu niezbednych materiatéw czy dokumentéw
potrzebnych do wykonania tych czynnosci. W tym celu nalezy w terenie niezabudowanym zamontowac
stupy graniczne betonowe z napisem ,Pas drogowy” w odlegtosci co 100 metrow. Szczegdétowe
informacje dotyczace parametréw stupow zawarto w Zataczniku nr 4 do PHU.

3.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Projektowane przedsiewziecie bedzie prowadzone na drodze wojewddzkiej nr 408 na odcinku Ortowice
- Kotlarnia od km 13+300 do km 14+300. Projektowana inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach
stanowigcych pas drogowy wtasnosci Wojewddztwa Opolskiego w trwatym zarzadzie Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Opolu. Szczegdtowy wykaz dziatek, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie, i
na ktére zamierzone przedsiewziecie bedzie oddziatywac dostepny jest w formie elektronicznej na ptycie
CD.

3.5. Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca podejmuj3acy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany bedzie do:
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. Prowadzenia badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymaganiami STWIORB i przygotowanym
harmonogramem badan, pobieranie probek i dostarczenie ich organom kontrolnym Zamawiajgcego,
ponadto w przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb
budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-
2.

. Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy, zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w ZDW
w Opolu (w tym do utrzymania ptynnosci ruchu, utrzymania wymaganych standardéw zimowego
utrzymania w okresie zimowym itp). Ponadto, w przypadku zorganizowania ruchu na czas wykonania
robot z wykorzystaniem drdg objazdowych, w czasie trwania objazdu nalezy na biezgco utrzymywac
drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robdt nalezy przywrdcié ich stan
pierwotny. W ramach powyzszego nalezy rozumieé takze ewentualny remont nawierzchni badz
poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikajgcego z objazdu. Zwraca sie szczegdlng uwage na

konieczno$¢ uwzglednienia zapisow niniejszego punktu w cenie oferty.

. Do warstw konstrukcyjnych z mieszanek bitumicznych nalezy stosowa¢ asfalty modyfikowane:- dla
warstwy Scieralnej bitumicznej wymagane jest zastosowanie mieszanki SMA 11PMB 45/80-65, -
warstwa wigzgca powinna by¢ wykonana jako beton asfaltowy na bazie modyfikowanego (AC16 PMB
25/55-60) oraz do podbudowy zasadnicznej bitumicznej AC22 P PMB 25/55-60 zgodnie z
Zatgcznikiem Nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
. Wykonania map do celdw projektowych catego obszaru objetego zaméwieniem.

e. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw wykonanych robét.

Przygotowania rozliczenia koncowego robdt wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego w sktad

ktérego wejs¢ powinny:

— umowa wraz z ofertg,

— umowa z podwykonawcami,

— harmonogramy robot,

— protokét przekazania placu budowy,

— tabele elementdw rozliczeniowych,

— Program Zapewnienia Jakosci,

— Plan BIOZ

— dokumenty sprawdzajgce materiaty budowlane: deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty, wyniki
badan i sprawdzen,

— dokumentacja powykonawcza,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego

— rozliczenie finansowe,

— os$wiadczenia uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu robét zgodnie z projektem,

— potwierdzenie zakoriczenia robdét.

. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt,

. Wystepowania na podstawie wydanego przez Zamawiajgcego upowaznienia, w jego imieniu i

podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i ewentualnych decyzji na etapie

projektowania.
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i. Realizacji powyzszego zakresu robdt w oparciu o obowigzujgce przepisy posiadajac odpowiednie
doswiadczenie, potencjat wykonawczy i osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym zdolne do wykonania zadania.

j.  Wykonania przedmiotowego przedsiewziecia w dwdch etapach — zgodnie z pkt. 2.

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zrealizowane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021

poz. 2351). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi

wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi

polskimi normami wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na

dwudziestoletni okres eksploatacji.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— wynikami opracowan wtasnych,

— trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zataczniki do niniejszego
PFU.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, Ze rodzaje robét okreslone w programie funkcjonalno —

uzytkowym i przedmiocie zamdwienia s3g orientacyjne i mogg ule¢ zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych

rozwiazan projektowych.

Szczegolowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu robdt, zwiazane z celem
przedmiotu zaméwienia, okreslonym w SWZ, w tym w PFU, stanowig ryzyko Wykonawcy (o ile
Wykonawca, dzialajac jako profesjonalista, mégl przewidzie¢ konieczno$é ich wykonania) i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe lub zamienne.

Wykonawca przede wszystkim winien skalkulowaé w ofercie:
1) zakres zaméwienia opisany w programie funkcjonalno-uzytkowym,

2) zakres zaméwienia nieopisany (lub nieopisany szczegétowo) w programie funkcjonalno-
uzytkowym, jednak wymagany pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, aby
przedmiot zaméwienia byl kompletny i méglt zgodnie z obowigzujacymi przepisami by¢ oddany
do uzytkowania,

3) zakres zamodwienia wynikajacy z koniecznoS$ci dostosowania ustalen programu funkcjonalno-
uzytkowego do obowiazujacych przepisow, wydanych decyzji stanowigcych zalaczniki do tego
programu (z wyjatkiem sytuacji, gdy te decyzje administracyjne byly wadliwe lub wydane z
naruszeniem przepisé6w prawa),

18



4) czynnosci wynikajace z propozycji Wykonawcy dokonania zmian w zatwierdzonych przez
Zamawiajacego projektach (juz wykonanych w ramach przedmiotowego zamowienia),
nieprowadzacych do zmiany programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. Szczegbétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zakres prac objetych zamdwieniem - Rodzaje robot wraz z ich lokalizacjq i orientacyjng wielkoscig tych
robét

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
wytyczenie geodezyjne obiektu,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do
posesji, budynkdw ogrodzen w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji),

- wykonanie odwiertéw geologicznych, celem rozpoznania podtoza,

- wyciecie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

- rozbidérka elementéw drogi, urzadzen odwadniajgcych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu (znaki
drogowe) i innych wraz z utylizacjg odpaddéw — materiat z frezowania nawierzchni

5.2. Przebudowa korpusu drogi i nawierzchni
Nalezy zaprojektowad i wykonaé wymiane konstrukcji nawierzchni wraz z jej poszerzeniemdo 7 m .

Rozbudowa drogi ma polegac na rozebraniu istniejgcej konstrukcji i posadowieniu nowe] konstrukcji
nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4 (dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania istniejgcej konstrukgcji
nawierzchni do wykonania z niej dolnych warstw podbudowy). W przypadku koniecznos$ci wzmocnienia
podtoza na catej szerokosci korpusu drogi (z uwzglednieniem poboczy) nalezy wykona¢ wymiane lub
/i stabilizacje gruntu.

Niwelete przebudowywane] drogi nalezy dostosowac do istniejgcych warunkéw terenowych (zjazdy,
skrzyzowania). Warstwe $cieralng nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé z mieszanek mastyksowo —
grysowych na bazie asfaltow modyfikowanych (SMA 11 PMB). Warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowad i
wykonaé¢ z betonu asfaltowego na bazie asfaltow modyfikowanych (AC 16 W PMB), podbudowe
zasadniczg bitumiczng nalezy wykonac na bazie asfaltéw modyfikowanych, na spoinach roboczych nalezy
stosowad tasmy bitumiczne. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania asfaltow spienionych.

Wykonawca, przed przystagpieniem do wykonania zadania winien wykona¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz.
463) w celu .

5.3. Skrzyzowania i zjazdy indywidualne

Przebudowy skrzyzowan, zjazdéw indywidualnych i publicznych majg by¢ wykonane w zakresie
umozliwiajgcym zapewnienie przeptywu wéd. Ewentualna wymiana lub wbudowanie rur przepustowych
wraz ze $sciankami czotowymi bedzie miata na celu umozliwienie odptywu wdéd opadowych.

Na skrzyzowaniach, jezeli bedzie wymagana korekta promieni wytukowan i zmiany szerokosci nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ zmiane promieni wytukowan i zmiane szerokosci wlotu (zmiany te nalezy
uzgodnié z zarzadcy drogi).
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W warstwie $cieralnej nalezy zastosowaé nawierzchnie:

— bitumiczne na drogach i zjazdach o istniejgcej nawierzchni betonowej lub bitumicznej;
— z kostki betonowej gr. 8 cm na drogach i zjazdach indywidualnych do poses;ji,
— zttucznia na zjazdach indywidualnych na pola.

Szerokosé zjazdu indywidualnego min. 4,50 m, w tym jezdnia zjazdu o szerokosci nie mniejszej niz 3,00
m i nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni na drodze. Dtugos¢ zjazdu przyjac¢ do granicy pasa drogowego.
Wysokos¢ kraweznika min. 12 cm od poziomu nawierzchni. Na zjazdach zastosowaé obnizenie
kraweznika do 4 cm, na przejsciach dla pieszych 2 cm. Zjazdy na drogach i zjazdach indywidualnych
zaprojektowac obustronnie, zjazdy na pola zaprojektowac bez kraweznikow.

Koniecznosé przebudowy zjazdow indywidualnych oraz publicznych bedzie polegaé na wykonaniu
kolejnych warstw nawierzchni celem dowigzania wysokosciowego istniejgcych drég bocznych i zjazdéw
do nowej niwelety drogi wojewddzkiej.

Budowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajagcym jej odwodnienie oraz sprawny przeptyw
woéd opadowych w rowach przydroznych.

5.4. Profilowanie poboczy oraz skarp

Nalezy zaprojektowac pobocze dwustronne szerokosci 1,25 m na catej dtugosci odcinka, wykonac je jako
gruntowe umocnione ttuczniem (kruszywo tamane) koloru jasnego —m in. zétty. Na skarpach utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic i lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne. Obsianie
powinno byé wykonane kompozycjami nasion traw, roélin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m? do
30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych.

W miejscach narazonych na zwiekszone ryzyko utraty statecznosci (np. ze wzgledu na mozliwosc¢ erozji
wodami powierzchniowymi lub w miejscach o duzym nachyleniu) powinny zosta¢ umocnione
prefabrykowanymi elementami zelbetowymi (ew. betonowymi), np. ptytami azurowymi. Powyzsza
uwaga dotyczy min.: wszystkich przepustow.

5.5. Sie¢ telekomunikacyjna

W opracowywanej dokumentacji naleZy uwzgledni¢ lokalizacje kanatu technologicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 6, bqdZz
tez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym uzyskac odstepstwo, o ktorym mowa w art. 39 ust. 6¢. Jednostka
Projektujgcq zobowigzana jest wykonac inwentaryzacje istniejgcych sieci teletechnicznych i
teleinformatycznych.”. Rozbudowa drogi moze spowodowac takze , ze niezbedne bedzie przetozenie
i/lub zabezpieczenie linii elektrycznej i telekomunikacyjnej (wedtug map po obu stronach drogi
zlokalizowany jest kabel tD )

5.6. Rowy
Prace polegaé beda na:
- renowacji i odbudowie rowdéw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw
przylegtych,
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- row na prostym odcinku przebudowa¢ i/lub pogtebi¢ wraz z nadaniem wtasciwych spadkow,
wyciecie samosiejek na skarpach i przeciwskarpach oraz ewentualnie wybudowaniu nowych
odcinkéw rowow,

- W ciggu rowow nalezy wykonaé przepusty pod zjazdami umozliwiajagce przeptyw woéd
opadowych. Wlot i wylot nalezy obudowac¢ kostkg kamienng uktadang na podsypce cementowo
— piaskowej z zalaniem zaprawg cementowa. Spadki rowéw nalezy zaprojektowac tak, aby catfa
woda zostata odprowadzona do istniejgcych w terenie odbiornikéw wod opadowych,

- nalezy uzyska¢ niezbedne uzgodnienia od ich wtascicieli na przyjecie wéd opadowych,

- w szczegblnych przypadkach nalezy wzmocnic¢ skarpy ptytami azurowymi.

5.8. Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.
Zaktada sie, ze organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Oznakowanie pionowe obejmuje rozbidrke
istniejgcego oznakowania: znakéw drogowych, tabliczek drogowskazowych i ustawienie nowego
oznakowania, spetniajgcego wymagania zgodnie z Zatgcznikiem do nr 220 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Nalezy przyja¢ linie krawedziowe obustronne o grubosci 12 cm na catym odcinku .

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Nalezy przeprowadzi¢ wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych z zastosowaniem konstrukcji
bezpiecznych stupkéw. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych Il generaciji.

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny byé materiaty umozliwiajace
naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na
zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze
sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem
odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktdrej spdjnosc¢ zapewnia jedynie reakcja
chemiczna.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne. Grubowarstwowe oznakowanie poziome nalezy
wykonaé maszynowo.

5.9. Uwagi dodatkowe

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, iz rodzaj, zakres i ilos¢ robdt przedstawionych w przedmiotowym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji technicznej.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenia zakresu robdt stanowi ryzyko Wykonawcy i nie
beda stanowié robdt dodatkowych kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do dokumentacji odbiorowej przygotowac oryginaty lub potwierdzone za
zgodnos$¢ kopie dowodow dostaw asfaltéw (do wytwdrni mas bitumicznych) zgodnych z wymogami
STWIORB, w ilo$ci zgodnej z obmiarem i receptg oraz dostarczonych w rzeczywiste miejsce zastosowania
(miejsce budowy lub wskazana wytwadrnia mieszanek mineralno - asfaltowych)
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6. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 416 miaty trwatosc
okreslong zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia
2015 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z pdz. zm.).

6.1 Wymagania ogolne
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byty w sposdb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na
kazdym etapie prowadzonych robét. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w
cyklu roboczym gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu jakosci robot.
Zamawiajacy udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rekojmia zostanie rozszerzona na
czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% wartosci zadania brutto.
Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), uwzgledniajgcy
wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdét budowlanych. Niniejszy harmonogram bedzie
zatgcznikiem do umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwigzan projektowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacje robot budowlanych,

— zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

— ochrone srodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenistwa ruchu drogowego.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych roboét budowlanych. Kontroli beda
poddane w szczegdlnosci: rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji robét budowlanych w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym i warunkami umowy. Ponadto kontroli bedg podlegaty stosowane gotowe wyroby budowlane
oraz sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Do robét
tymczasowych beda zaliczone min.: organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony s$rodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robét, spetnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczerstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia
robot przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa

itp.
6.2. Wymagania techniczne
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6.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

6.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

6.2.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,. Takie jak
rurociagi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w okresie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

6.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonaweca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.2.5. Roboty przygotowawcze

- Roboty przygotowawcze obejmowac bedg prace geodezyjne i rozbiérkowe oraz ewentualng wycinke
zakrzaczenia i zadrzewienia kolidujgcego z rozbudowag drogi.

- Przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi nalezy rozpozna¢ stan nawierzchni i podbudowy oraz
warstw nizej lezgcych poprzez wykonanie odwiertéw geotechnicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem
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a)

b)

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Odwierty nalezy wykonaé na gtebokosci co najmniej 2,5 m dla drogi i minimum 10,0 m dla obiektow

inzynierskich.

Wykaz ilosci wykonania odwiertéw geologicznych minimum:

w ciggu drogi na nawierzchni bitumicznej w osi drogi — 4 szt.

w ciggu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5 m od osi drogi w lewo — 4 szt.
w ciggu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5 m od osi drogi w prawo — 4 szt.
w ciggu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawedzi jezdni — 4 szt.

w ciggu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawedzi jezdni — 4 szt.

w ciggu drogi na poboczu przy lewej krawedzi jezdni — 3 szt.

w ciggu drogi na poboczu przy prawej krawedzi jezdni — 3 szt.

W ramach robét rozbidrkowych nalezy rozebrac¢ okreslone w dokumentacji elementy drég. Gruz

nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca sktadowania i optaty za

sktadowanie lezg po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy zaktada rozbidrke istniejacych warstw

konstrukcyjnych na catej dtugosci przedmiotowego odcinka i ponowne wbudowanie niektérych z

nich min frezu z nawierzchni bitumicznych, kruszonego betonu, kruszywa tamanego i humusu.

Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy:

Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewdw kolidujacych z projektowang inwestycja,

wycena drzew przeznaczonych do wyciecia wykonana przez uprawnionego rzeczoznawce,
przeprowadzenie przetargu na sprzedaz drewna z wycinki, przy czym ilos¢, kategoria i cena nie
moze by¢ nizsza niz oszacowane przez rzeczoznawce,

przekazanie Inwestorowi protokotu z przeprowadzonego postepowania przetargowego
majgcego na celu uzyskanie oferty z najwyzszg ceng,

wydanie drewna oferentowi, ktdry zaoferowat najwyzszg cene, po uzyskaniu informacji od
Inwestora, ze naleznos¢ za drewno zostata zaptacona; jezeli oferent mimo otrzymania faktury
nie zaptaci naleznosci w wyznaczonym terminie, drewno zostanie sprzedane oferentowi, ktéry
zaoferowat drugg ceng, jednakze nie nizszg niz ustalona przez rzeczoznawce,

wptata za drewno musi zosta¢ dokonana przed wystawieniem przez Wykonawce ostatniej
faktury dla zadania,

koszty zwigzane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy nalezy ujgé
w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego,

w przypadku, gdy w postepowaniu przetargowym zaoferowano ceny niisze od ceny
wynikajacej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawce lub gdy oferent nie zaptacit w
wyznaczonym terminie naleznosci za drewno, Wykonawca jest zobowigzany zakupi¢ drewno
od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawce,

istniejgce drzewa, ktore nie bedg wycinane nalezy odpowiednia zabezpieczy¢, zaréwno
podczas prowadzenia robot jaki i podczas eksploatacji,

Ze wzgledu na szerokos¢ pasa drogowego i niewielkg ilos¢ miejsca nie przewiduje sie nowych
nasadzen drzew i krzewow.
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- Prace geodezyjne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych, gdyz w przypadku ich
zniszczenia badz naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich odtworzenia.

- Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢c wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003. r. Nr 47, poz. 401).

6.2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposdb nie powodujgcy destrukcji podfoza i jego
nawodnienia. Sposdb wykonania wykopdéw i nasypédw powinien gwarantowaé ich statecznosé.
Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadéw i koszty ewentualnej rekultywacji lezg po stronie
Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujgcych pogorszenia stanu
gruntdw w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczeristwa
utraty parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntow gliniastych narazonych na ekspozycje w
czasie opaddw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podjg¢ odpowiednie srodki zaradcze (np.
wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalezé sie w
dokumentacji projektowe;.

6.2.7. Roboty drogowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami inspektora nadzoru
oraz sztuka budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych oraz w sposdb
uniemozliwiajacy powstanie szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robot
poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni
powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezgce
prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiajgcemu wynikdw tych
badan. W trakcie prowadzanie prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz
zaktadéw produkcyjnych.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

6.2.8. Nawierzchnia

Zamawiajacy wymaga wykonania robdt w taki sposdb, by spetniaty wymagania obowigzujgcych norm.
Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej jak: profil podtuzny i
przekroje poprzeczne oraz przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w
projekcie budowlanym.

Przebudowa nawierzchni ma polega¢ na rozebraniu istniejgcej konstrukcji i posadowieniu nowej
konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4 (dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania istniejgcej
konstrukcji nawierzchni do wykonania z niej dolnych warstw podbudowy). Na catym odcinku szerokos¢
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jezdni po przebudowie ma wynosi¢ 7,00 m. Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miata
zapewniong no$no$¢ 115 kN/o$ oraz 20 letnig trwatosc.

6.2.9. Pobocza

Wykonywanie poboczy powinno postepowaé w czasie rownolegtym z postepem robét zasadniczych na
pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdnia - pobocza, Wykonawca
zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

6.2.10. Obiekty inzynierskie

W razie koniecznosci przebudowy istniejgcych przepustéw wzdtuz rowdw odwadniajgcych, nalezy
zapewni¢ odpowiednig przepustowos¢ wody oraz przenie$¢ obcigzenie od przejezdzajacych pojazddw.
Ewentualna przebudowa obejmuje takze wykonanie: studni wlotowych, brukowanie stozkéw, regulacje i
umochienie ciekdw i rowdéw oraz inne roboty konieczne do prawidtowego funkcjonowania przepustu.

6.3. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie Prawo Budowlane,
bedgce zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajgce
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Producent mas bitumicznych musi prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN
13108-21. Producent musi wprowadzié¢, dokumentowac i utrzymywac system ZKP aby mieé pewnos¢, ze
wyroby trafiajgce na rynek sg zgodne z ustalonymi charakterystykami. System ZKP powinien sktadac sie
z: procedur, regularnych sprawdzen, badan i/lub ocen oraz powinien wykorzystywa¢ wyniki do kontroli
nieprzerobionych materiatéw budowlanych, innych przychodzacych materiatéw lub skfadnikéw,
wyposazenia, procesow produkcyjnych i gotowego wyrobu .

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.

6.4. Wymagania funkcjonalne

Przebudowana droga wojewddzka powinna spetniac wymagania stawiane drogom klasy G,
przebudowana nawierzchnia jezdni powinna przenosi¢ obcigzenia ruchem pojazddéw, i jednoczesnie
zapewniac¢ komfort i bezpieczenstwo podrdzujgcym. System spadkéw (ewentualnie korytek Sciekowych)
zapewnia¢ powinien wiasciwe odwodnienie odcinka drogi i uniemozliwia¢ zatrzymywanie wadd
opadowych na jezdni lub chodnikach. Powinna tez zwiekszy¢ bezpieczeristwo i by¢ dostosowana do
ekologicznych wymogow.

6.5. Wymagania dotyczace opracowan projektowych zataczonych do oferty

6.5.1 Czesc techniczna

Wykonawca przedktada jako zatgcznik do umowy wstepny opis planowanych robdét zgodny z wymogami
niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robdt i harmonogram ptfatnosci. Informacje do oferty
sg przektadane w formie opiséw, schematdw, tabel itp.
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6.6. Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w sktad
przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robét.

6.6.1. Mapa do celéow projektowych

Wykonaweca uzyska mape we wtasnym zakresie.

6.6.2. Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykonac dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty powinny zostac¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Projekt powinien by¢ opracowany na:

— mapie do celéw projektowych,

— na podstawie witasnych pomiardw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

Projekt wykonawczy winien zawierac:

l. Czesc opisowa:
— opis techniczny,
— przyjetg konstrukcje nawierzchni.

Il. Czesc¢ rysunkowa:
— orientacja w skali 1:25000,
— sytuacje w skali 1:500 na mapach zasadniczych,
—  profil podtuzny w skali 1:500/100 dla poszczegdlnych odcinkéw drég,
— przekroje normalne w skali 1:50,
— przekroje poprzeczne w skali 1:100,
— inne szczegoty rozwigzan.

Il Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania roboét.

V. Dokumentacje geologiczna.

V. Czesc¢ kosztorysowa:

— przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454)

6.6.2.1 Zgodno$¢ opracowan projektowych z umowa i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
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opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane
prawem, okreslone sg w art. 20, ust | i 2 Ustawy Prawo Budowlane oraz w Ustawie o samorzadzie
zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatoéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczert w odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego.

6.6.2.2 Szczegotowos¢ opracowan projektowych.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegétowoscig (doktadnoscig).
Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametrow terenu i parametréw
obiektow wchodzgcych w sktad opracowan projektowych. Stopien szczegdtowosci zalezy gtdéwnie od
celéw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci
projektowanego zadania. UsciSlenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegétowosé, w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o
ile Zamawiajgcy nie podat w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamdwienia wymagan w zakresie
szczegbétowosci opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnier i pozwolen powinny przedstawiaé
niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

6.6.2.3 Wymagania dodatkowe
Wymaga sie aby:
— czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow,
— obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocg programu posiadajgcego
rozszerzenie nazw plikow *.ath lub * kst,
— projekty zagospodarowania terenu byly wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu
wprowadzenia w pdzniejszym czasie przez Zamawiajgcego do programu ewidencji drog EDIOM.
Tekst nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem
stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych
formatdow tekstu, takich jak wielkos¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa.

6.6.2.4 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjsciowe
uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania
projektowe i materiaty wyjsciowe do czasu przekazania ich Zamawiajgcemu (po wykonaniu robdt
budowlanych).

Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru koricowego egzemplarz
archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzgcych w sktad dokumentac;ji projektowej.

28



6.6.3. Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktdry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowa¢ odpowiednie
dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego zgode wtasciwego
organu na prowadzenie robdt., w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegélnosci Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2021 r. poz. 2351) oraz Ustawa z dnia 10 kwieciert 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — Dz. U. 2022 r.
poz. 176).

Za zgode wtasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie zgtoszenia
rozpoczecia roboét.

6.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

6.7.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi, przed podpisaniem umowy, harmonogram szczegétowy wykonania
poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania robét budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjete byty m.in.
nastepujace terminy na:

— wykonanie dokumentacji projektowej

— uzyskanie zgody na rozpoczecie i prowadzenie robét budowlanych wydanej przez wtasciwy

organ,
— roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa

zakonczenie robot budowlanych.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbiér dokumentacji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robét,
— odbidr robét zanikajacych,
— odbidr koricowy,
— przeglady gwarancyjne (minimum raz w roku),
— odbidr pogwarancyjny

6.7.2. llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego

Wszystkie opracowania nalezy wykonaé w ilosci 4 egzemplarzy, ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilosé
egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych jaka bedzie niezbedna do uzyskania wymaganych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

6.8. Ustalenia wyjsciowe

1. Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2. Wykonawca dofaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz
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projektdw organizacji ruchu dla prowadzenia robdt w poszczegélnych zadaniach.
Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony
przez stuzby Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowag do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziafalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robdt budowlanych musza
spetnia¢ wymagania polskich norm i przepiséw, a Wykonawca bedzie posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzg Wykonawce.
Zamawiajacy przewiduje biezgcg wyrywkowa kontrole wykonywanych robét budowlanych.
W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru.

6.9 Inne ustalenia

1.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (STWiIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na odcinkach
przebudowy, technologia robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Nadmiar materiatéw z frezowania, odktady, odzyski materiatéw z rozbiérek przechodzg na
wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za odzysk materiatéw lub ich
unieszkodliwienie, a w przypadku sktadowania — koszt sktadowania. Koszty te nalezy uja¢ w
kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidtowego obchodzenia
sie z odpadami.

Do dokumentacji wykonawczej nalezy dotaczy¢ protokoty z Rad Technicznych (Rad Budowy).

Po rozeznaniu przedmiotu zamdwienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca powinien
zorganizowac co najmniej 1 raz w miesigcu Rady Techniczne (Rady budowy) celem omdwienia
postepu prac projektowych i ewentualnych zwigzanych z tym problemdw.

Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedtozy
skorygowany harmonogram robdt i ptatnosci.

W przypadku uzyskania dofinansowania ze srodkédw Unii Europejskiej Wykonawca, w ramach
promocji projektu, zobowigzany bedzie do umieszczenia w miejscu wykonywania robodt
budowlanych (na poczatku i koncu odcinka) tablic informacyjnych, ktére po zakonczeniu
realizacji zadania zastgpic nalezy tablicami pamigtkowymi. Tablice nalezy zamontowac na rurach
stalowych ocynkowanych lub konstrukcjach do znakéw drogowych. Tablice informacyjne, po
zakonczeniu robdt budowlanych, zda¢ Zamawiajgcemu. Informacje dotyczace projektu oraz
parametry techniczne i wymiary tablic w zatgczniku nr 3 do Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego- montaz tablic jest zawarty w zadaniunr 1)

W dokumentacji projektowej nalezy powotaé sie (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacije)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

Wykonawca bedzie miat obowigzek ubezpieczy¢ roboty zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..
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10. W cenie nalezy uja¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robdt w oparciu o

wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikajace z
realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drdog objazdowych i koszty
wynikajgce z zapisdw umowy. Zmiana zakresu robot stanowi ryzyko Wykonawcy.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Nieruchomosc¢ stanowiaca pas drogi wojewddzkiej bedaca przedmiotem zamierzenia stanowi wtasnosé¢

Wojewddztwa Opolskiego i jest w trwatym Zarzadzie Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Opolu. Zamawiajacy

po podpisaniu umowy przekaze wykonawcy Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane. W czasie opracowywania projektu moze wystgpi¢ konieczno$¢ zajecia obcych dziatek.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176).

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 ze zm.).

Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 —

tekst jednolity).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 — tekst

jednolity z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 —

tekst jednolity).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,0 odpadach” (Dz. U. 2021, poz.779 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pézn.

zm).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.

U.z 2021 r. poz. 2373 - tekst jednolity z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. 22021 r. poz. 1129 —

tekst jednolity z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie

sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
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1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429).

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntow i budynkéw (Dz. U. 2021 r. poz. 1390 — tekst jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 — tekst jednolity ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 410).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U.
2021 poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 r. nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektow robét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2007 r. w sprawie wymagan, ktorym
powinny odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu, oraz szczegdétowego
zakresu badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli meteorologicznej tych
przyrzgdéw pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 188 poz. 1345).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r.
poz.748 z péin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 — tekst jednolity ze zm.).
Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 22019 r. poz. 2310 — tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie Katalogu odpadoéw (Dz. U.
2020 . poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w
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1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wéd powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. poz.1475).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2003 r.nr 120 poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).
Zarzadzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 w sprawie
wdrazania wymagan techniczno — obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drég
obiektéw inzynierskich,
Zarzadzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach drog
publicznych.

1. Wytyczne i instrukcje

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP Warszawa 2001 r.

Ogélne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014 r.
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r.
WT-1 Kruszywa 2010 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

2. Wybrane normy

2.1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

wegla i alkaliéw w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢é 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢é 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
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2.8. PN-EN 933-6

2.9. PN-EN 933-9

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czesc 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stfonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda
pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
Podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa
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2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

2.42,

2.43.

2.44.

2.45.

2.46.

2.47.

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-5

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢
1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe]
metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emuls;ji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie
Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 5: Mieszanka
SMA
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2.48.

2.49.
2.50.

2.51.

2.52.

2.53.

2.54.

2.55.

2.56.

2.57.

2.58.
2.59.

2.60.

2.61.

2.62.

2.63.

2.64.

2.65.

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN 1SO 2592

PN-EN 13242:2004

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodg Piers$cienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodg testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco
Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —
Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

»Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

Ill.  Zataczniki do programu Funkcjonalno — Uzytkowego

P wNPRE

Zatgcznik nr 1 - Specyfikacje techniczne

Zatgcznik nr 2 - Informacja i promocja projektu

Zatgcznik nr 3 - Stup graniczny betonowy z6tty (Swiadek) z napisem PAS DROGOWY

Rozpoznanie stanu i grubosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz warunkéw gruntowo-

wodnych.
Mapa ewidencyjna
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