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PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY MICKIEWICZA W JASTRZEBIU-ZDROJU

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

|Nr |\ Tytul ]
'ST.01 'Wymagania ogélne 4
[ST.02 iPrace przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe

fST.O?_.] nytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych l\
f ST.02.2 %Usunigcie i rozscielenie humusu ]
fST.02.3 Rozbidrka i odtworzenie elementéw drog, ogrodzen i innych obiektow J
'ST,02_4 Wykonanie nawierzchni drog, placéw, chodnikéw 4‘
|ST.03 Roboty ziemne |
[ST.03.1 Wykopy w gruntach kat. I[-1V

ST.03.2 Obsypka i zasypanie wykop6w 4’
ST.04 Kanalizacja deszczowa '
ST.04.1 ’Kanalizacja deszczowa 4’
Kod CPV -

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
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\ST.01 [WYMAGANIA OGOLNE ]
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
dla kanalizacji deszczowej dla tematu;

PRZEBUDOWA SIEC! KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY MICKIEWICZA W JASTRZEBIU-ZDROJU
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé

w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST);

Nr | Tytul

|
|ST.01 iWymagania ogélne | I
&‘,02 ‘Prace przygotowawcze, rozbiorkowe i odtworzeniowe
[ST_O?__] l‘Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych <'
‘ST,02,2 ]Usunic;cie i rozécielenie humusu |
IST.02.3 Rozbiérka i odtworzenie elementow drég, ogrodzen i innych obiektow <(
ST.02.4 Wykonanie nawierzchni drég, placéw, chodnikéw .
'ST.03 Roboty ziemne i l
1ST.03.I Wykopy w gruntach kat. 1I-1V J
[ST,OB_Z Obsypka i zasypanie wykopéw |
ST.04 Kanalizacja deszczowa J
E(M-l Kanalizacja deszczowa - |

1.4. Podstawowe okreslenia i jednostki miary.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg calos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku—nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym—nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielna calos¢, w ktorym dopuszeza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo Jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%

powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemysfowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych oraz
fundamentu pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie
na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak; kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak; piaskownice, hustawki, drabinki, émietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krétszym od Jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem. Jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
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1.4.9. remoncie—nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych —nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $émietniki.

1.4.11.terenie budowy—nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe —nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej —halezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczernistwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnegtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej —nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca j ego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczne- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwoséci okreslonych w rozdziale 8 ustawy Prawo
budowlane.

1.4.19. wyrobie budowlanym —nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub Jako zestaw wybordw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego—nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 ).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumieé kwoty naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej)— nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w Jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw—nalezy przez to rozumie¢—akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke

Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego-

1.4.27. laboratorium— nalezy przez to rozumie¢ laboratorium Jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach—nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone—z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych-

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej-

1.4.32. rekultywacji—nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy Iub robé6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét—nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czg¢sci obiektu lub etapie wykonania—nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegblowych specyfikacjach technicznych.

1.4.36. jednostki oraz ich opisy:

O ST - Specyfikacja Techniczna;
0 m’— metr kwadrat;

O m® - metr szescienny;

O % - procent;

0 mm — minimetr;

0 com - centymetr;

Q m—metr;

0 kg - kilogram;

O  t—tona.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru,

L.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;
1 dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:
— dostarczona przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

W materialach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:

— Przedmiar robot

— Specyfikacje techniczna

— Opis techniczny

— Podstawowe rysunki

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji
Kontraktu b¢dzie udostepniona wszystkim Oferentom.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji,

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci,
przy czym nadrze¢dne sa zapisy zawarte w specyfikacji techniczne;j,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sg
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wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i maja wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji i kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne

do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawea bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, wykopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie Budowy oraz powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

w dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego, skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnien z
dysponentami sieci, uwzgledniajac uwagi i warunki tychze dysponentéw, podane w ich pismach, dotaczonych

do Opisu Technicznego.

Nalezy pamigtac o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istnigjacych o zamiarze prowadzenia
prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentow
uzbrojenia. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia powinien byc¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego
zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia,
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1.4.8. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu
Koszt zorganizowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych
zmianami uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

¢) Opfaty / dzierzawy terenu.

d) Przygotowanie terenu.

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

) Tymczasowa przebudowa urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier

i $wiatel,

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciagzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw

1 Wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunk6w i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy

i fadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Organizacja zaplecza
Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca zorganizuje zaplecze w bliskim sasiedztwie

prowadzonej budowy. Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji rob6t. Koszty organizacji zaplecza budowy
ponosi Wykonawca.

Szczegdlowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczace warunkéw wykonania Zaplecza Budowy Wykonawca
uzgodni z Whascicielem terenu. Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca.

Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstale w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzia¢ pod uwagg rozleglos¢ terenu inwestycji przy jednoczesnej
potrzebie gromadzenia materiatéw (rury i studnie) w odleglosci bliskiej miejscu realizacji poszczegdlnych
odcinkoéw. Nalezy rozpatrywa¢ mozliwosci zmiany lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zaleznosci od miejsca
prowadzonych robét lub koniecznos¢ organizacji kilku zapleczy.

1.5.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j

i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny

Za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.5.14. Nadzory
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zlecenie wszelkich nadzorow.

1.5.15 Tymczasowe drogi dojazdowe
Wykonawca wykona (a takze bedzie uzytkowal oraz rozbierze po okresie eksploatacji) we wlasnym zakresie i na

whasny koszt wszelkie drogi tymczasowe i dojazdowe, koszt budowy drég nalezy ujaé¢ w cenie ofertowej.

2. MATERIALY

2.1, Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zréda spelniaja wymagania ST w czasie postepu robét,

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za speienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane

z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegolowe warunkéw umowy stanowia
inaczej,

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru,

Migjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow

do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poZniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci

lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,

Liczba i wydajno$c sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreélonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsy.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

________ . - 8

Ustugi Inzynierskie Maciej Kiak ul. Armii Krajowej 25, Jastrzebie-Zdréj




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA SIECT KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY MICKIEWICZA W JASTRZEBIU-ZDROIU

i gotowosci do pracy. Bedzie spehial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poZniej zmieniany bez Jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwoséci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za Jakog¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za peina obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementdw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
Jjakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, Jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcee nie pozniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosei sa okreslone w ST, W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli Jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne. Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materialow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do Jjakosci,
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o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru,
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuj a jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli Jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia Jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacii i systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt,
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, calkowite koszty powtérmych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz- U. 99/98),
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie 53

objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktére spetniaja wymogi ST.
3- znajduja, si¢ w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy,
Jakiekolwiek materialy, ktore nie speliaja tych wymagan bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika

1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

Ustugi Inzynierskie Maciej Ktak ul. Armii Krajowej 25, Jastrzebie-Zdrdj




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA SIECT KANALIZACJI DESZCZOWEI NA ULICY MICKIEWICZA W JASTRZEBIU-ZDROJU

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sig,
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig- Projektant nie jest
Jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST,
[3] Dokumenty laboratoryine
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci- Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét- Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4]Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow oW
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodine zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.
Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang
do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2, Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatéow
Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
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nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku

wystepowania dluzszej przerwy w robotach,
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiazki Obmiar6w, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéInego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynik6w badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér cz¢sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad Jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)

oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie Stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbicdr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jjakoéciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyijne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego,

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

I dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. kompletng geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie mapy
zasadniczej powstalej w wyniku geodezyijnej inwentaryzacji powykonawczej

4. protokoly pozytywnych wynikéw prob szezelnosci kanalizacji deszczowe, oraz opinie technologiczna
sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw, zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

7. wyniki badania no$nosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopéw usytuowanych w ciagach ulic i
drég dojazdowych do nieruchomosci

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczefistwa
zgodnie z ST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom

urzadzen,

10. recepty i ustalenia technologiczne,

11. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentow drég,

12. oswiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa obiektéw ujetych
zakresem zadania potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementéw jego
zagospodarowania,

13. oswiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bed zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie

w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. , ,Odbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Skiladajacy oferte¢ Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z warunkami lokalizacyjno-terenowymi
przyszlego placu budowy i uwzglednienia tych warunkéw w skalkulowanej ofercie.

Wykonawca zobowiazany Jest do uwzglednienia w swej ofercie wszystkich niezbednych zabezpieczen

oraz ewentualnego demontazu urzadzen i budowli kolidujacych z realizowanymi obiektami, a nastepnie

do odtworzenia tych urzadzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczecia budowy. Odtworzeniem nalezy
objac uzbrojenia terenu, takze te, ktére nie zostaty uwidocznione na planach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach
podhuznych w czasie wykonywania projektow, a odkryte zostang w czasie trwania robot.

Koszt organizacji zaplecza robot ponosi Wykonawca.

Do wykonawcy nalezy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza robét, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie
terenu robot, a takze zwigzane z tym sprawy formalno-prawne. Odwoz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca
skladowania, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposob skladowania leza po stronie Wykonawcy.

Odwoz i skladowanie nadmiaru gruntu musi by¢ zgodne z przepisami Ochrony Srodowiska i przepisami BHP.
Podstawg platnosci jest cena Jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowg ustalona

dla danej pozycji Specyfikacji Robét.

Cena jednostkowa pozycji Specyfikacji Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;j.
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Ceny jednostkowe robot beda obejmowac;
* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
* wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT,
Ceny jednostkowe poda¢ w wartosciach netto i brutto.
9.2 Warunki kontraktu i wymagania ogélne specyfikacji technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w przedmiarze.
9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan | drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych,
9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(2) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
9.4 Zakres oferty cenowej
Zalaczony do projektu przedmiar robét nie stanowi podstawy do ustalenia zakresu kalkulowanych do oferty
tacznych kosztow robot. Oferent jest zobowigzany do wlasnej kalkulacji kosztow pelnego zakresu robét, Iacznie
z robotami przygotowawczymi i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.
Przyszly kontrakt rozliczany bedzie Jako iloczyn ceny jednostkowe; i ilosci faktycznie wykonanych robét.
a skladajacy oferte¢ Wykonawca powinien przedlozyé w ofercie taczna ceng ustugi w rozbiciu na elementy
zestawione w Specyfikacji Robét.
Oferta powinna zawiera¢ szczegétowy harmonogram robét uwzgledniajacy specyficzne warunki realizacji tych
robot w pelnym zakresie.
Skladajacy oferte Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kalkulacji ustugi nastepujace warunki:
Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzglednia¢:
1. Pefen zakres robét budowlano-montazowych i odtworzeniowych.
2. Tyczenie rurociagow i obiektéw w terenie, sporzadzenie szkicow wytyczeniowych, zalozenie reperéw roboczych
oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej rurociagéw powierzone zostanie przez Wykonawce
i na jego koszt odpowiedniemu specjalistycznemu przedsigbiorstwu geodezyjnemu. Kompletna dokumentacja
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna by¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami
obowiazujacymi w tym zakresie. Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych rurociagéw i obiektow sporzadzona
na planach sytuacyjno-wysokosciowych 1:1000 powinna by¢ wykonana na planach obejmujacych pemne sekcje tych
map. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna ponadto zawierac:
a) szczegolowy wykaz dlugosci wybudowanych rurociggéw w rozbiciu na material i $rednice rurociagow.
Na dzien odbioru technicznego koricowego i przekazania zrealizowanych obiektéw do eksploatacji nalezy
zabezpieczy¢ 3 kompletne egzemplarze wyzej wymienionej dokumentacji inwentaryzacyijnej do przekazania
Zamawiajacemu,
3. Koszty projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego.
4. Koszt oplat za zajecie paséw drogowych na rzecz dysponentéw drog.
5. Koszt badan stopnia zaggszczenia zasypu i nosnosci podbudowy pod nawierzchnie drogowe odtwarzane w pasach
ulic i drég dojazdowych.
6. Koszty wszystkich weinek przewodéw do istniejacych sieci, ktére wykonywane beda na zlecenie
Zamawiajacego przez Wykonawce.
7. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy
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8. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materialéw z zatozeniem utrzymania standardu jakosci tych
materialéw przewidzianego projektem.
9. Koszty zwiazane z ewentualnym zakresem koniecznych adaptacji, elementéw bedacych przedmiotem dostaw
Inwestora, Dotyczy do dostosowywania lub wymiany elementéw w zwiazku z warunkami powstatymi w trakcie
budowy np. korekty lokalizacji tras, glebokosci i inne.
10. Koszty nadzoréw specjalistycznych, ktére powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do odpowiednich
przedsiebiorstw i instytucji uzytkujacych wzglednie administrujacych poszczegélnymi elementami istniejacego
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.
11. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegblnionych w Szezegotowych Warunkach
Kontraktu.
12. Koszt pompowania $ciekow przy pracach zwiazanych z wykonaniem ostatnie] studzienki na posesji
(tylko w przypadku lokalizacji tej studzienki w miejscu istniejgcego szamba).
10. PRZEPISY ZWIAZANE
¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
*  Instrukcja Projektowania, Montazu i Ukladania Rur
*  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.

Ustawy, Rozporzadzenia, Dyrektywy

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pézn. zmianami);

*  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z pozn.
zZmianami).

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

*  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 L W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiana opublikowana w Dz.
U.Nr 33 z2003 L, poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 L, poz. 1156).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia  20.09.2001r. w sprawie  bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263):

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

*  Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989r. w sprawie wprowadzania srodkéw w celu poprawy bezpieczenstwa
i zdrowia pracownikéw w miejscu pracy (89/391/EWG);

*  Dyrektywa Rady z dnia 30 listopada 1989r. dotyczaca minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczegélowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG) (89/654/EWG);

*  Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ésma szczegétowa dyrektywa w rozumieniu
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (89/654/EWG);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoficzonych obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz.

2043);
* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998r, Nr 2I, poz. 94

Z pozn. zmianami);
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.
1071 z pézn. zmianami).
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iST.OZ fPRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE i _‘*
IST.02.1 | Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wytyczeniem trasy i jej punktow wysokosciowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu,
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji deszczowe;,
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy punktow
wysokodciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych).
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robét i za ich zgodnos¢ z Dokumentacia Projektowa
oraz instrukcjami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST .. Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac:
- pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,
- stupki betonowe albo rury metalowe o dhugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mieé
srednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugosé¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m
»Swiadki" powinny mieé dlugosé okolo 0,50m i przekrdj prostokatny,
3.SPRZET
Stosowany sprzet podano w ST ,, Wymagania ogdlne".
4, TRANSPORT
Nie dotyczy. ]
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania rohét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogélne" .
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przejac od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
1 wspolrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
I pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
W wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznia sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru,
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byc rozpoczete przed zaakceptowaniem
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wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i Jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie Jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowigzkdow
Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych polozonych poza granicy
robot ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy,
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy , obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych istniejacych budowlach wzdhuz
trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg dokfadnoscia, aby sredni biad niwelacji przy wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych,
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne jednoznaczne okreslenie
nazwy reperem i jego rzedne;j.
5.4. Wytyczenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyijnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.
O3 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 50mm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 10 mm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatéw wymienionych w pkt 2.1
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST .»Wymagania ogélne" .
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole Jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 3.4,
7. OBMIAR ROBOT
Zasady okre$lania ilosci robét podano w ST Wymagania ogélne" .
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogéine zasady odbioru robét.
Ogélne zasady odbioru, robét podano w ST ., Wymagania ogélne",
8.2. Sposob odbioru robét.
Odbiér robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platnosci okreslono w ST " Wymagania ogdlne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE:

*  Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

*  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa

1979.

* Instrukeja techniczna 0-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

*  Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

*  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,
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Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983- OJ
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ST.02. [PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE ]
IST.02.2 ] I\Usunif;cie i rozécielenie humusu ) j
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych usunigciem i rozscieleniem warstwy humusu

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1 1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy
ziemi urodzajnej - humusu, a po zasypaniu wykopu Jego rozicieleniem,

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST .» Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

Stosowany sprzet podano w ST ,, Wymagania ogélne".

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST .» Wymagania ogélne" .

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST " Wymagania ogélne".

Teren pod budowe kanalizacji w pasie robét ziemnych, w miejscach wykopéw i w innych miejscach

tj. tymczasowym skladowisku materialow budowlanych, zapleczu budowy itp. powinien by¢ oczyszczony

z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poZniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnik6w, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST

lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek, W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla Robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robét, jako uzupemienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci Jjego zalegania, potrzeb jego wykorzystania

na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil bedzie podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu,
Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skfadowania humusu powinny by¢

przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus by} zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
Zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Rozécielenie warstwy humusu.

W terenach rolnych po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren po wykopach nalezy zrekultywowa¢ z rozicieleniem
warstwy humusu. W trawnikach dodatkowo nalezy warstwe humusu obsia¢ trawg.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogélne" .

6.2. Kontrola usunig¢cia humusu.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoéci usuniecia | rozécielenia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilo$ci rob6t podano w ST " Wymagania ogodlne" .

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST " Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platnosci okreslono w ST " Wymagania ogélne" .10. PRZEPISY ZWIAZANE.Nie wystepuja.
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[ ST.02. |PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
‘ST_02_3 I\Rozbiérka elementéw drog, ogrodzen i innych obiektow |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrka i odbudowa elementow drég, chodnikéw, ogrodzen i innych obiektéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbidrka:

- ogrodzen,

- elementow drég i chodnikow,

- drog gruntowych i zwirowych,

- kraweznikow, obrzezy i opornikéw,

- rowow sciekowych,

- innych obiektéw.

Nastepnie po zakonczeniu budowy kanalizacji deszczowej przywrocenie rozebranych ogrodzen, chodnikéw i innych
elementéw do stanu pierwotnego. Odbudowe drog asfaltowych opisuje ST.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY.

Materialy stosowane do odbudowy nawierzchni zwirowych i drég gruntowych: zwir i pospétka spetniajaca
wymagania normy PN-B-11111:1996,

Na podsypke pod plyty betonowe lub kostke brukowa nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-06712.

Do podsypki cementowo-piaskowej stosowaé cement portlandzki CEM 132.5 lub 32.5 R speliajacy wymagania
normy PN-B-19701.

3.SPRZET

Stosowany sprzet podano w ST ,, Wymagania ogélne" .

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogélne".

5.2. Wykonanie robdt rozbiérkowych i odtworzeniowych.

Roboty rozbidrkowe elementéw drég, chodnikéw, ogrodzer i innych obiektéw obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. W przypadku uszkodzenia nalezy zakupié¢ na koszt Wykonawcy nowe elementy.

Elementy z rozbiorki powinny by¢ odpowiednio skfadowane, aby nie spowodowac¢ ich uszkodzenia do czasu ich
ponownego wykorzystania. Miejsce skladowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, chodnikéw, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjy projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone, W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw liniowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST.

Po zakoriczeniu budowy nalezy wszystkie elementy wymienione w pkt 1.3, zgodnie ze ST lub wskazane
przez Inspektora Nadzoru przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W terenach drég gruntowych i zwirowych wykonac nawierzchni¢ zwirowa wykonana z pospéiki 20cm
(po zageszczeniu) i warstwy wierzchniej ze Zwiru 8cm (po zageszczeniu). Stosowac kruszywo spetniajace
wymagania PN-B- I 111:1996. Warstwy zagesci¢ od uzyskania 95% liczby Proctora,
Przy odtwarzaniu chodnikéw z ptyt betonowych stosowacé podsypke piaskowa. natomiast dla nawierzchni z bruku
betonowego nalezy stosowac podsypke cementowo-piaskowa. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna
wynosi¢ min. 5 cm. Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana- Do mieszanki cementowo-piaskowej stosowaé cement
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portlandzki CEM 32.5 lub 32.5 R spefiajacy wymagania normy PN-B-19701.

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm. Szerokosé spoin na tukach zaleznie
od potrzeby, nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm. Spoiny pomiedzy piytami po oczyszczeniu powinny by¢
wypelnione piaskiem.

5.3. Wykonanie blokéw oporowych.

Zaprojektowano bloki oporowe w miejscach zmiany kierunku sieci wykonanej z rur PVC. Bloki wykonaé z

betonu B 15 zgodnie z rys. nr 22 na cisnienie prébne 1,5MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - Wymagania ogélne" .

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych i odtworzeniowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robét rozbisrkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie nawierzchni drég zwirowych powinno odpowiada¢ wartoéci podanej w pkt 5.2. Zageszczenie gruntu

wypelniajacego ewentualne doty, po usunigtych ogrodzeniach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone

w ST.

Kontrola jakosci robét polega réwniez na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanej odbudowy po zakoiiczeniu
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podano w ST " Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST " Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci okreslono w ST " Wymagania ogélne" .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-B: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
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|ST.02. |PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE ] ODTWORZENIOWE i
IST.02.4 iWykonanie nawierzchni drég, placow, chodnikéw p

Wiadomosei ogélne.
1. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie Jjak rurociggi,
kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zmuszony jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do wykonania
naprawy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez zamawiajacego.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnieri z dysponentami sieci, uwzgledniajac
uwagi i warunki tychze dysponentéw, podane w ich pismach, dotaczonych do opisu technicznego.

Nalezy pamigta¢ o wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia prac w rejonie
istniejgcych sieci podziemnych oraz o wymogu platnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposob
zabezpieczania uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia

uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent danego uzbrojenia.
3. Podstawa platnosci

3.1. Ustalenia ogélne
Sktadajacy oferte wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z warunkami lokalizacyjno - terenowymi przysztego

placu budowy i uwzglednienia tych warunkéw w skalkulowanej ofercie.

Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w swojej ofercie wszystkich niezbednych zabezpieczen oraz
ewentualnego demontazu tych urzadzen i budowli kolidujacych z realizowanymi obiektami, a nastepnie do odtworzenia
tych urzadzen i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczgcia budowy. Odtworzeniem nalezy objaé uzbrojenia
terenu, takze te , ktdre nie zostaly uwidocznione na planach sytuacyjno — wysokosciowych w czasie wykonywania
projektu, a odkryte zostang w czasie trwania robot.

Koszt organizacji zaplecza robét ponosi wykonawca.
Do wykonawcy nalezy : organizacja miejsca zaplecza robot, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie terenu robot, a takze
zwigzane z tym sprawy formalno-prawne. Odwoéz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca skiadowania, koszt
transportu nadmiaru gruntu i sposob skladowania leza po stronie wykonawcy. Odwéz i skladowanie nadmiaru gruntu
musi by¢ zgodne z przepisami Ochrony Srodowiska i przepisami BHP.
4. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa pozycji specyfikacji robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe robét beda odejmowac
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- wartosci zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
I. Korytowanie.
1. Zakres prac:
Zakres prac Zamawiajacy ustala w projekcie wykonawczym dotaczonym do specyfikacji technicznej,
2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace robot wykonywanych recznie i mechanicznie na glebokosci
wynikajacej z przedmiaréw i od ustalen zakresow Jjak w poz. 1.
2a) Okreslenia podstawowe
Korytowanie placu — wglebienie w podtozu placu przeznaczone do umieszczania nawierzchni
2b) Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg i ST.

3. Materialy

Nie wystepuja.

4. Sprzet

Roboty zwiazane z wykonywaniem korytowania i zageszczeniem podioza nalezy wykonywac przy uzyciu
nastepujacego sprzetu :

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem, inspektor nadzoru moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowanymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych wibracyjnych lub plyt wibracyjnych,

- drobny sprzgt do recznego wykonywania koryt.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu, podtoza. Sprzet powinien byé
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robét w przypadku sprzetu podstawowego.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wytyczenie w terenie utwardzanej powierzchni.
5.2. Warunki przystgpienia do robét.

1. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza bezposrednio
przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki gr. 8cm na podsypce piaskowo
cementowej.

5.3. Wykonywanie korytowania.

1. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie powinny by¢ wczesniej przygotowane.

2. Rodzaj sprzgtu, a szczegdlnie jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia,

3. Korytowanie mozna wykonywa¢ recznie w miejscach gdzie jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn.
4.Grunt odspojony w czasie wykonywania korytowania powinien by¢ wykorzystywany i wywozony zgodnie z
dokumentacja techniczna i ustaleniami inspektora nadzoru.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podloza.

1. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen .

2. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
zaprojektowanych rzednych, zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly co najmiej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza,

3. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (Is)

| Strefa korpusu Minimalna wartos¢ '
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od .56 r

| powierzchni podioza

4. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

5.Wilgotnosé gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+ 10%.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonywania z dokumentacja, wymaganiami

postawionymi w punkcie 6 nin. Opracowaniu oraz powolanymi normami.
7. Obmiar robét,

Jednostka obmiarowa wykonanego koryta jest m>.

8. Odbiér robot

1. Odbiér powinien by¢ dokonywany na podstawie:

- dokumentacji wykonawczej,

- Specyfikacji Technicznej,

- dziennika budowy,
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- protokoléw odbioréw czesciowych i koricowych robét,
- ksiggi obmiarow,
- ustalen zawartych wzleceniu i przekazaniu frontu robét.
2. Roboty uznaje si¢ wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ST, wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie badania i pomiary przewidziane w pkt. .. Kontrola Jakosci robét”, przy zachowaniu odpowiednich tolerancji
daly wynik pozytywny.
9. Podstawa platnosci.
I. Ogolne wymagania dotyczace platnoéci podano w specyfikacji przetargowej i umowie.
2. Cena wykonania 1m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie niezbednego sprzetu oraz zapewnienie innych niezbednych czynnikéw produkcii,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze lub wywozem I rozplantowanie,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- Zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza przeprowadzenie pomiarow i bada laboratoryjnych okreslonych w ST,
- 0CzyszZczenie terenu,
- Opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego.
10. Przepisy zwigzane.
*  PN-B-0448] Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
*  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
* BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.
*  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
*  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

II. Podbudowy.

1.0gélne zasady i okreslenia.
Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pod ciagi komunikacyjne i place manewrowe oraz
parkingi.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczanej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

2. Materialy :

Materiatem do wykonania podbudowy powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

Wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢ w granicach 2/3 grubo$ci warstwy ukladanej jednorazowo.
Uziarnienie i wlasciwosci kruszywa powinny spelmiaé¢ wymogi norm PN-B-06714: PN-B-04481; BN-64/8931: PN-S-
06102.

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosowag:

- cement portlandzki wg PN-B-19701

- wapno wg PN-B-30020

- zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-s-06102. Wode nalezy stosowa¢ wg PN-B-
32250.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, powinien dysponowaé
odpowiednimi maszynami do rozkfadania kruszywa o optymalnej wilgotnosci. Poza tym powinien dysponowaé
drobnym sprzgtem do rozkladania recznego kruszywa.

Niezbedny jest sprzet miericzy, kiéry powinien posiadaé wykonaweca jak krzyze niwelacyjne, listwy profilujace, taty,
szablony, poziomice.

4. Transport.
Kruszywo mozna przewozi¢ réznymi srodkami transportu jak samochody samowyladowcze o tadownosci 5-10 ton,

ciggnikami traktorowymi z przyczepa, itp. W warunkach zabezpieczajacych ich przed zanieczyszczeniami,
Zmieszaniem z innymi materialami.

5. Wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.
Zgodnie z postawieniami zawartymi w specyfikacji przetargowe] wykonawca zobowigzany jest do wykonania
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pomiarow geodezyjnych na zleconym odcinku roboty.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana z jednakowa gruboscia, tak aby po zageszczeniu byta réwna
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli
podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastapic po uprzednim odbiorze poprzedniej warstwy przez inspektora nadzoru. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-0448,

Wskaznik zageszczenia wg BN-77/8931 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie przez
wykonawce. Koszt napraw wyniklych z nieprawidlowego utrzymania podbudowy obciaza wykonawce robét,

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz wymogami norm podanymi
w specyfikacji technicznej.

6.1. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonywania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan zleceniodawcy do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwosci jakim powinny odpowiada¢ kruszywa na przedmiotowe podbudowy.

6.2. Czestotliwosé badan:

- uziarnienie mieszanki i jej wilgotno$é — minimalna liczba badan na dziatce 2 szt. Max powierzchnia przypadajaca na
jedno badanie — 600 m?,

- Zageszczenie warstwy — 10 probek na 10 000 m2.

- Badanie wlasciwosci kruszywa — dla kazdej partii i przy kazdej zmianie kruszywa.

W przypadku gdy badanie zageszczenia jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywa, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie ptytowych obcigzen wg BN-64/8931 lub wg zalecen inspektora nadzoru.

Zageszczenie nalezy uznac za prawidlowe, gdy:

E, <22 —dla kazdej warstwy podbudowy
E, — wtorny modut odksztalcenia
6.3.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw:

- szerokos¢ podbudowy — nie moze roznié si¢ od projektowanej o wiecej niz +10 cm
- rownos¢ podtuzng i poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4 — metrowa fata zgodnie z BN-68/893 1.
6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od dopuszezalnych powinny by¢
spulchnione na glebokosé co najmniej 10 cm, wyréwnane i powrotnie zaggszezone. Przy niezgodnosciach grubosci
decyzja inspektora nadzoru podbudowa powinna byé tylko spulchniona lub wybrana na odpowiednia glebokos¢,
uzupelniona nowym materialem, wyréwnana i ponownie zageszczona. Roboty te wykonawca wykona na wlasny koszt.
Jesli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne zalecone
przez inspektora nadzoru dla zapewnienia wymaganej nosnosci.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m®.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét, obmiar oraz ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa i ST.
8. Odbidr robét.
Dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢ dokonywany na
podstawie :
- dokumentacji projektowe;j,
- specyfikacji technicznej,
- zaswiadczenia o jakosci materialow,
- ksiegi obmiaréw.
9. Podstawa platnosci.
Cena wykonania Im* podbudowy obejmuije :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze — uzgodnienia branzowe, projekt;
- oznakowanie robot;
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza;
- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptura;
- dostarczenie mieszanki na miejsce;
- wbudowanie z zageszczeniem;
- przeprowadzenie pomiardw i badan labolatoryjnych;
- utrzymanie podbudowy w czasie robét;
- powykonawczy operat geodezyjny.
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ITI. Krawezniki betonowe, obrzeza, plyty betonowe
1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wbudowaniem
elementéw nawierzchni drég i ciagow komunikacyjnych .
2. Ogélny zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania i odbioru;
- ustawienia obrzezy betonowych 20 x 6 cm
- ustawienia obrzezy betonowych 30 x 8 cm
- ustawienia kraweznikow betonowych 20 x 30 cm oraz 15 x 30 em
- uloZenie plyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm oraz 35 x 35 x 5 cm
- nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych gr. 15cm
- nawierzchni z plyt drogowych petnych 300 x 150 x 15 ¢m
2.1. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe ~ prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.
Krawezniki — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.
Kostki chodnikowe — prefabrykowane, betonowe przeznaczone do budowy wierzchniej warstwy chodnikéw dla
pieszych i parkingow.
4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa i ST.
5. Materialy
5.1. Wymagania ogdélne
Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Do kazdej partii elementéw powinno by¢ dolaczone §wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej
Jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
5.2. Wymagania szczegolowe
1. Obrzeza betonowe 30 x 8; 30 x 6 oraz 20 x 6
Obrzeza betonowe powinny spetia¢ nastepujace wymagania:
- beton klasy B 30
- nasiakliwo$¢ nie wieksza niz 4%
- stopieft mrozoodpornosci >F75
- §cieralnos¢ dla obrzezy gatunku I — 3 mm
- obrzeza w gatunku [
- dopuszczalne odchylki wymiaréw:
dhugosé + 8 mm
szerokos¢, wysoko$c +3 mm
2. Krawezniki betonowe sciete 20 x 30 oraz 15 x 30
- beton klasy B 30
- nasiakliwos¢ nie wieksza niz 4%
- stopient mrozoodpornosci > F 75
- Scieralnos¢ dla kraweznikéw gatunku I — 3 mm
3. Kostki chodnikowe ~ behaton
- beton klasy B 30
- nasiakliwo$¢ nie wicksza niz 4%
- stopien mrozoodpornosci > F 75
- Scieralnosé dla plyt gatunku I — 4 mm
- plyty w gat. |
- dopuszczalne odchytki wymiaréw + 2 mm
4. Piasek
Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 : 1996.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B — 06712.
5. Cement portlandzki 350
Cement uzyty do zaprawy cementowej dla wypehiania spoin powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197 — | :
2002
6. Woda
Woda uzyta do zaprawy cementowej powinna spetiaé wymagania normy PN-88/B-32250.

7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymatosé R,, nie mniejsza niz 20 MPa
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5.3. Skladowanie materialéw

Elementy powinny by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z podzialem na
elementy poszczegélnych typéw, stosujac podktadki i przekladki.

Krawezniki i obrzeza nalezy sktadowaé¢ w pozycji wbudowania.

Kostka drogowa - nalezy ja ukfada¢ na plask w stosach, przy czym dla ptyt betonowych dopuszcza sie 10 warstw w
stosie, natomiast dla plyt zelbetowych otworowych i pelnych wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 180 cm.

6. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowej

- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

7. Transport

1. Elementy prefabrykowane, za wyjatkiem plyt drogowych, mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiagnigciu
przez nie wytrzymalosci minimum 0,7 sredniej wytrzymalo$ci badanej serii probek. Obrzeza i krawezniki nalezy
uktadac na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu. Gérma warstwa fadunku nie powinna wystawac poza Sciany
Srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

2. Plyty drogowe betonowe mozna ukladag szczelnie obok siebie z pominigciem przekladek.

8. Wykonanie robét

8.1. Ustawienie obrzezy betonowych

1. Wykonac¢ podsypke piaskowa z piasku Srednioziarnistego lub gruboziarnistego zgodnie ze ST. Grubos¢ warstwy
podsypki po zageszczeniu powinna wynosié 5 cm. Tylna $cianke obrzezy, po zewnetrznej stronie ciagu
komunikacyjnego obsypa¢ piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material obsypki nalezy ubi¢,
2. Obrzeza ustawi¢ na zageszczonej podsypce piaskowej.

3. Wysokosc¢ obrzeza nad nawierzchnia od strony ciagu komunikacyjnego powinna wynosi¢ 1 —2 cm. Niweleta obrzeza
powinna by¢ zgodna z niweleta ciggu komunikacyjnego. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny nalezy
wypeini¢ zaprawa cementowa na petna ich glebokos¢. Sprawdzenie wypelnienia spoin nalezy wykona¢ na kazde 10 m
ustawionego obrzeza,

Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m obrzeza
4-metrowe;j taty, przeswit nie moze przekracza¢ 12 mm.

Odchylenia linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 1 cm.

8.2. Ustawienie kraweznikow

I. Ustawi¢ krawezniki na podsypce z piasku lub na zaprawie cementowo — piaskowej zgodnie z dokumentacja
projektowa.

2. Oczysci¢ spoiny kraweznikéw, przemy¢ Jje woda, zala¢ spoiny zaprawa. Szerokogé spoin nie powinna przekraczaé 1
cm.

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow w planie od linii projektowanej wynosi + | cm na 100 m ustawionego
kraweznika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika moze wynosié + | cm na kazde 100 cm badanego
niwelacja ciggu kraweznika.

Réwnos¢ gornej powierzehni kraweznikow sprawdza si¢ przez przytozenie w dwaéch punktach, na kazde 100 m,
trzymetrowej faty. Przeswit miedzy gérna powierzchnig kraweznika i przylozona tatg nie moze przekraczaé | cm.
Dokladno$¢ wypelnienia spoin bada sie na kazdych 10 m ustawionego kraweznika. Spoiny musza by¢ wypetnione na
calg glebokosé.

8.3. Ulozenie nawierzchni z kostki chodnikowej:

- rozscieli¢ podsypke cementowo — piaskowa wykonana zgodnie ze ST

- ulozy¢ plyty betonowe i reczne wyréwnac ich polozenie poprzez ubicie,

- sprawdzi¢ spadki poprzeczne i rownos¢ ulozenia,

- przygotowac zaprawe i wypelnic spoiny zaprawa,

- wykona¢ pielggnacj¢ nawierzchni poprzez posypanie Jej piaskiem i polewanie woda. Wilgotny stan ptyt nalezy
utrzymywac przez 10 dni.

Rownos¢ gérnej powierzchni nalezy sprawdzac poprzez przytozenie faty co najmniej raz na kazde 150 — 300 m?
utozonej nawierzchni, a w miejscach watpliwych co najmniej raz na 50 m nawierzchni.

Sprawdzenie profilu podhuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji biorac pod uwage punkty
charakterystyczne lecz nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenie od projektowanej niwelety nie mogg przekraczaé + 1 cm.
Sprawdzenia profilu poprzecznego nalezy dokonywa¢ poziomicg co najmniej raz na kazde150 — 300 m? ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych oraz nie rzadziej niz raz na 50 m. dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu
wynosza + 3%.

Sprawdzenie spoin obejmuje kontrole ich rownolegtosci, szerokosci i wypehienia spoin.

9. Kontrola jakosci robét

9.1. Zakres kontroli.
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Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien uzyskaé od dostaweow materiatow deklaracje zgodnosci i
przedstawic je inspektorowi nadzoru w celu ich akceptacji.

Kontrola dla wszystkich elementéw obejmuje:

- zgodnos¢ danych technicznych materiatéw z wymaganiami ST,

- sprawdzenie przygotowania podioza,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektowa,

Dla obrzezy betonowych kontrola obeimuje:

- sprawdzenie rzednych niwelety,

- rOWnosc goérnej powierzchni obrzezy,

- sprawdzenie wypehienia spoin.

Dla krawgznikéw kontrola obejmuje:

- zgodnosc¢ profilu podiuznego podioza z dokumentacja projektowa,
- odchylenie od projektowanego kierunku,

- odchylenie niwelety kraweznikow,

- réwnos¢ gomej powierzchni kraweznikow,

- dokladnos¢ wypelnienia spoin kraweznikow.

Dla nawierzchni z kostek chodnikowych i drogowych kontrola obeimuie:

- sprawdzenie réwnosci nawierzchni

- sprawdzenie zgodnosci profilu podtuznego i poprzecznego z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie réwnoleglo$ci, szerokosci i wypehienia spoin.

10. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe:

- m (metr) ustawionych obrzezy betonowych,

- m (metr) ustawionych kraweznikow,

- m’ utozonej nawierzchni z kostek chodnikowych lub drogowych.

11. Odbiér robét

1. Odbiér dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr powinien by¢ dokonywany na podstawie:

- dokumentacji projektowe;,

- Specyfikacji Technicznej,

- zaswiadczen o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg przez producenta,
- ksiggi obmiarow,

- operatu powykonawcezego geodezyjnego

2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymogami inspektora nadzoru, jezeli
zostang osiagnigte pozytywne wyniki kontroli opisanej w pkt. 9 niniejszej specyfikacii.
12. Podstawa platnos$ci

Zgodnie z wymogami specyfikacji przetargowej i warunkami zawartej umowy.

1. Cena ustawienia 1 m obrzezy betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na miejsce whudowania niezbednych materialéw,

- ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin zaprawa,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- oczyszczenie terenu robot,

- geodezyjny operat powykonawczy.

2. Cena ustawienia 1 m kraweznikéw betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbgdnych materiatow,

- utozenie i zaggszczenie podsypki piaskowej,

- ustawienie kraweznikow,

- wypetienie spoin zaprawa,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- oczyszczenie terenu robot,

- geodezyjny operat powykonawczy.

3. Cena ulozenia 1 m? nawierzchni z kostek chodnikowych i drogowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania niezbednych materialow,
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- ulozenie i zageszczenie podsypki piaskowe;j,
- ulozenie plyt,
- wypelnienie spoin zaprawa,
- pielegnacje przez posypanie piaskiem i polewanie woda (dla ptyt chodnikowych),
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- 0czyszczenie terenu robot,
- geodezyjny operat powykonawczy.
13. Przepisy zwigzane
*  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
*  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek.
*  PN-86/B-06712 kruszywa mineralne do betonu.
* BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
° BN-80/6775-03/04 01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.
*  PN-74/8-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i kamienno — betonowych.
*  PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
*  PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

IV Nawierzchnie asfaltowe
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z asfaltobetonu.
2. Materialy.

2.1. Asfalt.
Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spemiajacy wymagania okre$lone w PN-C-96170:1965. W zaleznosci od rodzaju

warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w Tabeli 9 i 10.

2.2.Polimeroasfalt.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania asfaltu modyfikowanego polimerami.

2.3. Wypelniacz.
Nalezy stosowaé wypehiacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypehiacza podstawowego i

zastgpczego. Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Tabela 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
Rodzaj materiatu; nr normy [ Wymagania wobec materialéw w zaleznosci od kategorii ruchu j
KR | [ KR 4

Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996, kL I ,IT; gat.1,2
PN-B-11115:1998

15
kL L 1I , gat. 1

a) ze skal magmowych ( - ( D)
i przeobrazonych e B =
b) ze skat osadowych , jw. ‘ Jw.
Kruszywo lamane zwykle : (
wg PN-B-11112:1996 [ KL LIL gat.1, 2
Zwir i mieszanka i
wg PN-B-11111:1996 K. L1 / -
Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kI II: gat. 1, 2 kl. I:gat. 1
WT/MK-CZDP34 | g
Piasek wg PN-B-11113:1996 l gat. 1,2 | i
2) I I
Wypetniacz mineralny?: r
wg PN-S-96504:1961 podstawowy ! podstawowy
Asfalt drogowy I l
wg PN-C-96170: 1965 I S0 D50
---------------- 30
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1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dla kl. I; gat. |
2) tylko dolomity kl. I, gat. 1 w ilosci < 50% m/m we frakeji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w iloéci <

100% m/m we frakeji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego.

Tabela 2. Wymagania wobec materialow do warstwy wigZacej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu

asfaltowego.
Rodzaj materiatu; nr normy

| Wymagania wobec materia’fé\y w zaleznosci od kategorii ruchu ]
} KR 1 | KR 4 |
I

‘ Kruszywo famane granulowane wg .
PN-B-11112:1996, kI I, II; gat.1,2 kLI, I, gat. |

PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego Jjw. jw.
Kruszywo tamane zwykle KL, 11; gat 1, 2

wg PN-B-11112:1996
Zwir i mieszanka KL LI i

wg PN-B-11111:1996 e
Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kIl 1I: gat. 1, 2
WT/MK-CZDP84

Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
Wypeiacz mineralny
wg PN-8-96504:1961 PSIAWRH pedsiabouy

Asfalt drogowy -
wg PN-C-96170: 1965 e Bl D39

kI 1V :gat. 1V

" tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. T; gat. 1

2.4. Kruszywo,

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tabeli 1 i 2. Skladowanie kruszywa
powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych Je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uplynniony.
Nalezy stosowa¢ asfalt uplynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa.
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe speniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99.

2.7. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tabeli 3.

Tabela 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy §cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

[_ Wymiar oczek sita, mm Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1 KR4
Zawartos¢ asfaltu Mieszanka mineralna
0+16 0+16
Przechodzi przez:
25,0;20,0; 16,0; 100, 90 + 100 100, 90 + 100
12,8 80+ 100 80 + 100
9,6: 8,0 69+ 100; 62 + 93 70 ~ 88; 63 ~ 80
| 6,3;4,0 56+~ 87,45+ 76 55+ 70; 44 + 58
2,0 35+ 64 30+42
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 (36 = 65);26 +50; 19 + 39 (58+70); 18+28; 12+20; 10+18; 8+15
0,85;042; 0,30 17+33;13+25
0.18; 0,15 1222225 To2k) ) 7+14;,6~+9
0,075
Orientacyjna zawartos¢ y b
| asfaltu w MMA, % mm e | 4864 J
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""mieszanka o uziarnieniu nieciaglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Skiad mieszanki mineralno - asfaltowej powinien byé ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 3,
wiersz od 1 do 5. Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tabeli 11,

wiersz od 6 do 8.

2.8. Warstwa wigzaca, wyréwnawcza i wzmacniajjca z betonu asfaltowego.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyréwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tabeli 12. Sklad mieszanki
mineralno - asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla; probki
powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 12, wiersz od 1 do 5. Wykonana warstwa wiazaca, wyréwnawcza i
wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna speniac wymagania podane w tablicy 4, wiersz od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy écieralnej z betonu asfaltowego.
Wymagania wobec MMA i warstwy Scieralnej z BA |

ST ) w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 I KR 4
Modut sztywnosci petzania'’, MPa nie wymaga sie
Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w ~10.0
temperaturze ~60° C, kN* ’
Odksztalcenie probek jw., mm 20+5,0 2,0+45
Wolna przestrzen w probkach jw., % 1,5+4,5 2,0+4,0
—Wype}nienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 75,0 = 90,0 78,0 + 86,0
Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
Omm=1,5+4,0; 2,0+4,0; 3,5+5,0: 4,0:5.0: | . .
5.0-6.3mm; | i 2l 2
Omm + 8,0mm; 3550 40+50
| | |
Omm + 12,8mm 3,5+5,0 4,0+5,0 J
0 mm + 16,0 mm; 4,0+5,0 Do 7,0
0mm +20,0m 5,0 50+7,0
Wskaznik zageszczenia warstwy, % >08.,0 >98,0
Wolna przestrzen w warstwie, % | 1,5+35,0 3,0+5,0

Yoznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowania skladu
MMA

? probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

" prébki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

* specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tabela 5. Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i

wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.
_ Wymiar oczek sita, mm Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu l
KRI I KR4 |
Mieszanka mineralna
0=16 0+20
Przechodzi przez: i
3155
25,0 100
20,0 - 100 . 87 + 100
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| 16,0 | 88 + 100 j 77 + 100 {
,‘ 12,8 ,‘ 78 = 100 I 66 = 90 |
ix 9,6 / 67 + 92 | 56 + 81 |
{ 8,0 | 60 + 86 ) 50 + 75 ]
| 6,3 f 53+ 80 | 45+ 67
! 4,0 | 42+ 69 J 36+ 55
F 2,0 J 30 + 54 ] 25 + 41
Zawartosé ziaren > 2,0 | (36 = 65); 20 = 40 (59+75); 16230
|
0,85 ! 14+ 28 9+22
0,42 j 11+24 7+9
L 0,30 / 8+ 17 } 5+15
| 0,18 f 7=15 | 5+ 14
{ 0.15 } 3-8 J 4+7
| 0,075 l ]
Orientacyjna zawartosé . =
L asfaltu w MMA, % mm ol g0

Tabela 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej, wyréwnawczej oraz
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy Scieralnej z BA

Wiaseiwotei } w zaleznosci od kategorii ruchu
f KR 1 KR 4
Modut sztywnosci petzania’, MPa J nie wymaga sie 2:16,0
Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla
W temperaturze ~60° C, zageszczonych 2x75 >11,0
[ uderzen ubijaka, kN

Odksztalcenie probek jw., mm [ 2,0+5,0 J 1,5+ 4,0
[ Wolna przestrzeni w probkach jw., % 4,0+ 8,0 4,0+ 8,0

rWypeMienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 65,0~ 80,0 l <75,0

Grubos¢ w em warstwy z MMA o uziamieniu:

Omm + 12,8mm 35550 4,0 6,0 %/

{ 0 mm + 16,0 mm 4,0+ 6,0 6,0 = 8.0

0mm =+ 20,0 m od 7,0 6,0+ 8,0

0Omm +250m do 10,0

Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98.,0 ' >98,0

Wolna przestrzen w warstwie, % 4,5+9,0 J 45+9,0

" oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowania sktadu
MMA

3. Parametry techniczne jakim winny odpowiada¢ roboty zwigzane z wykonaniem warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego.

3.1. Szeroko$¢ warstwy.

Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja +5
¢m. Szerokos¢ warstwy asfaltowe] nizej potozonej, nie ograniczonej krawgznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak
niz 5 cm.

3.2. R6wnos¢ warstwy.

-- B ---33
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Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-0 nie powinny by¢ wicksze
od podanych w tabeli 7.

Tabela 7. Dopuszezalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm
I ==

[ Drogi i place | Warstwa $cieralna f Warstwa wigzaca Warstwa wzmacniajaca Tl
| Drogiklasy A, S i GP | 4 r 6 | 9 X
' Drogiklasy GiZ il 6 } 9 ; 12 |
J - .

| Drogi klasy L i D oraz l g ‘I 12 ] 5 !

|_place i parkingi

3.3. Spadki poprzeczne warstwy.
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z

dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

3.4. Rzedne wysokos$ciowe.
Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1 cm.

3.5. Uksztaltowanie osi w planie.
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg 5 cm.

3.6. Grubos$é warstwy.
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancja + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw
o grubosci projektowej do 2,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej

tolerancja wynosi + 5 mm,

3.7. Z1gcza podluzne i poprzeczne.
Zlgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Zlacza w konstrukcji

wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 ecm. Ziacza powinny by¢ calkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

3.8. Krawedz, obramowanie warstwy,
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do 5 mm ponad ich

powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia koniecznosé
obcigcia pokryte asfaltem.

3.9. Wyglad warstwy.
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ Jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,

tuszczacych sie i spekanych.

3.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie.
Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST j recepcie

laboratoryjnej.

4. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa m2 wykonanej nawierzchni asfaltowej.

5. Odbidr robét.

Odbiér powinien by¢ dokonywany na podstawie

- dokumentacji projektowej

-ST

- zaswiadczen o jakodci materialow i wyrobéw dostarczonych na budowe¢ przez producenta

- protokotéw odbioréw czgsciowych i konicowych robat

- protokoléw odbioru materialéw i wyrobow

- ksiegi obmiarow

- geodezyjnego operatu powykonawczego

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru oraz jezeli
wszystkie badania i pomiary przewidziane w punkcie . Kontrola Jakosci robot” przy zachowaniu odpowiednich
tolerancji daty wynik pozytywny.

5.1. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podloza i wykonanie koryta

- ewentualne wykonanie podbudowy

- ewentualne wykonanie taw / podsypek / pod krawezniki , obrzeza, $cieki
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- wykonanie podsypki pod nawierzchnie
- ewentualne wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami odpowiednich ST / facznie z niniejsza /
6. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatw, Sprz¢tu oraz zapewnienie innych niezbednych czynnikow produkc;ji
- oznakowanie drég

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta

- wykonanie warstw konstrukcyjnych

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST

- oczyszczenie terenu robét i odwiezienie sprzetu

- opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego

7. Przepisy zwigzane.
Normy.

7.1.

7.2

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11115:1998 Piasek. Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badari mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych,

PN-8-96504:1961 Drogi samochodowe, Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.,

PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997.
Tymeczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999,

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni  drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno — bitumicznych metoda pefzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje — zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., péz. 430).
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ST.03 |ROBOTY ZIEMNE T
}ST.O3.01 nykopy w gruntach kat. II-1V r
1. WstgP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach 1I-1V kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1..

1.3. Zakres robdét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy .

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zabezpieczenie wykopow

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopoéw wykonana z whijanych grodzie stalowych, stanowiaca
konstrukcje nosng przeciwdzialajaca parciu gruntu,

Obudowa pograzalna — umocnienie scian wykopu obudowa pelna z rozparciem, uzupemiana w trakcie
pogtebiania wykopu.

1.4.2. Odwodnienie wykopéw

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia robét ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zatamaniu osi w planie
i spadku drenazu, stuzaca do gromadzenia wody drenazowej i zainstalowania pompy zatapialne;.

L1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST »Wymagania ogdlne",
2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw sktadowania podano ST .» Wymagania ogdlne".
2.2 Rodzaje materialow stosowanych do drenazu w dnie wykopu

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu sa:

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego (p 113 mm odpowiadajace PN-9221/98

- Zwir naturalny sortowany na obsypanie ciagéw drenazowych.

- rury faczace (PVC-U) fi 113 mm

- studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregow betonowych Dn 800 mm

- piasek
2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-9221/98, to jest by¢ rurami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda
wytlaczania.
Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposéb
umozliwiajacy ich faczenie,
Szczeliny wlotowe (podiuzne) powinny znajdowaé si¢ miedzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by przeplywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny
powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dlugoéci i obwodzie rury.
Ziaczki, shuzace do polaczenia rur drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane z polietylenu
wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztgczek powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-84/63 66-10.

Tabela |. Wymagania dla rur drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

L.p. Wilasnosci i cechy Nominalna $rednica wewnetrzna (p
113mm B

] Srednica zewnetrzna [mm] 125

2 Dopuszczalna odchylka srednicy zewnetrznej [mm] +2.5

3 Srednica wewnetrzna [mm] 113

4 Dopuszczalna odchylka srednicy wewnetrznej [mm)] +2,0 R

5 Dlugos¢ rurki [m] 100

6 Wymiary szczelin wlotowych [mm] 12,5%5,0

7 Ogolna powierzchnia szczelin wlotowych na dhugodci Im, 41,0

co najmniej [cm?]

8 Liczba szczelin wezszych na Im rurki [%] 10 ’

9 Odpornos¢ na uderzenie wg Pr PN-EN ISO 744 Dopuszcza sie uszkodzenie Jednej|\
prébki
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J’ 10 depomos’é na zginanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94 |Pr{')bka nie powinna zalamywaé sie i“
| | |wykazywa¢ peknieé |
f 11 | Wytrzymalo$¢ na zerwanie wg Pr PN-EN ISO 9969/94 |Prébka nie powinna ulec zerwaniu !
12 |Zmiana wymiaréw srednicy wg PN-C-89218/93  |Nie wiecej niz 12% |

2.2.2. Material filtracyjny i podsypka stalego drenazu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowa¢ zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory
w rurociggu drenarskim, ktorymi méglby sie do nich dostaé. Do otwordw tych naleza szczeliny stykowe miedzy
rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN B-1i 113 grubosci
10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8 m/dobg wg PNB-04492,

Na studzienki zbiorcze stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 80 cm, wysokosci 30 cm

lub 50 ¢cm, z betonu klasy B 20.

2.2.3. Kregi betonowe

Na studzienki zbiorcze stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 80cm, wysokosci 30cm lub 50cm,
z betonu klasy B20.

2.3. Skladowanie materialéw

2.3.1. Rury drenazowe i ksztaltki

Rury drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach. Zwoje rur
drenarskich nalezy uktadaé plasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a w temp- powyzej 25°C
do wysokosci 2 zwojow.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.

W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczac 40° C a odleglo$¢ sktadowania powinna
by¢ wigksza niz I m od czynnych urzadzen grzewczych,

2.3.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kregow przekazywanych

na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Skiadowanie powinno umozliwiaé
dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow tub pojedynczych kregow.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 »Wymagania ogélne" pkt, 3.

3.2. Sprzet do wykonania wykopéw i drenazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robét powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

koparki przedsiebierne chwytakowe,

betoniarki,

spycharki kotowe lub gasienicowe,

zurawie budowlane samochodowe,

zageszezarki do zaggszczania zasypanych wykop6éw: ubijaki reczne 1 mechaniczne zageszczarki plytowe,
zageszczarki wibracyjne,

obudowy pograzane do szalowania wykopéw waskoprzestrzennych do glebokosei 6,0m.

scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

urzadzenie do przewiertu,

wciagarki mechaniczne,

spawarki,

pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,

agregaty pradotworcze,

przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopéw,

samochody samowyladowcze,

samochody skrzyniowe 5-10t,

beczkowozy,

wiertarki reczne,

reczny sprzet do robét ziemnych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wiadomogci ogolne”

4.2 Transport rur drenazowych i ksztaltek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ srodkami transportu kolowego w pozycji poziomej. Podczas zatadunku
nalezy je ukladac $cisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie na boki i wzdhz pojazdu.

Przy uktadaniu w kilku warstwach, gérna warstwa nie moze wystawac powyzej burty tadunkowej.

DDDUDDDDGDEUDUDDDDU
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Pomigdzy poszczegdlnymi warstwami nalezy zastosowaé drewniane i listwy szeroko$ci 10 cm i gruboscei 2.5 ¢cm
(minimum).

Transport wedlug wymagan producenta,

4.3. Transport kregow

Kregi nalezy transportowac w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania- Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy i innych materialéw,

4.4. Transport ziemi

W przypadku konieczno$ci przewozenia ziemi z wykopéw, moze ona by¢ przewozona dowolnym srodkiem
transportowym najlepiej samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady prowadzenia robét.

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST ,, Wiadomosci ogolne"

5.2. Wykopy.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem
administratoréw uzbrojenia podziemnego, zgodnie z wydanymi warunkami.

5.2.1. Wykonanie wykopu.

1. Wykopy nalezy wykona¢ Jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét, wykopu (recznie

lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposéb wykonania wykopu nalezy uzgodnié

z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

2. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywac wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych

(dla max. giebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie obcigzaniu
naziomu w zasiegu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru. Dopuszcza
si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1);

-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

- W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,

-w gruntach niespoistych 1:1,5, przy réwnoczesnym zapewnieniu odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
Z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza skarpy.

3. Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej
co najmniej glebokosci wykopu. Dopuszczalne glebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN74/B-02480
WYynosza:

- w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,

- w gruntach spoistych 1,5m.,

- pozostatych 1,0m.

PN74/B-02480 — okresla podziat gruntow budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego budowli
oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych dotyczacych bezposredniego
posadowienia budowli

4. Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Materialy
wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowaé w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych.
Wielkos¢ obudéw powinna byé znormalizowana. W zaleznosci od przyjetej technologii materiat obudéw stanowia
deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszezone do stosowania

5. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny by¢ spetnione
nastepujace warunki:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej i 5em ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy odplyw wody poza pas
przylegajacy do wykopu,

6. Scianki szczelne nalezy stosowacé do:

- catkowitego odcigcia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu.

- zmniejszenia dopltywu wod gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podioza, ulozenia
rurociggu poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.

- zabezpieczenia budowli w zasiegu kina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie.

7. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu w dét

po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym punkcie,

lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

8. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0.25 m(dlarurDn<350mm)jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow oraz glgbokoscia
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wykopu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Generalnie w tabeli podano nastepujace szerokosci wykopu

w dnie:
Tabela 2. Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od jego glebokosci

| Glebokos¢ wykopu G [m] [Minimalna szerokos¢ wykopu [m] ] {
1G<1,00 B 3 nie jest wymagana ] ) :

1,00 <G< 1,75 10,80 ]
11,75 <Q<. 4,00 090 , 5w
G > 4,00 11,00 |

9. W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sie laty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowaé
nad wykopem na wysokosci ok. 1,0m., w odstepach min. 30m.

10. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawic na poziomie

wyzszym od rzednej projektowanej: ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm,

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie ok.

20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11- Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w catym okresie prowadzenia robét.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

12. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Projektem Odwodnienia
Wykopéw oraz kazdorazowo weryfikowaé po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych. Metody odwodnienia
wykopéw:

- drenaz,

- splyw powierzchniowy do rzapia i odpompowanie.

13. Ziemig z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy sktadowaé
wzdluz wykopu lub na skiadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odklad.

15. Wydobyty grunt nalezy sktadowaé z Jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu

a stopg odkladu wolnego pasa o szerokoéci co najmniej | m dla komunikacji.

16. Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwoscia wyparcia gruntu
spod fundamentéw przebiega¢ nastepujaco:

- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzic ogledziny, czy nie wystepuja spekania $cian

i'w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. - wykonujgc roboty ziemne nalezy
pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowaé mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykona¢ jego
stabilizacje, lub wykona¢ zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposob.

17. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikéw w uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo
sposob wykonania robot zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod

z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw
wykonywania innych robot na spienienie wymagan dotyezacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robot ziemnych.
Zroda wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej glebokosci depresji
nalezy stosowa¢ jedna z trzech metod odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare glebienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czgsto wystarczaja ustawione na powierzchni terenu
reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce wode z zaglebien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na ulozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda odprowadzana jest do odbiornika przy
uzyciu pompy. Po ulozeniu sieci i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz nalezy wylaczy¢

z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac.
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3. METODA DEPRESII: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajaca na wykonaniu studni
depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltréw oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy:.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ., Wiadomosci ogdlne"

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonvmi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrécié na:
a) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

¢) dokladno$¢ wykonania wykopow,

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji

okreslonymi w pkt. 3.1 oraz z Dokumentacja Projektowa

Szczegolna, uwage nalezy zwréeié na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robét.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podluznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych,

6.3.2. Szerokos$é dna.

Szeroko$¢ dna nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1-50 mm.

6.3.3. Spadek podluzny dna.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +30 mm dla gruntéw zwieztych , +50 mm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robét podano w ST " Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST,, Wiadomosci ogolne"

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja

- Wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewod6w i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow,

- katy nachylenia $cian wykopow,

- nalezy sprawdzi¢ sprawnosé niezbednego systemu odwadniajacego, wykonanego dla danego odcinka robot
montazowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci okreslono w ST " Wymagania ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwiazanych podano w ST,, Wiadomosci ogodlne"”

Dodatkowo;

11. NORMY
*  BN-83/B836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statycznei

projektowanie,
¢ PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II: Instalacje sanitarne
* iprzemyslowe, Arkady 1988.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
FT_(B, [ROBOTY ZIEMNE
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1. wsTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podsypki,
obsypki rurociagéw i zasypki wykopow.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt .1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy
1 obejmujg wykonanie podsypki, obsypki rurociagéw i zasypki wykopow po montazu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscig charakteryzujacg stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
;=L
S
Fat
gdzie:
P, - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m3),
P,.- maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 I, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych. Probe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12 okreslajaca warunki
oraz metodyke przeprowadzania badan (Mglm3).
1.4.2. Wskaznik réznoziarnistoéci.
Wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoscia charakteryzujaca stopien zageszczenia gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru;

i
dIO

gdzie:
d,, - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d, - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

L.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ”Wiadomosci ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano ST ., Wymagania ogélne".
2.2 Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociggéw i zasypki wykopu sa:

- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100,

- zwir, thiczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiadaé PN-87/B-01100

Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsyp.

- geowldknina 300 g/m*,

2.2.1. Geowl6knina

W miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy
ulozy¢ geowtdknine 300 g/m® o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na wywiniecie geowlokniny
(pod rury).

3.SPRZET

3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST |, Wymagania ogélne" .

3.2. Sprzgt do wykonania podsypki, obsypki rurociagu i zasypki wykopu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzystania

Z nast¢pujacego sprzetu:

koparki przedsi¢bierne i chwytakowe,

spycharki kolowe lub gasienicowe,

zageszezarki do zaggszezania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki plytowe,
zaggszczarki wibracyjne,

samochody samowyladowcze,

O0D0DO0OD
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0O samochody skrzyniowe 5-10 t,
U reczny sprzet do robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST .. Wymagania ogolne”.

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robot (zwir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym $rodkiem transportowym

najlepiej samowytadowczym,

Do transportu drobnych materiatow pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST »Wymagania ogdlne”,

5.2. Wykonanie podsypki i zasypki

5.2.1. Odwodnienie wykopu
Dla prawidlowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociagu konieczne jest prowadzenie robdt w suchym

wykopie, dlatego konieczne Jest wykonanie odwodnienia wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzi¢ zgodnie

z ST ,Wykopy w gruntach kat. [I-IV"

5.2.2. Wykonanie podsypki

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku gruboziarnistego.
Dopuszcza si¢ w warunkach szczegélnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub powierzchniowe;j

do wykopu stosowanie do tych celow pospolki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren

od 2 do 20 mm.

2. Warunki wykonania podsypki pod rurociagi okresla Dokumentacja Projektowa.

3. Przed przystapieniem do wykonania podsypki nalezy dokena¢ odbioru technicznego wykopu.

W miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy
ulozy¢ geowldkning 300 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0,7 m z kazdej strony na wywiniecie geowtdkniny

(pod rury).

Przyjeto wykonanie podsypki o miazszosci 0,2m, przy czym gdy w dnie wystepuja kamienie o wielkosci wickszej
niz 0,6m podsypke nalezy zwigkszy¢ 0 0,15m do wielkosci 0,35m.

Material do posypki nie moze by¢ zmrozony, nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni ani innego famanego materiatu.

5.2.3. Wykonanie obsypki

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia
mogly by¢ przekazane i nie wystepowaly szkodliwe obciazenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona

az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spemiac te same warunki co materiat do wykonywania podsypki.
Obsypka musi by¢ lak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszezeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczac
nalezy warstwami o grubosci najwyzej 0,20 m, pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikna¢ uniesienia sie rury.

5.2.4. Zasyp wykopu

Zasyp wykopu do poziomu terenu nalezy wykona¢ warstwami gruntu rodzimego o grubosci 20-30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé mechanicznie.

W przypadku prowadzenia robét w pasie istniejgcych Iub projektowanych drég (dziatki drogowe) nalezy dokonac
catkowitej wymiany gruntu rodzimego na piasek zageszczajac warstwami o grubosci max 0,20 m az do osiagniecia
wspolczynnika Is = 0.98 dla kazdej warstwy, natomiast poza pasem dr6g wykona¢ podsypke i obsypke piaskowa.
Jednoczesnie z zasypywaniem kanahu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zaleca si¢ wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Przy zasypce rurociggow tocznych w potowie wysokosci wykopu ulozy¢ tasme ostrzegawcza.

Dodatkowo nalezy rozscieli¢ humus i obsiaé trawg zgodnie z ST, odtworzy¢, ogrodzenia i inne

elementy wg ST oraz nawierzchnie utwardzone i chodniki wg ST i warunkéw uzgodnionych z Zarzadea Drogi.

5.3. Wymagania dotyczgce zageszezenia.

Zageszezenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zageszezenia podsypki i obsypki zaleza od przeznaczenia terenu

nad rurociagiem. Dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien byé nie mniejszy niz 1s=0,98 w pozostatych
przypadkach [s=0,9.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6, 1. Ogélne zasady kontroli jakosci robat

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST “"Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych,
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Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic¢ na zageszczenie
zasypanego wykopu.
6.2.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania Robét.
Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 3.
6.3. Badania do odbioru robét ziemnych
6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.
6.3.2. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/893 1-12 (okreslajaca warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan zageszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiednie; kategorii ruchu.
7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robét podano w ST " Wymagania ogdlne" .
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ”Wymagania ogélne”.
Przed przystapieniem do wlasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
- wykonanie podsypki,
- wykonanie obsypki,
- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platnosci okre$lono w ST ,, Wymagania ogdélne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST .»Wymagania ogélne”
Dodatkowo:
*  BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
¢ PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
*  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziatl, nazwa i okreslenia.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II: Instalacje sanitarne i

przemyslowe. Arkady 1988.
®  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
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IST.04 |Kanalizacja deszczowa
IST.04.1 |Kanalizacja deszczowa I
1. WSTEP.

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
budowa sieci kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej.

W zakres tych robot wchodza:

- demontaz istniejacej kanalizacji (rurociagi, studnie, wpusty).

- roboty montazowe sieciowe,

- przewierty / przeciski

- montaz studni kanalizacyjnych,

- montaz wpustow

- montaz studzienek odwodnieniowych,

- odwodnienie wykopow,

- préba szezelnoscei,

- kontrola jakosci.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robét.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
o srednicach PVC Dz 315mm, PVC Dz 250mm wraz

z wpustami ulicznymi z przykanalikami PVC Dz 200mm - zlokalizowanej w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Mickiewicza i
ul. Armii Krajowej, obreb ewidencyijny: 0008 Jastrzebie Zdroj.

Opis stanu projektowanego

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w Jastrzebiu-Zdroju przy
ul. Mickiewicza i ul. Armii Krajowe;j. Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na rys nr 2 — projekcie
zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicach PVC Dz 3 15mm, PVC

Dz 250mm, PVC Dz 200mm z rur PVC o $ciance litej klasy ,,S” SDR 34 SN 8 z wydtuzonym kielichem, faczonych na
uszczelki gumowe.,

Planowana inwestycja stanowi przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej. Zgodnie z planem zagospodarowania
terenu, wlaczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nastapi poprzez zabudowe studni betonowej DN 1000
»S1” na istniejacym przewodzie kanalizacji deszczowej, znajdujacej sie na dzialce nr 1028/4.

W zwiazku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje si¢ zmiany istniejacej funkcji terenu. Trase sieci
zaprojektowano majac na uwadze istniejace i projektowane zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. Budowa sieci
kanalizacji deszczowej jako inwestycji liniowej nie powoduje koniecznosci zmiany uksztaltowania oraz sposobu

zagospodarowania powierzchni terenu.

Likwidacja nieczynnej kanalizacji deszczowej
Po wybudowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej, stara kanalizacje deszczowa ktéra podlega

przebudowie nalezy zlikwidowa¢ poprzez demontaz,

Rurociag i jego uzbrojenie
Zestawienie elementow i dlugosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;:
Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U lita ,S” SDR 34 SN 8

z wydtuzonym kielichem Dz 315x9,2mm - 79,5m
Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U lita ,.S” SDR 34 SN §
z wydhuzonym kielichem Dz 250x7,3mm - 187.0m
Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U lita ,S” SDR 34 SN 8
z wydhizonym kielichem Dz 200x5,9mm - 27.0m
RAZEM: - 293,5m
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Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej jako grawitacyjng z rur PVC-U lita ,S” SDR 34 SN § z wydhuzonym
kielichem Dz 315x9,2mm na odcinku od projektowane;j studni ,,S1” do projektowanej studni kanalizacji deszczowej
»547, z rur PVC-U o éciance litej klasy ,.S” SDR 34 SN § Dz 250x7.3mm z wydtuzonym kielichem, taczonych na
uszczelki gumowe na odcinkach od projektowanej studni kanalizacji deszczowej ,,S4” do projektowanej studni ,,S9”
oraz z rur PVC-U o $ciance litej klasy ,,.S” SDR 34 SN § Dz 200x5.9mm z wydluzonym kielichem, faczonych na
uszczelki gumowe na odcinkach od ,,.S3” do »WI”, 0d ,,83” do ,,W2”, od ,,S6” do » W3, od ,86™ do ,,1”, od .87 do
»W4”, 0d, 87" do 27, od ,,S8” do ,,3”, od ,,.S9” do S WS,

Scieki odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej PVC @315 poprzez projektowang studnie betonowa
DN1000mm ,,S17, do zabudowania na dziatce 1028/4.

W miejscach ,,82”, | §37,  S4”, »557,.,,86”, ,S7", ,,887i .59 zaprojektowano studnie betonowe DN 1000mm.

W miejscach ,,\ W17, ,W2”, W3”  W4” i W5 zaprojektowano wpusty uliczne betonowe DN 500nm.

W miejscach ,Pz-17, ,Pz-2” j P2-3”, nalezy polaczy¢ projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej z istniejaca
kanalizacja deszczowa.

Przejscie poprzeczne sieci kanalizacji deszczowej pod droga na ul. Armii Krajowej nalezy wykona¢ przewiertem typu
kret” z zastosowaniem rury ochronnej na calej szerokosci pasa drogowego.

Zastosowane rury musza posiadaé opini¢ GIG dopuszczajaca do stosowania na terenach szkéd gomiczych do IV
kategorii oraz musza by¢ odporne na $cieranie i wysokie parametry hydrauliczne oraz musza by¢ odporne na §cieranie i
korozje powodowana dzialaniem substancji zawartych w wodach roztopowych i opadowych.

Rurociag i studnie uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci po zaggszczeniu wynoszacej 20 cm. Po ulozeniu
nalezy rurociag i studnie obsypa¢ warstwg piasku o grubosci 30 cm. Wykop zasypywa¢ stopniowo ubijajac kazda
poszczegblng warstwe. W przypadku gruntu niezageszczalnego nalezy dokonaé wymiany gruntu na calym odcinku.
Material wykorzystany do zasypywania wykopu nie moze zawiera¢ kamieni i ostrych narzedzi i by¢ zmrozony.

Na odcinku o przekryciu rur ponizej 1,4 m rure nalezy zaizolowa¢ warstwa 20-30 cm keramzytu i zabezpieczy¢ od gory
na szerokosci wykopu papa izolacyjna.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych
przewodéw kanalizacyjnych z PVC. Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastycznosci rur z PVC w niskich
temperaturach nalezy unika¢ montowania rur przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych nocnych przymrozkach
nalezy zawsze poczekaé do chwili podniesienia si¢ temperatury powyzej + 5°C.

Sposéb prowadzenia rur pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2)

i profilach podtuznych (rys. 3.1, rys. 3.2).

Z uwagi na brak dostepu do studzienek oraz przytaczy, ktore nalezy przepiac

w punktach od Pz-1 do Pz-3 do projektowane;j sieci, przyjeto ich glebokos¢ na podstawie glebokosci wlotu do
istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej. Przed wykonaniem sprawdzi¢ glebokosci przylaczanej kanalizacji
deszczowej. W razie rozbieznosci skontaktowaé si¢ z projektantem.

Po wykonaniu montazu rurociagéw i studzienek nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Skrzyzowania

Wedlug aktualnej mapy do celéw projektowych i uzgodnien branzowych projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
wraz z przykanalikami koliduje z:

- nieczynnym kablem teletechnicznym,

- nieczynnym kablem energetycznym eN,

- kablami energetycznymi SN,

- kablem oswietleniowym,

- wodociggami,

- kanalizacja deszczowa,

- nieczynnym wodociggiem stalowym DN [000mm,
- gazociggami niskiego cisnienia,

- kanalizacja sanitarng.

W celu zabezpieczenia drogi, kabli energetycznych, wodociagu i kabla oswietleniowego na odcinku kanalizacji
deszczowej wykonywanej przewiertem typu ,kret” zastosowaé rure przewiertowo-ochronna stalowa DN 400mm o
dlugosci 11,7m (rys. nr 5) . Rura podczas wykonywania prac bedzie pehita funkeje rury przewiertowej, natomiast
podczas eksploatacji bedzie petnita funkcje ochronna.

Na pozostatym odcinku, wszystkie kolizje nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi HDPE i PVC lub rurami
ostonowymi dwudzielnymi PS 110A niebieskimi o dhugosci 3,0m - zgodnie z rysunkaminr 3.1 i nr 3.2.

Ze wzgledu na brak informacji dotyczacej glebokosci posadowienia istniejacego uzbrojenia od wiascicieli
infrastruktury, nalezy ustali¢ rzeczywiste zaglebienie infrastruktury podziemnej wykonujac przekopy kontrolne.
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W miejscu kolizji nalezy zachowaé odleglos¢ pionowa co najmniej 20cm pomiedzy zewnetrznymi $ciankami rury
przewiertowo-ochronnej a zewnetrznymi éciankami uzbrojenia

Wszystkie zaistniale skrzyzowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dziennik Ustaw z dnia 04.06.2013 r. poz. 640), PN-91/M-
34501 oraz innymi obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi poszczegélnych gestoréw sieci.

Uwagi:
I. Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ si¢ z wywiadami i uzgodnieniami branzowymi Wiascicieli /
Gestorow poszezegdlnych sieci i urzadzen, z ktérymi krzyzuje sie projektowana kanalizacja deszczowa.

2. Przed przystapieniem do robot nalezy dokona¢ wysokosciowej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia wykonujac
reczne przekopy kontrolne (bez uzycia sprzetu mechanicznego) w miejscach skrzyzowania na istniejgcym uzbrojeniu
lub terenie sgsiednim, ewentualnie uzyskujac taka informacje od gestorow sieci.

3. Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innego uzbrojenia niz wskazane na mapie, uzgodnieniach branzowych.

4. Dokladna lokalizacja istniejacych sieci wymaga wykonania przekopéw kontrolnych lub uzycia urzadzen do

wykrywania i trasowania uzbrojenia podziemnego.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogélne.

- urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych shuzacych

do wprowadzania Sciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace scieki oraz
przepompownie $ciekow”,

- $cieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszaning Sciekéw bytowych ze $ciekami przemysfowymi, lub mieszanine
Sciekéw bytowych z wodami opadowymi.

- §cieki bytowe - $cieki z budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych

i terenéw ushugowych, powstajace w szczegllnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania
gospodarstw domowych,

- Scieki przemyslowe - $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktorych prowadzi sie dzialalnosé gospodarcza nie
bedgce $ciekami bytowymi i wodami opadowymi,

- sie¢ - przewody kanalizacyjne wraz z rurociggiem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana Jest wada lub ktorymi
odprowadzane sg $cieki, bedace W posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo- kanalizacyjnego,

- kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw komunalnych,

- kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw komunalnych,

- studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu i na zatamaniach spadku

kanatu oraz na odcinkach prostych.
- studzienka potaczeniowa studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanaléw

doptywowych w jeden kanat odptywowy,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na rézmej wysokosci w ktorej scieki
opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem tub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewod pionowy.
- wlaz kanalowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz ze sztuka budowlana Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w

ST - Wymagania ogélne.

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i posiadajace odpowiednie aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczgciem dostawy i

uzyska¢ jego akceptacje.
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2.2 Rury Kanalizacyjne

2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna
Kanalizacje deszczows zaprojektowano z rur PCV-U KI S SDR 34 SN8 z wydluzonym kielichem z petnym

rdzeniem, faczonych na uszczelki o $rednicach fi 315/250/200mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne
Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie DN1000 wykonane zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN

1917;2004, studnie prefabrykowane z elementéw zelbetowych, skladajace sie z podstawy studni (dennicy) z kineta,
wykonana w technologii typu Perfect jako monelityezny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC), formowane wraz
z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i kineta w jednym cyklu produkcyjnym, z dokfadnoscia posadowienia przejs¢ do
Imm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszezelka, wyprofilowane gniazdo, przejécie szczelne) w jednym cyklu
produkeyjnym.

Po wykonaniu wytyczenia geodezyjnego, wykonawca zobowigzany jest do dokladnego okreslenia wysokosci studni

oraz katéw w Kkinecie studni.

Cechy studni

- Nasigkliwo$¢ betonu: <5%

- stopnie zlazowe powlekane w kolorze zoltym

- pozostale parametry zgodnie z PN-EN 1917:2004

Przy zwienczeniach studni montowanych w drogach nalezy stosowaé rozwiazania systemowe producenta, plyty
odciazajace lub stozki oraz whazy. W pasach drogowych zaprojektowano wiazy klasy D400 w terenach zielonych klasy
B125. Przestrzen pomiedzy piericieniem odciazajacym, a kominem studni nalezy uszczelni¢. Wszelkie prace
montazowe wykona¢ wg, instrukcji producenta studni.

2.5 Beton
Beton hydrotechniczny B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN62 16738-07 okreslajacej sktadniki oraz

wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.
2.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B- 1450 okreslajace; wymagania stawiane zaprawom

cementowym zwyklym.

2.7. Skladowanie materialéw.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedhug poszezegolnych grup, wielkosci m gatunkéw w sposob zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych.

2.7.1. Rury PVC/PP.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé pod zadaszeniem, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem, z utozeniem réwnolegle przy stykajacych si¢ wzajemnie
kielichach.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 40 C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu | magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciac, a w przypadku
rur kielichowych PVC konce rur zfazowaé.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki srodki do czyszczenia itp ) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci.

2.7.2. Studzienki kanalizacyjne.

Elementy studzienek skladowaé w sposob uporzadkowany. Wlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane zdata
od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.3. Plyty pokrywowe.

Plyty pokrywowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,0m.

2.7.4. Kruszywo.
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Kruszywo nalezy skladowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8. Odbi6r materialéw i prefabrykatéw na budowie.

- Materialy i prefabrykaty nalezy” dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem Jjakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokolarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw i prefabrykatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed whudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.9. Jako$¢ materialow.

Wszystkie elementy skladowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem Jakosci spelnia¢ wymagania
podane odpowiednich aktach normatywnych cli i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury
i ksztaltki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujace warunki,

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys. peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,

- bose krawedzie rury (dla mir PVC) powinny mie¢ we wlasciwy spos6b uksztaltowane kofice rury, oraz zaznaczone
miejsca okreslajace glebokosé weisku w kielich.

- Plaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadle,

- Uszczelki powinny mie¢ gladkie powierzchnie gladkie i réwne, bez zadziorow i wypukiosci.

- Kazda rura m ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiada¢ nastepujace
podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- 0znaczenie szeregu

- srednica zewnetrzna w mm

- grubos¢ $cianki w mm

- data produkcji

- obowigzujaca norma

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet do wykonania robét montazowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- wciskarka — urzadzenie do montazu polaczen kielichowych PVC,

- koparki przedsiebierne i chwytakowe,

- betoniarki

- spycharki kulowe lob gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe.,

- zageszezarki do zaggszezania zasypanych wykopéw: ubijaki reczne i mechaniczne

- zageszczarki plytowe, zageszezarki wibracyjne,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do glebokosci 6,0m.

- Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu.

- urzadzenie do przewiertu,

- weiggarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,

- agregaty pradotworcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowyladowcze,

- samochody skrzyniowe 5-lot,

- beczkowozy.

- wiertarki reczne,

- r¢czny sprzet do robét ziemnych,

-maszyny do wykonywania przewiertow

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST - Wymagania ogélne

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materialow
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4.2.1 Rury PVC/PP i PE
Rury PVC w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci Wytadunek rur wiazkach

wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi
W wiazce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub fanicuchow. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm) lub z uzyciem podnosnika widlowego Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywac na calej dhugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne W
rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie, Jezeli dhugo$é rur Jest wigksza niz dhugos¢
pojazdu, wielko$¢ nawisu nic moze przekroczyé | m.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucaé tub wlec.

4.2.2 Whazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Witazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast
typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuki fgczy¢ tasma stalowa.

4.2.3 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie powinien powodowacg:
- segregacji skladnikow.

- zmiany sktadu mieszanki.

- zanieczyszczenia mieszanki.

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymiarach technologicznych.

4.2.4. Rury kamionkowe

Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien si¢ odbywac tylko pelnymi paletami.

Rury na paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci tak by nie zwisaly poza
samochdd.

Wyladunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przewé6z pojedynczej rury wymaga
uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku matych srednic recznie. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub fancuchéw. Do koncéw rur nie wolno doczepia¢ jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzucaé lub
wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nosnych nalezy zwrécié¢ uwage na z6he
lub biate punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej srodek ciezkosci i powinne by¢ ukladane punktem w
szczycie rury. Nie wolno transportowac pojedynczych rur w tyzce koparki.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST- Wymagania ogélne

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanalu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice wlasnosci) i
Specyfikacja.

Wytyczenie w terenie osi kanalu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kolkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowy cli nalezy wbi¢ kolki swiadki jednostronne Iub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych Wytyczenie trasy kanalii v terenie wykonane

zostanie przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi

sprawdzanymi przez sluzby geodezyine.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony mchu, a na noc dodatkowo znaczy¢ $wiatlami

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu.

Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze specyfikacja . .

5.2.3. Usunigcie element6éw drog, ogrodzen.

Usunigcie elementéw drog, ogrodzen itp wykona¢ zgodnie ze specyfikacja.

5.2.4. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawea dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne,
Roboty ziemne wykona¢ recznie oraz mechanicznie w zaleznodci od istniejacych warunkéw. Zaréwno prace

montazowe jak i ziemne prowadzi¢ w wykopie o pelnym umocnieniu $cian o szerokosci dna 1,1m dla kanalizacji @
200mm oraz 0,9m dla kanalizacji @ 160mm. Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o scianach prostych. Wykopy
zabezpieczy¢ obudowami z rozparciem brzegowym za pomoca plyt przenosnych lub przesuwnych wyciaganych w
trakcie wypetiania wykopu gruntem (zageszczanie warstwowe). W przypadku prowadzenia robot w pasie istniejacych
lub projektowanych drog (dzialki drogowe) nalezy dokona¢ catkowitej wymiany gruntu rodzimego na piasek
zaggszezajac warstwami o grubosci max 0,20 m az do osiagniecia wspdlczynnika Is = 1,0 dla kazdej warstwy,
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natomiast poza pasem drég wykona¢ podsypke i obsypke piaskowa.

Wydobyty urobek skladowa¢ z Jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu a stopa odktadu
wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej Im. Powstaly w trakcie prowadzonych robét nadmiar mas ziemnych
nalezy wywies¢. Na odcinkach zlokalizowanych w terenach zielonych nalezy oddzieli¢ warstwe humusu i zlozy¢ na
odkiad w celu ponownego rozscielenia po zakonficzonych robotach.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z:

PN-/B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”

BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Zalecenia zwigzane z podlozem gruntowym.

Z uwagi na zaleganie w podlozu gruntéw nalezacych do réznych klas nognosci zaleca si¢ na czas prowadzenia robot
przestrzegac nastepujace zasady:

- prace prowadzic w okresie bezopadowym wzglednie unikaé o malym ich nasileniu,

- unika¢ wykonywania wykopow na diuzszy okres przed przystapieniem do wlasciwych robét montazowych,

- chroni¢ wykopy przed doptywem wod powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe na biezaco usuwac z wykopow,
- bezposrednio po ulozeniu i przeprowadzeniu prob cisnienia przewodow obsypac je stosujac nanoszenie materiatu
warstwami o grubosci ok. 20cm zaggszczonymi mechanicznie.

UWAGA:
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem

administratoréw uzbrojenia podziemnego, zgodnie z wydanymi warunkami.

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki
Warunki wykonania podsypki o obsypki rurociagéw okreslono w Specyfikacji Technicznej.
5.4. Roboty montazowe.

UWAGA:
Przed przystapieniem do robét ziemnych naleizy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem

administratoréw uzbrojenia podziemnego, zgodnie z wydanymi warunkami.

5.4.1. Ogolne warunki ukladania i montazu przewodow.

Przewody kanalizacyjne nalezy ukladaé i montowaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentéw oraz
zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 st. C do 30 st., jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonaé polaczenia w lemperaturze nie nizszej niz
+5C.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze dodatniej, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie
mniejszej niz + § st. C

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kornce utozonego rurociagu
przed zamuleniem.

5.4.2. Spadki, glebokosé¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Spadki powinny spehiaé¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaly nalezy uktada¢ od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi diugoscia dostarczonej rury (3 lub 6m).

Spadki minimalne ukladanej kanalizacji nie powinny by¢ mniejsze niz:

- 1,0 % dla $rednicy Dz200mm,

- 1,5% dla $rednicy DzI60mm.

Wyréwnywanie spadkéw ruty przez podkiadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne:
rura wymaga podbicia na calej diugosci o kacie rozwarcia 90 st.

Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows. Glebokosé ulozenia przewodéw
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkow zabezpieczajacych okresla norma PN-92/B-10735, wedlug ktérej
glebokos¢ ulozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu o 0,2m.

Przewody powinny byé ulozone w sposob uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wplywem obciazen zewnetrznych,

- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa obowigzujacymi przepisami oraz warunkami szczegdlowymi okreslonymi w uzgodnieniach z dysponentami
uzbrojenia. Nalezy pamigta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o zamiarze
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prowadzenia pracy rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu platnego nadzoru przedstawicieli
dysponentéw uzbrojenia. Sposcb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢é zgodny z warunkami uzgodnieri.

Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonaé dysponent danego uzbrojenia.

5.4.3. Ukladanie rurociagéw na dnie wykopu.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje sie w miare ukladania
przewodu, a gwint z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po
jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécic uwage. oby osie odcinkéw™ przewodu pokrywaly sie, zas przy” polaczeniu
kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca 0znaczonego na niej.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci w co najmniej 4 jego obwodu — kat
opasania 90.

Zlacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wy starczajacej przestrzeni po obu stronach, do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Polgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa sztucznego z celu zabezpieczenia przed
scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.4. Montaz rurociaggéw z PVC,

Montaz rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez producenta.

Przewo6d PVC powinien by¢ instalowany w zasadzie w wykopie W zaleznosci od stopnia nawodnienia nalezy stosowac
odpowiednie metody odwodnienia wykopu. Montaz rurociggu z PVC nalezy wykonywac przy temperaturach
zewngtrznych w granicach 5 do +30 C Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku - zawsze kielichami w gore kanatu, a bosym konicem w dét.

W celu wykonania polaczenia weiskowego nalezy do zaglebienia kielicha o sprawdzonej czystosci wlozy¢ uszczelke,
sprawdzajac czy scisle przylega do welebienia w kielichu. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego
nalezy zukosowac bose kosce rury pod katem 15 st. wymiary wykonanego skosu powinny byé takie, aby powierzchnia
polowy grubosci $cianki rury byfa nadal prostopadta do osi rury Na bosym koncu rury nalezy zaznaczy¢ glebokosé
zlacza.

Bosy koniec rury po sfazowaniu, oznaczeniu granicy wprowadzenia nasmarowaniu roztworem mydfa lub talkiem
weiska sie do kielicha urzadzeniem montazowym

Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania weisku powinno by¢ osiagniecie przez czolo kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ faczonych elementéw,

Po wykonaniu zlgcza konieczna jest kontrola oznaczonej granicy wcisku ws celu zapewnienia swobodnej pracy
rurociggu podczas eksploatacji Nalezy™ zwrécic uwage na umieszczenie w kielichu pierécienia blokujacego mozliwos¢
Wysunigcia si¢ uszczelnienia w trakcie spelzania i rozpelzania gorniczego.

Wyloty rur podczas ukladania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami za pomoca
tymezasowych korkéw, np. handlowych ze styropianu lub innych.

5.4.5. Montaz rurociggéw z PE,

Rurociagi nalezy uklada¢ i montowaé scisle z warunkami okreslonymi przez producentéw oraz zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Przewody z PE mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszona
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykona¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze dodatniej, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ koice ulozonego rurociggu
przed zamuleniem.

5.4.6. Studzienki kanalizacyjne

5.4.6.1 Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i warunkami szczegolowymi
preducenta. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z wytycznymi podanymi w wymaganiach ogélnych
specyfikacji. Oraz poleceniem Inspektora Nadzoru.

Kanaly moga by¢ dolgczone do studzienek za pomocg polaczen kielichowych z uszezelka.

Poniewaz studzienki z tworzywa sa odporne na agresywne warunki gruntowo wodne, nie wymagaja zabezpieczen
antykorozyjnych.

Studzienke nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej o grubosci nie mniejszej niz 0,15 m, zasypke dookola studzienki
nalezy wykonywaé warstwami, zageszezajac je do odpowiedniej planowanej rzednej terenu.

UWAGA:
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem

administratoréw uzbrojenia podziemnego, zgodnie z wydanymi warunkami.

-—-- - ---51
Ustugi Inzynierskie Maciej Ktak ul. Armii Krajowej 25, Jastrzebie-Zdro




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWET NA ULICY MICKIEWICZA W JASTRZEBIU-ZDROJU

5.4.7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi zaprojektowano w odlegtosciach
pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi wiascicieli tych urzadzen. Ze wzgledu na brak danych dotyczacych
glebokosci kolidujacych mediéw, na profilach niniejszej dokumentacji naniesiono ich orientacyjne polozenie. W
przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem zaprojektowano rury ochronne o srednicy i diugoéci jak na profilach

zatgczonych w niniejszej dokumentacji.

5.4.8. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rury oraz studzienki / tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z
Zewnalrz ani z wewnatrz przewodéw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowa¢ agresywnymi farbami ani zasypywacé
gruntem zawierajacymi weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne, W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zelbetowych wystepujacych w sieci kanalizacyjnej i stykajacych sie z
elementami Z tworzyw, nalezy zadbac oto, aby powloki te nie stykaly sie z tymi materiatami z uwagi na destrukcyjne
oddziatywanie mas bitumicznych zawierajacych smoly, na tworzywo sztuczne.

Zbiornik tloczni nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ od wewnatrz powlokami antykorozyjnymi.

5.4.9. Préba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami podanymi odpowiednio w normach

PN-92 B-10735
Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ probe szezelnodci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym ciénieniu

wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy” studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie
na poziom kanafow i zamkniecie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumuatycznymi
(worki), dla napelienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci. Zlgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i
potaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami,
muszg by¢ na okres proby zakorkowanej zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z calym
badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone se krocee
z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oproznienia rurociagu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje
si¢ prze7jcgo najwyzszy punkt. Czas napelienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godzimy, dla spokojnego
napeknienia i odpowietrzenia przewodu.

Ostateczny sposob wykonania proby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.4.10. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie.

Szczegotowe warunki zgodnie z specyfikacja techniczna.

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczac po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy je prowadzié
warstwami grubosci 0,2 m Material zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu Wskaznik zageszczenia powinien by¢é zgodny z okreslonym sa ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Studzienki kanalizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i warunkami szczegétowymi producenta

Kanaly moca by¢ dotaczone do studzienek za pomocy polaczen kielichowych z uszczelka.

Poniewaz studzienki z tworzywa sa odporne na agresywne warunki gruntowo wodne, nie wymagaja zabezpieczen
antykorozyjnych

Studzienke nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej o grubosci nie mniejszej niz 0,20 m, zasypke dookota studzienki
nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac je do odpowiedniej planowanej rzgdnej terenu

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ materialow do betonu, zapraw, obsypek i
podsypek.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych,

Ustugi Inzynierskie Maciej Ktak ul. Armii Krajowej 25, Jastrzebie-Zdroj



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWE] NA ULICY MICKIEWICZA W JASTRZEBIU-ZDROJU

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow za pomoca kamery,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me powinno wynosi¢ wiecej niz
50mm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +1- 30 mm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé +1- 50 mm,

- odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nic powinna
przekracza¢ 1-5 mm.

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%a
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilo$ci robét podano ST Wymagania ogélne

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano sa ST Wymagania ogélne pkt 5

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,, w tym w szczegolnosci zastosowanych materialow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych, asy szczegdlnosci podioza obsypki. zasypki, glebokosci

ulozenia przewodu, odeskowania,
- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,

8.3. Inspekcja telewizyjna.
Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych poprzez
przeprowadzenie inspekeji telewizyjnej wanajeta przez wykonawce kamera samojezdna Inspekeje telewizyjna. nalezy
przeprowadzi¢ 100 % wybudowanych kanalach. Wyniki ekspertyzy stanowily beda dokument potwierdzajacy
prawidlowos¢ wykonania kanalizacji.
8.4. Odbiér techniczny koincowy.
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakoficzeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.
Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu
Przedlozone dokumenty:;
(2) wszystkie dokumenty odnognie odbioréw czesciowych
(b) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platnosci okreslono w ST Wymagania ogélne
10. PRZEPSY ZWIAZANE
10.1. Normy.
* PN-PN 140 1:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
*  BN-86/897 1-08 Prefabrykaty budowlane z betonu Kregi betonowe i zelbetowe.
*  PN-9811- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
*  PN-H-74051 1994 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.
* BN 83 89”1 0600 Rury i kszlaltki bezciénieniowe. Ogélne wymagania i badania,
*  PN-H-7405 1-1:1994 Wiazy kanalowe. Klasa A.
*  PN-H-74051-2:1994 Wlazy kanalowe. Klasa B 125, C 250.
*  PN-H74051-3:1994 Wiazy kanalowe. Klasa D 400.
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PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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