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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

»REMONT DACHU BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI W KLUCZBORKU
PRZY UL. KOLELATAJA 6”

STO okresla zasad¢ wykonania prac w zakresie ogdlnym dla wszystkich robdt okreslonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cz¢$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych
rodzajéow robét. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace
wykonanie 1 odbiér robét zgodnych z pkt. 1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegétowe:
ST-01 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe
ST-02 Roboty ciesielskie
ST-03 Roboty pokrywcze dekarsko-blacharskie

1.3. Zakres robét objetych STO.

1.3.1. Postanowienia ogdlne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robdt i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardow. Przywolane normy
1 standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonawca powinien
dogtebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie
z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami 1 wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki

w projekcie. Mozliwe sg inne rozwigzania pod warunkiem spetniania warunkéw okreslonych
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robot.
Przedmiotowy obiekt przeznaczony do remontu zlokalizowany jest w Kluczborku przy
ul. Kolataja 6.
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1.3.3. Opis budynku.

Istniejagcy budynek — Kryta Pltywalnia pokryty jest gontem papowym na warstwie petnego
deskowania. Jest budynkiem wolnostojacym. Budynek posiada doprowadzong energie
elektryczng, przylacz wodociggowy, kanalizacji sanitarnej, instalacj¢ c.o. Planowany remont w
obiekcie nie narusza linii zabudowy.

1.3.4. Kolejnos¢ realizacji robot.
Z uwagi na zakres prac oraz naklady finansowe z tym zwigzane, kolejnos$¢ realizacji powinna
zosta¢ ostatecznie okreslona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych  (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roblt 1
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materialty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za
wyjatkiem materialéw wskazanych jako ,,materiat z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bg¢daca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatagczony do dokumentacji przetargowe;.

Wyceniany przedmiar robot — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce i
stanowigcy cze$¢ jego oferty.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.
Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cz¢s¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno
—uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnoS$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb,
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proces lub usluga s3 zgodne =z okreSlong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa.

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji,
zakresu 1 charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Zamawiajgcego),

» Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca :

1/ przedmiary rob6t (formularz wyceny),
2/ specyfikacje techniczne,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
» Projekt organizacji i harmonogram robot

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

» Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu’”
— dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez
Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
1 Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogdlne.

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane bgdga w obiekcie uzytecznosci publicznej-
obiekt sportowy. Obiekt zostanie przekazany Wykonawcy po wylaczeniu z uzytkowania.
Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane w uzgodnieniu z wlascicielem.

1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

3) zapewnienia tacznosci telefonicznej;

4) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly
nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi z Dokumentacji 1 jeden komplet
Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiaréw.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbgdnych dokumentéw ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz

robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru

koncowego rob6t, a w szczegdlnosci:

» Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych,
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» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji terenu budowy,

» Zabezpieczy teren budowy i jednocze$nie umozliwi korzystanie z budynkéw i terendéw
przylegtych przez uzytkownikow.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje

si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktow3.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostrozno$ci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 sciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, mozliwo$cig
powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong s$rodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonaweca 1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny Sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robét
albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktow3.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wilasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Remont dachu budyku krytej ptywalni w Kluczborku
przy ul. Koltgtaja 6 Dz.nr 5/25 ark.m.5




ST - 00. Wymagania ogolne 9

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdw niebezpiecznych oraz pochodzacych z
rozbiérki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w
cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomic
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dost¢pnosci obiektéw dla pracownikéw.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzagdzen w pas drogowy, rekompensaty dla witascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z witasnosci 1 drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
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powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace
tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach przedstawiajac kopie i inne odnosne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w
obowigzujacych przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnos$nych
wladz na swdj koszt. Razem z harmonogramem rob6t Wykonawca winien przedtozyc
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Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia 1 zakonczenia
robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych
zezwolen w pelni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i1 wyszczegllnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna budowy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest

uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

1.5.15. Ochrona roboét i obiektéow przed wptywem warunkow atmosferycznych.

Ochrona rob6t oraz remontowanych obiektow budowlanych przed wszelkim negatywnym
wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje si¢, ze jest wliczona w
cen¢ kontraktowa.

Za wszelkie skutki negatywnego wplywu czynnikéw atmosferycznych na roboty i obiekty
wskutek nie zapewnienia bagdz wadliwego zapewnienie ochrony, konsekwencje ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

1.5.16. Zgodnos¢é Robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania
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1 odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.17. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materialy, sprzet i1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przediozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzagdzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odregbne;j
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene¢ kontraktowa.

1.5.19. Wykopaliska.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt nadzoér archeologiczny nad prowadzonymi robotami.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajagcego a Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o ich odkryciu
prowadzacego nadzor archeologiczny, Inspektora Nadzoru i1 postepowaé zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene
kontraktowa.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji

zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i1 zlikwiduje to Zaplecze zgodnie

z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

» Zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

» Telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).

Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora

Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej

energii elektryczne;j.
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Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca
rozliczy si¢ z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng
kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta szukania materiatéw.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i
odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materialy planowane do
wykorzystanie muszg odpowiada¢ przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Zatwierdzenie materialéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Materialy moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych materialow z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwérnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda zachowane
nastepujgce warunki:
= Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
> Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wiasciwosci do
robé6t 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jezeli dokumentacja projektowa, przedmiar lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przewiduje zastosowanie réznych materialéw, to jako dokument wyzszego
stopnia nalezy odczytywac specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlach,
p6zniej przedmiar a na koncu dokumentacj¢ projektowa. Przy wyborze materiatu i
przedstawianiu go do akceptacji nalezy kierowac si¢ tg kolejnoscia.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegaja usunig¢ciu, wywiezieniu i utylizacji na
koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materialéw pochodzacych z rozbidrki przewiduje si¢
transport w promieniu do 6 km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wlasno$cia wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu.
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Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprz¢tu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej
wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sa ujete w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunicte
z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja
Drég celem uniknigcia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze
sa ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STS, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialéw, robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
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Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujacy:
organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposOb zapewnienia bhp,
wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

YVVVVY

> system (spos6b i procedurg¢) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
> sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis

pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegdlowy dla kazdego asortymentu robot :
> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,
> rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow,
> sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,
> sposOb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i cz¢stotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw

robot,
> sposOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bgda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt 1 jako$¢ materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet posiadaja wazng legalizacje 1
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i1 badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.

6.5. Atesty jako$ci materiatow, urzadzen.
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatléw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy
protokotly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac:

»  dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

»  dat¢ przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

» dat¢ przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,

»  terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

»  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

»  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

»  wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,

»  daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania rob6t na polecenie Inspektora
Nadzoru,

»  daty zgtoszenia do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgloszenia
rob6t do odbioréw czesciowych i koncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robot,
»  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt, majace
wpltyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeglélnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

»  dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji
robot,

»  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

» dane na temat sposobéw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie,
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»  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z

podaniem kto je przeprowadzit,

»  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je

przeprowadzit,

»  szczegétowy wykaz wszelkich ilosciowych i jako$ciowych czgéci rob6t w tym

dostarczonych i uzytych dostaw,
»  inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy

robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu rob6t. Obmiar wykonywanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach

przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.
3) Pozostale dokumenty.

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad 1 ustalen,

Korespondencja na budowie.

YVVVVVYVYYVY

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio
zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zgdanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

¢) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

d) przekazania Inwestorowi karty gwarancyjnej

7. OBMIAR ROBOT.
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7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczeg6étowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad
umowy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni
robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne]
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegbdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci w [m?] z doktadnoscig do
dwoéch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugo$ci oraz grubosci w [m’] z
doktadnos$cia do dwoch miejsc po przecinku.

Ilosci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objg¢tosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot) oraz zapisami specyfikacji technicznych.

Sposéb obmierzania poszczegdlnych rob6t nalezy przyjmowacé zgodnie z zapisami specyfikacji
technicznych.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze¢sciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCL.

Remont dachu budyku krytej ptywalni w Kluczborku
przy ul. Koltgtaja 6 Dz.nr 5/25 ark.m.5




ST - 00. Wymagania ogolne 21

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy. Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru
zgtasza Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze
wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i1 korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci
Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 rob6ét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajagcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru
koncowego kierownik budowy jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

> Dokumentacj¢ projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
> Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupelniajace lub zamienne).
> Dziennik budowy i Ksigzk¢ obmiaréw (oryginat).

> Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z SST.

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST.

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania,

> Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

> Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw
kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbiér koncowy robét. Zasady odbioru koncowego robot”.

Odbidr pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne.

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robot.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bedg uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

> Robocizng bezposrednia,

> Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
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> Wartos$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

> Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy

(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania rob6t towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i
utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,
> Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
> Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
> Niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacjg odpaddéw, optaty
za zajecia pasa drogowego, oplaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty
za obstuge geologiczna, geodezyjng i archeologiczng, oplaty za wiagczenia do sieci, optaty
zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu i inne,
> Inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w
szczegbtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegdtowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzgdzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,
przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

> utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

> biezace utrzymywanie objazdéow 1 przejazdow w stanie technicznym,

umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

> usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

> doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
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Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z
pOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 1998, Nr 126, poz. 839).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z
pézniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
7 2004 r., Nr 249, poz. 2497).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogOllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z pézniejszymi zmianami)
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