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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
rob6t zwigzanych z remontem stacji uzdatniania wody w miejscowosci Ossowiec.
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z rozbudowg stacji uzdatniania wody.
1.3. Podstawowe okreslenia

* Budowla - Obiekt budowlany, nie b¢dacy budynkiem,
stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa,

*

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacym przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot,

*  Ksigga obmiaru - Akceptowany przez Inzyniera zeszyt do ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w
ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

* Kosztorys $lepy (przedmiar) -  wykaz rob6t z podaniem ich ilosci,
* Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy,
*  Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z

projektem budowlanym i specyfikacja techniczng, dopuszczone do
wbudowania przez Inzyniera,

*

Kierownik budowy - Osoba wyznaczona do kierowania robotami i wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

* Inzynier w rozumieniu FIDIC -  biuro sprawujace w imieniu Zamawiajacego catosciowy nadzor
nad realizacja i rozliczeniem zadania. W niniejszym kontrakcie
odpowiednikiem Inzyniera jest Inspektor Nadzoru,

* Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

* Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem projektu
budowlanego,
* Przetargowa dokumentacja -  cze$¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje lokalizacje¢, parametry

projektowa obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z projektem, ST
i poleceniami Inzyniera

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, wspotrzedne
punktow trasy i reperow, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego i ST.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialno§ci za ochrone przekazanych punktow
pomiarowych do chwili kofnicowego odbioru robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Projekt budowlany

Projekt budowlany winien zawiera¢ opis, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzgledniajacy podziat na dokumentacj¢ wraz z pozwoleniem
na budowe.

1.4.3. Zgodnos$¢ wykonania robot z projektem budowlanym

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
stanowiag czgs$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy.



W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowiazuje kolejnosé
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé dla wiasnych celéw btgdow w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i ST.

Dane okreslone w projekcie budowlanym i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnych
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym Iub ST, ale
osiggnieto mozliwa do zaakceptowania jako$¢é elementéw roboét, Inzynier moze uznac takie roboty i zgodzié si¢
na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu lub ST. W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem
budowlanym lub ST i wplyngto to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ zdemontowane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia harmonogram
prac uwzgledniajacy ciagla dostawe wody do sieci w trakcie rozbudowy SUW.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
cen¢ kontraktowa.

1.4.5. Ochrona Srodowiska i ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Miejsca na baze, magazyny, sktadowiska materiatow powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé zniszczen w
srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatow pegdnych, olejow i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny by¢
wykonane i obstugiwane w sposob zabezpieczajacy ich migracj¢ do otoczenia.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢é wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktorych
potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wilascicieli. O zamiarze przystapienia do robot w poblizu
tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek opracowac plan ,,bioz” i zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ ,,budowe” w urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.



1.4.8. Utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od dnia rozpoczecia do dnia ich zakonczenia. Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Prace winny by¢ wykonywane w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty

W zadowalajacym stanie przez caty okres realizacji robdt i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu drogowego
i mieszkancow miejscowosci.

1.4.9. Stosowanie przepiséw prawa

Wykonawca jest zobowigzany znaé przepisy prawa - ustawy, rozporzadzenia, zarzadzenia oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwiagzane z realizowanymi robotami i jest odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialow pochodzenia miejscowego 1 ponosi koszty zwigzane z zakupem, wydobyciem i dostarczeniem
materiatow do zabudowy.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku, zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do warunkéw umowy
lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja Zrodet materialow winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Inzynier, po przewarto§ciowaniu, moze zezwoli¢ na uzycie materialow niepelnowartosciowych do
innych robo6t niz te, do ktoérych zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj robdt do wykonania, ktdrego zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca realizuje na wlasne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania
1 skladowania materiatéw, zapewniajace zachowanie ich jakoéci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrolg materiatow.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny, dostosowany do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Do wykonania przewiertow sterowanych winien by¢ uzywany sprzet specjalistyczny.

Stan techniczny, ilo§¢ 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z
zasadami podanymi w projekcie budowlanym, w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich S$rodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na whasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportowe winny by¢ dostosowane do
rodzaju przewozonych materiatow (np: samochdd skrzyniowy kryty, otwarty, cementowdz). Materiaty w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektore materiaty nalezy
transportowac w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PE).

Wykonawca na biezaco bedzie usuwacé na wilasny koszt zanieczyszczenia drog publicznych oraz
dojazdow do terenu budowy spowodowane przez jego srodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie warunkami kontraktu, za jakosé¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodno§¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.



InZynier winien podejmowac w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakos$cig robdt, oceng jakoSci materiatdw i postgpem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia przez Wykonawceg warunkow kontraktu

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw lub elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a takze na normach i wytycznych

InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materiatdéw dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera, programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z projektem budowlanym, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Zasady Kkontroli jako$ci roboét

Celem kontroli robdt jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiagnigcia wymaganej
jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca wykonanie robdt zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie
budowlanym i Produkty przemystowe powinny posiada¢ deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng. W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do
rob6t winna posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki dotyczace jakosci masy betonowej lub innych materialdéw beda pobierane losowo. Zaleca si¢
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci.
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci koszty badan pokrywa Wykonawca. Probki dostarczane przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

6.4. Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
W ST, stosowaé nalezy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i badan nalezy przedstawi¢ Inzynierowi.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan w terminach
okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta
ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonej przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno§¢ materiatdow i robot z wymogami norm,
ST.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania na swoj koszt niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, wowczas Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych badan poniesie Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
* certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

[ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



[1 Polska Normg lub

[l aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okre§lona w pkt. jw. a spelniajg wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, posiadajacych
bezposredni kontakt z woda pitng jak: rury wraz z uzbrojeniem, aerator, filtry ciSnieniowe, zbiorniki wody,
zestaw pompowo-hydroforowy winny posiadaé¢ atesty PZH w Warszawie oraz inne dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan przez niego wykonanych. Kopie wynikow badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Materiaty, ktore nie spelniajg wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi
by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych robot,
przeszkody w prowadzeniu robdt, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyny,
zgloszenie i daty odbioru rob6t zanikajgcych ulegajacych zakryciu, odbiordow czgsciowych i koncowych,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym (temperatura, wilgotnosc¢, opady),

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

oo™

dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzal,

[1 wyniki badan poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

[] inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci i wykonania lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢:

[l decyzje o pozwoleniu na budowe,

[l protokoty przekazania placu budowy,

[l umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
[1 protokoty odbioru robdt,



[l protokoty z narad i ustalen.

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w
obecnos$ci Inzyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszg by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed cze¢Sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale
Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inzyniera i Wykonawcy:
[l odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
[1 odbidr czesciowy,
[] odbiér koncowy,
[l odbidr ostateczny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci robot,
ktére w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robot musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Gotowos¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociggowych , w tym:

[] roboty przygotowawcze,

[1 zasypanie zt0z filtracyjnych,

[] izolacje fundamentéw budynku, odstojnikow, studzienek rewizyjnych,

[l roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

[1 przygotowanie podloza,

[l roboty montazowe wykonania rurociagdw,

[l wykonanie rur ochronnych,

[ wykonanie izolacji,

[ proby szczelno$ci przewodow,

[l ulozenie siatki lub taSmy sygnalizacyjnej nad rurociggami PE i kablem nn,
U

zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiodr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen.

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbiér techniczny czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad podanych w PN.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:



pozwolenie na budowe,

projekt budowlany,

dziennik budowy,

dowody uzasadniajgce zmiany i uzupeknienia wprowadzone w trakcie budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca roboét, dotyczace jakosci robot.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do
niego w sposob trwaly i podpisane przez cztonkoéw komisji.
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8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci jakosci i warto$ci. Odbioru koncowego robo6t dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN.

Zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez kierownika
robdt wpisem w dzienniku budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na pi$mie Inzyniera. Odbior
koncowy robdt musi nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot, kompletno$ci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej robot na podstawie badan przedlozonych
dokumentow, sprawdza przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia
zgodno$¢ wykonanych robot z projektem budowlanym i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna
si¢ zapoznac z realizacja ustalen przyjetych
W trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw technicznych czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

[l projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

[1 protokoty wszystkich odbiorow czeSciowych,

[] inwentaryzacje geodezyjng na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej, wykonang przez uprawnionego geodete,
[] protokoly przeprowadzonych badan przewodow wodociggowych,

[l wyniki badafh wody.

Zgodno$¢ wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac:
[l czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w punkcie 8.3. 1 8.4.
[l czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu, umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
[ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
[] zgodno$¢ materialow przewidzianych do wbudowania z PN i aprobatami technicznymi.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, warunkami technicznymi jezeli zostaty spetnione wszystkie
wymagania. Jezeli ktorekolwiek
Z wymagan, przy odbiorze czeSciowym lub koncowym, nie zostalo spelnione, roboty nalezy uznaé za
wykonane niezgodnie z wymaganiami i po wprowadzeniu i wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych
badan i odbioru.8.5. Odbior ostateczny / pogwarancyjny

Odbidr ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru konicowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji §lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

[l dostawe materiatow,



wykonanie robot przygotowawczych,

robocizne¢ bezposrednia,

wartos$¢ zuzytych materiatow wraz kosztami ich zakupu,
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

pomiary i badania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

N O O

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp,

O

ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych, ubezpieczenia oraz koszty

zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

[] zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystapi¢ w czasie realizacji robot,

[l podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje kosztorysu
ofertowego jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.
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Il. ST-01 ROBOTY DEMONTAZOWE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
rozbiorkowych, ktore sa wykonane w ramach zadania: Rmont stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Ossowiec.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z demontazem ujetych w pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami w OST- 00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w OST- 00.00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wywdz
materiatow rozbiorkowych na odlegtos¢ 1 km.

2. Materialy
Materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi OST- 00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna. 2 2 Zgodnie z
technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich $rodkéw jak:
samochod skrzyniowy, samoch6d samowytadowczy.

5. Wykonanie robot

5.1.0go6Ine warunki wykonania robot,

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.
Wymagania dotyczace wykonania robot:

* roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie

» znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
5.2.Nalezy wykona¢ nastgpujace prace rozbiorkowe:

» demontaz urzadzen sanitarnych

* demontaz rurociggow

* wywoz i utylizacja gruzu

6.Kontrola jako$ci robot Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja
techniczna.

7.0bmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.

8. Odbidr robot Ogolne zasady odbioru robot podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
9. Podstawa platnosci

9.1.0goblne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
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9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji techniczne;j.
Cena robdt obejmuje:

* prace pomiarowe i pomocnicze

*» demontaze i wykucia

* usuwanie z terenu budowy demontowanych elementéw i gruzu

* transport demontowanych elementdéw i gruzu na wysypisko

* oplaty za skladowanie gruzu na wysypisku

10. Przepisy zwiazane

10.1.Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych.
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lll. ST-02 TECHNOLOGIA SUW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z remontem stacji uzdatniania wody w miejscowosci Ossowiec.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem stacji uzdatniania wody.

1.3. Podstawowe okreSlenia

[ Stacja uzdatniania wody /SUW/ — obiekt sktadajacy si¢ z budynku z pomieszczeniami na urzadzenia
technologiczne 1 techniczne stacji, budowli inzynierskich, urzadzen zagospodarowania terenu,
przeznaczonych do uzdatniania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

[] Urzadzenia do uzdatniania wody — filtry stuzace do wytrgcania zwigzkoéw zelaza i manganu z wody w
procesie jej uzdatniania.

[l Ztoze filtracyjne — warstwa materiatu filtracyjnego, o odpowiedniej wysoko$ci i granulacji, ktorej
przeznaczeniem jest zatrzymanie zanieczyszczen w czasie filtracji wody.

[] Zloze podtrzymujgce — warstwa materialu o odpowiedniej wysoko$ci i granulacji, ktérej zadaniem jest
podtrzymanie ztoza filtracyjnego i oddzielenie go od uktadu drenazowego w celu zapewnienia wiasciwych
warunkow dziatania tego uktadu.

[l Dezynfekcja wody — proces obrobki polegajacy na unieszkodliwieniu bakterii chorobotworczych
znajdujacych si¢ w wodzie.

[1 Zbiornik wyroéwnawczy — budowla inzynierska, uzbrojona w instalacje techniczne, sluzaca do
magazynowania wody przeznaczonej do wyréwnania réznic miedzy zmiennym rozbiorem wody w ciggu
doby, a doptywem jej z ujecia.

[] Odstojnik poptuczyn — zbiornik stuzacy do odprowadzenia wod z plukania filtréw, w celu wytracenia z nich
zawiesin przed odprowadzeniem wod do odbiornika lub do ziemi.

[1 Pompownia — zespot urzadzen technicznych przeznaczonych do podnoszenia wody z poziomu nizszego na
wyzszy lub do przettaczania wody z obszaru o ci$nieniu mniejszym do obszaru o ci$nieniu wyzszym.

2. Lokalizacja inwestycji
Projektowana rozbudowa SUW Osowiec Twierdza jest zlokalizowana na dziatkach nr 1371/10 w m.
Twierdza Osowiec 19-110 Goniadz

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego
Na prace budowlano-montazowe zwigzane z rozbudowa stacji uzdatniania wody jest wymagane
pozwolenie na budowe, ktére na wniosek Inwestora wyda Podlaski Urzad Wojewaodzki.

4. Zapotrzebowanie wody
Perspektywiczne zapotrzebowanie wody dla SUW Osowiec wynosi:

»  Quaxs = 0,00333m3/s
> Qs’rednio dobowe — 2,877 m3/d
> Qroczne dopuszczalne — 10509 105 m3/rok

Wydajnos¢ urzadzen stacji wodociggowej winna pokryé godzinowe zapotrzebowanie wody Quaxn =
12 m3/h o jakosci odpowiadajacej warunkom jakim powinna odpowiada¢é woda do picia i na potrzeby
gospodarcze okreslonym w rozporzadzeniu MZiOS z dnia 2007.03.29.

5. Budynek SUW.

Charakterystyka budynku istniejacego :

Budynek wolnostojacy, 2 - kondygnacyjny, podpiwniczony.
Pomieszczenie hydroforni bedzie remontowane wg. architektury.

6. Technologia SUW
Urzadzenia stacji uzdatniania wody pracowaé beda w uktadzie jednostopniowego pompowania wody.
Woda surowa z istniejacych studni pobierana bedzie pompag glgbinows i tloczona do aeratora
centralnego ¢ 800, w ktorym nastgpowaé bedzie napowietrzanie wody powietrzem dostarczanym przez



sprezarke. Woda w pelni napowietrzona zostanie skierowana do filtracji jednostopniowej oraz nastgpnie
dwustopniowej na kazdym z stopni przypadaja trzy filtry wypelionych ztozem.
Uzdatniona woda kierowana be¢dzie do dwoch stalowych zbiornikow wyréwnawczych (wg. odrebnego
opracowania), a nastgpnie zestawem pompowym tloczona do odbiorcow.
Dezynfekcja wody bedzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie podchlorynu sodu do wody
ptynacej do zbiornikéw wyréwnawczych.
Wody pochodzace z plukania filtréw, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w istniejacym
odstojniku poptuczyn beda odprowadzone rurociggiem grawitacyjnym do istniejacej kanalizacji sanitarne;.
6.1. Materialy
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Odbior techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.
Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym, rysunkami.
Pompownia
Uzdatniona woda ze zbiornikdéw wyroéwnawczych ttoczona bedzie projektowanym zestawem pompowo-
hydroforowym do sieci wodociaggowej. Dla wymaganych potrzeb wodnych Q =12m3/h dobrano zestaw
pompowo-hydroforowy sktadajacy si¢ z: czterech pomp w tym jedna pompa ptuczna
- kolektora ssawneg DN 150,
- kolektora ttocznego DN 100,
- armatury odcinajacej na ssaniu i ttoczeniu,
- armatury zwrotnej,
- manometru kontrolnego z czujnikiem cis$nienia,
- konstrukcji wsporczej,
- podktadek wibracyjnych,
- wolnostojacej szafy sterowniczej.

Wszystkie elementy zestawu posiadajace kontakt z woda, rurociagi tloczny i ssawny oraz manometry w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9. Wydajnos¢ zaprojektowanego zestawu ttoczacego wodg
do sieci wodociagowej wynosi 20 m3/h przy H=45bar — cele gospodarcze m, a wydajnos¢ na cele p.poz wynosi
36 m3/h przy H=0,7bar.

6.1.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
6.1.3. Transport i skladowanie materialéw
Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
6.1.4. Wykonanie robot
Montaz urzgdzen
Pompy pionowe zestawu pompowo-hydroforowego oraz pompa pluczna nalezy zamontowaé zgodnie z DTR
producenta.
Pompy powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy, podajaca:
- nazwg¢ producenta,
- charakterystyke techniczng urzadzenia,
- date produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.

Montaz urzadzen do pomiaru ilosci wody (przeplywomierze), powinien by¢ zgodny
z warunkami montazu okre§lonymi przez producenta. Dla okre§lonej doktadnos$ci pomiaréw szczegodlnej uwagi
wymaga miejsce i sposéb montazu zachowanie odpowiednich prostych odcinkow rurociagéw przytaczanych
przed i za urzadzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie s wymagane przez producenta urzadzen.
6.1.5. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z montazem pomp glebinowych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".



Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg robot uznaé
za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1.6. Odbidr robot

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu obudowy studni glebinowych wraz montazem pomp
glebinowych, nalezy dokona¢ zgodnie z ."Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru
technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje

postanowien dotyczaca usunigcia usterek.

6.2. Urzadzenia uzdatniania wody
6.2.1. Zakres robét objetych specyfikacjq

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem i montazem nizej wymienionych
urzadzen i rurociggdéw technologicznych: mieszacza wodno — powietrznego i sprezarki do napowietrzania wody,
filtrow pionowych ci$nieniowych i ich zasypanie ztozem filtracyjnym, pompy ptuczacej, chloratora, rurociagow
technologicznych, armatury oraz przeptywomierzy.

6.2.2. Materialy

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Odbior techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
opisem technicznym, rysunkami. Materialy podstawowe zainstalowane w SUW to:

Wodomierze
Na rurociggach ttocznych, ptucznej ze studni w budynku SUW nalezy zamontowa¢ wodomierz
Przeplywomierze

Na rurociggu ttoczacym wode z budynku SUW do sieci wodociaggowej ciggu do ptukania filtrow
zamontowaé przeplywomierz

Wodomierze i przeptywomierz montowac¢ zgodnie z DTR. Wazne jest aby przeptywomierze
montowa¢ w pozycji skosno-wznoszacej tak aby struga wodna nie byla zapowietrzona, a w celu osiggni¢cia
maksymalnej dokladnosci pomiarowej nalezy zapewni¢ odcinki proste min. 5xD przed i min.3xD za
przeplywomierzem.

Przyj¢to zestaw aeracji @ 800m3 z dyszami spre¢zonego powietrza wspoOlpracuje ze spre¢zarka
bezolejowa (posiadajaca zbiornik pionowy).
Orurowanie zestawu wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z napgdem recznym.

Przewody sprezonego powietrza zaprojektowano z rur i1 ksztaltek ze stali nierdzewnej. Do
odpowietrzania mieszacza zastosowano zawor odpowietrzajacy typul.12 G 5/4” | (dostawa w ramach zestawu
aeracji).

Wszystkie elementy mieszacza wykonane ze stali niskoweglowych — atestowanych. Zbiornik aeratora
winien by¢ pokryty fabrycznie od zewnatrz i wewnatrz powloka ocynkowang wykonang metoda ogniowa i
posiadac¢ atest PZH na kontakt z woda pitna.

Sprezarka do napowietrzania wody
Zastosowano sprezarke do pracy podstawowej i druga awaryjna o wydajnosci 25.0 m3/h przy
nadci$nieniu tloczenia 1.00 MPa.
Filtry
Przewidziano do montazu trzy filtry ci$nieniowe ¢ 800 pracujace rownolegle na I° filtracji i trzy na I1° filtracji.



Dezynfekcja wody

Dla projektowanej stacji zaprojektowana zostala metoda dezynfekcji poprzez chlorowanie
podchlorynem sodu. Do tego zastosowano zestaw dozujacy Magdos De 2 sterowany elektronicznie z
wodomierza z nadajnikiem impulsow. W sktad zestawu wchodza:

pompka ,

podstawa pod pompke,

zestaw czerpalny gigtki SA 4/6,

czujnik poziomu,

zawor dozujacy, IR 6/12, waz dozujacy do 30 m, zbiornik

dozowniczy 100 1.

Metodg te przyjeto ze wzgledu na dostepnos¢ urzadzen i $rodka chemicznego, jej skuteczno$é oraz ze
wzgledu na fakt, ze woda nie musi by¢ stale poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany bedzie dopiero na
polecenie inspektora sanitarnego po uzyskaniu ztych wynikow bakteriologicznych wody uzdatnione;j.

Podchloryn sodu nie przetrzymywaé pomieszczeniu hydroforni.

Rurociagi i ich uzbrojenie

Orurowanie zestawu wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z silownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujagcymi i
zaworkami tlumigcymi. Do odpowietrzenia filtrow - odzelaziaczy przyjeto zawory odpowietrzajace G 17, o
zakresie cisnien 0+~0.2 MPa.
Przyjete zestawy filtracyjne posiadaja atest PZHna kompletne urzadzenie.
Zestaw aeracji posiada atest PZH na kompletne urzadzenie.

6.2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
nickorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

6.2.4. Transport i skladowanie

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

6.2.5. Wykonanie robot
Montaz armatury

1. Armaturg w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2. Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przej$ciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usuna¢ z armatury zaslepienia.

3. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu aby ulatwié
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

4. Armature zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzalki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

5. Zawory zwrotne nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaly sie w potozeniu
pionowym.

6. Zawory zwrotne nalezy montowaé na odcinkach pionowych, tak aby przy przepltywie czynnika do gory
klapa znajdowata si¢ w potozeniu otwarcia przeptywu.

Montaz urzgdzen

1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego przez
jednostke posiadajaca uprawnienia do produkcji zbiornikow ci$nieniowych. Kazdy zbiornik ci$nieniowy
powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacjg gwarancyjng wystawiong przez producenta.

2. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny byé pokryte powlokami majacymi dopuszczenie do
kontaktu z zywnoscig wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny. Zaprojektowane zbiorniki posiadajg atest PZH.
3. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy
legalizacyjne.

a) Manometry tarczowe nalezy montowac na kroécu taczacym rurke syfonowa z przewodem lub aparatem albo
urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢é zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy,
tzw. manometryczny.



Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia,
do ktérego manometr jest przytaczony.

b) Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowaé.

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

- w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej $wiattem sztucznym,

- W sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem

4. Montaz urzadzen do pomiaru ilo$ci wody (wodomierze i przeptywomierz), powinien by¢ zgodny z
warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadno$ci pomiarow szczegélnej uwagi

wymaga miejsce i sposob montazu zachowanie odpowiednich dilugosci prostych odcinkéw rurociggow
przytaczanych przed L= min 5xD i za urzadzeniem pomiarowym L=min 3xD.

6.2.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z montazem urzadzen uzdatniania wody powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dotyczace robot zostaly
spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy danag faze robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2.7. Odbiér robét

Odbioru robdt, polegajacych na montazu urzadzen uzdatniania wody nalezy dokona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe" .
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z odbioréw czg¢sciowych i
realizacje postanowien dotyczgca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

6.3. Sterowanie i automatyka

Zaprojektowano pelng automatyke pracy stacji uzdatniania wody za pomoca sterownika, ktory bedzie
réwniez ,,zapamietywal" podstawowe parametry pracy stacji. Obstuga stacji polega¢ bedzie na ewentualnym
dozorze i codziennym sprawdzeniu aktualnych parametrow. Sterowanie zostanie zainstalowane w specjalnej
szafie sterownicze;j.

6.4. Technologia wykonania i wbudowania urzadzen i rurociagéw technologicznych

— Uklad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologia montazu i wykonawstwa blokow
technologicznych wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa,

— W celu zachowania uzyskania wysokich parametréw projektowanego obiektu zastosowano wykonawstwo
oparte na modelowym montazu rurociggdw ze stali kwasoodpornej i projektowanej armatury w hali
montazowej Wykonawcy i1 poprzez dostarczanie na budowe gotowych pétproduktéw do szybkiego montazu,

— Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej ( w tym zastosowanie innych niz wymienione w
dokumentacji technicznej urzadzenia, armatura i bloki technologiczne) w wykonawstwie technologii stacji
wodociggowej musza by¢ poprzedzone obliczeniami i rysunkami technicznymi. Powyzsze zmiany musza
by¢ dotaczone do oferty.



W przypadku zamiaru wbudowania innych rownowaznych urzadzen i blokow technologicznych (innych
producentéw) niz wymienione w dokumentacji technicznej oferent zataczy zestawienie z wykazem urzadzen
zamiennych ( poda¢ typ i nazwe¢ producenta) oraz dla wszystkich zmienionych elementéw zatgczy
wymagane Prawem Budowlanym atesty, karty katalogowe oraz DTR.

Stacje wykona¢ jako pracujaca catkowicie automatycznie. Sterownik stacji powinien by¢ sterownikiem
swobodnie programowalnym z mozliwo$cig transmisji danych za pomoca dobudowanego modemu GSM .

Prefabrykacja orurowania zestawow filtra, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego winna by¢
realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej a catkowity montaz zestawow uktadu
technologicznego i rurociagdw spinajacych wraz z proba szczelnosci winien odby¢ si¢ przed wysytka na
obiekt (co zapewni eliminacj¢ mankamentow wykonywania instalacji rurowych w warunkach budowy
bezposrednio na obiekcie). Na obiekcie dopuszcza si¢ wylacznie montaz i wykonanie rurociaggéw laczacych
poszczegolne bloki technologiczne. Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje
gatunku XS5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane
metoda TIG na glowicy orbitalnej z wydrukiem parametrow wykonania spoin.

W  wykazie sprzgtu nalezy wykaza¢ dysponowanie odpowiednimi urzadzeniami lub wskazaé
podwykonawce dysponujacym takim sprzetem.

Uzdatnianie powinno odbywac si¢ poprzez napowietrzenie wody w centralnym zestawie aeracji a nastgpnie
przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych. Glownym elementem zestawu aeracji jest
aerator @ 400mm, a zestawu filtracyjnego ci$nieniowy filtry I i II stopnia & 800mm ocynkowane zewnetrznie
1 wewngtrznie.

Uktad rurociagdéw i armatury (6 niezaleznych rurociagéw technologicznych) powinien zapewni¢ w trybie
catkowicie automatycznym prawidlowo§¢ przebiegu poszczegdlnych procesow technologicznych
uzdatniania wody obejmujacych:

aeracje i proces filtracji w trybie uzdatniania,

odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzajace proces wzruszania ztoza
powietrzem

wzruszanie ztoza filtracyjnego powietrzem

ptukanie ztoza filtracyjnego woda

stabilizacj¢ zloza ze spustem pierwszego filtratu

powrdt do procesu filtracji w trybie uzdatniania

Nie dopuszcza si¢ stosowania zawordéw wielodrogowych.

Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna si¢ odbywaé w systemie powietrznym i wodnym. Zloze
filtracyjne kazdego =zestawu filtracyjnego powinny by¢ wzruszane powietrzem za posrednictwem
wydzielonego zestawu dmuchawy oraz plukane woda za pomoca wydzielonej pompy plucznej,
zabudowanej przy zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne nalezy ptuka¢ woda uzdatniona,

Kazdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiada¢ odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej dobrany
stosownie do projektowanej wydajnosci i ci$nienia powietrza . Przepustnice powinny posiada¢ dyski ze stali
nierdzewne;.

Uktad zasilania sitownikéw pneumatycznych powinien posiada¢ kontrolg ci$nienia spre¢zonego powietrza w
celu awaryjnego automatycznego zamknigcia przepustnic przy spadku cisnienia sprezonego powietrza ( np.
brak zasilania energetycznego, awaria sprezarki) i przejScia na reczne sterowanie praca stacji. Uklad
sprezonego powietrza powinien by¢ zabezpieczony uktadem uzdatniania powietrza, kontroli jego ci$nienia i
natezenia przeptywu jak tez musi posiada¢ mozliwos$¢ automatycznego zamknigcia doptywu powietrza do
aeratora w przypadku postoju pomp gtebinowych,

Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem swobodnie programowalnym z panelem dotykowym.
Sterownik przy wspoétpracy z modemem powinien zapewni¢ poprzez transmisj¢ danych w systemie GSM
zdalng zmiang nastaw urzadzen i diagnozowanie stanéw awaryjnych. Rozdzielnia technologiczna zapewnia¢
musi nastgpujace funkcje:

wlaczaé i wytaczaé pompy I stopnia w zaleznos$ci od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym,

sterowa¢ pompa phiczng i dmuchawg do wzruszania zloza,

blokowac wlaczenie pomp II stopnia i pompy ptucznej jezeli uklad elektryczny ktoregokolwiek z tych
urzadzen wykazuje awarie,

sterowa¢ pracg przepustnic z napedem pneumatycznym przy filtrach,

umozliwia¢ odczyt aktualnych parametrow podczas pracy stacji tj.. ci$nienie powietrza do aeracji,
wydajnos¢ i ci$nienie wody ptucznej i uzdatnionej, poziom wody w zbiornikach retencyjnych,

umozliwiaé reczne sterowanie poszczegolnymi urzadzeniami,

umozliwia¢ catodobowy monitoring stacji uzdatniania wody.



Uktad pompowy — zestaw hydroforowy, powinien by¢ wykonany w standardzie zapewniajacym
nowoczesno$¢ i wysoka jako$¢ wykonania. Kolektory i orurowanie powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej, a w celu minimalizacji strat hydraulicznych, przylacza pomp powinny by¢ wykonane metoda
ksztattowania szyjek. Nie dopuszcza si¢ zastosowania orurowania i ramy wsporczej wykonanych ze stali
czarnej lub ocynkowane;j.

W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu w przypadku awarii jak i zapewnienia odpowiedniej obstugi
gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent zestawow technologicznych powinien udokumentowaé
posiadanie autoryzowanej sieci serwisowe;j.

Reakcja serwisu nie powinna by¢ dtuzsza niz 6h.

6.5. Normy i przepisy zwiazane

Roboty budowlano - montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Przy realizacji robot

nalezy przestrzega¢ warunkow uzgodnien, norm i przepisow, w tym:

6.5.1. Ustawy

1.

2.
3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr156, poz.1118 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.2002r. Nr 147, poz.
1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz.
902 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z pdzn. zm.)

6.5.2. Rozporzadzenia

l.
2.

10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.z 2002r. Nr 209, poz.1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow ( Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz.2041).

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu §rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
sciekow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.).

6.5.3. Normy

l.
2.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.



PN-B-10702 :1999 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania ibadania przy odbiorze.
PN-EN-10088-1 :2007 - Stale odporne na korozje. Czes$¢ 1: Wykaz stali odpornych na kaalizacje.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

SNk w

7. PN-B-10720;1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
og6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

9. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 5:
Armatura Regulujaca

10. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

11. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

12. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze¢$¢ 3: Ksztaltki

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

13. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
14. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1 MPa.

15. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czedci
sktadowych.

16. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

17. PN-EN- 1610 :2002- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
18. PN-B-10729 :1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
19. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6.5.4. Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL.

3. Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania rur PVC i PE - GAMRAT.

4. Katalog Techniczny - PIPE LIFE, WAWIN,

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjne;j.

9. Katalog typowych nawierzchni twardych i péttwardych IBDiM -Warszawa 1997r.

7. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny SUW

Okreslenie przedmiotu rozruchu

Przedmiotem rozruchu sg obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne SUW Twierdza
Osowiec

Zakres zadania rozruchowego przyjeto zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 1.08.1975r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. MB i PMB nr
5/75, poz. 14, zalacznik nr 2).

Cel i ogolne zasady prowadzenia rozruchu.

Rozruch stacji uzdatniania wody jest jednocze$nie ostatnim etapem jej budowy i poczatkiem
eksploatacji. Musi on by¢ poprzedzony nastgpujacymi pracami przygotowawczymi: powotaniem grupy
rozruchowej, zakonczenie robot budowlano-montazowych, sprawdzenie zgodnos$ci wykonania obiektow i
urzadzen z projektem i jego pdzniejszej aktualizacji, sprawdzenie gotowosci urzadzen do uruchomienia,




usuni¢cie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urzadzen do rozruchu, sprawdzenie warunkow
BHP, jakie powinny spetnia¢ obiekty i urzadzenia, dostarczenie probek wody do badan laboratoryjnych..
Celem rozruchu jest rozpoczgcie eksploatacji stacji wodociagowej, w ktorym obiekty, urzadzenia i
wyposazenie bedzie sprawdzone i przetestowane podczas rozruchu.
Zadaniem rozruchu jest:’
— sprawdzenie dziatania wybudowanych urzadzen
— ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy stacji
wodociggowej, zapewniajacych osiggni¢cie wymaganego stopnia uzdatniania wody,
— osiagni¢gcie zaktadanych wydajnoSci pompowni oraz parametrow jakoSciowych
produkowanej wody.

Wykaz wezléw rozruchowych

Proponuje si¢ podziat stacji wodociagowej na 3 wezly technologiczne, podlegajace oddzielnemu
uruchomieniu, ktore musza ze soba wspotpracowac. Kazdy z weztdw obejmuje okreslone obiekty, urzadzenia i
instalacje technologiczne, podlegajace rozruchowi i wspotpracujace ze soba.

Wezet 1 — pompownia I stopnia,

Wezet 2 —napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiorniku wyréwnawczym,( zbiornik
wg. odrgbnego opracowania).

Wezet 3 — pompownia II stopnia oraz system plukania filtrow.

Sklad grupy rozruchowej.

Proponuje si¢ powotanie grupy rozruchowej w nastepujacym sktadzie, kierownik grupy rozruchowej oraz 3 do 4
0s0b, w tym:

— elektryk, automatyk

—  mechanik

—  konserwator

Razem minimalny sktad grupy rozruchowej wynosi 4 osoby oraz dodatkowo wydelegowane do
wspolpracy osoby reprezentujace Inwestora. Pozadane jest aby obstuga eksploatacyjna stacji wodociagowej
odegrata istotng rol¢ przy przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni wchodzi¢ do grupy rozruchowe;.
Grupe rozruchowa powoluje Wykonawca, po uzgodnieniu sktadu osobowego z Inzynierem.

Czasokres trwania rozruchu.
Zaktada sie, ze czas rozruchu wynosi¢ bedzie okoto 3-5 dni.

Warunki techniczne zakonczenia rozruchu

Warunkiem technicznym zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywnosci i sprawnosci
stacji wodociggowej w tym pozytywnych wynikow wody uzdatnione;j.

Analizy wody proponuje si¢ zleci¢ do laboratorium przy Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Monkach.

Warunkiem zakonczenia rozruchu jest uzyskanie jako$ci wody o nastgpujacych parametrach w
odplywie do sieci wodociggowe;j:
~ zelazo ogdlne ponizej 0.2 mg Fe/dm’

mangan ponizej 0.05 mg Mn/dm?

W przypadku stwierdzenia, ze podczas rozruchu nie uzyskano
gwarantowanych parametrow technicznych rozruch nalezy kontynuowaé¢ na koszt Wykonawcy do czasu
uzyskania dobrych wynikéw wody dostarczanej do sieci wodociggowej.

Koszt rozruchu uja¢ w kosztorysie ofertowym.

8. Dodatkowe uwarunkowania i wytyczne

)
2)

3)

Producent zestawéw technologicznych do uzdatniania i pompowania wody przyjety w tym opracowaniu
powinien posiada wlasng sie¢ serwisowa, co gwarantuje prawidlowa obsluge gwarancyjng i pogwarancyjna.

Dla przyjetych w tym opracowaniu zestawow technologicznych dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych
zestawOw technologicznych pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametrow
technicznych, wydajnosciowych i jako$ciowych oraz standardu wykonania, a ich producent bgdzie w stanie
zapewni¢ co najmniej taki sam serwis.

Wszelkie odstepstwa od przyjetych urzadzen w niniejszej dokumentacji musza by¢ udokumentowane
zalaczonymi do oferty atestami PZH na kompletne urzadzenia lub zestawy technologiczne jak: zestaw aeracji,
zestaw filtracji, zestaw pompowo-hydroforowy, zestawy pompy plucznej i dmuchawy, zbiornikow



4)

5)

wyréwnawczych oraz kartami katalogowymi urzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob
jednoznaczny stwierdza¢ rdwnowazno$¢ proponowanych urzadzen w stosunku do przyjetych.

Uktad rurociagéw i armatury przy wspolpracy z rozdzielnig technologiczng powinien zapewni¢ prawidlowos¢
przebiegu procesow technologicznych uzdatniania wody oraz regeneracji zt6z. Regeneracja zt6z powinna si¢
odbywa¢ w systemie powietrznym i wodnym z wykorzystaniem wody uzdatnionej. Nie dopuszcza si¢
stosowania zaworoéw wielodrogowych.

Dla zapewnienia wysokiej jakosci wykonania inwestycji zestawy technologiczne i zbiorniki wyréwnawcze
powinny zostaé wykonane w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyjnej producenta. Na obickcie
dopuszcza si¢ wylgcznie montaz zestawdw technologicznych, zbiornikow wyréwnawczych oraz wykonanie
rurociaggdw migdzy obiektowych.



IV. ST-03 KANALIZACJIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP

Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekow bytowych, komunalnych, przemystowych i wod
opadowych wg Dokumentacji Projektowe;j.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Umowy oraz
definicjami podanymi w punkcie 1.1.3 Specyfikacji Techniczne;.

Ponadto:

System kanalizacyjny - siec rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuzg do odprowadzania sciekow
i/lub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejscautylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzigki sile ciezkosci, a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego

napehnienia.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w punkcie 1.3.

Rodzaje materiatow

Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spelnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN rur i ksztattek sa nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,

630, 710, 800, 900, 1000 mm

Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-
1:1999.

Wymiary DN rur i ksztattek sg nastgpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,

630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki

kanalizacyjne powinny byc wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajagcymi,

- kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

- cegte kanalizacyjna PN-B 12037:1998,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekow agresywnych nalezy zastosowac¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.4.

Ponadto:

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- koparka

- samochod samowytadowczy

- spycharka

- przecinarka do rur

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetnic nastepujace dodatkowe

wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe

czgsci srodkow transportu jak S$ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma samochodu powinna byc
ustawiona w poziomie.

- Wedlug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -

5°C do +30°C.



Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych

- Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej
taSmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przywozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

- Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.

Podczas transportu musza byc zabezpieczone przed mozliwo$cig przesunigcia si¢. Przy transporcie prefabrykatow w
pozycji pionowej na kolowych srodkach transportu powinny

by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego i temperatura przekraczajaca +40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny byé chronione przed dzialaniem §wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym

materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié

cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci

min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 c¢m i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur
i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy

oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego

szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w takich miejscach, aby zaden z ich elementow

nie byt narazony na uszkodzenie. Moga one byc przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko

wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami
ropopochodnymi.

Skiadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢ na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m.

Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku

wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Montaz__rurociagow

Montaz_ rurociaggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz_ odcinkdéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz_ odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na

catej dlugos$ci powinny przylegaé do podtoza

Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur
oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okre§lonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-
3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999,

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz_ polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzona

uszczelka (pier$cieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie

srodka smarujgcego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PNB/



10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej. Kontrole wykonania
sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w zeszycie nr 9 "Warunkoéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7"Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelno$¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami

okreslonymi w PN-EN 1610:2002

7. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

- PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i $Sciekowej. Nieklasyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

- PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.

Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

- PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 - jw. —

- PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2:

Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

- PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. cz¢$¢ 1: Rury, ztacza i ksztattki

do systemow grawitacyjnych

- PN-EN 588-2:2004 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Czesc 2: Studzienki wlazowe i

niewlazowe

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

- EN 13101:2005 Stopnie _zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-B 12037:1998 Cegly pelne wypalane z gliny — kanalizacyjne

- PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

- PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.



V. ST-04 WENTLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji wentylacji mechanicznej dla budowy oraz przebudowy w/w budynku .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania — instalacje wentylacji mechanicznej w nowopowstajacym budynku przy XI
Liceum Ogolnoksztatcagcym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Biatymstoku, ul. Artura Grottgera 9.a
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie instalacji
wentylacji mechanicznej, ich kontroli oraz odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego
1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgsci, majaca na celu
usuni¢cie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego, bedaca wynikiem
dziatania urzgdzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechaniczne] — zestaw urzadzen, zespolow i1 elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikoéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnos$ci wymiany powietrza,
ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie
przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokos$ci 2 m nad podtoga, a takze nad pomostami,
gdzie przebywaja ludzie, w ktorej za pomoca instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki
mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejace w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego
oddzialywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza,
a takze otaczajacych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewngtrznego — strumien powietrza zewngtrznego, ktory ze wzgledow
higienicznych nalezy doprowadzi¢ do 0sob przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jako$ci
powietrza wewngtrznego, w tym zapewnienia odczucia $§wiezo$ci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachow i
utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia,
liczba okreslajaca ile razy w ciaggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej
objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury 1 wilgotnosci wzglednej i innych
pochodnych parametrow powietrza zewn¢trznego, ktore nalezy przyjmowac¢ w danej miejscowosci przy obliczaniu i
doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i
predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktore nalezy przyjmowa¢ — w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych, majace na celu zmiane jednej lub
kilku wielkoS$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.

Odzyskiwanie ciepta lub wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowego/ej z proceséw technologicznych
lub zawartego/ej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo lub/i wilgoé przez
instalacje wentylacyjna.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Ogrzewanie powietrza wstepne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom
uzdatniania pod wzglgdem cieplnym lub wilgotnosciowym.

Centrala wentylacyjna — zestawienie zespolow i urzadzen dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia
i do ttoczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutéw o jednakowych
przekrojach dla danej wielkosci centrali.

Wentylator — urzadzenie shuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.




Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe
przestrzeni, przez ktora przeplywa powietrze.

Przepustnica — zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny, pozwalajacy na
zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmian¢ oporu przeplywu.

Thumik akustyczny — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzna wzdluz przewodow.

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Skrzynka rozprezna — element zmniejszajacy predkos$¢ przeplywu powietrza, jednocze$nie zmieniajacy cisnienie
dynamiczne na ci$nienie statyczne. Zapewnia rownomierny wyplyw powietrza przez nawiewnik.

Otwor wentylacyjny wewnetrzny — otwor wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza migdzy pomieszczeniami.

Otwoér wentylacyjny zewnetrzny — otwdr wyposazony w obudowe i filtr powietrza o odpowiednim stopniu,
wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeplywu powietrza migdzy
pomieszczeniem a otoczeniem zewnetrznym.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zaktada si¢, co nastepuje:

e  Przekazanie placu budowy — Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy poda
lokalizacje 1 wspotrzedne glownych punktow obiektu oraz reperéw, za ktorych ochrong ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

e Dokumentacja projektowa — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowa na
warunkach okre$lonych w umowie.

e Obshiga geodezyjna budowy — Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

e  Zabezpieczenie terenu budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow bhp, w
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

e Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami. Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

e Ochrona $rodowiska — Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

e Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

2. MATERIALY
1.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

e  Wszystkie materiaty, dla ktéorych normy PN i BN przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

e Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach oraz Dokumentacji Projektowe;.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

e Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych.

e Szczelno$¢ potaczen urzadzen oraz elementdow wentylacyjnych rurami powinna odpowiadad
wymaganiom szczelnosci tych przewodow / rur.

e Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.



e Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
e Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
e Polaczenie urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna) z kanalami wentylacyjnymi wykonane z
wykorzystaniem kro¢coOw elastycznych.
2.2. CzynnoSci zapewniajgce jako$¢ materialow
- Nalezy dokona¢ inspekcji jako$ci przy wytadunku na budowie.
- Wykonawca winien wylaczy¢ i usung¢ materiat uszkodzony lub z wadami, ktore nie odpowiadaja specyfikacji i
zastapi¢ materiatem wlasciwym.
Materiaty stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — §$wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlane;.
2.3. Skladowanie

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji powinny by¢ przechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pylowych oraz gazéw 1 par cieczy
agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i
zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnos¢) — wg instrukceji
producenta wyrobow i materiatlow.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktéorym sa
sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym, z mozliwo$ciag odprowadzenia wod
opadowych.

Wiazki rur mozna sktadowac po trzy (jedna na drugiej), lecz nie wyzej niz na 2,00 m wysokosci, w taki sposob, aby
ramka wigzki wyzszej nie spoczywala na ramce wiazki nizszej. Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na réwnym
podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,10 m i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podktadow: 1,00-2,00 m. Nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,50 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie. Gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej §ciance powinny znajdowaé si¢ na spodzie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowaé wiecej niz siedem warstw do wysokosci maksymalnej 1,50 m. Kielichy rur powinny by¢
wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur nalezy
uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang ulozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie.

3. SPRZET

W gestii wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonania robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu zgodnego z oferta przetargowa i uzyskania akceptacji inspektora
nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatdw do wbudowania powinny odbywac¢ si¢ tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot wentylacyjnych.

Zaleca si¢ dostarczenie elementéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to gtownie duzych, cigzkich elementow.

Sktad elementow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien spenia¢ nastgpujace warunki:

a) znajdowac si¢ mozliwie blisko miejsca montazu,
b) mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementow z zaktadu wytworczego,
¢) mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze skladu na miejsce montazu elementy przewodow, rur, urzadzenia wentylacyjne kompletuje si¢
zgodnie z rysunkami montazowymi, wedlug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie
wytworczym.

Elementy potaczen wentylacyjnych nie wymagaja opakowania. Do transportu, potgczenia jednego typu i wielkosci
powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wiazki jednakowych elementéw polaczen powinny byé
oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potaczen nalezy przechowywaé
w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.

Elementy potaczen moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzegac¢ przepisow
transportowanych.



Poszczegblne warstwy przewodow powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi Ilos¢
warstw przewodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznos$ci od przekroju przewodow i ich dlugosci oraz masy
jednostki.

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
5.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja wentylacji mechaniczne;j.
5.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiajacego teren budowy i
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikle na tym terenie.

5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) kierownik
budowy jest zobowigzany dostarczy¢é zamawiajacemu przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Zgodnie z § 83 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.1650) wydanym na podstawie art. 237
§ 1 Kodeksu Pracy, Zamawiajacy przed rozpoczeciem robdt sporzadzit protokot, w ktorym ustali szczegdtowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materiatow. Zamawiajacy zapewnia

Wykonawcy dostgp do mediow.
5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zamawiajacy umozliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami og6lnymi.
6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoSci robot

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami.

Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjnej, filtry, wymienniki
ciepta itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dzialajg efektywnie.

1.1.1.  Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:
a) probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny),
b) nastawienie i sprawdzenie klap przeciwpozarowych,
c) regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych,
d) nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych oraz klap transferowych,
e) okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewaniu oraz ustawienie kierunku wyplywu
powietrza z nawiewnikow,
f) nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,
g) nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
h) przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej,
i) przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
1.1.2.  Procedura prac
Kontrola dzialania central wentylacyjnych
a) kierunek obrotow wentylatoréw,
b) regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora,
c) dziatanie wylacznika,
d) wilaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap ppoz.,
e) kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych,
f) dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,
g) poprawno$¢ podiaczen medidw do urzadzenia,
h) elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

Kontrola dzialania wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad instalacji wentylacji mechanicznej
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robot

Wyniki badan i pomiaréow kontrolnych w trakcie wykonywania rob6t nalezy wpisywaé do: a) dziennika budowy b)
protokohu robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu.



6.3. Badania w trakcie odbioru
6.3.1. Cel i zakres badan
Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociagowej zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych
badan po zakonczeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w
obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy: a) dziennikdw budowy b) protokotéw odbiorow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robot.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych rob6t w terminie obmiaru. Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Instalacje wentylacji mechanicznej uznaje si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli wszystkie
wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby
wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji uznaje si¢ za
niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z wymaganiami 1 przedstawic je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegaja zaptacie. Wykonawca jest
zobowigzany przy odbiorze przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,
b) Dziennik Budowy,
¢) protokotly odbioréw czesciowych,
d) protokoty z dokonanych préb i pomiarow,
e) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (atesty i dopuszczenia);
Przedmiar robot - wedtug odrgbnego opracowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone 1 przyjete przez Inspektora Nadzoru roboty beda optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych dla
poszczegodlnych rodzajow robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.
2. PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.
3. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
4. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
5. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.
6. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymiary kotierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogélne;.
7. PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aecrodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
8. PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wlasciwosci
mechaniczne.
9. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czgéci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow.
10. PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.
11. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymato$ciowe.
12. PN-EN 10346:2015-09 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej
na zimno -- Warunki techniczne dostawy.
13. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wytrzymalos¢ i szczelnos¢ przewodoéw z
blachy o przekroju kotowym.
14. PN-EN 779:2012+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogdlnej — Okreslanie parametrow
filtracyjnych.
15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690).



16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

PN-EN 15240:2009 Wentylacja budynkow - Charakterystyka energetyczna budynkéw - Wytyczne inspekcji
systemow klimatyzacji.

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. COBRIT INSTAL. Zeszyt nr.10.



