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; Nadlesnictwo Srokowo w Srokowie
\

Srokowo, 15.12.2022 r.

Nr postepowania: SA.270.9.2022

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie Art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z pdzn. zm.).

NAZWA ZAMOWIENIA:
Przebudowa i rozbudowa hotelu w Osrodku Edukacji Historyczno — Przyrodniczej ,Wilczy
Szaniec” Nadle$nictwa Srokowo.

Dotyczy: zapytan przestanych w okresie od 03.12.2022 do 14.12.2022 . dotyczacych
dokumentacji projektowej i SWZ

l. Zapytania z dnia 03.12.2022 w zwigzku z ogtoszonym postepowaniem
przetargowym.

Pytania:

1.Naszym zdaniem w budynku hotelowym, restauracji powinien by¢ system pozarowy?
Czy jest on przewidziany czy w ogole nie jest brany pod uwage?

2. Jest niegodnos¢ w oprawach na projekcie. Nie zgadzajg sie iloSci oraz oznaczenia
opraw np. rys.E12 oprawa nr 10.

Odpowiedzi:

Ad.1. Odp.:

Budynek nie wymaga systemu SSP.
Ad.2. Odp.:

Nalezy wykonac zgodnie z rysunkami.

Il. Zapytania_z dnia_ 06.12.2022 w zwigzku z ogloszonym postepowaniem
przetargowym.

Pytania:

Prosze o sprecyzowanie informacji dotyczgcych stolarki:

-okna pcv czy drewniane

- rodzaj drewna — sosna czy dab

- kolor okien — w specyfikacji jest RAL 9003 i RAL 7040 — ktéry wtasciwy?

- rodzaj szyb? Czy majg to by¢ szyby standardowe, antywtamaniowe czy bezpieczne?

- jaki ma by¢ wspétczynnik dla catego okna,

- jaki ma by¢ szpros okienny? Wewnagtrzszybowy czy drewniany wiedenski obustronny? ,
- jaki montaz? Piana i kotwy czy montaz na tasmy tzw. Ciepty w licu muru — warstwowy

- okno 03 podnoszone do goéry? Btgd w specyfikacji? ,

- okno 05 za duzy wymiar na okno jednoskrzydtowe !!! ,

- okno 09 EI60 mozliwe do wykonania jako state lub otwierane na systemie drzwiowym,
Prosze o wiecej informacji odnosnie scianki mobilnej, skladanej recznie z elektronicznym
ryglowaniem.
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Odpowiedzi:

- okna drewniane

- drewno sosnowe

- kolor okien — RAL 7040

- w catym budynku, szyby bezpieczne P2

- Umax=1,1

- wewnatrzszybowy,

- piana, kotwy, szczelny

- okno O3 — ma by¢ to okno podawcze podnoszone do gory, podobne do O8,
- okno O5 — zrobi¢ z podziatem symetrycznym,

- okno O9 — wykonac¢ aluminiowe otwierane, podobne do 01,

- Stolarka zgodnie z zatgczonym opisem PW.

- Drzwi przesuwne tak jak pozostate drewniane. Scianka mobilna — zatgczono rysunki
detali.

. Zapytania z dnia 08.12.2022 w zwigzku z ogtoszonym postepowaniem
przetargowym.

Pytania:

1. Prosze o podanie informacji z czego maj by¢ wykonane okna i drzwi w opisie

widnieje zapis :

2.9. STOLARKA

2.9.1. Okienna i drzwiowa zewnetrzna

2.9.1.1. Opis materiatu

Otwieranie wg wytycznych zamawiajgcego.

Okna (U= min 1,1) zewnetrzne i drzwi (U= min 1,3) zewnetrzne aluminiowe, zewnetrzne —
kolor ramy okien — jak na projekcie elewacji od zewnatrz, szary od wewnagtrz, wykonana
na zamoéwienie. Okna jak w zestawieniu stolarki i na rzutach.

Okna zakonczone od dotu cieptg listwg dystansowg wykonang jako szczelna montowana
przez producenta okien. (UWAGA otwér powiekszy¢ w zaleznosci od wybranego profilu —
wybrany producent, zaleca sie min 3cm boki i gora oraz 5cm od dotu)

Okna i drzwi wew. zgodnie z zestawieniem drzwi wewnetrznych i z zestawieniem stolarki
okiennej oraz z rzuty poszczegdlnych kondygnacji. Okna wewnetrzne aluminiowe lub
metalowe (uwaga otwor powiekszy¢ w zaleznosci od wybranego profilu — wybranego
producenta), kolor wg wytycznych inwestora.

Natomiast w informacji na zestawieniu stolarki sg okna i drzwi drewniane. Prosze o
uszczegotowienie ktora stolarka ma by¢ aluminiowa a ktéra drewniana.

2. Prosimy o zatgczenie detalu scianki mobilnej lub udzielenie informacji z czego ma
by¢ wykonana Scianka. Poz. 122 przedmiar etap 2

Prosimy o zatgczenie detalu lub opisu drzwi przesuwnych poz. 123 przedmiar etap
2 z czego maja by¢ wykonane ? .

Odpowiedzi:

Ad.1.

- Stolarka zgodnie z zatgczonym opisem Projekt Wykonawczy . RAL 7040
- Stolarka drzwiowa zewnetrzna i p-poz aluminiowa .



Ad.2.
- Drzwi przesuwne tak jak pozostate drewniane. Scianka mobilna — zatgczono rysunki
detali.

IV. Zapytania _z dnia 09.12.2022 w zwigzku z ogtoszonym postepowaniem
przetargowym.
Pytania:

1. Witam .Prosze o wyjasnienie dotyczgce grzejnikow . W Opisie projektu jest opisane
ze maja by¢: Grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe . Na Rzucie pomieszczen sg
wrysowane najprawdopodobniej grzejniki zeliwne odpis rysunku np . GZ-139/687.W
przedmiarze ktory stuzy pomocniczo jest wpisane grzejnik zeliwny . Na rzucie wizualizacji
jest narysowany grzejnik stalowy ptytowy . Prosze o sprawdzenie tego oraz podanie
wiasciwej tabelki z grzejnikami .

2. Czy w tym przetargu bedzie trzeba wykona¢ prace zwigzane z opisem DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 3052/9 | 3052/11 (przytgcza do
kanalizacji , wodociggu ,separatory )?. Czy tylko prace zwigzane z budynkiem hotelowym
wewnatrz ?

Odpowiedzi:

Ad.1.
Nalezy uwzgledni¢ grzejniki ptytowe kompaktowe.

Ad.2.

Przetarg obejmuje rowniez prace na zewnagtrz budynku niezbedne do jego uzytkowania w
tym schody jak na projekcie zagospodarowania (1x na gruncie, 2x stalowe pomalowane
do R60),

V. Zapytanie z dnia 08.12.2022 w zwigzku z ogtoszonym postepowaniem
przetargowym.

Pytanie:

Majgc na uwadze udzielone wyjasnienia w dniu 8.12.2022 zwracamy sie z prosbg o
wydtuzenie czasu na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obszaru opisanego w
odpowiedzi na pytanie nr 1 do dnia 31.08.2023. Wedtug nas wykonanie tego zakresu w
wymaganym terminie jest niemozliwe z uwagi na pdzne rozpoczecie prac (realne
rozpoczecie prac przypadnie na koniec stycznia 2023 z uwagi na koniecznosc
przeprowadzenia wyboru oferty i podpisania umowy) i koniecznoscig ich ukonczenia do
konca kwietnia. Ponadto prowadzenie prac wykonczeniowych w okresie zimowym
znacznie utrudnia mozliwosci ich przyspieszenia. Kolejng przeszkodg bedzie mozliwos¢
szybkiej dostawy materialu na budowe. Po podpisaniu umowy w styczniu i ztozeniu
zamowienia czas oczekiwania na zamdéwiony towar jest zbyt dtugi aby moéc ukonczyé
zadanie na koniec kwietnia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uwzgledniajgc mozliwo$¢ wystgpienia trudnosci z uzyskaniem w terminie do
30.05.2023 r. decyzji administracyjnej — ,pozwolenia na uzytkowanie” wydanej przez
organ nadzoru budowlanego dla pomieszczen restauracji i kuchni, dopuszcza zmiane
terminu okresSlonego w ust. 3.4 SWZ na 30.06.2023 r. Jednoczesnie wyjasniamy , ze w
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zatgczniku nr 8 do SWZ — wzor umowy w § 12, ust. 2, zamawiajgcy przewidziat mozliwosc
przedtuzenie terminu wykonania umowy zgodnie z przestankami okreSlonymi w art. 455
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

VI. Zapytania_z dnia 09.12.2022 i 10.12.2022 w zwigzku 2z ogtoszonym
postepowaniem przetargowym.
Pytania:

1. Prosze o wyjasnienie :

1) w projekcie architektoniczno- budowlanym wskazano wykonanie docieplenia posadzki
na gruncie ze styropianu o grubosci 20 cm , natomiast w przedmiarach jest podane jako
10 cm.

2) czy Sciany zewnetrzne nadziemne budynku istniejgcego powinny by¢ docieplone wetng
gr. 15 cm- nie ma informacji w przedmiarach.

2. W dokumentacji branzy sanitarnej, w opisie instalacji C.O. zaprojektowane sg
grzejniki stalowych ptytowych kompaktowych, natomiast na rzutach instalacji C.O.
pokazane sg jako grzejniki zeliwne. Prosze o wyjasnienie jaki rodzaj grzejnikow nalezy
przyja¢ do wyceny.

Odpowiedzi:
Ad.1.
Nalezy uwzglednic 20 cm , wykona¢ zgodnie 2z czeScig rysunkowg projektu

wykonawczego, wszelkie izolacje w projekcie $cian i dachu wykonac z wetny.

Ad.2.
Nalezy uwzgledni¢ grzejniki ptytowe kompaktowe .

VIl. Zapytanie z dnia 12.12.2022

Pytanie:

Po przeanalizowaniu projektu oraz zakresu wykonanych prac zwracam sie z prosbg do
Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu realizacji inwestycji z 20 miesiecy na 24 miesigce.
Uwazamy, ze termin podany przez Zamawiajgcego jest zbyt krotki, biorgc pod uwage
rowniez przekazanie obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany terminu realizacji inwestycji.

VIIl. Zapytanie z dnia 12.12.2022 w zwigzku z ogtoszonym postepowaniem
przetargowym.

Pytanie:

1. W przedmiarze branzy sanitarnej wystepuje klimatyzacja. Nigdzie nie ma informacji

na temat parametrow, ilosci, umiejscowienia urzgdzen.

2. W dokumentacji projektowej brakuje rzutu z umiejscowieniem gniazd LAN. Brakuje
rysunkow instalacji teletechnicznej zewnetrznej, istnieje jedynie wzmianka w opisie
technicznym, na podstawie samej wzmianki nie sposob jej wycenic.
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Odpowiedzi :

Ad.1l. Zafgczono rzuty z instalacjg klimatyzacji.
Ad.2. Przyjg¢ do wykonania 5 studni SKR2 i 3 x HDPE@40/6,3 L=100mb

IX.  Zapytanie z dnia 14.12.2022 w zwigzku z ogfoszonym postepowaniem
przetargowym.

Pytania:

1. Prosze o odpowiedz na nastepujgce pytanie:
Specyfikacja techniczna 05 SST wskazuje na konieczno$¢ wykonania systemu
sygnalizacji pozaru:

5.2. Wymagania szczegodtowe dotyczgce projektowanej instalacji systemu alarmu
pozarowego.

5.2.3. Instalacje SSP

Instalacje SSP nalezy wykonac zgodnie z wymogami okreslonymi w PKN CEN/TS 54- 14
w zakresie wymagan szczegotowych co do ochrony tej instalacji przed zaktéceniami lub
przed ogniem i dziataniami akcji gasniczej dla tej cze$ci instalacji, dla ktorej jest
wymagana odpornos¢ ogniowa min. E90. W zakresie pozostatych wymagan, nie ujetych w
CEN/TS 54- 14 nalezy stosowac ogolne zasady prowadzenia instalacji wewnetrznych:

Brak projektéw wykonawczych i robot w przedmiarach, czy ten system wchodzi w zakres
zamowienia?

2. Prosze o odpowiedz na nastepujgce pytania:

1. Prosze o dotgczenie projektu wykonawczego (rzutdéw) oraz doktadnych informaciji
dotyczgcych instalacji klimatyzacji.

2. Ze wzgledu na rozbieznosci miedzy projektem, a przedmiarem prosze o informacje,
ktéry wariant trzeba bra¢ pod uwage.

Odpowiedzi:
Ad.1. Budynek nie wymaga systemu SSP

Ad.2.1.2. Nalezy sporzgdzi¢ oferty na podstawie projektu wykonawczego — przedmiar
ETAP — 1, Zafgczono rzuty z instalacjg klimatyzacji.

X. Zapytania z dnia 14.12.2022 w zwigzku z ogtoszonym postepowaniem
przetargowym.

Pytania:

1. Prosimy o informacje z czego maja by¢ wykonane balustrady? W detalu opisane sg

jako stal nierdzewna tgczona z drewnem natomiast w pozycji przedmiarowej opisane jako
drewniane.

2. Prosimy o zamieszczenie detalu i rysunku lady drewnianej poz 141
przedmiaru cz. 1.



Odpowiedzi:

Ad.1. Balustrady wykonac zgodnie z projektem wykonawczym ze stali nierdzewnej

Ad.2. Zgodnie z rysunkiem i wymiarami zgodnymi w  projekcie dotyczgcym Sali
konsumpcyjnej , wycene wykona¢ w oparciu o kalkulacje wtasng (w zatgczeniu
wizualizacje czesci gastronomicznej ) Nalezy wykonac lade drewniang o wysokosci 120
cm.

Elektronicznie podpisany przez ZENON

ZENON PIOTROWICZ riotrowicz
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