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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét inwestycji pod nazwa:

Przebudowa kompleksu sportowego z budowg budynku zaplecza sanitarnego i infrastrukturg
towarzyszaca oraz rozbiérka budynku gospodarczego w ramach zadania: ,,Budowa Gminnego
Osrodka Sportowego”

1.2. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoélne dla robot objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

W sktad rob6t wchodza:

B-1 Roboty rozbiorkowe

B-2 Roboty ziemne

B-3 Podbudowy nawierzchni sportowych
B-4 Nawierzchnie syntetyczne

B-5 Roboty w zakresie placow utwardzonych — naw. z kostki betonowej
B-6 Nawierzchnie z ptyt azurowych

B-7 Betonowanie konstrukcji

B-8 Roboty zbrojarskie

B-9 Ogrodzenie terenu

B-10  Instalowanie pitkochwytow

B-11  Montaz urzadzen sportowych

B-12  Montaz sprzetu do odpoczynku

B-13  Urzadzanie terenéw zielonych

B-14  Nasadzenia

1.3. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonywania roboét
Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacja techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszgce i tymczasowe nalezy rozumiec:

wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

wykonanie wygrodzenia placu budowy;

znaki ostrzegawcze;

wykonanie doj$¢ i dojazdéw do placu budowy;

oswietlenie terenu budowy;

zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
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jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
)  dostarczong przez Zamawiajacego,
)  sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowlj, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.
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Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Wykonawca.

Wywo6z odpadéw powstatych z rozbiérki dachu /ptyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca
wykona we wlasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona brygada wzglednie powierzy
ten zakres robot wyspecjalizowanemu w tym zakresie zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbidrki,
pakowania i utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt
zwiazany z wywozem i utylizacja plyt cementowo-azbestowych ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu rozbiorki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowac wszystkie
polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r,
aw szczegblnosci §3 ust. 112,§5ust. 1 -4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa
i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
W szczego6lnosci dotyczy to rozbiérki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zZycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
Zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej
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i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.

Wykonawca rob6t zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia konieczno$ci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwiazane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzaja Zamawiajgcego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania
terenu przez Zamawiajacego z zachowanie doj$¢ i wjazdéw do czynnych pomieszczen.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie wykonania robét. Optaty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nie obcigzaja
Zamawiajacego.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajgcego
z zachowaniem doj$¢ i wjazdéw na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z
katownika. Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywrdceniem sie od parcia
wiatru. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,90 - 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulice na wtasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw nie obcigzajg Zamawiajacego.

W czasie prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ ulice dojazdowa przed uszkodzeniami. W
przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego, Wykonawca dokona
naprawy we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawa chodnika i ulicy dojazdowej ponosi
Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Wykonawca
dokona renowacji tej cze$ci zieleni, ktéra zostata zniszczona we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane
z renowacja terenu zieleni ponosi Wykonawca robét.

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, Ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomierno$ci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy rOwnomiernej.

Wielko$¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie iloSci r-g dla poszczegélnych rodzajow robét oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatoZono, ze brygada wykonujgca roboty sktadac sie bedzie z réznych
zawoddéw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomierno$ci przebiegu zasadniczych robdt. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscia pracy réwnolegte;.

Wielko$¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robét na podstawie oszacowanej przez niego
pracochtonnosci oraz posiadanych srodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktadac¢ sie bedzie z réznych
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zawodow i kwalifikacji, wykonujgcych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub

jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci rob6t obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

)

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéow sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty,

a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym
miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
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rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

) Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

> Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne
i ksigzke obmiaréw
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

> Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

) Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gérniczego.

)  Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

> Wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

>  Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséow
0 ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania
w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

> Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

> Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

> Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszonga przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

> Drodze tymczasowej (montaZowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

>  Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

y»  Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
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ponoszgca ustawowgq odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roéwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

Przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

CzeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, zZe materiaty uzyskane z dopuszczalnego
Zrédta spelniajag wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:

)
)

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje ZgodnoS$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
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y  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
>  Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do roboét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajqgce wymaganiom jakosciowym.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
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wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1.0gdlne wymagania dotyczqce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdét, mozliwosSci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZ]) winien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

)  system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych
robot,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

~
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) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

)  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

) rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

)  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwos$cig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw
i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na =zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bed3a odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

— znajduja sie w wykazie wyrob6éw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnoSci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréow robat,

wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

O~ S -
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> zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

y  dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

) dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

> wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

)  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréow.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowiag zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6.8.3. nastepujace

dokumenty:

»  pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
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lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych roboét bedzie
przeprowadzony

z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym

w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okre$lania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robdt.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (konncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.

~ O~

8.2.0dbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.

0dbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilo$ci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.
0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4.0dbior ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iloSci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ]),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

- w

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeiniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny.
0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
0dbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Kosztlikwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca roboét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poéz.
1157 i Nr 120 péz. 1268,z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 péz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robot - 45.1 |
|Klasarob6t - 45.11 |
| Kategoria rob6t - Roboty rozbidrkowe | kod CPV 45111300-1 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z rozbiorka istniejacych
elementéw zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania.
Warunki techniczne dotycza:
) rozbiorki istniejacego budynku o konstrukcji szkieletowej w potnocno- wschodniej
czesci dziatki
> demontazu pitkochwytow 1 wyposazenia sportowego
) demontazu elementéw malej architektury (fawki, krzesetka zlokalizowane
w potudniowej czg$ci dziatki przeznaczone do ponownego wykorzystania, $mietniki)
rozbiorki istniejacego ogrodzenia od wschodniej strony dziatki
rozbidrki plyty betonowej stanowiska pchnigcia kula
pozostalych robdt rozbiorkowych,
Wywozu materiatow rozbiorkowych z terenu budowy.
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1.3. OKreslenia podstawowe.

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéow
wchodzacych w sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajace co
najmniej jedna z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; s3 nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani
chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie
ulegajg biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktorg sie kontaktujg; ogélna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na $rodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadéow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w
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przypadku wystapienia tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i
bezpieczenstwo wykonywanych robo6t rozbidérkowych, zgodno$¢ z projektem rozbiorki,
Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich s3g obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene umowy.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepis6w ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:
e lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych,
e zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych Wykonawca bedzie
przestrzegal przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2. MATERIALY.
Nie dotyczy.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
Projektu. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawne dzialanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:

»  Mitotki, przecinaki, kilofy,
Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne,
Szlifierki elektryczne do ciecia stali,
Liny stalowe do transportu elementéw,
WézKki i taczki,
Aparaty acetylenowo - tlenowe.

~ O S~

SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE:

Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi,
Samochody - wywrotki,

Przenos$niki taSmowe,

Ladowarka,

Koparka,

~ O~ S S
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»  Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,
Y  Dzwigi samojezdne o udzwigu do 5 t.

4. TRANSPORT.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych.

Transport na placu rozbiérki mozna wykonywac¢ przy uzyciu przeno$nikow taSmowych,
wozkow kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac¢ uszkodzenie ciata. Pochylnie badz
schody tymczasowe stuzace do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni
i 60° dla schodow.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznoséci od posiadanych

przez Wykonawce robét rozbiérkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz zgodnie
z dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokdt obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegac
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robdét rozbiérkowych oprécz programu roboét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robét.

Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na
dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu,
na ktérych w czasie trwania robdt beda musieli stawac lub przebywa¢ pracownicy posiadaja
dostateczna wytrzymatosé, opis $rodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia
w czasie trwania robét, date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego
pozwolenia na rozbiérke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbiérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbiorkowe rozpoznawcze majgce na celu dokitadne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji no$nej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowal sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze.

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzgcych
w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy
ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych,
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.
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Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac
oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegdlnych cztonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omoéwi¢ rowniez szczegdétowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegblnieniem przeszkolonych oséb. Protokét
musza podpisac oprécz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadaja i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6. Kontrola
jakosci robo6t wykonania robét rozbidrkowych i wykuwajacych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegdlnych robot
rozbiérkowych lub wykuwajacych.

7.2. Zasada obmiaru.
Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegélnych robét
rozbidérkowych lub wykuwajgcych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. O0dbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
) inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robét.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okresSlajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Roboty rozbiérkowe.
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czynno$ci pomocniczych,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

~
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iluty 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Y Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazZdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.1 |
\Klasa robot - 45.12 |
| Kategoria robot - Roboty ziemne | kod CPV 45112400-9 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robé6t ziemnych przy wykonywaniu wykopédw pod fundamenty obiektéw
budowlanych kubaturowych, a takze pozostatych robét ziemnych realizowanych na terenie
budowy.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do roboét ziemnych zwigzanych z budowa
kolei, dr6g samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych oraz robét zwigza-
nych z zaktadaniem rurociggéw lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. [-V),
Y pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. OKreslenia podstawowe.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych
okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
rzuty i przekroje obiektow,
plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposo6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
szczegotowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.).

N~ O S S

1.4.2. Glebokos¢ wykopu.
Roéznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop plytki.
Wykop, ktérego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

CPV 45112400-9 ROBOTY ZIEMNE - SST



1.4.4. WyKkop Sredni.

Wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki.

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego Ilub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odkilad.

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Okreslona wg wzoru:

Is:pd/pds

gdzie:

pad - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci opty-
malnej, okreslona w normalnej préobie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5]

(Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci.
Wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=dso/d10
od7zie-
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich
norm, przepisow i literatury technicznej:

» dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budow-
lanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

» kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

»  ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
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ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

» laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako-
$ci materiatéw oraz roboét,

»  polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Y projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumen-
tacji projektowe;.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, zZe
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodia w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST
w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych organéw
wtadzy na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zréodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakoscio-
wych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych
lub szczeg6towych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$c¢
i wlasciwos¢ do robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie

prac objetych kontraktem, Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawia-
jacego, o ile nie okresSlono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wa-
runkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
Y odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
Y jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
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Y transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
taSmociagi itp.),
Y sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetos$ci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
gltosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. O0Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3 oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Na-
stepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6Zniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow
i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rdézni¢ sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz
+/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieré6wnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robdét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw od-
wadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa roboét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-
ra nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:
» Cze$C¢ ogdblng opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i spos6b prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegbdlnych elementéw robot,

) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-
nywanych robot,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

Yy spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw

N~ O S S S~
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i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» (Cze$c szczegbdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robat:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

»  sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratag ich wtasciwosci w czasie
transportu,

Y sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie wurzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow

~

robot,
) sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Badaniaipomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:
* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
¢ wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robaét.

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1..

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.

Tablica A

Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow

Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szeroko$ci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnos$ci powierzchni wykopu

Pomiar réwnoSci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu niar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego.
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej

niz + 10 cm.
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6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cmlub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. ROwnos¢ dna wykopu.

Nieréwnos$ci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac 3 cm.
6.3.6. ROwnosc¢ skarp.
Nieréwno$ci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ #10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie speiniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy, nie speiniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
51 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakosc¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0goblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z doku-
mentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszyst-
kich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okresSlania ilosci robot.

Dilugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m] jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj wg objetoSci wykopu w stanie ro-
dzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloSci rob6t ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, poda-
nym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne warto$ci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem,
a gérne przy obliczaniu objeto$ci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdrazania.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czeSciowemu,
Y odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czeSciowego robo6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. 0dbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

0dbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonani
a robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszcze-
gblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wyko-
nywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i w.PZ],

6. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie
z ST iw. PZ],

7. opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalagczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. 0dbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystKie czynnosSci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

Y warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

Y Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu.
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

) optaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,

»  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

Y  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
Y oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
Y usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
»  koszty zwiazane z organizacjg ruchu publicznego.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty
obiektéw kubaturowych w gruntach kat. I-V.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa rob6t - 45.2 |
\Klasa robot - 45.23 |
| Kategoria rob6t - Podbudowy nawierzchni sportowych | kod CPV 45233200-1 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie pod nawierzchnie elementéw infrastruktury sportowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji podbudowy pod nawierzchnie
elementéw infrastruktury sportowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.3. Zakresrobét:

- Podbudowa z piasku $rednioziarnistego zageszczona do Is min=0,98 gr. 15 cm

- Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm zageszczona do Is min=0,98 gr. 20 cm
- Warstwa wyrdéwnujaca z miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm - warstwa gérna o gr. 1 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

a) Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie:

- Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej

jednorazowo.
Whiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania
Kruszywa Kruszywa _
7 e Zuzel :
Lp. Wyszczegolnienie naturalne lamane Hee Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- [ pomoc- | zasad |pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza |-nicza| nicza
1 |Zawartos¢ ziarn mmiejszych| od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10]| do12 [do10| do12 [do 10| dol12 -15[3]
awe .'; s -(‘c.q" / - I-B- /]
2 | Zaw *1_110@% 11*1@21\*1_111’1 o (my 5 10 5 10 5 10 PN-B 09714
11). nie wiecej niz -15[3]
3 | Zawartosc ziarm PN-B-06714
o 35 45 35 40 - -
nieforemnych ? > ’ -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen 1,
organicznych, %(11/m). nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

CPV 45233200-1 PODBUDOWY NAWIERZCHNI SPORTOWYCH - SST



5 |Wskaznik  piaskowy  po

piecio-krotnym zageszczeniu 0d30| od30 [od30 | od30 ) ) BN-64/8931
metoda 1 b T wg PN- do70| do70 [do 70| do70 -01 [26]
B-04481, %

6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ calkowita po| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
pelnej liczbie obrotdw, nie -42[12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralnos¢ czesciowa po
1/5 pelnej liczby obrotow,
nie wiecej niz

7 Ngsia;l_&liv-‘os’;é. %(m/m). nie 25 4 3 5 6 3 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 |Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza-| 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia. %(m/m), nie wiecej niz

? Rozpa? krzemianowy i zela- PI\-;E-[O16O7]14

AW / « i . 0 - I - = = = 3 _h
\Zx?i‘e?ej 1Eti:zzme o (m/m). nie 1 PN-B-06714
) -39 [11]

10 Zawangéé ;\&-’iazkéxa-’ si'arki: PN-B-06714
W prz.ehc'zem}l na SO;, %(m/ 1 1 1 1 2 4 28 [9]
m), nie wiecej niz ]

11 |Wskaznik nosnosci Wy,
mieszanki kruszywa, %, nie
11111iej SZY niz: g0 60 20 G0 g0 60 PN-S-06102
zli)oénz} zageszczeniu Iy > 120 ) 120 ) 120 ) [21]

b) przy zageszczeniu Is =
1.03

b) Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

c) Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

- geowldknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

d) Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuj
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17]
- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw

e sie:

’

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

e) Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRZET
3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robodt

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,

b)réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c)walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania og6lne”.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okre$lone w OST, czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D5

dss < 5 (1)
w ktérym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze byc spetniony, nalezy na podtozu utozyc warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrana geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d s,

U

O% < 12 (2)
w ktérym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
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090 -umowna Srednica poréw geowldkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujacg sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna byc
podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposo6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okres§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosSciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokos$ciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okre$lona iloScig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosSci, mieszanke nalezy
osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wilasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okre$lenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek préobny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
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Wykonawca moze przystgpic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan InZynierowi w celu
akceptacji

materiatow.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
Mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna

Minimalna

o , : . | powierzchnia
Lp. Wyszcezegolnienie badan liczba badar | ’
. . | podbudowy
na dziennej zv
dzialce pIzy-
roboczej padajaca na

jedno badanie

(m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

Zageszezenie warstwy 10 probek na 10000 m*

L3

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt
232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 mz, lub wedtug zalecen InZyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtoérnego modutu Ez do pierwotnego modutu odksztatcenia E1jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E5

Er < 22

6.3.5. Whasciwosci kruszywa
Prébki do badan pelych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z Kkruszywa
stabilizowanego Mechanicznie

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razyna 1 km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m lata
na kazdym pasie ruchu

(=]

Rownos¢ podluzna

3 | Rownosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie™ co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punkfach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji
projektowe;j.
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6.4.3. Rownos$¢ podbudowy

Nieré6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byc zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
*5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej = 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa | Wskaznik o Minimalny modul odksztal-
o zageszczeni M.aksymalne ugiecie cenia mierzony plyta o
wskazniku 511 nie sprezyste pod kolem, mm érednicy 30 cm, MPa
W,os 111 mniejszy niz
mniejszym
niz. % 40 kKN 50 kKN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E,
obciazenia
E,
60 1.0 1.40 1.60 60 120
80 1.0 25 1.40 80 140
120 1.03 1.10 1.20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyrdwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.
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6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia gtebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie
no$no$ci podbudowy wyniklo z niewlaSciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8.  ODBIORROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwo$ci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

OO UL W
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13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22.PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata
29.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzembelkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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| B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

|Grupa robot - 45.2 |

|Klasa robét - 45.21 |

Kategoria robét - Nawierzchnie syntetyczne (nawierzchnia | kod CPV 45212221-1
poliuretanowa + lakier zamykajacy)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej w obszarze biezni
okdlnej oraz prostej, rzutni do pchniecia kulg oraz skoczni do skoku w dal i trojskoku.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
a) wykonanie nawierzchni syntetycznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowijzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

2. MATERIALY

1) Nawierzchnia w obszarze biezni okdlnej i prostej, rzutni do pchniecia kula, skoczni
do skoku w dal i tréjskoku

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa o grubo$¢ min. 13 mm,
dwuwarstwowa, bezspoinowa, przystosowana do uzytkowania w butach z kolcami,
przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw oraz
na warstwie ET.

Na przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomoca rozktadarki mas poliuretanowych
warstwe podkladowa grubosci min. 11 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza sie
lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia.

Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykona¢ warstwe uzytkowg sktadajaca sie z poliuretanu,
granulatu EPDM oraz pylu gumowego. Sktadniki nalezy doktadnie wymieszaé, nastepnie
mieszanine natrysng¢ na utwardzong mate gumowa przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
Czynno$¢ powtdrzy¢ celem uzyskania zadanej grubosci (min. 2 mm) i struktury.

Po utwardzeniu systemu namalowa¢ linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z
projektem. Kolor nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem.
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Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza
powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opadow.

Nawierzchnia musi by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi normie PN-EN 14877:2014.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej lub dokumentacji projektowej, w przypadku braku ustalen
w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w terminie okreslonym w
Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw umowy moze przez Inspektora Nadzoru zostaé
nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
miejsca budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t, zgodnie z umowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robo6t

Przygotowanie podloza:
Powierzchnia, na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa powinna

by¢ stabilna, sucha, no$na, wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji pogarszajacych
adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie spetnia w/w
wymagan nalezy je podda¢: $rutowaniu, frezowani lub szlifowaniu. W przypadku podtoza
betonowego wilgotno$¢ nawierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg CM).
Temperatura podtoza musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej biezacej temperatury punktu rosy.

Warstwa gruntujaca:
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Podtoze nalezy zagruntowa¢ w celu zwigzania luZznych cze$ci podtoza oraz poprawy
przyczepnosci z mata.
» Na podioze asfaltobetonowe nalezy nanie$¢ impregnat za pomoca watka lub
natrysku hydrodynamicznego i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika.
Impregnat nalezy nanie$¢ 4-24h przed utozeniem maty gumowej

Warstwa podkladowa:
W specjalnym mieszalniku wymieszaé doktadnie granulat gumowy SBR z lepiszczem

poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byta otoczona kleje,. Tak przygotowang
mieszanine ulozy¢ na zagruntowanym podiozu za pomoca rozkiadarki. Mate pozostawi¢ do
utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci
powietrza.

Warstwa uzytkowa:

Wymieszac¢ system natryskowy nastepnie doda¢ granulat EPDM i pyt gumowy w celu uzyskania
odpowiedniej konsystencji. Cato$¢ doktadnie wymieszaé. Nastepnie mieszanine rozprowadzic
systemem natryskowym na utwardzong mate gumow3a. Czynno$¢ powtorzy¢ w celu uzyskania
zadanej grubosci i struktury warstwy uzytkowej. System pozostawi¢ do utwardzenia.

Malowanie linii:
Po utwardzeniu systemu namalowac¢ linie odpowiednig farbg zgodnie z projektem.

Wiasciwosci Norma
Catkowita grubo$¢ systemu Min. 13 mm
Grubo$¢ warstwy wierzchniej (natrysk) Min. 2 mm
Grubos$¢ warstwy spodniej (mata SBR) Min. 11 mm
Redukcja sity w temp. 23°C 36 - 38 %
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C 1,7-1,9 mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (Srednia) 0,55 -0,70 MPa
Wydhuzenie przy zerwaniu ($rednia) 40-50 %
Wspotczynnik tarcia Min. 0,6 wspolczynnik tarcia
lub 65-110 TRRL

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Uwagi na temat tolerancji nier6wnosci nawierzchni poliuretanowych:

* Nie istnieje Polska Norma , ktdéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowane;j tabeli wartosci dopuszczalnych.

= Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami. Wiekszo$¢
producentéw systemoOw opiera sie na tej normie.

= Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB, ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

= Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

= W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdwnos$ci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli
nr.4, wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym
w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

»  Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne warto$ci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami w mb
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Lp. Odlegto$¢ pomiedzy mierzonymi punktami w mb Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
1 0.1 2
2 1.0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Jednostka obmiaru nawierzchni jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

» Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢,

= Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

* Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosSci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w odpowiednich przepisach.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni poliuretanowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania,

- rozlozenie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw

10. Normy i dokumenty zwigzane

Normy:

PN-EN 1177 (nawierzchnie placu zabaw amortyzujace upadki)

PN-EN 1176 (wyposazenie placu zabaw i wymagania bezpieczenstwa)

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajgcy zgdajg dotaczenia do oferty nizej
podanych dokumentow:

NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH:
1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie
a.  Zarzadzania jakoscig (ISO 9001:2015)
b.  Zarzadzania Srodowiskiem (ISO 14001:2015)
wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektéw
sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow
nawierzchni poliuretanowej
2. Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng norma DIN 18035-6:2014-12 lub nowsza
potwierdzajaca bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
3. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;
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NA POTWIERDENIE SPELNIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH:

4,

9.

Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego
akredytacje World Athletics/IAAF potwierdzajagcy wymagane wartoSci
parametréw nawierzchni, wydany celem wuzyskania -certyfikatu produktu
(Product Certificate);

Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni
o0 wymaganej grubos$ci na bieznie;

Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchniowego;

Raport z badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014;

Karte techniczng potwierdzong przez producenta oraz potwierdzajaca jej
technologie wykonania;

Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydang wykonawcy i
dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

10.Probke oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego

produktu;
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa rob6t - 45.2 |
\Klasa robot - 45.23 |
| Kategoria rob6t - Roboty w zakresie placow utwardzonych | kod CPV 45233222-1 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru placu utwardzonego z kostki betonowej

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania rob6t w zakresie:

> Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

> Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4
wraz z jej przygotowaniem,

Y Zageszczenie podsypki wibratorem,

) Wyrdéwnanie warstwy podsypkowej szablonami,

> Ulozenie kostki brukowej z przecieciem na krawedziach/ulozenie nawierzchni
z ptyt azurowych betonowych,

Y Ubicie kostki wibratorem,

> Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

1.3. OKreslenia podstawowe.

1.3.1. Chodniki jezdnie.
Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytgcznie dla
ruchu pieszego lub samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa.
Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub dwéch warstwach potaczonych trwale w fazie produkcji.

1.3.3. Koryto.

Wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa
drogowego.

1.3.4. Podloze.
Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka.
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Warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyrdwnanie roéznic
w grubo$ci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub
jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.

1.3.6. Pozostale okreslenia.
Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$cig za bezpieczenstwo
ruchu drogowego i oséb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd za-
wierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
Y nie zawiera¢ domieszek organicznych,
) mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 -2 mm.

2.3. Betonowe Kkostki brukowe.
Grubosci 6 cm i 8 cm spelniajacej ponizsze wymagania.

2.3.1. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gbrna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczaé¢ 2 mm.

2.3.2. Wymiary kostki brukowe;j.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

» nadtugosci + 3 mm,

Y naszerokoSci + 3 mm,

) nagrubosci £ 5 mm.

2.3.3. Wytrzymatlos¢ na Sciskanie.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasigkliwosé¢.
Nasigkliwo$¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
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2.3.5. Mrozodpornosc.
Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.3.6. Scieralnosé.

Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
IBDiM.

2.4. Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi
by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

2.5. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. I . Do kazda partii dostarczonej na budowe
musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).

Krawezniki niebarwiona, naturalnego koloru.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z utozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac
plyty wibracyjne.

4. TRANSPORT.

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
gtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki.

Warstwe nosng nalezy wykonac jako podsypke cementowo-piaskowg 1 : 5 gr. 5 cm. Przed
przystapieniem do robo6t nalezy wykarczowac istniejgce zakrzewienie.

Warstwe Scieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktérej grubos¢ po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :
> piasek normalny 0 - 2 mm,
» piasek tamany 0,075 - 2 mm,
»  mieszanke piasku naturalnego z piaskiem tamanym 1 : 1,
> mieszanke cementowo-piaskowa 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu
portlandzkiego marki 32.5.

Szerokos$¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob
ciagly w miare postepu robot. Po wypetnieniu szczelin powierzchnie nalezy oczysci¢. Nastepnie
utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
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kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupetni¢ wypeinienie szczelin
do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowac¢ na
mokrej powierzchni. Do wypetnienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyklego z domieszkg
cementu 1 : 4. W nawierzchni nalezy uksztaltowa¢ spadek w celu odprowadzenia
powierzchownie wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakoSci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badaniaipomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot.

6.2.1. Sprawdzenie jako$ci materiatow.
Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie nieré6wnosci nawierzchni.

Sprawdzenie nieréwno$ci nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na kazde
150-300 m2 utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonaé co
najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomiedzy ata 4-merowg a nawierzchnig chodnika nie
moze przekroczy 1,0 cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni.

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadza¢ przez niwelacje, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowane;j
niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego.

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomoca szablonu
z poziomica, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z doku-
mentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar robét wykonuje sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. O0dbior podkiadu.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
Y po wykonaniu wykopu,
podczas wykonywania warstwy podktadowej,
podczas uktadania kostki betonowej,
podczas uktadania obrzezy,
po catkowitym wykonaniu roboét

~ O

Odbiér powinien obejmowac:

Y  sprawdzenie materiatow,

Y sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowej,

) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z dokladnoscig do 1 mm,

) sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity
miedzy fatg i pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

8.2. 0Odbidr koncowy robét.
0Odbiér nawierzchni powinien obejmowac:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa,
»  sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni,
) sprawdzenie grubo$ci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
) sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na $cieralno$¢; badanie nalezy prze-
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,
) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw kostki; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokos$ci spoin za pomoc3g szczelinomierza lub
suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnos$ci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram
robot oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie
z harmonogramem postepu robét sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczaltowa.
Cena ryczattowa obejmuje :
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przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki i kraweznikéw,

oczyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.

N O o e S S S SN

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych
i betonowych.

PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularne;j.

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
odbioru.

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2 |
| Klasa robét - 45.23 |
| Kategoria rob6t - Nawierzchnie z ptyt azurowych typu meba | kod CPV 45233252-0 |

1. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem tej cze$ci Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce prowadzenia i
odbioru robét drogowych polegajacych na wykonaniu nawierzchni z ptyt drogowych typu
meba - ptyty azurowe.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni traktéw jezdnych oraz parkingéw.

Doktadna lokalizacja i zakres wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa ptyta Meba - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkgji.

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Rob6t oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z ptyt Maba
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni z betonowej ptyty Meba, zgodnie z
zasadami n/n ST sa:

2.2.1. Betonowa ptyta Meba gr. 10 cm

2.2.1.1. Wyglad zewnetrzny i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dlugosc¢ i szeroko$¢ + 2Zmm

- grubo$¢ + 3mm
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2.2.1.2. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie betonowych ptyt Meba powinna wynosic:
- dla betonowych ptyt klasy ,,50” min. 50 MPa.

2.2.1.3. Nasigkliwo$¢
Nasigkliwo$¢ betonowych ptyt Meba powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.1.4. Mrozoodporno$¢

Mrozoodpornos¢ powinna by¢ taka, by po 30 cyklach zamrazania i odmrazania probek w
3%roztworze NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie zostaty spetnione
jednocze$nie nastepujace warunki:

- probka nie wykazuje peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- strata masy nie przekracza 5% masy,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamraSanych
nie jest wieksza niz 20%.

2.2.1.5. Scieralno$¢

Scieralnoé¢ betonowych plyt Meba okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
niepowinna przekraczac:

- dla brukowych ptyt Meba klasy ,50” 3,5 mm.

2.2.1.6. Szorstkos¢
Wskaznik szorstkos$ci SRT sprawdzony wahadlem angielskim powinien wynosi¢ nie mniej niz
50.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypelnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-
06711 [3]i PN-B-06712 [4].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4.Woda
Woda stosowana do podsypki powinna byé odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250 [6].

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej ptyt Meba powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utoZonej ptyty,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdélne”.
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4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Plyty betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 Sredniej
warto$ci wytrzymatos$ci badanej serii préobek.

Plyte betonowa transportuje sie na dowolnych S$rodkach transportowych na paletach.
Transport Kkruszywa powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoZnymi zbiornikami wody
(cysternami).

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonywania Robot

Ogélne zasady wykonywania Robdét podano w OST ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca
przedstawi nadzorowi/Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z wykonaniem
nawierzchni z ptyty Meba.

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypke nalezy wykona¢ jako piaskowa z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-B-
06712 [4] i cementu wg PN-EN 197-1 [5].

Grubos$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ 4-5 cm.

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych ptyt Meba

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3
mm. Ptyte nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu ptyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ptyt brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku S$rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja

Projektowa wypetnione piaskiem na petng grubo$¢ ptyt.

Do wypetniania spoin nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-B-06711 [3].
Betonowe plyty Meba nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i
poprzecznych spadkow.

Po wykonaniu nawierzchni puste przestrzenie w ptytach nalezy wypeini¢ ptukanymi
otoczakami.

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do Roboét

Przed przystgpieniem do Roboét, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od dostawcow materiatow
deklaracje zgodnos$ci oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania Robot i
przedstawic¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 2. n/n ST.

6.3. Badania w czasie Roboét
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6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.2. niniejszej ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych ptyt Meba polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami wg pkt. 5.3.
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rbwnos¢

Nieré6wnosci nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.

Nieréwnosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Rzedne nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé * 1cm.

6.4.3. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg+
0,5%.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z ptyt Meba, wymienionych w
pkt. 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych Rob6t. Zaleca sie, aby pomiary
cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci nadzo6r/ Inzynier.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0golne zasady obmiaru Roboét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowgq i przedmiarem robot.

8.  ODBIORROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogélne zasady odbioru Robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.
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8.2. Rodzaje odbiorow

Odbioér nawierzchni z ptyt Meba obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w OST “Wymagania ogdlne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. O0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST,Wymagania ogélne”.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robét i materiatéw w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
Cena wykonania Rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utoZenie i ubicie ptyt Meba,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

7.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro6wnos$ci nawierzchni planografem i
lata.
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa rob6t - 45.2 |
\Klasa robot - 45.26 |
| Kategoria rob6t - Betonowanie konstrukgcji | kod CPV 45262300-4 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.

Niniejszy zakres rob6t betonowych ma zastosowanie do wszystkich rob6t betonowych ujetych
w dokumentacji projektowej tj.:

) wykonanie podktadéw betonowych,

) wykonanie stép fundamentowych (pod stupki pitkochwytéow, stupki ogrodzenia,
zamocowanie osprzetu na boiskach itd.)

wykonanie plyty fundamentowej budynku zaplecza sanitarnego

wykonanie ptyty zbrojonej stanowiska pchniecia kulg

wykonanie fundamentowej plyty zelbetowej trybuny

wykonanie pozostatych robét betonowych,

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacja betonu.

N o o e e S S S

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$é
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w
MPa.

Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Cement- wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw) klasy:

) dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

) dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujagcym badaniom:

) oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetos$ci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,
) sprawdzenie zawartoSci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
musz3 speiniaé¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

) poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,

) koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetoSci:
) wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
) wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:
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) cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetoSci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi maga-
zynoéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

) po uplywie terminu trwatos$ci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywa-
nia w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢
przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodnga z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

) 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

) 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,

zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwos$¢ - do 1,2%,

mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

N~ o o e S S S

CPV 45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI - SST



mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywolywac¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

~ O e S N

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic¢
w granicach:

) do 0,25 mm -14+19%,
N do 0,50 mm - 33+48%,
) do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien speinia¢ nastepujace wymagania:

zawartoS¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

reaktywnosc alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywolywa¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

zawartosS¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

) w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

N~ O o S S S~

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

) oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

) oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

) oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos$¢ zanie-
czyszczen obcych,

) oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.4. DomieszKiidodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
) napowietrzajacym,

) uplastyczniajacym,
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) przys$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
) napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
) przy$pieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.5. Beton.

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi speinia¢ nastepujace

wymagania:

) nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

) mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,

) wodoszczelno$c¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

) wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utoZzenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
beton6éw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistoS$ci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

) z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-*5) mieszanek betono-
wych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

) za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zagesz-
czona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objeto$ciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych
wartoSciach w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzystac¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i doj-
rzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg normy

PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

) wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

) warto$ci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
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) wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznie-
ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
N metodg Ve-Be,
) metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w
normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

N +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

) +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samo-
chodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

) 90 min. - przy temperaturze+15°C,
) 70 min. - przy temperaturze +20°C,
) 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.  WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

]
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5.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru) obejmujace;j:

wybér sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

sposéb transportu mieszanki betonowej,

kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

sposéb pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

N o O e e S S S SN

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:

) prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

) prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

) zgodnos¢ rzednych z projektem,

) czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkos$¢ otuliny,

) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

) prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

) prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylacznie
w  wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéory moze zapewni¢ zadane
w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadno$cia:

) +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

) +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on byé¢ krétszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
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stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérag spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujace warunki:
) wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia bulawa
wibratora,
) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢

5*8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
5-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgacym,

) kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

) belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
plyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

) czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

) zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przy-
gotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilZenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poéZniej niz po 12 godz. od
zakoniczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

) pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

) réwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ORAZ KONTROLI
JAKOSCI.

6.1. Podstawa odbioru robét betonowych.

Podstawe dla odbioru rob6t betonowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

) dokumentacja techniczna

) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowg przez
producentow,

) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbio-
ry te nie byly odnotowywane w dzienniku robot,

) protokoty odbioru materiatlow i wyrobow,
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) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez
budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywno$ci lub zdrowotnosci niektorych
WYrobow),

) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg tech-
niczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

6.3. 0dbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.4. 0Odbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

6.5. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie beto-
nowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

) 1 prébka na 100 zarobow

N 1 prébka na 50 m3 betonu,
N 3 prébki na dobe,

) 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdZniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek
o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
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i sposobu wykonywania betonu po 12 prdébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Préobki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norma

PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos$c¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repre-
zentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢
w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnos$ci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wilasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normag PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

N badanie sktadnikéw betonu,
N badanie mieszanki betonowej,
N badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czesto$¢ badania
wedtug

Badania |1) Badanie cementu -|PN-EN 196-3j.w.|Bezposrednio przed uzyciem
sktadniké |czasu wigzania - statos$¢ kazdej dostarczonej partii

w betonu |objetosci

- obecno$ci grudek

- PN-EN 196-6
- wytrzymatosci
PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci pytow PN-EN 933-9
- zawartoSci zanie-
czyszczefi PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w
przypadku stwierdzenia
zZanieczyszczenia

CPV 45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI - SST



JW. 4) Badanie dodatkéw i|PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie |Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane robocza
jw. Zawarto$¢ powietrza jow. jw.
Badanie |1 ) Wpytrzymato$s¢ nalj.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu Sciskanie na prébkach wykonaniu kazdej  partii
jow. 2)  Wytrzymato$¢  na|PN-B-06261 PN-|W przypadkach technicznie
Sciskanie —  badania|B-06262 uzasadnionych
jw. 3) Nasigkliwo$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania kon-
strukcji i raz na 5000 m
jw. 4) Mrozoodpornosé jow. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody |j.w. jw. -,
6.6. Tolerancja wykonania.

Wymagania ogélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjeto klase tolerancji N1.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

) zmian warto$ci odchylent dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto-
$ciami podanymi w normie, tgcznie z okreSlonymi parametrami i warto$Sciami do-
puszczalnymi,

) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw

konstrukgji.

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okre$lona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub
stupdéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac¢ warto$ci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylei o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
7 przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyZnie nie powinno by¢ wieksze niz:

) L/100 < 20 mm przy Klasie tolerancji N1,

) L/200 < 10 mm przy Klasie tolerancji N2.

CPV 45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI - SST



Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:

) 2 mm przy Klasie tolerancji N1,

) 1 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7. Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjga projektowa, specyfikacjg tech-
niczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.8. 0dbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.9. 0dbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakoniczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkdéw, skosdw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT.
Opisano w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram roboét
oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany  bedzie
z harmonogramem postepu rob6t sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczaltowa.

Cena ryczattowa uwzglednia:

) zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,
wykonanie deskowania,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez
osadzenie

potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

) rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

N~ S S
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) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscia Wykonawcy, materia-

ow
) rozbiérkowych,
) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace  badania  konstrukcji ~z  betonu.  Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00
PN-B-06714/12

PN-B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartoSci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwo$ci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych

PN-D-96000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia

PN-1S0O-9000 1 zapewnienie jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

) 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbeto-
wych,

) 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

) Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa rob6t - 45.2 |
\Klasa robot - 45.25 |
\ Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie \ kod CPV 45262310-7 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu przygotowanie i montaz zbrojenia przewidzianego w projekcie przy
wykonywaniu:

>  Plyty zbrojonej stanowiska pchniecia kulg
y  Plyty fundamentowej budynku zaplecza sanitarnego
)  Plyty fundamentowej trybuny

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia obiektéw budowlanych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Rob6t zwigzanych z:

) przygotowaniem zbrojenia,
) montazem zbrojenia,
> kontrolg jako$ci robét i materiatow.

1.4. OKreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz
okresleniami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” a mianowicie:

) roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt zbrojarskich zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

» procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonanych robdt
zbrojarskich.
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Y  prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy
do 40 mm,

Y zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do
niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa i specyfikacja.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub
prostych wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

Y znak wytwoércy,

Srednice nominalng,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej,
atest hutniczy.

~ O~

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowe;.

Stal jest stopem zZelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem
(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedZ (Cu). molibden (Mo), wolfram M.

Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniowg zaleznie od jej wlasciwosci
mechanicznych zalicza sie do odpowiedniej klasy. Rozréznia sie pie¢ klas tej stali: A-O. A-1, A-II,
A-1I1'i A- IIIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyrodznia sie jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowe;j.

Klasa i gatunek oraz $rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne
z projektem. Nizej podano ogélne zasady doboru stali gatunkéw najczesSciej stosowanych
w praktyce. Prety ze stali klasy A0 gatunku St0S-b s3 uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no$ne w elementach
o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b,
St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne,
na dziatanie ci$nienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujacych w $rodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja. Ze stali klasy A-I
gatunku St3SY-b nalezy wykonywaé uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych. Prety
ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej
temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia gazéw i cieczy,
gwaltowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych w Srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja. Oprocz pretéw jako
zbrojenie konstrukcji Zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie
zelbetowym prety nos$ne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W szczeg6lnych
wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw z réznych gatunkéw i klas
stali od A-0 do A -IlI N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatos$ci i zakreséw
stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach
wezlowych, marek itp. Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal
zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowac
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wytacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania
w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcéwka w kregach Srednicy 55 do
100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pretow dtugosci 10 do 12 m Prety ze stali klasy A-0
i A-I sg okragte gtadkie a ze stali wyzszych klas okragte Zebrowane.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
Kontraktu stosuje sie stal klasy:
»  A-III N gatunku RB500W - stal zbrojeniowa,
y  A-Igatunku St3S - stal zbrojeniowa,
Y S355 -kotwy fundamentowe,
>  Elektrody ER 1.46.

2.2.2. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j.

2.2.2.1. Prety okragte, Zebrowane ze stali gatunku RB500W.
Wg PN-H-84023/6 o nastepujgcych parametrach:
Y $rednica preta w mm 6 + 40,
granica plastycznosci Re (min) w MPa 355,
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 490 + 620,
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355,
wydtuzenie (min) w % 20,
zginanie do kata 902 brak pekniec¢ i rys w zlaczu.

N~ N S S

2.2.2.2. Prety okragte, Zebrowane ze stali gatunku St3S.
Wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:

» $rednica preta w mm 5,5 + 40,
granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 200,
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 320 + 550,
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 200,
wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 190,
wydtuzenie (min) w % 24,
zginanie do kata 1802 brak pekniec¢ i rys w zigczu.

N~ O O S S

2.2.3. Drut montazowy.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.2.4. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe mogg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Deklaracja zgodnosci.
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym musza by¢ podane:
) nazwa wytworcy,
Y oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
Y numer wytopu lub numer partii,
»  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy

wytopowej,
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Y masa partii,
Y rodzaj obrobki cieplnej.

3. SPRZET.

3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdélne". Sprzet uzywany
przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢
wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegélnoSci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien speinia¢ wymagania BHP jak
przykltadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:

» urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do
prostowania pretoéw cienkich dostarczanych w odcinkach prostych - np. prosciarka
automatyczna,

Y urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugos$¢ - np. nozyce
elektro-mechaniczne,

Y urzadzenia do ksztaltowania pretéw zbrojeniowych - np. gietarka,

> urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych -
np. spawarka elektryczna wirujaca.

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogoélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania og6lne". Prety
do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniowa nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw
i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty
skltadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow
i gatunkdow.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robdét podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne".

5.1. Organizacja roboét.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajagcy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zbrojeniowe.
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5.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania
specyfikacji ,Wymagania ogdlne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce
przedstawiajace szczego6ty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach
przedstawiajacych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad iliczbe pretéw oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajagcymi na poprawne utoZenie stali zbrojeniowej bez odwolywania sie do
szczegotowych rysunkéw roboczych.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Zbrojenie
elementéw zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich
wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzadzane na placu budowy
badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne).
Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie
skladowana na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto
2,0do 2,5 m) badZz przenos$nych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktada¢ tej stali
bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkdw,
$rednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu
warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak:
) czyszczenie,
)  prostowanie,
Y  ciecie,
) giecie i montaz.

5.3.1. Czyszczenie pretow.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrga wspélprace (przyczepnosc)
betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia
smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczaca sie rdza (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest
szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -
réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usungé¢ za pomoca szczotek
drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie
stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong, oczyszcza
sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane
do przygotowania zbrojenia musza by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej
obrobki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowaé przez wycigganie za
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pomoca np. wciagarki. lub mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwtaszcza prety wiekszych S$rednic, prostuje sie
recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dlugos$ci wynikajgcej z projektu.
Wskazane jest Sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne,
a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw wiekszych Srednic) nozyce mechaniczne o napedzie

elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednocze$nie wiecej niz jeden
pret. Ciecia mozna réwniez przeprowadzac przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretow, haki.
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
norma PN-B-03264 (2004).

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
Wwynosi:

- 10 d dla stali A-IIIN, A-IIT i A-II

- 5d dla stali A-1, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac $rednice zagiecia

réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych
powinna speinia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage, przy odbiorze
hakéw i odgie¢ pretdw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania. Pociete prety s3a nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia
podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane
w blacie stolu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomoca gietarek
mechanicznych. Mozna przy tym jednoczes$nie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletow zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza sie kreda lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i
rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu tgczy prety
rozdzielcze usytuowane u dotu plyty. PézZniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach
pretéw nosnych, a na koncu prety u gory plyty.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prgtow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac¢ stal pokryta
CO najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zatluszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzone;,
stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny
zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:
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0,07m - dla zbrojenia gtownego fundamentow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materialdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementéw zbrojenia
powinno by¢ wykonywane wedtlug przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnosé
robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania
1 zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki 1 szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu
tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujac
zbrojenie nalezy umiescic¢ elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji Zelbetowych mozna ogdlnie podzielié na noéne (nazywane tez glownym) i
uzupetniajace, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych,
natomiast zbrojenie uzupetniajace stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji
wykonac¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. Laczenie pr¢tow za pomoca spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykonac po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.4.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.4.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczyé tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do
faczenia pretow o Srednicy do 12 mm. Przy srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o
srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek 1 stupéw nalezy laczy¢ wszystkie
skrzyzowania pr¢tow naroznych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP

Stoly warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostlonami. Stanowiska po obu stronach stolu nalezy
oddzieli¢ siatka o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cigcia preta nozycami
nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Cigcie nozycami pretow o
srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cigciu pretéw nie wolno
chwyta¢ rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tngcych. Prety o Srednicy
wigkszej, niz 20 mm mogg by¢ gigte tylko mechanicznie. Zakladanie pr¢tdéw na mechanicznej
gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gigtarki Zabronione jest
przebywanie pracownikdw na terenie ogrodzonym wzdluz wyciaganego prgta w czasie
prostowania zbrojenia Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wylacznie do
pracy zbrojarzy jest zabronione.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania
0go6lne". Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z
Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdowieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-H-93215

6.1.2. Kontrola jakosci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno byé ono tak
usytuowane, aby nie uleglo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretdow betonem. Stosowaé nalezy roéznego rodzaju
wktadki 1 podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodno$ci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza
si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw Strzemion,
potozenie ztaczy, dtugos$¢ zakotwienia itp.

Odbidr zbrojenia 1 zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".
Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

8.1. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Bezposrednio przed przystapieniem do robdt zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru
deskowania. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

8.1.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
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8.2. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien podlega¢ sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Roboét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania
0goblne”. Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie robot budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe
wymagania.

PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych
zwyktej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymalosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnoSci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

CPV 45262310-7 ROBOTY ZBROJARSKIE - SST



PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN—B-03002:1999
PN-84/B-01080

PN-72/B-06190

PN-91/B-04116
PN-88/B-04120

PN-B-11202:1996
PN-B-11201:1996
PN-B-11204:1996
PN-B-11210:1996
PN-B-11209:1996
PN-B-11208:1996
PN-B-11207:1996
PN-B-11206:1996
PN-B-11205:1996

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie
wg wlasnosci fizyczno-mechanicznych.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie

Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy

i okresSlenia.

Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.
Materiaty kamienne.

Inne dokumenty i instrukcje.

> WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.

Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Kamien tamany.

Kamien tupany.

Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.
Elementy kamienne.

CPV 45262310-7
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa rob6t - 45.3 |
\Klasa robot - 45.34 |
\ Kategoria robot - Ogrodzenie terenu \ kod CPV 45342000 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ogrodzenia terenu dziatki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objety specyfikacja
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci zwigzane z
wykonaniem nowo projektowanego ogrodzenia.

W sktad robét wchodza:
Roboty budowlano - montazowe;
e zabetonowanie stupkéw pod ogrodzenie w ziemie
e montaz bram rozwieranych panelowych
e montaz furtek ogrodzeniowych panelowych
e montaz nowego ogrodzenia panelowego

1.4. OKreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujacymi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za zgodnos$¢ z
kosztorysem, specyfikacjg techniczng i sztukg budowlana.

1.6. Informacja o placu budowy
Na okres prowadzenia robét nalezy wydzieli¢ teren objety budowa, w taki sposéb aby
utrzymac normalne warunki uzytkowania pozostatej terenu.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania do
odbioru koncowego.

1.7. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska .

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy o ochronie p/pozarowe;j

CPV 45342000 OGRODZENIE TERENU - SST



Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.
Materiaty tatwopalne beda skladowane i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich
zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbaé o przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i zycia oraz nie spelniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych .

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéow
Wbudowane materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.2. Przechowywanie materiatlow
Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swoja jakos¢.
Najlepiej by byty przechowywane w zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym
podtozu.

3. SPRZET
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu akceptowanego przez inspektora
nadzoru pod warunkiem, Ze uzycie jego nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT
Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowania. nalezy je rowniez zabezpieczyé przed przesunieciami i utratg
stateczno$ci. Wykonawca na biezaco i na wtasny koszt bedzie usuwac¢ wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlano - montazowe

zabetonowac stupki w ziemi zakonczone kapturkami
zamontowac panele ogrodzeniowe

wykonac stupy przybramowe i narozne

montaz bramy i furtki

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
prawidlowe wykonanie rob6t

6.2. Zasady kontroli jakosci
Za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi koncowemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢, sposob i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - Dz. U.z 2003 r. Nr 207,p0z.2016

z p6z. zmianami

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych - Dz. U. Nr 19,poz. 177 -
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881
Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U.z 2002 Nr
147,p0z.1229

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. - o drogach publicznych - Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych / tom -V /
Wydaw. Arkady

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach
bezpieczenstwa na materialach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr
198, poz. 2041)

instrukcje ITB

instrukcje producentéw

CPV 45342000 OGRODZENIE TERENU - SST



B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 43.5 |
| Klasa robot - 43.54 |
| Kategoria robot - Instalowanie pitkochwytow | kod CPV 43540000-2 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalowaniem pitkochwytow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza prowadzenia robot budowlanych wymienionych ponize;j:

- Wykopania i zasypanie wykopdéw pod fundamenty stupdéw

- Montaz stupow

- Montaz siatki

2. MATERIALY

2.1. Przyjete materialy.

Pitkochwyty — system ,,ogrodzenia” sportowego, skladajacy si¢ z bezweztowych siatek
polipropylenowych, tulei, specjalnych stupow aluminiowych oraz elementow montazowych
umozliwiajacych ztozenie systemu i zawieszenie siatki.

a) Parametry techniczne:

wysoko$¢ e 400m

konstrukcja ¢ tuleje aluminiowe fundamentowane w podtozu

e stupy nosne stalowe o profilu 80x80x3 mm ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze zielonym

e zastrzaly wzmacniajgce, stalowe

cechy e estetyczny 1 nowoczesny wyglad;
e cicha praca systemu pod wptywem uderzenia pitek;

e dobra amortyzacja przy jednoczesnej elastycznosci siatki (brak
efektu trampoliny);

e niezmienny ksztalt oczek siatki (bezweztowa technologia




wykonania);
odpornos¢ na warunki atmosferyczne;

niepalnos¢;

Elementy systemu pilkochwytow:

|

|

4

-

[

Rremiose!

r

- Siatka PE zabezpieczajaca oko
50x50 mm $r. 3,0 mm — kolor
zielony

- Tuleja: wykonana z profilu
aluminiowego kwadratowego,
grubo$¢ 3 mm, do wyboru o
dhugosci 700 mm.

- Tuleja fundamentowa w podiozu:
wielko$¢ stopy fundamentowej
minimum 50x50x100 cm. Beton
klasy min. C20/25.

- Shupy no$ne wykonane z profilu
stalowego. Wymiar zewnetrzny
wynosi 80x80 mm, grubos¢ $cianki
profilu 3 mm, przeznaczone do
mocowania siatki zabezpieczajace;.
Stupy cynkowane ogniowo 1
malowane proszkowo w kolorze
zielonym.

- Rozstaw stupow zewnetrznych —
2,75m

- Rozstaw stupdw wewnetrznych —
3,5m

- Zastrzaly wzmacniajace
wykonane z profilu stalowego
50x50x3 mm. Zastrzaty cynkowane
ogniowe, lakierowane proszkowo
na kolor zielony. Montowane
miedzy stupem skrajnym, a tulejg
stupa sasiedniego. Dlugo$¢
zastrzatow dostosowana do
wysokosci pitkochwytow oraz
rozstawu osiowego stupow.




- linka stalowe fi 4 mm,
ocynkowana

- karabinczyk strazacki 4x40 mm,
ocynkowany

- Sruba rzymska kuta; hak-hak

- kausza 5

£l
53

2.2. Skladowanie

Wszystkie materiaty znajdujace si¢ na terenie robdt powinny by¢ skltadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy
atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach Iub na zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na termin uzycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.

2.3. Zapewnienie jakoS$ci

Wymagang w projekcie i obowigzujacych przepisach jako$¢ konstrukcji powinien zapewnié
wykonawca przez stosowanie witasciwych materialdéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego 1 kontroli. System jakos$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na
dodatkowa kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w calym procesie realizacji
zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.. Wykonawca przystepujacy do wykonania
robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- do recznych wykopow,

- mierniczym, typu ta$my miernicze i poziomnice,

Jako s$rodek transportu zaleca si¢ zastosowanie lekkiej tadowarki kotowej lub samochodu o
tadownosci do 3,5 tony oraz taczek. Rozliczenie robot — Zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
a. Wykopy pod fundament stupa.

Pod fundamenty monolityczne zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-




68/B-06050. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu
nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-
12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

b. Montaz pitkochwytu.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczy¢ miejsce zamontowania pitkochwytow

- wykopa¢ gniazda pod stopy fundamentowe

- wypionowac, wypoziomowac stupki (stupki nalezy przygotowac warsztatowo i dostarczy¢
pomalowane na plac budowy)

- sprawdzi¢ usztywnienie stupkow

- zabetonowac — Beton B-25

- zamontowac ciegna - zamontowac siatke

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne obejmuje kontrole:

- Sprawdzenie glgbokosci wykopu

- Sprawdzenie pionowosci i rownosci stupkow

- Sprawdzenie prawidlowosci betonowania

- Sprawdzenie prawidlowo$ci montazu kompletnych przeset, linek i siatki

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych elementéw nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem ilosci zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie.
Nadmierna powierzchnia w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

a. Zasady ogoélne Odbioru dokonuje Inwestor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot i na
podstawie pomiarow.

b. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robot.



10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Projekt ogrodzenia i pitkochwytow, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych, Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, PN — 68 B-06050 Roboty ziemne
budowlane Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze, PN — 90 /B-03200
Konstrukcje stalowe.



| B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

|Grupa robot - 45.2 |

|Klasa robét - 45.21 |

‘ Kategoria rob6t - Montaz urzadzen sportowych | kod CPV 45212140-9 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru montazu
wyposazenia boisk

1.2.  Zakres stosowania
Warunki techniczne dotyczg: montazu urzadzen infrastruktury sportowej.

2. MATERIALY
2.1. Urzadzenia sportowe
Dla projektowanego boiska sportowego zaprojektowano nastepujace urzadzenia infrastruktury
sportowe;j:
e Bramki do pitki noznej 2,44x7,32 m

3. SPRZET
Podreczny sprzet od robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transporturzadzen zabawowych i wypoczynkowych:

Do transportu urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
e samochdd dostawczy o tadownosci 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone i znajgce wytyczne
techniczne oraz instrukcje producentéw poszczegdélnych urzadzen.

Realizacje robét montazowych, a w szczegdlnosci prac zwigzanych z przymocowaniem
gltéwnych elementéw konstrukcyjnych do podtoza, nalezy wykonywa¢ pod okiem oso6b
posiadajacych wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub
montazowymi. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
montazu, nalezy zaprzestac realizacji robét i niezwtocznie skontaktowac sie z producentem lub
projektantem urzadzenia.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
6.1. Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw pionowych elementéw powinny nie przekraczac :
e odchytki od pionu elementéw konstrukcyjnych nie moze by¢ wieksze niz +/- 1 mm przy
wysokosci do 2 m,
e odchytki od poziomu wzdtuz osi podtuznej nie moze by¢ wieksze niz +/- 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla elementéw sportowych sg sztuki poszczegdlnych elementow.

7.2. Zasada obmiaru
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[lo$¢ szt. zamontowanych elementow.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. 0Odbiér roboét

Przed rozpoczeciem czynno$ci zwigzanych z odbiorem cato$ci wykonanej konstrukcji powinny
by¢ najpierw sprawdzone elementy uzyte do jej wykonania. Materialy powinny by¢ sprawdzane
na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodnos$¢ zastosowanych
materiatéw i czesci sktadowych z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania”. W
szczeg6lno$ci powinny by¢ sprawdzone protokoty zaktadu produkcyjnego odnosnie
przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych elementéw drewnianych na rozciaganie i na
zginanie oraz zlaczy na rozciaganie.

Odbiér catosci kompletéw (zestawdw) polega na stwierdzeniu prawidlowos$ci montazu
konstrukcji jego wymiaréw, prawidlowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnoS$ci z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

Elementy mogg by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego elementu
(zestawu) na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robdt
oraz  przedstawionej  kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany  bedzie
z harmonogramem postepu robét sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczaltowa
Cena ryczattowa obejmuje :
e przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
montaz urzadzen,
oczyszczenie miejsca pracy,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

m PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placow zabaw - Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan,

m PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

m PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Instrukcje oraz wytyczne producentéw urzadzen

CPV 45212140-9 MONTAZ URZADZEN SPORTOWYCH - SST



‘ B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

‘Grupa robot - 45.2 ‘

(Klasa robét - 45.26 |

‘ Kategoria robot - Montaz sprzg¢tu do odpoczynku kod CPV 45262110-5 ‘

1. WSTEP

1.1. Zakres robot objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z dostawg i montazem elementow matej architektury

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Dopuszczone do stosowania sg wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B.

2.2. Wyszczegolnienie elementow malej architektury
e Trybuna sportowa zadaszona 3-rz¢dowa

e Ko0sze na $mieci

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu — dopuszczonego przez producenta
danego elementu.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw powinien si¢ odbywac srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz:

W ramach montazu w/w obiektow matej architektury nalezy wykonac:
- wytyczenia lokalizacji urzgdzenia matej architektury
- montaz zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia matej architektury

CPV 45262110-5 MONTAZ SPRZETU DO ODPOCZYNKU - SST



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot obejmuje:

— sprawdzenie doktadnos$ci montazu elementoéw matej architektury,
— sprawdzenie doktadno$ci montazu,

— sprawdzenie czy wykorzystane $ruby do montazu sg odporne na korozje na podstawie informacji
od ich producenta (np. etykiety produktu).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowi i przedmiarowa jest: Sztuka zamontowanego elementu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami InZyniera, na
podstawie oceny wizualnej sposobu montazu elementu oraz sprawdzeniu rodzaju zastosowanego
fundamentu.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace punktu
Zgodnie z ustalonymi warunkami rozliczeniowymi — ilo$¢ urzadzen matej architektury.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-N-97050-6:1997 Wyposazenie terenéw rekreacyjno — sportowych.

CPV 45262110-5 MONTAZ SPRZETU DO ODPOCZYNKU - SST



B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.1 |
\Klasa robot - 45.11 |
‘ Kategoria rob6t - Urzadzenie terendw zieleni ‘ kod CPV 45112710-5 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni trawiastej na
terenie inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiaste;j.

1.4. OkresSlenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesSci
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zesp6t czynnos$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Ziemia zyzna - ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki
pokarmowe i pozadane wtasnosci chemiczne i fizyczne, ktére zostaty uzyskane przez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne,

1.4.4. Ziemia kompostowa - ziemia bardzo bogata w sktadniki pokarmowe
wyprodukowane z
réznego rodzaju odpadkéw roslinnych o duzym udziale czynnej préchnicy,

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi objetymi niniejsza SST sa:
- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

- nawozy

2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemie urodzajng nalezy pozyska¢ z miejsca prowadzenia robét ziemnych poprzez
usuniecie wierzchniej warstwy i sktadowanie na odktadzie do czasu zakoniczenia robét
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ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co
najmniej 2% czes$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych InZzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu

stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?2,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetniaé powyzszych
wymogow Wykonawca dostarczy ziemie spetniajaca te wymogi lub doprowadzi
istniejacg ziemie do spetnienia tych wymogéw poprzez zabiegi agrotechniczne, np.
przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej,
wapnowanie, kompostowanie itp.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce
wymagania PN-R-65023:1999.

2.4. Nawozy mineralne

Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne
zawierajgce azot, fosfor i potas w ilosci 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu
2kg/100m2 co 6 tygodni.

3.SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharek,

- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- ptyt ubijajacych,

- cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktéore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wihasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza pod obsianie trawami

Podtoze pod humusowanie powinno by¢ zgeszczone. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas robot nawierzchniowych zhatdowag, a po ich zakonczeniu rozplantowac
pod przyszta nawierzchnie trawiastg. Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i
zagrabi¢. Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 20 do 40 cm po
zageszczeniu. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko
zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie trawa

Obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.1),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilo$ci od 18 g/m2
do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy oraz pochylenia),

c) zawatowaniu.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodga obsiane powierzchnie oraz
co 6 tygodni nawozi¢ nawozami mineralnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci obsadzen

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzej$ciu traw, tgczna powierzchnia nie poros$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza
niz 2% obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga
wystepowac wyztobienia erozyjne.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie
mechanicznej z nawozeniem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Polskie Norm
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‘ B-14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

‘Grupa robot - 45.1 |

‘Klasa rob6ot - 45.11 |

| Kategoria rob6t - Nasadzenia | kod CPV 45112710-5 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z sadzeniem zieleni
zwigzanych z ustugg wykonania nasadzen

1.2. Zakres stosowania SST Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) moze stanowic
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robo6t zwigzanych z:
- sadzeniem drzew i krzewow liSciastych na terenie ptaskim,

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwo;j.

1.4.2. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % cze$ci organicznych 1.4.3.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewo6w, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.4.4. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi
korzeniami ros$liny.

1.4.5. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
WwzZrostu.

1.4.6. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewoéw sztucznie wytworzona w
szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.7. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewo6w lub forma drzewa utworzona w
szkoétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.8. Pozostate okreSlenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami polskimi normami i z definicjami podanymi OST Z - 00.00. ,Wymagania ogélne"
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w
OST Z - 00.00. ,Wymagania og6lne" pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.2. Ziemia urodzajna Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna
posiada¢ nastepujace charakterystyki: - ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2
m wysokoSci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus, - ziemia pozyskana w innym miejscu
i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace
w wyniku rozktadu réznych odpadkoéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory
drzewnej, chwastéw, plewoéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami
i Sciekami bytowymi z osadnikdéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekaliowo-torfowy
powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej — wyréb uzyskuje sie przez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $Sciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3- ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni,
przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny i nasadzeniowy

2.4.1. Wymagania dotyczace wielkos$ci roslin i ich doboru gatunkowego
Tabela nr 1.

Wymagane wielkosci sadzonych drzew i krzewéw

Wysokosc obwod min.
Nr [Nazwa polska i tacinska pnia pod pnia na |liczba
lkorong h=1,0 m |pedow
cm] [cm] szkielet.
Drzewa lisciaste
1 180-220 12-14 5
A 180-220 12-14 5
Krzewy lisciaste
3 30-40 3
A 10-60 2

Inne parametry dotyczace wielkoSci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne
maksymalnymi warto$ciami okreSlonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i
BN76/9125-01



2.4.2. Wymagania dotyczace jakoSci roslin

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi powyzej, wybor 1
oraz spelnia¢ parametry zgodnie z tabelg nr 1; wtaSciwie oznaczone, tzn. musza mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wyboér, wysoko$¢ pnia, numer
normy. Drzewa i krzewy powinny spetnia¢ min. parametry znajdujgce sie w tabeli nr 1
(punkt. 2.4.1.).

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo
uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brylg
korzeniowa.

Material musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny posiadac nastepujgce cechy:

- ro$lina powinna by¢ min. dwukrotnie szkétkowana,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- sadzonki drzew i krzewow wylgcznie balotowane (z bryla korzeniowg) lub w
pojemnikach,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm
zabezpieczona siatkg druciang,

- pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rownomiernie
rozmieszczone oraz wystepowac w iloSci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie
mniejszej niz 4,

- pedy korony u drzew i krzew6w nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Sciétkowanie

Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong kora w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy
sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrzne;j.



3.SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano
w OST.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni Wykonawca przystepujacy do wykonania
zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

- drobnego sprzetu ogrodniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST. ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadzen

Transport materialéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu
drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedow. Ros$liny z bryta korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozZone wszystkimi $Srodkami
transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i
przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Je$li jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewa¢. Ro$liny nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzagsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy
przesytaniu na dalsze odlegtoSci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami
transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w
miare mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t Ogélne zasady wykonania robét podano w OST

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw Wymagania dotyczace sadzenia
drzew i krzewOw sg nastepujace:

- pora sadzenia - na zlecenie Zamawiajacego,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowg,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielkos¢
wskazang w dokumentacji projektowej:

a) dla drzew lisciastych - @ 0,7 mi gt 0,7 m,

b) dla krzewo6w lisciastych - @ 0,3 migt. 0,3 m,

- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej jak w szkotce.



Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu co najmniej
jeden (dwa lub trzy) drewniany palik o wymiarach @ 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem
gruntu,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise
o $r. 80 cm dla drzew oraz 50cm dla krzewo6w o glebokosci 5-7 cm,

- ro$liny nalezy podla¢ uzywajac od 10 1do 20 1 wody na jeden krzew i od 30 1 do 50 1 na
jedno drzewo

- pierwsze podlanie nie pézniej niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku
pogody cieptej i stonecznej nie péZniej niz po 30 minutach po posadzeniu,

- przysypac warstwa $ciotki (kora lub zrabki) o gr. 5-7 cm,

- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu
elastycznej taSmy nosnej o szer. min. 3 cm,

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego
drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow,

- nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

5.2.2. Pielegnacja po sadzeniu

Pielegnacja (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w
OST.

Zamawiajacy moze uznac¢, ze Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku pielegnacji w
sposoOb nalezyty, w trakcje trwania pielegnacji. W takiej sytuacji Zamawiajgcy sporzadzi
protokot ze stwierdzeniem wad w realizacji czeSci zamodwienia i zlecenie na wykonanie
prac zgodnie z zakresem. W takim wypadku Wykonawca nie moze zagda¢ dodatkowego
wynagrodzenia z tytutu usuniecia wystepujacych nieprawidtowosci. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronom trzecim.

6.2. Drzewa i krzewy Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow
polega na sprawdzeniu:



- wielko$ci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

- zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegto$ci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i
PN76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego, - prawidtowosci
osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich termindw sadzenia, - wykonania prawidtowych misek przy drzewach po
posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i
krzewoéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci drzew i krzewéw z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikow i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowane nhie naruszone),

- jakos$ci posadzonego materiatu.

7.0OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST Z

7.2.Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia
lub pielegnowania drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w OST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa liSciastego obejmuje:

- zakup i transport materiatéw na miejsce wykonania robot,
- wyznaczenie miejsc sadzenia,



- wykopanie i zaprawienie dotéw,

- sadzenie drzew lub krzewow liSciastych,

- opalikowanie drzew z przymocowaniem tasmg,

- Scidtkowanie zrebkami lub korg,

- podlanie,

- uporzadkowanie terenu nasadzen.

Cena cato$ci powinna by¢ rozbita na poszczegdlne, nizej wymienione elementy;

a) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkow,

b) dostarczenie materiatu roslinnego oraz posadzenie,

c) palikowanie i $Sciétkowanie, w celu umozliwienia wyceny ewentualnych strat w
wypadku kradziezy lub aktu wandalizmu.

Roczna pielegnacja powinna by¢ wyceniona osobno, na sume nie mniejsza niz 10%
wartos$ci przedmiotu umowy.
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e Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji
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e Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Zwigzek Szkétkarzy
Polskich. Warszawa, 2008 r.
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