
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności do 

rozliczeń

Ośno 15-08-2-05-188A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-188A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-273   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  253,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-273   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  253,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-274   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-274   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-330   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  922,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-330   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  922,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-333   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  769,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-333   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  769,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-333   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  391,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-333   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  391,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Gonty 15-08-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  61,00 385 GODZ PILA

Ośno 15-08-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Ośno 15-08-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Gonty 15-08-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

Gonty 15-08-2-04-104   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-104   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Pakiet: 2

IIIBU

POZ-P

PR

PTP

PTW

TPP

POZ

CP-P

IIA

IIAU

IIIAU

IIIB



Gonty 15-08-2-04-109   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-109   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-240   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-240   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-256   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  2 270,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-256   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2 270,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-257   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  350,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-257   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-257   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-179   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-179   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  540,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  741,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  741,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-329   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Ośno 15-08-2-05-330   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-333   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-333   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-334   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-334   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-334   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-334   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-178   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-178   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-188A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-188A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-227   -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-227   -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-229   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-330   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-330   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-330   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-330   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Ośno 15-08-2-05-331   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  300,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-331   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-331   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00   2 CWD-D

Ośno 15-08-2-05-331   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gonty 15-08-2-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Gonty 15-08-2-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Gonty 15-08-2-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Gonty 15-08-2-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 386 GODZ RU8

Ośno 15-08-2-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Ośno 15-08-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Legenda:
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