
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności do 

rozliczeń

Waplewo 15-08-2-01-4     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-141   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-141   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-141   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-141   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-141   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-157   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-157   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-157   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  384,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  384,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-32    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  444,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-32    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  444,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-46    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  836,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-46    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  836,00   1 CWD-P

Mikołajki 15-08-2-02-63    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 006,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-63    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-63    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 006,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  328,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-40    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  483,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-40    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  483,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Waplewo 15-08-2-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  46,00 385 GODZ PILA

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  29,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Trzciano 15-08-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Trzciano 15-08-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Waplewo 15-08-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

Waplewo 15-08-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Pakiet: 1

IIIBU

IVD

POZ-P
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POZ
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Waplewo 15-08-2-01-38    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-38    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-46    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-46    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-46    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-4     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-6     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-6     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-6     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Waplewo 15-08-2-01-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-68    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

TPP

POZ



Mikołajki 15-08-2-02-74    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-92    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-92    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-93    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-93    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-93    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-93    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-94    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-94    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-98    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-98    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-126   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-126   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-126   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-126   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-126   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  335,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-126   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  216,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  434,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  434,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-94    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Mikołajki 15-08-2-02-94    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   1 CWD-P

Trzciano 15-08-2-03-164   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Trzciano 15-08-2-03-164   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

TWP

POZ



Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Mikołajki 15-08-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 386 GODZ RU8

Trzciano 15-08-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Trzciano 15-08-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

Legenda:

UBOCP
CHOINKIPL

POZ




