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znak postępowania: AT/2374/10/2024  

załącznik nr 7.1 do SWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostosowanie budynku B SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu 

do przepisów prawa w podziale na 3 części: 

Część nr 1: Dostosowanie oświetlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz oświetlenia na 

korytarzach i klatkach schodowych wraz z modernizacją korytarzy i klatek po 

wykonanych pracach instalacyjnych”  

w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Dostosowanie obiektów SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu do przepisów prawa” 

 

Dokumentacja projektowa stanowi dalszą część powyższego załącznika i jest integralną 

częścią SWZ. 

Budynek Wysoki B posiada wykonaną i zatwierdzoną przez Zachodniopomorskiego  

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Ekspertyzę, 

wszystkie działania muszą być zgodne z Ekspertyzą P.poż. 

Opiekę nad systemami SSP, DSO posiada firma SUPON S.A. Koszalin; 

Opiekę nad systemem oddymiania – firma BSP z Koszalina. 

Rzeczoznawca wykonujący ekspertyzę – Jacek Fornal. 

 

1. Ustala się następujący podział prac, które stanowią jednoczesny maksymalny podział 

płatności: 

A. OŚWIETLENIE, SUFITY, PRACE WYKOŃCZENIOWE, STOLARKA 

1. Max 18 płatności częściowych; 

2. Każde piętro (od 1 do 9) zostanie podzielone na 2 części; 

3. Prace na poszczególnych częściach nie mogą trwać dłużej niż 3 tygodnie; 

4. Wyznacznikiem podziału są drzwi p.poż na korytarzach,  z zastrzeżeniem lit. e; 

5. Wykonawca poda w jakim czasie będzie wykonywał prace w części przedsionka przy 

windach oraz przy rozdzielniach elektrycznych, np.: w trakcie wykonywania jednej z 

części piętra czy w trakcie wykonywania modernizacji klatki schodowej, prace w tej 

części nie mogą odbywać się dłużej niż 3 tygodnie;  

6. Etap prac podany w przykładowym harmonogramie. 

7. Wykonawca nie może dopuścić do wyłączenia większej ilości pokoi niż 8 -  do 

wszystkich innych pomieszczeń Pacjenci muszą mieć swobodny dostęp. 

8. Wykonawca dokona pełnej obróbki wszystkich urządzeń dostępnych na korytarzach 
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B. OŚWIETLENIE 10 PIĘTRO 

1. Max 1 płatność. 

C. OŚWIETLENIE, SUFITY, PRACE WYKOŃCZENIOWE, STOLARKA - PARTER  

1. Max 3 płatności: część administracyjna, zabiegowa, wejście 

2. Max czas realizacji 9 tygodni, podzielony na max 3 części. 

D. POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 

1. max 9 płatności; 

2. 1 pomieszczenie gospodarcze – max czas realizacji 3 tygodnie 

3. Maksymalna ilość pomieszczeń zajmowanych jednocześnie 3 w przypadku możliwości 

Zamawiającego zostaną oddane wszystkie z 9 pomieszczeń jednocześnie. 

E. GRZEJNIKI 

1. Max 1 płatność; 

2. Czas realizacji max 3 tygodnie 

F. KLATKA SCHODOWA 

1. Max 1 płatność; 

2. Czas realizacji 6 tygodni (możliwość rozbicia na etapy); 

G. PIWNICA 

1. Max 1 płatność. 

H. SYSTEM ALARMOWY NA PARTERZE 

1. Max 1 płatność. 

I. ELEKTROTRZYMACZE NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH WRAZ Z 

WŁĄCZENIEM DO SYSTEMU SSP 

1. Max 1 płatność; 

J. ZWIĘKSZENIE ILOŚCI CZUJEK WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO SYSTEMU SSP 

1. Max 1 płatność; 

 

 

A. OŚWIETLENIE, SUFITY, PRACE 

WYKOŃCZENIOWE, STOLARKA 

I. URZĄDZENIA / SIECI 

1. Wykonawca wykona, poprawi, sprawdzi wszystkie przepusty/ przejścia; 

2. Zamontuje po dwa elektrotrzymacze na każdym z 9 pięter: 

 wyjątek: na 1 piętrze: 3 elektrotrzymacze; 

3. Zamontuje w strefach podsufitowych dodatkowe czujki p.poż. 

4. Wszystkie przewody zostaną przytwierdzone, połączone zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami. Oznaczone w prawidłowy sposób. 

II. STOLARKA 

1. Wykonawca dokona przełożenia drzwi drewnianych na wszystkich 9 piętrach; 

2. Drzwi muszą kłaść się na ścianę przeciwległą do windy; 

3. W przypadku uszkodzeń, wykonawca wymieni parapety, wszystkie parapety muszą 

być doczyszczone (bez silikonów, farb itp.) 

III. KOLORYSTYKA 

1. Wykonawca dostarczy próbki farb, materiałów na podłogi i na ściany 

IV. OZNACZENIA 

1. Wykonawca prawidłowo oznaczy wszystkie urządzenia znajdujące się na wszystkich 

kondygnacjach (parter -9 p.): np. hydranty, rozdzielnie elektryczne, systemy 

informatyczne. 

2. Po zakończonych pracach Wykonawca wykona prawidłowe oznaczenie 

wszystkich dróg ewakuacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zgodnie z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego – np. 

oznaczenia ścian i drzwi . 

V. PODŁOGI 

1. Kolor i rodzaj ustalić wcześniej z Zamawiającym. 

VI. KOLIZJE 

1. Wykonawca na własny koszt dokona przeniesienia wszystkich czujek, ROPów i 

innych urządzeń w przypadku ich kolizji z montowanymi urządzeniami. 

VII. ELEKTRYKA 

1. Min. ilość gniazdek na każdej kondygnacji (od parteru do 9 p. ) 3 szt. 

VIII. TABLICE INFORMACYJNE: 

1. Informacje szczegółowe muszą mieć możliwość łatwej wymiany, która nie będzie 

pozostawiała poprzedniego śladu użytkowania. 

2. Na każdej kondygnacji (na jednym panelu) zostanie umieszony rzut piętra z 

obowiązującymi kierunkami ewakuacji z możliwością jego demontażu i wymiany na 

nowy, np. wkładany za przezroczystą szybkę lub pleksę  

3. Lustro montowane powyżej 120 cm. 

 

 

 

B. OŚWIETLENIE – 10 piętro 

I. Brak dodatkowych uwag. 

 

 

C. OŚWIETLENIE SUFITY, PRACE 

WYKOŃCZENIOWE, STOLARKA – PARTER 

WYKONAWCA ROZPOCZNIE PRACE PO WYKONANYCH PRACACH PRZEZ INNE 
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EKIPY BUDOWLANE W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 i 3 POSTĘPOWANIA. 

I. URZĄDZENIA / SIECI 

1. Wykonawca wykona, poprawi, sprawdzi wszystkie przepusty; 

2. Zamontuje elektrotrzymacz w drzwiach przy bazie zabiegowej,   

3. Zamontuje w strefach podsufitowych dodatkowe czujki p.poż. 

4. Wykonawca przy części administracyjnej zamontuje system kontroli dostępu do tej 

strefy.  

II. TAPETA: 

1. Przy windzie Wykonawca zaproponuje widok (temat) tapety. 

2. W przypadku otrzymania środków, Zamawiający ma możliwość zlecenia wykonania 

dodatkowych tapet na poszczególnych kondygnacjach, przy windach. 

3. Fototapeta musi być łatwościeralna/zmywalna i ogniochronna. 

4. Wykonawca uzyska pozytywną opinię rzeczoznawczy p.poż odnośnie proponowanego 

materiału – wymagany stosowny dokument. 

 

III. TABLICE 

1.  Wszystkie napisy informacyjne (poza nazwami pięter) na tablicach muszą mieć 

możliwość samodzielnej wymiany napisu 

IV. KOLIZJE 

1. Wykonawca na własny koszt dokona przeniesienia wszystkich czujek, ROPów i 

innych urządzeń w przypadku ich kolizji z montowanymi urządzeniami. 

 

 

D. POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 

I. ELEKTRYKA 

1. Wykonawca ustali z Zamawiającym dokładną lokalizację gniazda wtykowego 

230 V 

II. STOLARKA: 

 Wszystkie wymienione drzwi muszą posiadać min. 2 klucze i samozamykacze; 

 Komoda/szafka drewniana ognioodporna lub metalowa, kolorystyka: szary lub 

brąz, o wym. min. 200(wys.)/80 (szer.)/ 50(gł.), min. cztery półki, dostosowana 

do miejsca lokalizacji – możliwość modyfikacji wielkości szafy +/-20% w 

przypadku konieczności dostosowania do powstałego pomieszczenia. 

III. GRZEJNIKI: 

 Min. wymiar 40cm; 

 Termostaty; 

 Zawory odcinające; 

 Wykonawca dostosuje grzejniki do montowanej komody  ; 

IV. PODŁOGA 

  Oba pomieszczenia gospodarcze muszą być wyłożone płytkami: budowane i 

obecne. 
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V. SZAFKA NA ZAWÓR HYDRANTOWY: 

 Miejsce montażu szafki nie może wchodzić w kolizję z drzwiami. 

  

E. GRZEJNIKI 

I. URZĄDZENIA / SIECI 

1. Wykonawca zamontuje i oznaczy w piwnicy zawory odcinające; 

2. Wymieni grzejnik na parterze budynku (przy zbiorniku z azotem) i poprowadzi 

instalację do piwnicy. 

 

F. KLATKA SCHODOWA 

I. STOLARKA OKIENNA 

1. Wykonawca wymieni wszystkie uszkodzone klamki i okucia , dokona regulacji w 

oknach; 

2. Wszystkie parapety muszą być wykonane z konglomeratu – kolor uzgodnić z 

Zamawiającym; 

3. Parapety nie mogą nosić śladów farby, silikonów. 

II. Ściany 

1. Wyrównać wszystkie nierówności przy kratach wentylacyjnych systemu oddymiania 

klatki schodowej. 

III. PODŁOGA 

1. Pierwszy i ostatni stopień muszą różnić się kolorystycznie od pozostałych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

IV. DRZWI NA KORYTARZ 

1. Wszystkie drzwi będą miały (tak jak obecnie) szare oznaczenia na szybach, w przypadku 

uszkodzeń taśm, Wykonawca dokona wymiany. 

2. Drzwi na klatkę schodową (poza parterem) mają mieć elektrotrzymacz. 

V. KOLIZJE 

1. Wykonawca na własny koszt dokona przeniesienia wszystkich czujek, ROPów i innych 

urządzeń w przypadku ich kolizji z montowanymi urządzeniami. 

 

 

G. PIWNICA 

Brak dodatkowych uwag. 

 

H. SYSTEM ALARMOWY NA PARTERZE 
 

System Kontroli Dostępu 
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1. Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja systemu kontroli dostępu w części 

administracyjnej budynku wysokiego 11- kondygnacyjnego SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu, wykonanie dokumentacji powykonawczej 

oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego.  

2. Wskazana przez Zamawiającego część budynku wyposażona będzie w system kontroli 

dostępu obejmujący dwie sztuki drzwi wydzielające część administracyjną znajdującą 

się na poziomie parteru budynku wysokiego.  

3. Za pośrednictwem systemu kontroli dostępu będzie możliwe wejście do chronionej 

przestrzeni, w której znajdują się pomieszczenia socjalne i pomieszczenia 

administracyjne – biura. W tym celu zostanie zainstalowany na ścianach, w pobliżu 

wskazanych drzwi (miejsca do ustalenia z Zamawiającym) zamek kodowy  

z klawiaturą i czytnikiem zbliżeniowym breloków dedykowanych do ww zamka 

kodowego.  

4. W związku z koniecznością dostosowania systemu kontroli dostępu do istniejących 

warunków technicznych konieczne jest zastosowanie systemu blokowania drzwi 

wejściowych poprzez zwory elektromagnetyczne posiadające własne zasilanie 

gwarantujące pracę przy zaniku napięcia elektrycznego (min 24 h). 

5. Konieczna jest też instalacja przycisku awaryjnego otwarcia drzwi, który umożliwi 

otwarcie drzwi w razie uszkodzenia zamka kodowego.  

6. Przycisk otwarcia awaryjnego zamontowany w miejscu ogólnie dostępnym  

w sposób uniemożliwiający przypadkowe użycie (miejsce montażu i sposób 

zabezpieczenia należy ustalić z Zamawiającym) 

7. Sterowaniem systemu będzie centrala alarmowa z modułem komunikacyjnym 

umiejscowiona w miejscu, które gwarantuje wyseparowanie omawianego systemu i 

nieingerowanie w system funkcjonujący w budynku A. Ponadto sterowanie musi 

gwarantować możliwość rozbudowy systemu o monitoring kontrolowanej przestrzeni. 

8. Dodatkowo Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oprogramowanie systemu, które 

pozwoli na zarządzanie uprawnieniami osób upoważnionych do wejścia w chronioną 

przestrzeń.  

9.  Dodatkowe elementy zestawu: 

- materiały instalacyjne, 

- czytnik zbliżeniowy – 2 szt. 

- brelok zbliżeniowy – 100 szt. 

10. Wykonawca wykonana i dostarczy dokumentację powykonawczą w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej w plikach PDF.  

 

 

I. ELEKTROTRZYMACZE  

1. Wykonawca zamontuje i skonfiguruje Elektrotrzymacze wraz z niezbędną 

infrastrukturą z funkcjonującym systemem SSP (podłączenie do centrali i 

zaprogramowanie), jako kompletnego rozwiązania technologicznego, wymienione w 

lit. A: 

a. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia muszą stanowić jeden 

kompletny system; 
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b. Doprowadzenie zasilania do centralek elektrotrzymaczy. 

c. Przed zamontowaniem skonsultuje opracowany przez siebie system z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż (koszt rzeczoznawcy p.poż po stronie 

Wykonawcy) – wymagany stosowny dokument potwierdzający; 

d. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompatybilny ze sobą oraz 

musi posiadać instrukcję w języku polskim; 

e. Podłączenie do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru i systemu 

oddymiania; 

f. Uruchomienie instalacji elektrotrzymaczy.  

g. Wykonanie sprawdzeń i pomiarów elektrycznych. 

h. Wprowadzenie do systemu elektrotrzymaczy nie może spowodować utraty 

gwarancji na obecne systemy p.poż. 

i. Przekazać protokół potwierdzający sprawność systemu w zakresie 

prawidłowego działania  elektrotrzymaczy. 

2. Wykona dokumentację powykonawczą: 

a. Wykonawca wykonuje Projekt techniczny powykonawczy wraz z opisem jego 

poszczególnych elementów. Przedłożony przez Wykonawcę dokument musi 

zostać zatwierdzony przez rzeczoznawcę p.poż; 

b. Opracowany scenariusz pożarowy dla sterowania drzwiami. 

 

3. Wymagane potwierdzenie poprawności działania od obecnego operatora systemu. 

 

J. CZUJKI DYMU 

1. Wykonawca zamontuje i skonfiguruje nowe czujki z obecnie posiadanym systemem 

SSP. 

2. Wymagane potwierdzenie poprawności działania czujek od obecnego operatora 

systemu: 

a.  w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia czujek, wykonawca wymieni je na 

własny koszt; 
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b. Potwierdzi protokołem sprawność systemu w zakresie prawidłowej pracy   

wszystkich czujek w Budynku Wysokim B. 

3. Wszelkie modyfikacje nie mogą spowodować utraty przez Zmawiającego gwarancji 

na posiadany system; 

W przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia głośników DSO, wykonawca wymieni je na 

własny koszt. 

Wykonawca potwierdzi poprawność działania wszystkich głośników w Budynku Wysokim 

B. 

Zamawiający ostatni tydzień realizacji przeznacza na procedurę odbiorową i ponowny 

odbiór wszystkich kondygnacji, jeżeli w trakcie użytkowania doszło do uszkodzeń, 

Wykonawca na własny koszt je naprawi. 

I. PRZED PODPISANIEM UMOWY: 

1. Kosztorysy ofertowe: 

a. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy uproszczone kosztorysy 

ofertowe. Kosztorysy mogą stanowić element pomocniczy do wyliczenia 

wynagrodzenia częściowego w przypadku niewykonania części przedmiotu 

umowy lub jej rozwiązania. 

II. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: 

1. Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram rzeczowy robót. 

2. zabezpieczenia: 

a. windy muszą być zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami lub awariami 

spowodowanymi czynnościami Wykonawcy przy realizacji robót objętych 

umową (ofoliowane, m.in. oklejenie podłogi, luster) – w przypadku zniszczenia 

lub uszkodzenia elementów windy – Wykonawca na własny koszt dokona 

wymiany/naprawy. 

b. W przypadku zapylenia, zanieczyszczenia systemu sterującego windy 

Wykonawca poniesie koszty czyszczenia. 

c. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zabezpieczy powierzchnię 

korytarza (front robót).  

d. Zabezpieczy, oklei pokoje/ otwory wejściowe przed zapyleniem. 

3. Wykonawca uzgodni godziny wykonywania prac głośnych z Zamawiającym. 

4. Z uwagi na dużą ilość ekip remontowych oraz pacjentów przebywających w Sanatorium, 

każdy z pracowników będzie posiadał np.: plakietkę lub koszulkę lub bluzę 

oznaczoną nazwą Wykonawcy lub inny sposób oznaczenia, o którym przed 

rozpoczęciem robót poinformuje Zamawiającego – w przypadku braku powyższego 

identyfikatora, Zamawiający ma prawo poprosić taką osobę o opuszczenie terenu 

Sanatorium. 
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III. W TRAKCIE TRWANIA UMOWY: 

1. Materiały proponowane przez Wykonawcę podlegają przed wbudowaniem 

wcześniejszej ocenie oraz akceptacji przez Zamawiającego; 

a. Materiały, które wykorzysta Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia 

muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie – określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 215 z późn. zm., dalej u.w.b.) 

b. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

propozycji materiałów wraz z ewentualnym dołączeniem materiałów lub 

wykonaniem próbek. 

c. Wykonawca zobowiązuje się na każde ewentualne żądanie Zamawiającego 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską 

Normą, aprobatą techniczną oraz inne dokumenty potwierdzające jakość 

zamontowanych lub wykorzystywanych materiałów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu i utylizacji wszystkich materiałów i 

urządzeń. 

3. Wykonawca wykona prawidłowe przejścia/ przepusty przeciwpożarowe i oznaczy je 

zgodnie z wymogami w zakresie ppoż. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zapewni wszystkie niezbędne 

materiały budowlane, instalacje i wyposażenie nawet jeśli nie zostały wyszczególnione 

w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, jeśli są niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

5. Zastosowane materiały muszą cechować się wysoką jakością wykonania i gwarantować 

wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji. 

6. Zastosowane materiały muszą cechować się jak najwyższą oszczędnością prądu i wody 

IV. PRZY ODBIORZE: 

1. Karty odpadów: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych w trakcie 

realizacji robót budowlanych odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 

dostarczy w trakcie wykonywania prac lub przy odbiorze karty odpadów. 

2. Dokumentacja techniczna: 

a) dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej powykonawczej (egzemplarz 

papierowy, elektroniczny pdf i dwg) wszystkich sieci, pomieszczeń 

wykonanych i korytarzy oraz klatek schodowych w budynku wysokim B 

instrukcje eksploatacji oraz obsługi w języku polskim. 

b) Osobna dokumentacja podwykonawca:  

i. Elektryczna; 

ii. pomieszczenia techniczne; 

iii. oświetlenie 

iv. Elektrotrzymacze + pełna inwentaryzacja wszystkich elektrotrzymaczy 
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v. Czujki dymu z ROPami i głośnikami DSO + pełna inwentaryzacja 

wszystkich elementów 

vi. Sanitarna (grzejniki) 

c) Wykonawca po wykonanych pracach instalacyjnych potwierdzi u operatora 

systemu SSP i DSO, poprawność jego działania i wszystkich jego elementów w 

budynku wysokim B – (wymagane pisemne potwierdzenie operatora). 

3. Karty gwarancyjne: 

a) Gwarancja obejmuje wszystkie rodzaje prac i wszystkie sprzęty. 

b) Wykonawca przez cały okres gwarancji będzie dokonywał rocznych 

przeglądów gwarancyjnych, zapewniające bezusterkową eksploatację 

urządzeń, w tym przeglądy (osoby wykonujące przeglądy muszą mieć 

uprawnienia do tego typu przeglądów i wystawiania stosownych protokołów: 

i. Całego oświetlenia 

ii. Elektryczne w zakresie  prac objętych inwestycją 

iii. Wszystkich drzwi p.poż w budynku B  

c) Wykonawca wykona ostateczny przegląd gwarancyjny przed upływem okresu 

gwarancji, tj. max 14 dni przed upływem gwarancji. 

d) Wykonawca po przesłaniu zgłoszenia na podany adres e-mail, podejmie 

interwencję w ciągu godziny. Naprawa ma zostać dokonana w ciągu 24 h od 

zgłoszenia, a w przypadku niemożliwej do usunięcia usterki w ciągu 24h, 

Zamawiający ustali z Wykonawcą termin naprawy. 

4. Inne dokumenty: 

a) dostarczenia w wyznaczonych terminach wymaganych prawem budowlanym i 

przepisami dokumentów, protokołów i oświadczeń niezbędnych do dokonania 

odbiorów; 

b) Protokoły z kontroli poprawności działania wykonanych instalacji; 

c) Inne wymagane przepisami prawa dokumenty w zakresie przedmiotu 

zamówienia; 

 


