PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
DLA ZADANIA PN.

WYKONANIE SZLAKOW | SCIEZEK PIESZO-ROWEROWYCH

WRAZ Z MIEJSCAMI ODPOCZYNKU NA TERENIE MIASTA DZIERZGON
| OKOLIC,
W RAMACH PETLI TEMATYCZNEJ ,,SZLAKIEM ZABYTKOWEJ
INFRASTRUKTURY PRZEMYSLOWEJ W GMINIE DZIERZGON”

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Miasto i gmina Dzierzgon

KOD | NAZWA ZAMOWIENIA WEDLUG CPV:
Gtéwny przedmiot zamowienia:

CPV -45 23 31 62-2 Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych

Ustugi i roboty:

CPV - 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV - 45111250-5 Badanie gruntu

CPV -45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV - 45233320-8 Fundamentowanie drdg

CPV - 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

CPV -45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ZAMAWIAJACY:

Gmina Dzierzgon
Pl.Wolnosci 1, 44-820 Dzierzgon

0SOBY OPRACOWUJACE:

Autorska Pracownia Architektoniczna
mgr inz. arch. Katarzyna Pilarek



SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. .......ooieiieeieeeeeeeee et
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA. .......oeeiteieee ettt et e e e e e e e e e e e e e enaee e,
1.1.1. LOKALIZACJIA INWESTYCUL ...ttt e,
1.1.2. STAN ISTNIEJACY ...ttt e e et e e e e e e e et e e e e tee e e e eaaeeeeenaneans
1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH................
1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ........cocvvieeeeciieeeeieee
1.3.1. ZGODNOSC Z MPZP........eeeeeeee e et e e e e aeee s
1.3.2. INNE UWARUNKOWANIA ...ttt e e e e et e e e e e e e e e e enaeeeeennee
1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE INWESTYCUL. ...,
1.4.1. SCIEZKI ROWEROWE. ...ttt e e e et e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e eaaaenaeeaeas
1.5. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE.........uvveeeiceiieee e eeeee e

1.5.1. PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCUL.....coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1.5.2. SCIEZKI ROWEROWE | PIESZO-ROWEROWE. .......ccutiiieiiitiieeeiiieeesenieeeeesseeeessseeesssaeaessnsneeas

1.5.3. OBIEKTY INZYNIERSKIE W CIAGU SCIEZEK ROWEROWYCH.......cccceiiiiiiiiieeeeeeeiieeee e
1.5.4. MIEJSCA ODPOCZYNKU.......ureeeeeitiee e e e e e e e e e e e e e e enae e e
1.8. ODSTEPSTWA ...ttt e et e e e e e et e e e et e e e e e e e et e e e et e e e e eaae e e e eateeeeeneeas
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENA....................
2.1 WYMAGANIA OGOLNE. ......cciiteiee et e et e e e et e e e et e e e e e e e e e e e e e et e e e e et e e e e enteeeeeeneeeeans

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY ......coiiiiiiiiiiiieee e,
2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY ....uiiiiiiiii e
2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH ........cccovvviveeenrnnnen,
2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACUL. ... e
2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONGZENIA........cciiuiieeiiiiieeeeetiee e et eaea e
2.8. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......c.oouiiiiiiiie e,
2.9.WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .......ooceiiiiiieeiiiiieeeeeiiiee e e e,
3 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO..............cceeere e

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNQSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.......cuiniiiiiiii et



3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE..........uuutiiieeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e

3.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ROBOT
BUDOWLANY CH ..ottt et et e e e e e e e et e e e e e e e e

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA |
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANY CH. ... et
SPIS ZALACZNIKOW DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. SCHEMAT TRAS ( SCIEZEK ) ROWEROWYCH | PIESZO-ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA
DZIERZGON | OKOLICY ZAEACZNIK 1

2. KONCPECJA SCIEZKI ROWEROWEJ | PIESZO-ROWEROWEJ ORAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
WRAZ Z MIEJSCAMI REKREACJI | PRZEJSC PRZEZ RZEKE DZIERZGON - MLYN i UJECIE
ZAXACZNIK 2

3. KONCPECJA SCIEZI’(I’ PIESZO-ROWEROWEJ | PBZEJSCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z MIEJSCAMI
REKREACJI | PRZEJSC PRZEZ RZEKE DZIERZGON - SEROWARNIA ZALACZNIK 3



1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamédwienia jest opracowanie:

- projektu budowlanego $ciezek rowerowych i pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca (obiekty inzynierskie, miejsca odpoczynku) oraz projektu budowlanego mostéw
drewnianych i grobli na potrzeby szlaku rowerowego, w tym uzyskanie wszystkich
wymaganych prawem zgdd i pozwolen,

+ wykonanie robét budowlanych:
budowy Sciezek rowerowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca tj.

- placami pod miejsca odpoczynku,

- obiektami inzynierskimi,

- umocnienie i przeprofilowanie skarp oraz modernizacja istniejgcych ciggow
komunikacyjnych na potrzeby $ciezek rowerowych i pieszo-rowerowych.

Wyodrebnia sie dwie fazy realizacji przedmiotu zamdwienia:
+ Faza projektowa:

- sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe,
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351
ze zm.) i/lub wniosku o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawa
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.), w
zakresie budowy sciezek rowerowych i pieszo-rowerowych wraz z towarzyszaca im
infrastruktura (obiekty inzynierskie, miejsca odpoczynku);

- uzyskanie uzgodnien i pozwoleni niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budoweg i/lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz uzyskanie
pozwolenia na budowg i/lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, na
rzecz Zamawiajacego;

- dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu wraz z
odpowiednimi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajgcymi do rozpoczecia robdt
budowlanych wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze dostarczona dokumentacja jest
zgodna z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i
ze zostaje wydana w stanie pelnym. Wymaga si¢ by egzemplarze przekazanej
dokumentacji nie réznity si¢ zawartoscia i kolejnoscia wpiecia dokumentéw. Egzemplarze
powinny by¢ ostemplowane przez organ administracji architektoniczno — budowlane;.

+ Faza wykonawcza:

- przygotowanie formalnosci niezbednych do rozpoczecia robét (ustanowienie kierownika
budowy, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego);

- budowa sciezek rowerowych oraz pieszo-rowerowych wraz z infrastruktura
towarzyszaca;

— wykonanie urzadzen mostowych (2 mosty o konstrukcji stalowo-betonowej nad rzeka
Dzierzgon oraz ktadka nad doling) na potrzeby szlaku rowerowego i pieszo-rowerowego;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane)/zawiadomienie o zakonczeniu
budowy.

1.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejscem lokalizacji inwestycji bedzie gmina Dzierzgon, na terenie ktérej zaprojektowano system
tras pieszo-rowerowych oraz miejsca wypoczynku, majgce za zadanie skomunikowanie rejondéw
miasta, lezacych w zachodniej jej czesci zlokalizowanych nad rzekg Dzierzgon, z terenami gminy
potozonymi w poblizu jeziora Kuksy. Przez Sciezki rowerowe nalezy rozumieé¢ drogi rowerowe
zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2022 r., poz.
988 ze zm.), spetniajace warunki przewidziane w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
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czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t. j.
Dz. U. 2022 r., poz. 1518). Projektem PFU objeto realizacje 1 $ciezki oraz 3 miejsca wypoczynku
oraz 2 przeprawy przez rzeke + duzy przepust przy ZGKiM + ktadka nad doling — zatgcznik nr 1
do niniejszego PFU:

| odcinek $ciezki pieszo-rowerowej:

I odcinek Sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowany jest na terenie miasta Dzierzgon. Wykonany
powinien by¢ z nawierzchni ulepszonej (patrz tabela). Sciezka rozpoczyna swoj bieg przy ul.
Limanowskiego , przy projektowanej ktadce pieszej na rzece Dzierzgon (przejScie do terenow
rewitalizowanych przy ul. Stowackiego), a nastepnie biegnie przez tereny Wéd Polskich i
gminnych wzdtuz rzeki i rewitalizowanej ,SEROWARNI”, dalej wzdtuz skarpy przy terenach
podmoktych. Swoj bieg na tym odcinku konczy przy wyjezdzie z terendw miejskich na droge
powiatowg w kierunku jeziora Kuksy, przy ujeciu wody dla miasta Dzierzgon. Dojazd do Sciezki
pieszo-rowerowej od ul. Stowackiego poprzez droge dojazdowa przy RPWIK . Teren obejmuje
obszary Skarbu Panstwa bedgce pod zarzgdem Wéd Polskich.

Il odcinek $ciezki pieszo-rowerowej:

Sciezka pieszo-rowerowa w drugim odcinku, od miasta w kierunku jeziora Kuksy potozona jest
wzdiuz prawej strony drogi powiatowej i zaczyna swéj bieg od dziatki nr 168/11, obreb Morany, w
rejonie ujecia wody. Tereny te sg zadrzewione, z uformowanymi skarpami oraz rowami
odwadniajgcymi. Droga powiatowa przebiega, az do dziatki nr 168/16, obreb Morany. Sciezka na
tym odcinku przechodzi przez grunty klasy R Il b (dziatki nr: 355, 356, obreb Morany). Trasa
biegnie wzdtuz mostu na drodze powiatowej i w tym miejscu projektuje sie po stronie prawej drogi
most na rozwidleniem rzeki z zejSciem na groble na dziatke nr 241, obreb Morany. Etap ten
konczy sie na dziatce nr: 239/4, obreb Morany. Ten odcinek trasy ma szeroko$¢ 2,5 m. W czesci
odtworzenia przebiegu drogi gruntowej - nawierzchnia gruntowa, w czesci nawierzchnia
asfaltowa.

lll odcinek Sciezki pieszo-rowerowej:

Trzeci odcinek $ciezki przebiega na obrzezach gruntow prywatnych, gruntow gminy Dzierzgon i
gruntdw nalezacych do Powiatu Sztumskiego. Teren o duzym pofatdowaniu przechodzi przez
doline — dziatka nr 262, ktérg stanowig grunty rolne (pastwiska klasy lll), przez ktérg konieczne jest
wykonanie przejazdu przez ktadke drewniang, projektowana w potowie wysokosci doliny. Przy
przejezdzie przez droge gruntowag prowadzgcg do gospodarstw nalezy obnizy¢ poziom Sciezki
rowerowej, tak aby umozliwi¢ bezpieczny przejazd.

Dzialki objete inwestycjg to:

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI
) zakresu inwestycji
pn.: Sciezka tematyczna ,,Szlakiem zabytkowej Infrastruktury przemystowej w gminie Dzierzgon”

OBREB 1-DZIERZGON

DZIALKA UWAGI

533/4,
obreb 1-Dzierzgon

533/8,
obreb 1-Dzierzgon

533/9,
obreb 1-Dzierzgon

532,
obreb 1-Dzierzgon

529,

obreb 1-Dzierzgon Tr — tereny rozne




812/1,
obreb 1-Dzierzgon

Wp — wody plynace

501/57,
obreb 1-Dzierzgon

531,
obreb 1-Dzierzgon

530/15,
obreb 1-Dzierzgon

530/19,
obreb 1-Dzierzgon

530717,
obreb 1-Dzierzgon

530/12,
obreb 1-Dzierzgon

530/5,
obreb 1-Dzierzgon

56672,
obreb 1Dzierzgon

566/4,
obreb 1-Dzierzgon

566/3,
obreb 1-Dzierzgon

OBREB MORANY

168/11,
obreb Morany

133/1,
obreb Morany

134/4,
obreb Morany

135/3,
obreb Morany

136/1,
obreb Morany

168/7,
obreb Morany

137,
obreb Morany

168/8,
obrgb Morany

16173,
obreb Morany

161/4,
obreb Morany

162/1,
obrgb Morany

16879,
obreb Morany




168/10,
obrgb Morany

355,
obreb Morany

grunty RIII b

168/15,
obreb Morany

356,
obreb Morany

grunty RIIT b

348,
obreb Morany

358,
obreb Morany

168/16,
obreb Morany

168/13,
obrgb Morany

237,
obreb Morany

Wp — wody plynace

283,
obreb Morany

Wp — wody plynace

241,
obreb Morany

grunt lesny — LsVI

242/1,
obreb Morany

243,
obreb Morany

W —rowy

240,
obreb Morany

Ps 111

23973,
obreb Morany

239/4,
obreb Morany

238/2,
obreb Morany

238/1,
obreb Morany

259/6,
obreb Morany

259/7,
obreb Morany

259/8,
obreb Morany

260,
obreb Morany

262/1,
obreb Morany




26272,

obreb Morany grunty Ps II1

261,
obreb Morany

264,
obreb Morany

192/1,
obreb Morany

193/4,
obreb Morany

193/1,
obreb Morany

19373,
obreb Morany

1.1.2. STAN ISTNIEJACY

Tereny pod inwestycje o charakterze budowlanym réznig sie miedzy sobag stanem
zagospodarowania:

-t

teren wymagajgcy modernizacji hawierzchni — droga dojazdowa do RPWiK w Dzierzgoniu, od
ul. Stowackiego, wykonana jest z ptyt betonowych - trylinka. Przedmiotowy teren uzbrojony
jest w sieci infrastruktury podziemnej i biegng wzdtuz trasy dojazdowej do sciezki rowerowej;

teren nad rzekg Dzierzgon, na odcinku miejskim przebiega przez Srodek miasta. Po stronie
potocnej istniejg zabudowania gospodarcze i garaze o réznym stanie technicznym. Obszar
nalezy uporzadkowac. Wzdtuz rzeki prowadzi $ciezkg gruntowa. W miejscu projektowanego
mostu tgczacego oba brzegi istniejg przyczétki pozostate po rozebranym moscie. Brzegi nad
rzeka sa nieuporzadkowane. Po stronie potudniowej brzegu rzeki teren zabudowany — obiekty
RPWIK i MOPS-u;

teren w obrebie miasta z wypietrzeniem wzdtuz terenéw zalewowych. Zabudowania
nieuporzadkowane. Na rzece Dzierzgon od strony zachodniej istnieje spietrzenie wod z
betonowym wzmocnieniami i pozostatosciami po nieistniejgcej elektrowni wodnej;

czesé przewidywana pod realizacje Sciezki poza granicami miasta prowadzi¢ bedzie wzdtuz
drogi powiatowej, przy ujeciu wody dla miasta, w czesci w pasie drogowym drogi powiatowej
z drzewami oraz rowem odwadniajgcy;

przewiduje sie prowadzenie Sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej gtdwnie w pasie drogowym
oraz po obrzezach gruntow prywatnych;

na trasie pod inwestycje istnieje odcinek drég gruntowych z alejami drzew w kierunku do
rozwidlenia rzeki Dzierzgon, przy miynie. Stanowisko atrakcyjne krajobrazowo;

teren w kierunku jeziora w odcinki koncowym prowadzi przez obrzeza pdl uprawnych z duzym
zréznicowaniem rzezby terenu . Przecina w dwéch miejscach drogi dojazdowe do
gospodarstw rolnych. W dwdch przypadkach teren mocno zréznicowany wysokosciowo.

.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Na realizacje powyzszego zamierzenia inwestycyjnego sktadaja sie nastepujgce prace, wykonane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r., poz.
2351 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1518)
oraz ,Wytycznymi Rowerowymi — Projektowanie i utrzymanie turystycznych tras rowerowych w
wojewddztwie Pomorskim”, sporzgdzonymi przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Pomorskiego:

budowa sciezek pieszo-rowerowych o nawierzchni asfaltobetonowej o tgcznej dtugosci: 1850
m;



+ budowa wydzielonego chodnika z barwionego betonu asfaltowego o tagcznej dtugosci 515 m (w
ramach trasy pieszo-rowerowej) oraz przejscia dla pieszych;

+ umochienie skarpy na odcinku od MOPS-u do drogi powiatowej, na potrzeby projektowanej
Sciezki pieszo-rowerowej z wydzielonym chodnikiem;

+ budowa miejsc odpoczynku wzdtuz Sciezek rowerowych — 3 szt. (SEROWARNIA, UJECIE
WODY, MLYN);

+ budowa ktadki pieszo-rowerowej i mostu nad rzekg Dzierzgon - 2 szt;

+ budowa kfadki pieszo-rowerowej nad doling — 1 szt.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

1.3.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z MPZP — w rejonie
ul. Stowackiego w miescie Dzierzgon z dnia 27 pazdziernika 2010 r., obowigzujgcym na
terenie dziatek nr: 566/3, 566/4, obreb 1-Dzierzgon:

Teren urbanistyczny oznaczony symbolem:

03.Zn: funkcja podstawowa: tereny zieleni naturalnej jako biologicznie czynnej, w tym oczka
wodne, zadrzewienia, nieuzytki, tereny rolne i le$ne, tereny podmokte i zakrzaczenia; funkcje
uzupetniajgce: infrastruktura techniczna, w tym ujecie wody:

- dopuszcza sie wprowadzenie obiektéw matej architektury i urzgdzen terenu;

- dopuszcza sie przeznaczenie terenu na cele rekreacyjne w postaci placow zabaw, Sciezek

spacerowych i rowerowych itp.;
- dopuszcza sie przeprowadzenie Sciezki pieszo rowerowej wzdtuz cieku wodnego;
- powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 95%;

04.ZZ: funkcja podstawowa: obszar bezposredniego zagrozenia powodzig od rzeki
Dzierzgonki;
— nie dopuszcza sie wprowadzania zabudowy trwale lub tymczasowo zwigzanej z gruntem
wymagajacych pozwolenia na budowe; funkcje uzupetniajgce: nie ustala sie;
- zakaz trwatego grodzenia terendw od strony rzeki oraz zastosowania innych form i
umocnien powodujgcych zmiane przeptywu wody zalewowej, nawozenia gruntu itp.;
- wskazniki urbanistyczne: nie dotyczy.

1.3.2. Inne uwarunkowania:

1. Zagospodarowanie terenu zwigzane jest z realizacja celu publicznego.

2. Istniejgce obiekty i urzgdzenia MOPS-u, utrzymuje sie z mozliwoscig ich przebudowy.

3. Dopuszcza sie realizacje nowych obiektéw stosownie do potrzeb, zgodnie z przepisami

odrebnymi, w tym rozbudowe i adaptacje budynku MOPS-u ,,SEROWARNIA”.

4. Dopuszcza sie lokalizacje ustug komercyjnych, zwigzanych wytacznie z obstugg funkcji

rekreacyjnych, naprawa wypozyczanie sprzetu sportowego itp.

5. Obowigzuje realizacja ogdlnodostepnych miejsc postojowych, stosownie do potrzeb, przy
czym jako minimum obowigzuje realizacja 5 miejsc parkingowych.

. Obowigzuje realizacja zieleni urzgdzonej, na minimum 30% powierzchni terenu.

. Istniejgce drzewa i krzewy utrzymuje sie. Dopuszcza sie wycinke drzew Kkolidujgcych z
przebiegiem trasy rowerowej. Starodrzewia, zwtaszcza lipy nalezy objaé szczegdlng ochrong,
poprzez nieprowadzenie w obrebie systemu korzeniowego prac zwigzanych z jego redukcja.
Wszystkie drzewa na trasie projektowanej Sciezki rowerowej musza byé zabezpieczone w
czasie prowadzonych prac.

8. Obowigzuje realizacja pasa zieleni drzewiasto — krzewiastej, o charakterze izolacyjnym, w

miejscach mozliwych do realizacji wzdtuz drogi powiatowe;j.

9. Dojazd do terenu z istniejgcej drogi miejskiej od strony srédmiescia i od strony ul. Stowackiego.

~N O

Tereny komunikaciji.

Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1. Obowigzek zachowania mozliwosci manewrowych na terenie istniejacego RPWiK.
2. Zapewnienie dojs¢ do Sciezki pieszo-rowerowej od strony zabudowy miejskie;.



3. Obowigzek zapewnienia i utrzymania dojazdéw do posesji mieszkalnych i gospodarstw rolnych
wzdtuz drogi powiatowe;j.

4. Obowigzek zachowania mozliwosci zjazdu z drogi pieszo-rowerowej szutrowej w aleja lipowe;.

6. Mozliwos¢ lokalizacji miejsc postojowych.

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA:
Tereny zadrzewien, stanowigce obudowe biologiczna rzeki Dzierzgon.

Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

1. Utrzymuije sie istniejgce kompleksy zadrzewien.

2. Uzupetnienie i przebudowa komplekséw gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do potrzeb
inwestycji.

3. Obowigzuje mozliwos¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.

4. Nalezy dokonaé uzgodnien m. in. z Wodami Polskimi, w tym uzyska¢ pozwolenia

wodnoprawne na urzgdzenia, obiekty i inne dziatania, ktére bedg tego wymagad.

Obowigzuje utrzymanie istniejgcych drdég dojazdowych do ujeé¢ wod.

Dopuszcza sie realizacje ciggow pieszych na przedtuzeniu istniejgcych drég oraz Sciezek

spacerowych. Dopuszcza sie wykorzystanie ciggéw pieszych jako $ciezek rowerowych.

oo

Tereny lasow i zadrzewien.

Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowanie terenow:

Utrzymuije sie istniejgce kompleksy laséw i zadrzewien.

Dopuszcza sie budowe wiat wypoczynkowych i miejsc rekreacyjnych w miejscach
zaplanowanych.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych drég lesnych dla szlakéw rowerowych i pieszych.
Obowigzek utrzymania droznosci istniejacych ciekdw wodnych.

Obowigzuje realizacja zieleni utrwalajgcej zbocza i chronigcej je przed osuwaniem, realizowane;j
jako kepowe zadrzewienia lub zakrzaczenia.

R M=

1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE INWESTYCJI

1.4.1 SCIEZKI ROWEROWE | PIESZO-ROWEROWE

Projektowane $ciezki pieszo-rowerowe wykonane zostang na terenie gminy Dzierzgon w
lokalizacjach wskazanych w punkcie 1.1.1 niniejszego PFU. Teren budowy bedzie wymagat
przygotowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w punkcie 2.3 Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego: ,,Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy”.

Sciezki rowerowe posiada¢ bedg nawierzchnie z betonu asfaltowego na podbudowie systemowe;j
ograniczonego obrzezami betonowymi (taczna dtugos¢ sciezek asfaltobetonowych to 1850
metrow).Czes¢ sciezki bedzie szutrowg. Nalezy wykona¢ podbudowe wzmacniajgcg oraz
odwodnienia na odcinkach. Na odcinku w granicach miasta $ciezka powinna by¢ wykonana z
barwionego betonu asfaltowego.

W zaleznosci od odcinka szerokos¢ sciezek wynosi¢ bedzie od 2,5 m do 3,0 m (Sciezki z
dopuszczonym ruchem pieszym). Nie jest przewidziane wydzielanie w obrebie projektowanych
ciggdbw komunikacyjnych czesci pieszej i czesci rowerowej, za wyjgtkiem fragmentu trasy w
2,0 m) wydzielonego chodnika (o szerokosci 1,0 m z poszerzeniem do 3,5 m w okolicach
przejscia dla pieszych w ciggu drogi przy RPWIK). Przewiduje sie dodatkowe zabezpieczenia
barierami dopasowanymi architektonicznie do elementdw wyposazenia zastosowanymi w
miejscach odpoczynku od strony jezdni drogi przy ujeciu wody oraz od strony skarpy. Sciezki
odwadniane beda powierzchniowo na teren poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw
poprzecznych i podtuznych.
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1.5. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.5.1 PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

SCIEZKA ROWEROWA | PIESZO-ROWEROWA dt. - 3553,48 mb

Nawierzchnia asfaltowa 2664,69 m2
Trasa pieszo-rowerowa szer. 3m 1413,53m2
Nawierzchnia - barwiony beton

asfaltowy

Trasa rowerowo-piesza szer.2,5m 5977,76 m2
W tym nawierzchnia gruntowa 3313,07 m2
W tym nawierzchnia asfaltowa 2664,69 m2
Urzadzenia mostowe most nad 62 m2
rzekag Dzierzgon ( STACJA -

SEROWARNIA ) 3m

Urzgdzenia mostowe most nad 150m2

rzeka ( STACJA - MLYN ) szer.3m

Urzadzenia mostowe most nad 35m2
rzeka ( STACJA - SPIETRZENIE)
WYLACZONE Z OPRACOWANIA

Urzadzenia mostowe most nad 50m2
doling szer 2,5

Miejsce wypoczynku STACJA - 350m2
SEROWARNIA

Miejsce wypoczynku STACJA - 200m2
SPIETRZENIE

WYLACZONE Z OPRACOWANIA

Miejsce wypoczynku STACJA - 120m2
UJECIE WODY

Miejsce wypoczynku STACJA - 250m2
MLYN

MIEJSCA ODPOCZYNKU

W ciggu wybranych odcinkéw $ciezek rowerowych wyznaczono 3 miejsca pod place stuzace
odpoczynkowi rowerzystow (tzw. miejsca odpoczynku). Na placach zlokalizowane zostang
elementy matej architektury takie jak: tawki, stoty, Smietniki, poidta miejskie, fawka z dostepem do
WIiFi oraz tablice informacyjne, stacje rowerowe, elementy urzadzen technicznych spetniajgce
program , Historycznej infrastruktury technicznej”. Miejsca te powinny by¢ wyposazone w
przytacza energii elektrycznej oraz monitoring, montaz oswietlenia (nalezy rozwazy¢ oswietlenie
zasilane solarami). Dodatkowo nalezy zaprojektowaé wiate w miejscu odpoczynku - stacja
»~MLYN”. Charakter matej architektury powinien nawigzywac¢ do stylu industrialnego .

OBIEKTY INZYNIERSKIE

W trzech miejscach $ciezka rowerowa bedzie wymagata przekroczenia ciekow wodnych. Beda to
odcinki:
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. Stacja SEROWARNIA wymaga¢ bedzie wykonania ktadki pieszo rowerowej fgczacej
srddmiescie z ul. Stowackiego - ktadka o konstrukcji stalowej - z elementami drewnianymi
( projekt indywidualny ) - charakter industrialny;

. Stacja SPIETRZENIE DO REALIZACJI W NASTEPNYM ETAPIE NIE JEST OBJETA PFU -
wymagac bedzie wykonania ktadki pieszej tagczgcej miejsce wypoczynku z terenami przy rzece
od strony MOPS-u— ktadka drewniana;

. Teren REKREACJI DO REALIZACJI W NASTEPNYM ETAPIE (przecinaja go
niezaewidencjonowane cieki wodne), w ciggu ktérego zaktada sie budowe przepustu z rur
betonowych,

. Stacja MLYN wymagac bedzie wykonania urzadzenia mostowego z pomostem widokowym i
schodami do zejscia na groble w rozwidleniu rzeki Dzierzgon - konstrukcja mostu stalowo-
betonowa z wykonczeniem drewnianym (kompozyt);

. Przejazd nad doling wymaga wykonania kfadki drewnianej lub stalowo - betonowa z
elementami drewnianymi w potowie nachylenia terenu . Konieczne jest to ze wzgledu na
ograniczenie predkosci zjazdu ze stoku doliny. Konstrukcja mostu drewniana lub stalowo-
betonowa z wykonczeniem drewnianym.

Wykonawca na etapie wykonywania projektow powyzszych obiektow bedzie musiat uzyskac
pozwolenie wodnoprawne (zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U.
2021r., poz. 2233 ze zm.).

Sciezki o nawierzchni gruntowej z gruntu rodzimego nalezy ustabilizowa¢ cementem i uwatowac.
Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie takiej sciezki lub drenaz.

1.5.2. SCIEZKI PIESZO - ROWEROWE

Budowane sSciezki pieszo-rowerowe nalezy posadawiac¢ na gruncie po doprowadzeniu podtoza do
nosnosci G1. Maksymalne nachylenie drogi rowerowej i pieszo-rowerowej nalezy przyja¢ na
poziomie 6%

Zaktada sie nastepujaca konstrukcje Sciezek pieszo-rowerowych:

DLA SCIEZEK PIESZO-ROWEROWYCH - ULEPSZONA

Warstwa $cieralna betonu asfaltowego lub mastyks grysowy 4cm
Warstwa wigzaca (beton asfaltowy) 4cm
Warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka nie zwigzana C50/30 15¢cm
Ulepszone podtoze ( grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2,0 10 cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1

DLA SCIEZEK PIESZO-ROWEROWYCH

Warstwa $cieralna betonu asfaltowego 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego 15cm
mechanicznie 0/31
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Warstwa odsgczajgca z piasku sredniego o gr.10 cm po 10 cm
zageszczeniu

Podtoze gruntowe doprowadzone do nos$nosci G1

DLA SCIEZEK PIESZO - ROWEROWYCH NATURALNA ( GRUNTOWA)

Warstwa z gruntu rodzimego ustabilizowanego cementem 7cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 15 cm
mechanicznie 0/31

Podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1

UMOCNIENIA STOKOW NA POTRZEBY SZLAKU PIESZO-ROWEROWEGO

Fragment szlaku rowerowego prowadzony bedzie po koronie skarp o wysokosci ponad 3m.
Celem zapewnienia bezpieczenstwa dla korzystajgcych z tego odcinka rowerzystow niezbedne
jest wyréwnanie i umocnienie gdrnej pokrywy skarp na dtugosci 750 m (i szerokosci 2,0 m).
Umocnienie wykonane zostanie ze zwiru drobnoziarnistego oraz obsadzone krzewami.

Sciezki rowerowe niezaleznie od nawierzchni nalezy ograniczyé obustronnie obrzezami
betonowymi (szerokosci 6 cm) posadowionymi na tawie betonowej z oporem (beton C12/C15).

Pobocza (Sciezki pieszo-rowerowej) w obszarze poza miastem na odcinkach szutrowych wykonaé
z kruszywa mineralnego o szerokosci 0,5 m.

W miejscach przeciecia $ciezek pieszo-rowerowych z wjazdami do posesji (dotyczy w
szczegolnosci drég uzytkowanych przez sprzet rolniczy), nalezy odpowiednio wzmocnié
konstrukcje nawierzchni.

Odwodnienie sciezek nalezy przewidzie¢ poprzez nadanie jej odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Spadek poprzeczny nalezy przyja¢ jako jednospadowy o pochyleniu
2%. Pochylenie podtuzne nalezy przewidzie¢ zgodnie z naturalnym pochyleniem terenu oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Dodatkowo nalezy wykonac strefy najazdu na ktadki drewniane z nawierzchni asfaltobetonowej w
celu zapobiezenia mozliwosci opadania gruntu przed mostem i podmywania

Przy dojezdzie koncowym do jeziora Kuksy nalezy zlokalizowac zatoke pod tawke parkowag oraz
miejsce do parkowania roweréw ze stacjg napraw rowerdw. Nawierzchnie zatoki nalezy wykonaé
z kostki betonowe;j.

1.5.3. OBIEKTY INZYNIERSKIE W CIAGU SCIEZEK PIESZO-ROWEROWYCH

W ciggu Sciezki pieszo-rowerowej nalezy zaprojektowaé ktadke nad rzekg Dzierzgon. Zaktada sie
minimalng szerokos$c¢ ktadki 3,0 m oraz minimalng skrajnie ruchu na wys. 2,0 m. Balustrady ktadki
powinny mie¢ wysoko$¢ co najmniej 1,5 m ponad niwelete drogi rowerowej. Nie stawia sie
wymagan co do rodzaju zastosowanej konstrukcji ktadki (nie zaleca sie wytgcznie konstrukciji
drewnianej).
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Na odcinku TEREN REKREACYJNY - realizacja w pdzniejszym terminie (odcinek w obrebie
miasta przy siedzibie MOPS-u w kierunku do stacji SPIETRZENIE. TEREN NIE JEST
PRZEZNACZONY DO REALIZACJI NA ETAPIE TEGO PFU
Przepust nalezy wykonac¢ z profili betonowych. Przepust nalezy zrealizowa¢ w taki sposob, aby
umozliwi¢ przejscie nad nim $ciezkg o szerokosci 2,0 m, a jego Swiatto dobra¢ w taki sposob aby
bez przeszkod i zahamowan przeprowadzié wody wezbrane.

W obrebie przepustow nalezy zaprojektowaé balustrady o wysokosci co najmniej 1,5 m.
Balustrady powinny stylem by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektow matej architektury.
Nalezy je zamontowac na fundamentach betonowych (C20/25).

Ponadto wszystkie obiekty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518).

Uwaga: Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich pozwolen oraz zgdd niezbednych
do budowy przepustéw, w tym pozwolert wodnoprawnych.

1.5.4. MIEJSCA ODPOCZYNKU

Miejsca odpoczynku nalezy wykonac¢ w formie placéw o nastepujgcych wiasciwosciach:

— miejsce odpoczynku w ciggu odcinka SPIETRZENIE - NIE JEST OBJETE REALIZACJA NA
TYM ETAPIE - o nawierzchni zwirowe;j.

Wymagana jest budowa placu o powierzchni mogacej pomiesci¢ tawki i lezanki miejskie w tym,
stojak na rowery , poidto miejskie ( zaprojektowac przytacze wody pitnej ), tablice informacyjne ,
zielen ostonowa od strony rzeki . Montaz tablic informacyjnych , opisowych. W obrebie placu
nalezy przewidzie¢c montaz elementéw matej architektury wymienionych w punkcie 2.4.
Wymagania dotyczgce architektury.

— miejsce odpoczynku w ciggu odcinka SEROWARNIA o nawierzchni zwirowe;.

Wymagana jest budowa placu o powierzchni mogacej pomiesci¢ tawki, w tym tawke
multimedialng, stojak na rowery, poidio miejskie (zaprojektowac przytagcze wody pitnej),
ekspozycje urzadzen wystawienniczych RPWiK. Montaz tablic informacyjnych, opisowych. W
obrebie placu nalezy przewidzie¢ montaz elementéw matej architektury wymienionych w punkcie
2.4. Wymagania dotyczace architektury.

— miejsce odpoczynku w ciggu odcinka UJECIE WODY skfada¢ sie bedzie z dwoch czesci:
przeznaczonej pod odpoczynek pieszych i rowerzystow o nawierzchni analogicznej do $ciezki
rowerowej i powierzchni mogacej pomiesci¢ trzy fawki, poidto miejskie i stacje naprawy rowerow.
W obrebie obu czesci placu nalezy przewidzie¢c montaz elementéw matej architektury
wymienionych w punkcie 2.4. Wymagania dotyczgce architektury.

— miejsce odpoczynku w ciggu odcinka MELYN sktadac sie bedzie z dwoch czesci: przeznaczone;j
pod odpoczynek pieszych i rowerzystéw o nawierzchni trawiastej i powierzchni mogace;j
pomiesci¢ cztery tawki, 2 stoty, tablice informacyjne, kosze na $mieci. W obrebie obu czesci placu
nalezy przewidzie¢c montaz elementow matej architektury wymienionych w punkcie 2.4.
Wymagania dotyczgce architektury. Nalezy wykona¢ wiate pod ktérg usytuowane zostang stoty i
tawki . Wiata powinna by¢ zaprojektowana indywidualnie w charakterze industrialnym.

Kazde z miejsc odpoczynku powinno wyposazone by¢ w elementy matej architektury zestawione
w punkcie 2.4 PFU - Wymagania dotyczace architektury.

1.6. ODSTEPSTWA
Zamawiajgcy nie dopuszcza ztozenia w ofercie innego rozwigzania:
+ dotyczacego przebiegu sciezek i szlakow rowerowych jak jest to podane w zatgczniku

graficznym (Zamawiajgcy dopuszcza korekty przebiegu sciezek rowerowych w obrebie dziatek
wymienionych w pkt. 1.1.1);
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+ dotyczgcego nawierzchni Sciezek rowerowych (Zamawiajgcy dopuszcza korekty dotyczace
zmiany nawierzchni zwigzane z wytycznymi otrzymanymi na etapie uzgodnien);
+ dotyczacego lokalizacji miejsc odpoczynku.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:

« Srodki pierwszej pomocy,

» 0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

« odpowiednie srodki komunikaciji i transportu na okolicznos$¢ wypadku, o sprzet p.poz,

« tgcznosc¢ ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca:

 bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowe;j,

 bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

« zamontuje gasnice, ktore spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte w obowigzujgcych
przepisach.

POMIARY GEODEZYJNE

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektow, trasy przebiegu sieci
zewnetrznych i dokona na swoj koszt ich inwentaryzaciji.

ZAPLECZE BUDOWY

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnic¢ estetyczny wyglad i
czystos$é pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia
do przebywania ludzi muszg byé regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia robét zwigzanych z kontraktem.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkdéw bezpieczenstwa wobec
pracownikow korzystajgcych z energii elektryczne;.

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE
Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona stosownie do:

+ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1679);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
r., poz. 2454).

oraz spetnia¢ wymagania:

* Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

* Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (t. j. dz. U. z 2022 r., poz. 1518);

* Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710
ze zm.);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 2311).

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢é wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w
postaci plikow edytowalnych.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie dokumentacji z
Zamawiajacym) - uzyskanie statusu dokumentacji: ,zatwierdzone” jest warunkiem
rozpoczecia prac realizacyjnych.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew i krzewdw kolidujgcych z trasg projektowanych
Sciezek rowerowych po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji drzew na odcinkach trasy
rowerowej. Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Wykonawcy.

W ramach przygotowania placu budowy pod $ciezki rowerowe, na terenach zielonych, nalezy
usung¢ warstwe humusu o Sredniej grubosci okoto 40 cm. Humus nalezy przechowywac¢ w
pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz $ciezek rowerowych oraz do rekultywacji
terenu po zakonczeniu robét.

Wymagania dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych.

Na odcinku inwestycji od MOPS-u do staji UJECIE WODY i w obrebie przeptywu rzeki Dzierzgon
oraz innych wzniesieniach nalezy zaplanowaé¢ roboty majgce na celu wzmocnienie i
zabezpieczenie skarpy nasypu drogowego, tak aby zapewnic trwato$¢ planowanej inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczenie, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na witasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatdéw potrzebnych do budowy, urobku oraz materiatéw
porozbiérkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Projektowana mata architektura

Nalezy projektowac architekture nawigzujaca do otoczenia.

W okolicach SEROWARNI elementy matej architektury powinny nawigzywaé do stylu obiektu
Serowarni oraz tematu przewodniego sSciezki - Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemystowej
w gminie Dzierzgon. Zatozeniem jest charakter industrialny elementéw matej architektury.

W okolicach UJECIA WODY - styl matej architektury powinien nawigzywa¢ do charakteru
okreslonego przy stacji SEROWARNIA i by¢ uzupetniony przez elementy nawigzujgce do tematu
sujecie wody”
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W okolicach stacji MLYN - mata architektura zgodna z mysla przewodnig $ciezki pieszo-
rowerowej, w charakterze jak wyzej i elementami nawigzujagcymi do tematu wodnej elektrowni.

Miejsca odpoczynku w zaleznosci od lokalizacji nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy:

miejsce odpoczynku na odcinku SEROWARNIA:

komplet 4 tawek (w sktad kompletu fawka multimedialna);

tablica informacyjna (3szt.) wykonana zgodnie ze wzorem graficznym (zatacznik graficzny do
PFU);

stojaki na rowery stalowe (na 6 do 8 rowerdéw);

stacja napraw roweréw;

kosz na $mieci betonowy (szt. 2);

elementy zieleni.

elementy ekspozycji;

poidto miejskie;

wykonac¢ przytagcze wody pitnej;

zasilanie elektryczne do lamp oswietleniowych i tawki multimedialnej z WiFi oraz stacji
rowerowe;j;

nasadzenia zielenig parkowa.

miejsce odpoczynku na odcinku UJECIE WODY;

czes$¢ na odpoczynek dla rowerzystow:

komplet 3 fawki;

tablica informacyjna (szt. 2-3) wykonana zgodnie ze wzorem graficznym (zatagcznik do PFU);
stojaki na rowery stalowe (na 6 );

kosz na $mieci betonowy (szt. 1);

elementy zieleni urzadzonej;

poidfo miejskie zasilane z sieci wodociggowej;

inne urzadzenia przewidziane na etapie projektowym (dopuszcza sie réwniez zwiekszenie
liczby wymienionych wyzej urzgdzen);

przytacze wody pitnej;

zasilanie elektryczne do lamp oswietleniowych i tawki multimedialnej z WiFi oraz stacji
rowerowe;j;

nasadzenia zielenig parkowa.

miejsce odpoczynku na odcinku MLYN;

czes$¢ na odpoczynek dla rowerzystow:

2 komplet tawki ze stotami;

tablica informacyjna (szt. 2-4) wykonana zgodnie ze wzorem graficznym (zatagcznik do PFU na
planszy stacji);

stojaki na rowery stalowe (na 6 );

kosz na $mieci betonowy lub stalowy (szt. 2);

elementy zieleni urzadzonej;

zasilanie elektryczne do lamp oswietleniowych lub zastosowac lamp parkowe - solarne;

inne urzadzenia przewidziane na etapie projektowym (dopuszcza sie réwniez zwiekszenie
liczby wymienionych wyzej urzadzen). Wiata na dwa stotu i cztery tawki projektowana i
wykonana w charakterze industrialnym .

Wszystkie elementy matej architektury zamontowane przy miejscach odpoczynku, przy j. Kuksy i
Sciezkach pieszo - rowerowych nalezy posadawiaé (zakotwic¢) na fundamentach betonowych.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNYCH
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Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie stosowang praktyka
inzynierska. Materiaty do konstrukcji $ciezek pieszo-rowerowych oraz obiektow towarzyszgcych
winny by¢ dobrane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy sg w wiekszosci odpowiednikami
norm miedzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jezeli Normy
Unii Europejskiej bedg zapewniaé wyzszg jakosé niz Normy Polskie bedg one miaty
pierwszenstwo.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
Ze wzgledu na zakres prac, nalezy przewidzie¢ oswietlenie solarne poza granicami miasta nie
stawia sie innych wymagan dotyczacych instalaciji.

Uwaga! Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejacym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonaé inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do
prac projektowych. Wszelkie roboty zwigzane z przedmiotem zamdwienia winny byé wykonywane
bez szkody dla istniejacej infrastruktury i z ewentualnym jej zabezpieczeniem.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
Prace wykonczeniowe nalezy realizowaé zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Teren po zakonczeniu robét nalezy zrekultywowaé. W pasie prowadzonych robét w obszarach
nieutwardzonych nalezy przewidzie¢ obsianie trawg po uprzednim humusowaniu.

2.8. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

W projekcie nalezy uwzglednié lokalizacje miejsc odpoczynku, ktére nalezy umiejscowié¢ zgodnie z
zatgcznikiem graficznym do niniejszego PFU. Miejsca odpoczynku powinny posiada¢ elementy
wyszczegodlnione w punkcie 2.4.

2.9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
a) Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku
Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub
montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny by¢é dokonywane w
sposéb trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez
przerw.

Protokoty zwigzane z budowa, a sporzgdzone na oddzielnych arkuszach, nalezy dotgczy¢ w
sposéb trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujgc w dzienniku
budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 r., poz. 1686).

18



Pozostate dokumenty budowy

- pozwolenie na budowe lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (zrid) wraz z
zatgczonym projektem budowlanym,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

— operaty geodezyjne,

- protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy winny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

b) Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SWZ, programem funkcjonalno-uzytkowym i harmonogramem robét. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

c) Odbior Robot

Rodzaj odbioréw oraz ich doktadny zakres zostanie szczegétowo opisany w umowie, ktéra bedzie
zawarta miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca. Zostanie w niej ujeta kolejno$¢ i charakter
odbioréw oraz zakres dokumentaciji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.

3.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA i
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na czesci terenu inwestycji obowigzuje uchwata Nr XLIII/429/10 Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrebie miasta Dzierzgon — ul. Stowackiego. Ponadto
czes$¢ terenu inwestycji, dla ktérej nie ma obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stanowi grunty rolne klasy Il oraz grunty lesne LsVI. Na
tych terenach nalezy uzyskaé zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej, gdyz z uwagi na
art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) ,W
sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow ustawy z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)” oraz zgodnie z art. 21 ust 1 w/
w ustawy ,,Do gruntéw rolnych i lesnych objetych decyzjami o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej nie stosuje sie przepisow o ochronie gruntdw rolnych i lesnych”.

3.2.0SWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWA DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze obecnie nie posiada jeszcze prawa do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane, na ktérych ma by¢ realizowana inwestycja. Prawo do
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nieruchomosci bedzie uzyskane w formie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
innej formie przewidzianej przez Zamawiajgcego (np. porozumienie).

3.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

Pr

ROBOT BUDOWLANYCH

Cato$¢ roboét powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robét nie
istnieja odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda miaty uznane i bedgce w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN). Cato$é¢ robdét powinna by¢ zaprojektowana i
wybudowana w systemie metrycznym Sl.

W przypadku, gdy materialy i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane w
niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewnic
wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznos$ciach, Inspektor okresli
czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do zastosowania w
robotach.

Zzepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2z 021 r., poz. 2351 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz.
1225

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. z 2021r., poz. 1686).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021r., poz. 2454).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Dz. U. 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 699 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973
ze zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 916 ze zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéow (Dz. U
z2020r., poz. 10).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1072 ze
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow odpaddw i
ilosci odpaddw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2019
r., poz. 2531).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U.z 2012 ., poz. 463 ze zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1555). _ i

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych
wprowadzanie w ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1220);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710
ze zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022
r., poz. 840);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 2311 ze
zm.).

Normy:

PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
PN-EN 12670:2002P - Kamien naturalny Terminologia;

PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa;

PN-EN 206-1:2003 - Beton — Czes$¢é 1. Wymagania, wtasciwosci produkcija i zgodnosé;

PN-EN 13924:2009P - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
twardych;

PN-EN 12591:2010P - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych;
PN-EN 14157:2005P Kamien naturalny - Oznaczanie odpornosci na Scieranie;

PN-EN 197-1:2012E - Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku;

PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
PN-EN 13108-1:2008P - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1: Beton asfaltow;
PN-EN 933-4:2008E - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu;

PN-B-06714-22:1984P - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie przyczepnosci bituméw;
PN-C-96173:1974P - Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych;
PN-EN 13108-5:2008P - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 5: Mieszanka
SMA;

PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu;

PN-EN 1340:2004P - Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan;

PN-EN 12899-1:2010P State pionowe znaki drogowe. Czes$¢ 1: Znaki state.

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA

| WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ mapy do celow projektowych na caty zakres inwestycji.

b. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Na terenie objetym PFU nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska

c. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy
Wykonawca winien jest wykona¢ badania geotechniczne na terenie objetym inwestycjg, a na
etapie projektowym winien uwzgledni¢ wyniki tych badan.
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d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wtasnym zakresie wszelkich zgdd i pozwolen, w
szczegodlnosci uzgodnien drogowych w zakresie wspomnianego odcinka drogi powiatowej oraz
innych uzgodnien nie ujetych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a wyniktych na
etapie projektowym.

e. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac¢ inwentaryzacje
zieleni. W razie stwierdzenia kolizji projektowanej infrastruktury z istniejgcym zadrzewieniem,
Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego do uzyskania pozwolenia na wyciecie
drzew zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.
916 ze zm.).

f. Inwentaryzacja obiektow budowlanych
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac¢ inwentaryzacje
terenu budowy.

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE
Opracowanie przedmiotu zamowienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji

administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczyé w
postepowaniu administracyjnym.
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