SP Zakrzewo - budowlane - aktualizacja

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1|0545-02
9.85*20.30 m?2 199.955
RAZEM 199.955
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
0.40%(9.85*2+20.30*2+0.60*4+2.10*6) m?2 30.120
RAZEM 30.120
3|KNR-W 4-01 [Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-04
20.30*2 m 40.600
RAZEM 40.600
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0545-06
3.86*4 m 15.440
RAZEM 15.440
5|KNR-W 4-01 [Rozebranie wiezb dachowych m?2
d.1/0441-06
analogia
9.85*20.30 m?2 199.955
RAZEM 199.955
6|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach m3
d.1/0331-03
analogia
0.28*(1.00*2.10+2.10*0.80*2) m3 1.529
RAZEM 1.529
7|KNR-W 2-02 | Demontaz stolarki okiennej m2
d.1/1018-04 Krotnosé = 0.4
analogia
2.10*0.80*2+2.10*2.10*4 m2 21.000
RAZEM 21.000
8|KNR-W 2-02 |Demontaz stolarki drzwiowej m2
d.1/1018-05 Krotnos¢ = 0.4
analogia
2.1*1.2+3.30*3.20 m?2 13.080
RAZEM 13.080
9/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o |m?2
d.1/0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.86%(11.90*2+8.99*2+2.00*2+1.50*2+8.49*2+3.62) m?2 267.807
RAZEM 267.807
10|Analiza indy- | Rozebranie konstrukc;ji instniejgcego stropu m?2
d.1|widualna
20.00*9.55 m?2 191.000
RAZEM 191.000
11/KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm - rozebranie posadzek betonowych
0.10%(8.99*15.51+3.62*8.49) m3 17.017
RAZEM 17.017
12|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
0.57*8.99*15.54+0.55*3.62*8.49 m3 96.535
RAZEM 96.535
13|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
17.017+96.535 m3 113.552
RAZEM 113.552
14|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1/0109-09 do 1 km
17.017 m3 17.017
RAZEM 17.017
15|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 4
17.017 m3 17.017
RAZEM 17.017
16|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-Il) [m3
d.1/0109-01
96.535 m3 96.535
RAZEM 96.535
17| KNR-W 4-01 | Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-04 Krotnosé = 4
96.535 m3 96.535
RAZEM 96.535
18|Analiza indy- | Wywiezienie i utylizacja materiatow z demontazu kpl.
d.1|widualna
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
2 Podtoza i posadzki
19/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
0.30%15.54*8.99 m3 41.911
0.30%(3.62*8.49+3.30*0.43) m3 9.646
RAZEM 51.557
20|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-01
0.15*15.54*8.99 m3 20.956
0.15%(3.62*8.49+3.30*0.43) m3 4.823
RAZEM 25.779
21|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome m?2
d.2|202 1134-01
15.54*8.99 m?2 139.705
3.62*8.49+3.30*0.43 m?2 32.153
RAZEM 171.858
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|/0607-01 ziome podposadzkowe - folia budowlana x2
Krotnosé = 2
15.54*8.99 m?2 139.705
3.62*8.49+3.30*0.43 m?2 32.153
RAZEM 171.858
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm.
15.54*8.99 m?2 139.705
RAZEM 139.705
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm.
3.62*8.49+3.30*0.43 m?2 32.153
RAZEM 32.153
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|/0607-01 ziome podposadzkowe
15.54*8.99 m?2 139.705
3.62*8.49+3.30*0.43 m?2 32.153
RAZEM 171.858
26|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm,; zbrojone siatka stalowa [m2
d.2|1116-02
1116-07
analogia
15.54*8.99 m?2 139.705
3.62*8.49+3.30*0.43 m?2 32.153
RAZEM 171.858
27|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm; zbrojone m?2
d.2{1116-03 siatkg stalowg
1116-07 Krotnos¢ = 5.5
analogia
15.54*8.99 m?2 139.705
RAZEM 139.705
28|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm; zbrojone m?2
d.2|{1116-03 siatkg stalowg
1116-07 Krotnosé = 9.5
analogia
3.62*8.49+3.30*0.43 m?2 32.153
RAZEM 32.153
29|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.2{1111-03 prawie klejowej uktadane metodg regularng
11.90*8.99+1.88*3.36+1.30*2.00+1.30*1.40+3.52*2.90+3.52*1.05+3.36*1.50 |m2 136.662
RAZEM 136.662
30|KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j m
d.2|1115-02
8.99+11.90+0.20+0.90+1.27+1.12+1.55+1.88+1.50+1.55+1.27+3.36+0.20+ m 73.650
1.88+3.36+0.68+2.00+0.10+0.20+2.00+0.20+0.10+0.10+0.20+1.40+1.30+
1.40+3.52+2.90+3.52+0.95+0.95+0.10+3.52+2.55+3.36+1.50+0.17
RAZEM 73.650
3 Roboty murowe
31|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.3/0127-03
3.86%(3.36+5.44+3.52+1.30+3.52)-0.90*2.00*4 m?2 58.960
RAZEM 58.960
32|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie otworéw
okiennych
2.10*0.60*1+2.10*2.10*2 m3 10.080
RAZEM 10.080
4 Stolarka drzwiowa i okienna
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33|NNRNKB Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.4|202 1025-05
analogia
1.20*2.0 m2 2.400
RAZEM 2.400
34 |KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.4(1022-01 konczone
0.90*2.0*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
35|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.4/1018-04
2.10*2.90*2+2.10*0.80*2 m2 15.540
RAZEM 15.540
36|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.4/1018-03
0.87*1.72*5 m2 7.482
RAZEM 7.482
5 Komin
37|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow 1x12x17 |szt.
d.5/0115-01 cm - 6 m wysokosci komina
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow 1x12x17 |m
d.5/0115-07 cm - kazdy dalszy 1 m wysokosci komina
Krotnosé = 6
2 m 2.000
RAZEM 2.000
6 Tynki, okltadziny wewnetrzne
39|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.6/0803-03
3.61%(11.90*2+8.99*2+1.88*2+3.52*2+1.30*2+2.00*2+1.30*2+1.40*2+2.90*2+ |m?2 284.642
3.52*2+2.55*2+3.52*2)-1.20*2.00-2.10*2.90*3-0.90*2.0*4*2-0.90*2.00*2
3.61%(3.62*2+8.49*2)-3.30*3.20-2.10*0.80 m?2 75.194
RAZEM 359.836
40{NNRNKB Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe - Sciany m2
d.6|202 1134-02
3.61%(11.90*2+8.99*2+1.88*2+3.52*2+1.30*2+2.00*2+1.30*2+1.40*2+2.90*2+ |m?2 284.642
3.52*2+2.55*2+3.52*2)-1.20*2.00-2.10*2.90*3-0.90*2.0*4*2-0.90*2.00*2
3.61%(3.62*2+8.49*2)-3.30*3.20-2.10*0.80 m?2 75.194
RAZEM 359.836
41|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.6/0840-06 prawie klejowej
2.00%(1.88*2+3.52*2+1.30*2+1.40*2+1.30*2+1.40*2+2.55*2+3.52*2)-1.50*0.90* m2 56.230
6-2.10*1.50
RAZEM 56.230
42|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na poditozu z tynku
3.61%(11.90*2+8.99*2+3.52*2+2.90*2)-1.20*2.00-2.10*2.90*3-0.90*2.00*4- m?2 167.508
0.90*2.00*1
1.61%(1.88*2+3.52*2+1.30*2+1.40*2+1.30*2+1.40*2+3.52*2+2.55*2) m2 54.321
RAZEM 221.829
43NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.6|202 2030-02
166.90 m?2 166.900
RAZEM 166.900
44| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.6/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - ptyty gr 5 cm
Krotnosé = 2
166.90 m?2 166.900
RAZEM 166.900
45/ KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.6/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa ptyty gr 20 cm
166.90 m?2 166.900
RAZEM 166.900
46| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia |m2
d.6/0606-01 paropszepuszczalna
analogia
166.90 m?2 166.900
RAZEM 166.900
47/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - sufit m?2
d.6/202 1134-01
166.90 m?2 166.900
RAZEM 166.900
48| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
166.90 m?2 166.900
RAZEM 166.900

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35719



sekretarz
Podświetlony
Zakres prac nie zrealizowany. Nie objęty przedmiotem zamówienia. 

sekretarz
Podświetlony
Zakres prac zrealizowany. Nie objęty przedmiotem zamówienia.

sekretarz
Podświetlony
Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.

sekretarz
Podświetlony
Zakres prac nie zrealizowany. Nie objęty przedmiotem zamówienia.

sekretarz
Podświetlony
Zakres prac zrealizowany. Nie objęty przedmiotem zamówienia.

sekretarz
Podświetlony
Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.

sekretarz
Podświetlony
Zakres prac zrealizowany. Nie objęty przedmiotem zamówienia.


SP Zakrzewo - budowlane - aktualizacja

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.6/1510-03 2y gipsowych z gruntowaniem
analogia
221.829+166.90 m?2 388.729
RAZEM 388.729
7 Elementy monolityczne
50|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.7/0210-05 - reczne uktadanie betonu - wieniec
0.12*0.40*(16.10+9.55+20.00+9.05+3.90+0.50) m3 2.837
RAZEM 2.837
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro-|t
d.7]0290-02 wane 12 mm
0.21 t 0.210
RAZEM 0.210
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.7(0290-01 kie 6 mm
0.075 t 0.075
RAZEM 0.075
53|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad |m3
d.7/0210-06 16 - reczne uktadanie betonu - nadproza
0.06*0.10*1.00+0.12*0.10%1.00*3+0.41*0.10*1.30+0.41*0.10*1.00*3+0.41* m3 0.281
0.10*1.52
RAZEM 0.281
8 Dach
54| KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej im- |m3
d.8/0406-02 pregnowane drew.
0.06*0.14*(16.10+9.55+20.00+9.05+3.90+0.50) m3 0.496
drew.
RAZEM 0.496
55/KNR-W 4-01 |Rozebranie istniejgcej izolacji stopodachu grubosci do 15 cm m2
d.8/0609-03
analogia
100.916 m?2 100.916
RAZEM 100.916
56|Analiza indy- | Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu zgodnie z wytycznymi dokumentacji  |m?2
d.8|widualna projektowej zaimpregnowane
21.10*11.05 m?2 233.155
RAZEM 233.155
57|KNR AT-09 |taty 5x5 cm m?2
d.8/0101-01
6.62*21.10*2 m?2 279.364
RAZEM 279.364
58/ KNR AT-09 |Kontrtaty 2,5x5 cm m?2
d.8/0101-01
6.62*21.10*2 m?2 279.364
RAZEM 279.364
59|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m?2
d.8/0606-01 membrana paroprzepuszczalna
analogia
6.62*21.10*2 m?2 279.364
RAZEM 279.364
60 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.8|202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowg na tatach
6.62*21.10*2 m?2 279.364
RAZEM 279.364
61/NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych - przybicie deski czotowej m
d.8|202 0421-02
21.10*2+6.62*4 m 68.680
RAZEM 68.680
62| KNR 0-15I1 |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.8/0521-03
21.10 mb 21.100
RAZEM 21.100
63| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.8|202 0541-02 |cm
0.40*(21.10*2+6.62*4) m?2 27.472
RAZEM 27.472
64|KNR-W 4-01 |Rozebranie istniejgcej izolacji stropodachu - za kazdy nastepny 1 cm grubosci |m?2
d.8/0609-04 Krotnos¢ = -5
100.916 m?2 100.916
RAZEM 100.916
65/KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV pétokragte m
d.8|0528-03
21.10*2 m 42.200
RAZEM 42.200
66 |KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV m
d.8/0529-03

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35719



sekretarz
Podświetlony
Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.

sekretarz
Podświetlony
Zakres prac zrealizowany. Nie objęty przedmiotem zamówienia.


SP Zakrzewo - budowlane - aktualizacja

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
9 Elewacja
67|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - dwu- m2
d.9/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
3.68*(20.00*2+9.55*2)-1.20*2.00-2.10*2.90*3-2.10*0.80 m2 195.138
RAZEM 195.138
68|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 15 cm - przy uzyciu goto- |m?2
d.9|2614-02 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
3.68%(20.00*2+9.55*2)-1.20*2.00-2.10*2.90*3-2.10*0.80 m?2 195.138
RAZEM 195.138
69|KNR 0-23  |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.9(2614-11 kotowej
20.00*2+9.55*2-1.20-2.10*3 m 51.600
RAZEM 51.600
70|KNR 0-23  |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.9/2614-10 puktych katownikiem metalowym
3.68"5 m 18.400
RAZEM 18.400
71/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - |m?2
d.9|202 0541-01 |Parapety zewnetrzne
0.30*2.10 m?2 0.630
RAZEM 0.630
72|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 8 m m2
d.9|1611-07
3.68%(20.00*2+9.55*2) m?2 217.488
RAZEM 217.488
10 Izolacje $cian fundamentowych
73|KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.10({0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IlI
1.20%(20.00*2+9.55*2)*0.80 m3 56.736
RAZEM 56.736
74| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.10{0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Sciany fundamentowe
1.00%(20.00*2+9.55*2) m2 59.100
RAZEM 59.100
75|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.10/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.00%(20.00*2+9.55*2) m2 59.100
RAZEM 59.100
76|KNR 0-23 Izolacje cieplne $cian fundamentowych z ptyt styropianowych pionowe gr. 10 |m?2
d.10|2612-01 cm.
analogia
1.00%(20.00*2+9.55*2) m?2 59.100
RAZEM 59.100
77|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styro-|szt
d.10|2612-05 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
59.10*8 szt 472.800
RAZEM 472.800
78/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.10|2612-06 ki na $cianach fundamentowych
1.00%(20.00*2+9.55*2) m?2 59.100
RAZEM 59.100
79|KNR 2-02 Izolacje z maty PE kubetokowej m2
d.10|0607-01
analogia
1.20%(20.00*2+9.55*2) m2 70.920
RAZEM 70.920
80|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.10{0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
56.736-59.10%0.12 m3 49.644
RAZEM 49.644
81|KNR-W 4-01 | Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-11) |m3
d.10/0109-01
56.736-49.644 m3 7.092
RAZEM 7.092
82|KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.10|0109-04 Krotnos¢ = 4
56.736-49.644 m3 7.092
RAZEM 7.092
11 Opaska
83|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.11/0101-07 IlI-IV gtebokosci 20 cm
0.50*(5.85+21.30+10.85+0.88) m?2 19.440
RAZEM 19.440
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84|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.11/0101-08 llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = -1
0.50%(5.85+21.30+10.85+0.88) m2 19.440
RAZEM 19.440
85/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.11/0401-02
5.85+21.30+10.85+0.88 m 38.880
RAZEM 38.880
86| KNNR 6 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej, |m
d.11|0404-01 spoiny wypetnione piaskiem.
5.85+21.30+10.85+0.88 m 38.880
RAZEM 38.880
87|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |m?2
d.11/0105-01 geszczeniu
0.50%(5.85+21.30+10.85+0.88) m2 19.440
RAZEM 19.440
88|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é|m?2
d.11/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 6
0.50%(5.85+21.30+10.85+0.88) m?2 19.440
RAZEM 19.440
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.11|0511-01 wej
0.50%(5.85+21.30+10.85+0.88) m?2 19.440
RAZEM 19.440
90|KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 11l) |m3
d.11|0109-02
0.20%19.440+0.20*0.20*38.88 m3 5.443
RAZEM 5.443
91|KNR-W 4-01 | Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.11|0109-04 Krotnosé = 4
0.20*22.315+0.20%0.20*44.63 m3 6.248
RAZEM 6.248
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