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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 - Wymagania ogo6lne
Kod CPV: 45000000-7

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
przedsiewziecia pt. ,Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca przy swietlicy
wiejskiej w Mchéwku”
Adres inwestycji:

Wojewo6dztwo Kujawsko — Pomorskie

Powiat Wtoctawski

J. ewidencyjna: 041808_5 Izbica Kujawska

Obreb 0015 Mchowek: dz. nr 245/1

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sg one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robat.

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowiazujace oraz zalecane Polskie Normy, normatywy
i wytyczne.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogo6lne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Nr ST Zakres ST Kod CPV
ST-00.00 | Wymagania ogdélne Kod CPV:45000000-7
ST-01.00 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni Kod CPV: 45233200-1

ST-02.00 | Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych - | Kod CPV: 45112720-8
sitownia zewnetrzna

ST-03.00 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - montaz elementéw matej | Kod CPV:45111291-4
architektury

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke;

- Certyfikat zgodnoS$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybér, proces
lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnosé,
Ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczng;

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektoratem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot;




- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy;

- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt;

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujace dokumenty:

- Zgtoszenie robdt budowlanych;

- Dokumentacje projektowa;

- Dziennik budowy;

- Specyfikacje techniczne.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegdlnych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce;
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okresSlone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane
za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

1.5.3  Zgodnos$c Robot z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepnos$¢ uzalezniona jest jednak
od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja lub ST i wptynie
to na niezadowalajacy jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoniczenia i odbioru koncowego Robét,
a w szczegoélnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynku, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia
i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikéw.

Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie z wyj$¢ ewakuacyjnych
z obiektéw. Przed przystapieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna sie z obowigzujacym
planem ewakuacji obiektu.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu roboét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakornczeniu robét i likwidacji placu budowy.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z
obiektu swietlicy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze s3 wliczone w cene



kontraktowa.
1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie: podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonaweca i przyjmuje
sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robo6t ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialtywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoniczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnos$ci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektéw dla pracownikéow jak i uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wilasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztéw
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty



dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.9  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry
uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktows.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggly bedzie informowacé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnosza sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.5.13 Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robo6t) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sa wtgczone w cene kontraktowa.

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlang
dokumentacje powykonawczga, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

2  Materialy

Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez jeden z niZzej wymienionych dokumentow:

- Atest;

- Certyfikat;

- Aprobate techniczng ITB;

- Certyfikat zgodno$ci;



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem na budowe materiatéw do robét. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do roboét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dituzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzacych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody InZyniera.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4  Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  Warunki realizacji robot

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji robét w sposéb niepowodujacy utrudnienia
funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa os6éb przebywajacych w obiekcie.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostepem z zewnatrz oséb trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym
wprowadzeniu na budowe.

Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostepem uzytkownikéw obiektu. Wykonawca odpowiada
za prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy zagrozenia dla oséb korzystajacych z obiektu, z zachowaniem
zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i czystosci oraz nie
powodujacy uszkodzenia budynku.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR - ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany
w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czeSciowych (miedzyoperacyjnych)
oraz dokumentacje techniczna i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawno$ci wykonania, nalezy podda¢ je szczegétowym
ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uzna¢ za zgodne
z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas catosé
odbieranych robét lub tylko niewtasciwie wykonana ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejszymi
warunkami.

W razie uznania cato$ci lub czesci robdt za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja
dokonujgca odbioru robdt powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ roboty
i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodnosci robét
z wymaganiami warunkéw technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim



do$wiadczeniem.

W/w roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujagcymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemdw wykonawstwa) oraz wiedzg i sztukg budowlana.
Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania rob6t moze by¢ zmieniona na inng pod warunkiem, Ze nie bedzie o nizszych
parametrach technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdét gwarantujacy wykonanie robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

-~ organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét, - organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

-~ sposéb zapewnienia b.h.p.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

-~ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

-~  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Cel kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre$lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3  Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace
atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona



niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.
6.4 Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2 Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza po zakorniczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu
Wyceny /przedmiarze robét/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowia zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
6.4.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zZyczenie Zamawiajgcego.

7  Obmiar robot
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja i ST,
w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robét/.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pi$mie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia i w czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2  Zasady okres$lania ilosci rob6t i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z doktadnoscia do dwoch miejsc



po przecinku. [lo$ci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych
w Katalogach Naktad6w Rzeczowych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koicowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 0dbidr robét
8.1 Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

-~ Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—~  Odbiorowi czeSciowemu elementéw rozliczeniowych

—~  Odbiorowi koficowemu

-~ Odbiorowi gwarancyjnemu

—  Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu.
8.1.1  0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
0dbiér tych roboét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét
Gotowo$¢ danej czesSci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.1.2  0Odbidr czeSciowy

0dbiér czeSciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czeSci rob6t wyszczegélnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danej jednostce
rozliczeniowe;j.

Jednostkami rozliczeniowymi sg jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajow
robot.

8.1.3  0Odbiér koncowy

0dbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do iloSci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr konncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoniczenia rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru konicowego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja i warunkami wykonania i
odbioru robét oraz umowa.

W toku odbioru koncowego robét, Komisja, zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja przerwie
swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru konicowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

-~ nakaze wykonanie robdt uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

-~ dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentacji.

8.1.4 Dokumenty konicowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru konicowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru konicowego, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami
i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatow,

- operat techniczny,

- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robé6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.1.5  Odbiér gwarancyjny
0dbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9 Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia ogdélne

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowga ustalong
dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze
roboti w opisie robét wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
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podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2

Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagah ogélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w szczegétowych ST.

9.3

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST:

uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen
w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, przebudowe
urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

biezace utrzymywanie objazdoéw i przejazdéow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
Kod CPV: 45233200-1

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem utwardzen terenu z kostki granitowej oraz wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej zwirowej w obrebie projektowanej sitowni
plenerowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robét
zgodnie z pkt 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

1.3.1 Wykonanie utwardzen i chodnikéw

* roboty pomiarowe - powierzchniowe i liniowe,
* roboty ziemne - wykonanie koryta, plantowanie powierzchni,
* wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10 cm pod utwardzenia - chodniki,
* ustawienie obrzezy trawnikowych 6 x 20 cm na tawie piaskowej,
* wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki granitowej grubosci 6,00 cm na podsypce cem. - piask. -3,00
-5,00 cm.
1.3.2  Wykonanie nawierzchni sitowni plenerowej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z przygotowaniem terenu przeznaczonego pod sitownie plenerowa.
*  Zdjecie humusu i korytowanie pod nawierzchnie bezpieczna.
*  Zageszczenie i wyréwnanie dna oraz bokéw wykopu
* Ulozenie na dnie i bokach koryta geowldékniny w celu zabezpieczenia nawierzchni zwirowej przed
zanieczyszczeniem i mieszaniem sie kruszywa z ziemia.
*  Wpykonanie nawierzchni z kruszywa - zwirku.

1.4  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi
normami, Specyfikacja Techniczng (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23
i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2  Materialy
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST-00.00. ,Wymagania og6lne”. Materialy stosowane przy
wykonywaniu rob6t wg Dokumentacji Projektowej. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Uzyte materialy musza posiadac atest producenta i odpowiada¢ wymogom PN, BN lub posiada¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN badz aprobate techniczna.

Przed zakupem materiatéw, Wykonawca uzyska akceptacje Inwestora oraz Inspektora nadzoru w zakresie
zgodnoS$ci materiatu z zatoZzeniami projektu.

Wykonaweca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie sa wtasciwie oznaczone:
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e wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikacji,

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng, majgce istotny wptyw na spelnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.2  Materialy do wykonania utwardzenia nawierzchni

e obrzeza trawnikowe 6 x 20 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04,

¢ matoformatowa kostka granitowa o powierzchni chropowatej i grubosci ~6,00 cm

e beton na podbudowy Rm = 6 - 9 MPa wg norm PN-75/5-96015 i PN-62/B-06250,

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

e podsypka piaskowa z piasku $redniego lub pospétki o wspdtczynniku filtracji ks => 10 m/dobe bez
frakcji +>0,05 mm oraz cze$ci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie wiecej niz 3 - 5%,

e piasek drobny do wypetniania spoin,

2.3 Materialy do wykonania nawierzchni sitlowni plenerowej

Kruszywo zwirek o frakcji: 2-8 mm - grubos¢ po zageszczeniu 30 cm,
e Geowldknina 250 g/m?, - jako filtracja, separacja i wzmocnienia podtoza
3 Sprzet
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”. Do wykonania rob6t Wykonawca
powinien dysponowac nastepujacym sprzetem wynikajacym z technologii prowadzenia robét:
e koparki gasienicowe 0,2 m3,
e spycharki gasienicowe 100 - 150 kM,
e rowniarki samobiezne,
¢ walce statyczne gladkie,
e walce ogumione,
e walce wibracyjne lekkie 5 ton i $rednie 8 ton,
o plyty wibracyjne lekkie,
e walec gtadki stalowy statyczny dwu watowy lekki lub $redni,
e walec ogumiony $redni lub ciezki z regulowanym ci$nieniem w oponach,
e walec mieszany z jedna osig gtadka wibracyjna a druga ogumiong,
e 7uraw kotowy 3 tony.
Roboty w zakresie nawierzchni sitowni plenerowej moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Zageszczenie wykopu powinno zosta¢ wykonane zageszczarka.

4  Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogélne”.

e do przewozu kostki betonowej i ptyt gumowych stosowa¢ dowolne $rodki transportowe gwarantujace
prawidtowy dowéz nieuszkodzonego materiatu, zgodnie z wymaganiami normy BN-77/6741-02 (jak dla
klinkieru),

e do przewozu mieszanki betonowej - samochody "gruszki" z pompa podajaca,

e do przewozu piasku, zwiru, pospétki - samochody samowytadowcze,

e do transportu wody - cysterny,

e do transportu cementu - cementowozy.
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5 Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2 Wykonanie rob6t nawierzchniowych

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy kraweznikéw i ich oznaczenie w terenie powinny by¢ wykonane przez geodete
z uprawnieniami. Trase wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagéw reperéw roboczych.

5.2.2  Roboty ziemne

Wykop koryt pod podbudowy oraz wykop pod tawy oporowe kraweznikéw i obrzezy. Ze wzgledu na niewielki
zakres robo6t wykop realizowany bedzie recznie wzglednie sprzetem specjalistycznym.

Urobek nalezy ztozy¢ obok wykopu, cze$¢ wykorzysta¢ do zasypki, a reszte zatadowac na $rodki transportu
kotowego i usunag¢ poza teren budowy.

5.2.3 Wbudowanie obrzezy trawnikowych

Na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 uktadaé¢ obrzeza trawnikowe zgodnie z dokumentacjg projektows,
bez wypetniania spoin.

5.24 Wykonanie nawierzchni

5.2.4.1 Nawierzchnie z kostki granitowej wykonywac zgodnie PN-74/S-98017.

e kostka granitowa o grubos$ci ~6 cm uktadana na 3,0 - 5,0 cm podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny
wypetniane piaskiem drobnym. Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile odsrodkowej 16 - 20 kN,
powierzchni ptyty 0,35 - 0,50 m i czestotliwosci 75 - 100 Hz. Nierdwnos$ci nawierzchni nie moga
przekraczaé¢ 6 mm, ilo$¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 2 na jednym hektometrze,
natomiast tolerancje niwelety + 20 mm.

5.2.4.2 Wykonanie nawierzchni sitowni plenerowej

Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadkéw z wysokosci,
jakie przewidujg montowane urzadzenia, zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009.

Geowtldoknine nalezy na obrzezach wykopu wywing¢ w kierunku zewnetrznym, a nastepnie zamocowac tak, aby
sie nie mogta zsung¢ do wykopu. W wykopie geowtéknine nalezy zamontowa¢ w taki sposéb, aby w trakcie
zasypywania kruszywem, nie ulegta podwinieciu i tym samym odstoniecia znajdujacej sie pod nig ziemi.

6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosSci, materiatéw i robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne”, ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t drogowych”.

6.1 Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakos$ci wydane przez producentéw i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

— Atest Higieniczny PZH

— Karta techniczna produktu

— Gwarancja na minimum 24 miesigce potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela.
6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie utwardzen terenu.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robét zostaty speinione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spelnione nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac¢ nastepujace badania: zgodnosci
z dokumentacja projektowa: materiatéw, obrzezy, nawierzchni.

7  Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest m2? powierzchni utwardzen.
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8 Odbiodr robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania og6lne”, ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét drogowych”

8.1 0dbiodr czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét
e Dokumenty dotyczace jako$Sci wbudowanych materiatow

e Dziennik Budowy

8.1.1  Zakres rob6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e rzedne powierzchni, spadki,

e podsypki piaskowe i cementowo - piaskowe - grubosci,

e nawierzchnie z kostki granitowej- rzedne powierzchni i spadki,

e jako$ci wbudowanych materiatléw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych

materiatéw, prawidtowosci wykonania oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$§lonymi w pkt. 6.0.

8.2  0dbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

e protokolty wykonanych préb i badan wytrzymato$ciowych

e Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw materiatéw

e inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

e protokoty badan wskaznikéw zageszczenia oraz parametréw wytrzymato$ciowych.
Nawierzchnia powinna by¢ wyréwnana, bez zanieczyszczen organicznych i réznego typu pozostatosci po
budowie, nie mogg z nawierzchni wystawac¢ zadne elementy betonowe typu fundamenty urzadzen sitowni
plenerowej, grubos$¢ nawierzchni w kazdym miejscu musi by¢ jednakowa i posiada¢ zaktadang grubos¢.

9 Podstawa ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
10 Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét drogowych

BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

BN-68/8933-08 - Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00. Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych
i rekreacyjnych - silownia zewnetrzna
Kod CPV: 45112720-8

1 Wstep

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru sitowni zewnetrznej w ramach
zadania ,Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca przy swietlicy wiejskiej
w Mchéwku”.

1.1 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.2  Zakres robot objetych ST

Budowa sitowni zewnetrznej obejmuje zakup i montaz nastepujacych urzadzen montowanych na pylonach

czterostanowiskowych:
e wioSlarz
e motyl,
e biegacz,
e prostownik plecéw,
e orbitrek,
e narciarz,
e pajacyk,
e rowerek,

e tablica informacyjna (regulamin sitowni zewnetrznej).

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.4  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Roboty montazowe w zakresie urzadzen sitowni zewnetrznej powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikéw, odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce i inwestora. W czasie robot nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

2 Materialy
2.1 Prefabrykowane stopy betonowe

Montaz urzadzen sitowni plenerowej na prefabrykowanej stopie betonowej:
- szeroko$¢: 500 mm
- dtugosé: 500 mm
- wysokos¢é: 500 mm
- material: Beton konstrukcyjny B-25, Blacha stalowa: 10 mm, 8 mm, Pret gwintowany M 16
- spos6b mocowania: Stabilizacja w wykopie betonem B -20.

2.2  Wpyposazenie silowni zewnetrznej - urzadzenia

Do realizacji projektowanej sitowni zewnetrznej przyjeto rozwigzania systemowe, tj. wykonane jako gotowe
prefabrykowane urzadzenia ¢wiczeniowe, mozliwe do montazu w ramach zintegrowanego systemu
oferowanego przez producenta.

Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urzadzen sportowych nie ogranicza mozliwosci
stosowania urzadzen innych producentéw, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i r6wnowaznych cech
technicznych i uzytkowych.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej montowane na pylonach wykonane w oparciu o wymagania normy PN-EN
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16630:2015-06. Wyrdb oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".

Urzadzenia sitowni plenerowej wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy
giete) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos$¢ Scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy 90 mm, 76 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.
Siedziska w standardzie wykonane z tworzywa HDPE w kolorze zdttym, z otworami utatwiajagcymi odptyw
wody. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.
Dobrano urzadzenia zamontowane do dwoch poczwoérnych pylonéw wg zestawienia.

Rozmieszczenie
urzadzen

Nazwa urzadzenia

Informacje techniczne / Funkcja

Pylon
nr 1

Urzadzenie
nrl

Wioslarz

maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 1100 mm

dtugo$é: 1175 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 418 cm x 410 cm

Funkcja:

Wzmacnia mie$nie nég oraz pasa biodrowego.
Korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowej.

Urzadzenie
nr2

Rowerek

maksymalna waga ¢wiczacego: 150kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 550 mm

dtugosé: 1440 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 444 cm x 355 cm

Funkcja:

Wzmacnia mie$nie nég i tutowia.

Korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowe;j.

Urzadzenie
nr 3

Biegacz

maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 500-1500 mm

dtugo$é: 1390 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 439 cm x 450 cm

Funkcja:

¢wiczenia aktywizuja dolne partie ciala, wzmacniaja
mie$nie nég i pasa biodrowego, zwiekszaja wydolnosé
krazeniowo - oddechowa. Urzadzenie to gwarantuje prace
miesni przy jednoczesnym odcigzeniu stawéw biodrowych
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Rozmieszczenie
urzadzen

Nazwa urzadzenia

Informacje techniczne / Funkcja

Urzadzenie
nr 4

Prostownik
plecow

.:i -y
o

-8

i

maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 660 mm

dtugos¢: 810 mm

wysoko$é: 1920 mm

bezpieczna strefa: 382 cm x 366 cm

Funkcja:

wzmacnia mies$nie prostownika grzbietu, angazuje mie$nie
brzucha.

Pylon
nr 2

Urzadzenie
nrl

Orbitrek

maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 620 mm

dtugosé: 1505 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 450 cm x 360 cm

Funkcja:

Wzmacnia mie$nie nég, ramion i tutowia.
Korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowe;j.

Urzadzenie
nr 2

Narciarz

maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 513 mm

dtugosé: 1618 mm

wysoko$é: 1920 mm

bezpieczna strefa: 462 cm x 352 cm

Funkcja:

Wzmacnia mie$nie nég, ramion i tutowia.
Korzystnie wptywa na ukfad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki thuszczowe;j.
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Rozmieszczenie

urzadzen

Nazwa urzadzenia

Informacje techniczne / Funkcja

Urzadzenie
nr 3

Pajacyk

maksymalna waga ¢wiczgcego: 150 kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 740 mm

dtugos¢é: 910 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 391 cm x 374 cm

Funkcja:

Wzmacnia mie$nie nég i brzucha.

Korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowej.

Urzadzenie
nr 4

Motyl

maksymalna waga ¢wiczacego: 150 kg

minimalny wzrost ¢wiczacego: 140 cm

Wymiary (urzadzenia zamontowanego do pylonu):
szeroko$¢: 1049 mm

dtugosé¢: 733 mm

wysoko$¢: 1920 mm

bezpieczna strefa: 378 cm x 405 cm

Funkcja:

wzmacnia site mie$niowa obreczy barkowej i ramion,
aktywizuje mie$nie brzusznej strony klatki piersiowe;j.

Tablica
informacyjna

Wymiary konstrukeji: 2500x70 mm
Wymiary tablicy: 700x500 mm

Materiat: Konstrukcja wykonana z rur stalowych o $rednicy
42,4 mm

System ochronny:
proszkowe

Podktad malowanie

cynkowy +

Funkcja:

Prezentuje regulamin korzystania z sitowni plenerowe;j

Pylon cztero-
stanowiskowy

(na zdjeciu
przedstawiony
z przyktadowym
zestawem
urzadzen)

Konstrukcje no$ng w urzadzeniach stanowi pylon. Pylon to
element konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcja
uzytkowania, do ktérego w dowolnych Kkonfiguracjach
mocuje sie urzadzenia.

Gléwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm,
grubos¢ Scianki 3,6 mm.
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3 Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonanych robot.

4  Transport

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.4. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
(transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet (transport)
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwacé na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robét
5.1 Wykonanie stop betonowych

Montaz urzgdzen sitowni plenerowej na fundamencie betonowym na podsypce cementowo-piaskowej (zgodnie
z zaleceniami producenta).

5.2 Montaz urzadzen silowni zewnetrznej

Montaz elementéw matej architektury nalezy wykona¢ sposobem recznym na terenie placu budowy, chyba
ze producent przewiduje inne sposoby jego wykonania. Zaleca sie by wszystkie elementy byly montowane pod
nadzorem producenta danego urzadzenia. Elementy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu sitowni zewnetrznej zachowujac odpowiednie odlegto$ci miedzy urzadzeniami tak by spetni¢ wymogi
bezpieczenstwa ich uzytkowania. Po wykonaniu wszystkich robdt nalezy doktadnie oczysci¢ teren z wszelkich
pozostatosci po procesie montazu. W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlang, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6 Kontrola jakosci robot
6.1  Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Wykonanie koricowej kontroli nalezy wykona¢ zgodnie z norma i zaleceniami producentéw ITB i producentéw
materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonaweca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ]) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badann Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu
lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WT
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

Sprawdzenie jakoS$ci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i pozostawienie
w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegdlne etapy wykonania robdt rozbiérkowych powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

7  Obmiar robot

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.
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8 O0dbidr robot

0dbioér prac montazowych elementéw sitowni zewnetrznej obejmuje:

e sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rob6t (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet,
znajomo$¢ technologii i warunkéw BHP),

e sprawdzenie wykonania robdt ze szczegélnym uwzglednieniem stabilno$ci i bezpieczenstwa
uzytkowania elementéw oraz estetyki montazu. Konieczna jest opinia na temat poprawnosci wykonania
montazu przedstawiciela producenta danego urzadzenia,

e sprawdzenie powierzchni sitowni zewnetrznej pod wzgledem bezpieczenistwa jej uzytkowania,

e sprawdzenie rozliczenia materiatéw i elementéw przeznaczonych do prac montazowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidiowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materialéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci robot, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.

9 Podstawa platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
10 Przepisy zwiazane

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - potgczenia z fundamentami - projektowanie i wykonanie

PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogo6éw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- montaz elementow matej architektury
Kod CPV: 45111291-4

1  Wstep
1.1 PrzedmiotST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie zakupu
i montazu elementéw matej architektury w ramach zadania ,Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbedna
infrastruktura towarzyszaca przy swietlicy wiejskiej w Mchéwku”.

1.2  Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3  Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz elementéw matej architektury:
-~ [A1] Altana prostokatna drewniana o wym. 8x4 m kryta gontem bitumicznym - 1 szt.;

- [A2] Stét z dwoma tawkami z oparciem (df. 180 cm) wykonane ze stalowych profilow oraz desek
- 7 kompl. (w tym: 3 kompl. w altanie);
—  [A3] Stét betonowy do gry w tenisa ziemnego o wym. 152x274 cm - 1 szt.
[A4] Lawka betonowa ¢wiercokragta bez oparcia z drewnianym siedziskiem dt. 230 cm - 6 szt;
[A5] Grill betonowy JZuraw” o Srednicy 120 cm - 1 szt;
- [A6] St6t betonowy;
[A7] Stojak rowerowy pieciostanowiskowy metalowy - 1 szt.;
[A8] Betonowy kosz na $mieci z daszkiem i popielniczka - 2 szt;
- [A9] Kosz betonowy do segregacji odpadoéw - 1 szt.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Roboty montazowe powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, odpowiednio
przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce i inwestora. W czasie
robot nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2  Materialy
2.1 0Ogoélne wymagania

Materiaty do wykonania w/w robét stosowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dostawa urzadzen matej architektury powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montazu. W czasie transportu i sktadania urzadzenia matej architektury powinny by¢
zabezpieczone przed wptywami Srodowiska.

Urzadzenia matej architektury powinny posiadac¢ atesty i by¢ dopuszczone do uzytku publicznego.

Przed zamoéwieniem poszczegélnych urzadzen matej architektury, Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje
Inwestora oraz Inspektora nadzoru.

Proponowang estetyke poszczegélnych elementéw matej architektury wskazano w projekcie budowlanym.

2.2  Elementy matej architektury

2.2.1  Altana prostokatna [A1]

Altana prostokatna (1 szt.) z suszonego drewna sosnowego i Swierkowego, impregnowanego w kolorze orzech
ciemny. Dach kryty gontem bitumicznym w kolorze czarny grafit.
Parametry techniczne altany:

— Rozmiar po obrysie podstawy: 400x800 cm
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2.2.2

Konstrukcja: drewno $wierkowe
Impregnacja: impregnat drewnochron
Pokrycie dachu: gont bitumiczny

Kat nachylenia dachu: 30°

Filary: przekréj 12x12 cm, wys. 200 cm
Wysokos$¢: w kalenicy 305 cm, bok 200 cm
Legary: 50x40 mm

Grubos¢ desek podtogowych: 25 mm

Stot i tawki [A2]

[lo$¢: 7 kompletow (w tym w altanie: 3 stoty, 6 tawek z oparciami, obok altany 4 stoty i 8 tawek)

Altana wolnostojaca zostanie wyposazona w zestawy mebli ogrodowych (stét i dwie tawki z oparciem
dt. 180 cm, tacznie 7 kompletéw) montowane trwale do podtogi altany. W altanie zaprojektowano montaz 3
zestawow mebli ogrodowych. Stét i tawki wykonane ze stalowych profiléw oraz desek.

Wymiary stotu:

— Dtugos$é: 180 cm
—  Szeroko$¢: 73 cm
—  Wysoko$¢: 73 cm

Wymiary tawki:

Dtugosé: 182 cm
—  Szeroko$¢: 52 cm
—  Wysoko$¢: 87 cm
—  Wysoko$¢ siedziska: 46 cm

Kolorystyka elementéw drewnianych: orzech wtoski

2.2.3

Stét betonowy do gry w tenisa ziemnego [A3]

[los¢: 1 sztuka

Blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany
Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm

Wysokos$é: 76 cm

Szerokos$¢: 152 cm

Dtugosé: 274 cm

Waga: ok. 740 kg

Lawka betonowa ¢wierc¢okragta bez oparcia [A4]

[lo$¢: 6 sztuk

Elementy betonowe tawki wykonane z betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stalg
oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii ,beton ptukany” pokryty kamieniem rzecznym.
Siedzisko wykonane z drewna $wierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejca
na kolor orzech ciemny, lakierowane.

Czesci metalowe malowane sg proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

Wymiary po obwodzie: 230x45 cm

Waga okoto: 500 kg

Kolorystyka elementéw betonowych: kamien rzeczny

Kolorystyka elementéw drewnianych: orzech ciemny.

Montaz: Lawka wolnostojaca z mozliwos$cig przytwierdzenia do podtoza za pomoca kotwy lub kotka
rozporowego na twardym podtozu (kostka, asfalt), na miekkim podlozu (grunt) nalezy wykona¢ fundament
betonowy.

2.2.5

Grill [A5]

[los¢: 1 sztuka

Grill betonowy ,Zuraw” posiada opuszczany ruszt w kilku poziomach oraz przesuwane ramie na bok.
Regulator wysokosci i ruszt wykonany ze stali nierdzewnej. Wokét paleniska znajduje szlifowana ptyta,
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ktéra moze stuzy¢ za stolik. Dodatkowo grill betonowy posiada popielnik przymocowany na state
taficuchem utatwiajacy opréznianie popiotu, wykonany z blachy czarnej malowany zaroodporna farba.

—  Wysokos¢ grilla okoto - 185 cm

— Dthugos¢ grilla - 170 cm

—  Szerokos¢ (Srednica): 120 cm

— Waga grilla okoto - 750 kg

2.2.6  Stot betonowy [A6]
— llos¢: 2 sztuki
— Dhugos¢ catkowita: 110 cm
—  Wysokos¢ catkowita: 116 cm (wraz z cze$ciag wkopywang w grunt)
—  Wysokos¢ stotu po zamontowaniu: 80 cm
—  Szeroko$¢ stotu: 62 cm
— Waga: ok. 150 kg
—  Grubos¢ listew: 4 cm
— Kolorystyka elementéw betonowych: kamien rzeczny
— Kolorystyka elementéw drewnianych: orzech ciemny

2.2.7  Stojak narowery [A7]

Metalowy stojak rowerowy pieciostanowiskowy.
Stojak rowerowy wykonany z trwatych i grubosciennych profili stalowych, montowany do podioza przez
przykrecenie.
Dane techniczne:

— llo$¢ stojakéw rowerowych: 1 szt.

— llos¢ stanowisk: 5

— Szeroko$¢ stojaka: 180 cm

—  Wysokos¢: 45 cm

—  Glebokosé: 53 cm

— Odlegtos¢ miedzy stanowiskami: 42 cm

— Materiat: stal ocynkowana

— Uwaga: urzadzenia kotwi¢ w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta

2.2.8  Koszna $mieci [A8]
—  llo$¢: 4 sztuki
— Betonowy kosz na $mieci z daszkiem i popielniczka

2.2.9 Kosz betonowy do segregacji odpadéw [A9]
— llos¢: 1 sztuka
— Kosz z betonu klasy C40/50 w technologii ,beton ptukany”, pokryty kamieniem ptukanym
— Kosz wyposazony w 3 obrecze z popielnica do zamocowania workéw na odpady
—  Wysoko$¢: 65 cm
— Dhugosé: 148 cm
—  Szeroko$¢: 56 cm
— Pojemnos$¢ otworow: 3 x 56 litrow
— Waga okoto: 615 kg

3 Sprzet

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonanych roboét.

4  Transport

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
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00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 4. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
(transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet (transport)
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robét
5.1 Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne", pkt 5.

Kazdy element wyposazenia z zakupu powinien by¢ wyposazony przez dostawce w instrukcje mocowania.
Nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawce. W wypadku watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i w miare potrzeby nadzdr autorski
w czasie umozliwiajacym im zajecie stanowiska.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem obiektéw matej architektury nalezy sprawdzi¢, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zaméwienia.

Przyjety sposéb montazu nie moze naruszac statyki elementéw, do ktérych wyposazenie jest montowane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy ze wzgledu na podtoze dobér elementéw mocujacych.

Wykonawca zobowigzany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed przystapieniem do wykonywania
elementéw i zgloszenia projektantowi swoich uwag. Wszelkie zmiany nalezy réwniez konsultowac
z projektantem w trybie nadzoru autorskiego.

Dostawca zobowiazany jest do przeliczenia konstrukcji zestawdw i przyjecia petnej odpowiedzialnosci za prace
wszystkich elementéw wbudowanego zestawu, jego wtlasciwe zakotwienie i powigzanie z elementami
towarzyszacymi w spos6b nie powodujacy niekorzystnych zjawisk statyki, fizyki i estetyki budowli.

5.2 Wykonanie fundamentéw betonowych

Fundamenty, pod urzadzenia matej architektury, nalezy wykona¢ monolitycznie z betonu B20. Fundament
betonowy wykonywany ,na mokro” mozna wykorzystywac¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od
ustawienia elementu w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po
14 dniach.

5.3 Montaz elementéw matej architektury

Montaz elementdéw matej architektury zgodnie z zaleceniami producentéw.
6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Wykonanie konicowej kontroli nalezy wykona¢ zgodnie z normg i zaleceniami producentéw ITB i producentow
materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZ]) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnos$ci z ST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakoSci robdt w czasie budowy

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WT oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

7  Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania og6lne”.
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.
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8 O0dbiodr robot

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci rob6t nalezy dokona¢ konncowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokot odbioru.

9 Podstawa platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
10 Przepisy zwigzane

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - potgczenia z fundamentami - projektowanie i wykonanie

PN-EN 350-2 Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwato$ci i podatnosci
na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych polskim prawem.
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